

投标（响应）文件签收登记表

项目编号：HZNU-2025541		项目名称：杭州师范大学下沙校区留学生、研究生宿舍建设项目勘察及外业见证					
开标时间：2025年10月13日09时30分		开标地点：浙江省杭州市上城区钱塘航空大厦2幢19楼开标室					
序号	投标人名称	法定代表人或授权委托人	联系电话	参与标项	送达时间	法定代表人或授权委托人签名	
1	宋建材(浙江)勘测设计有限公司	王梦伟	18767100834		8:47	王梦伟	
2	浙江城建勘察研究院有限公司	王梦伟	13586202116		8:59	王梦伟	
3	信图岩土工程设计研究院有限公司	王梦伟	13858010758		9:01	王梦伟	
4	浙江化工地质勘察工程有限公司	王梦伟	1373017332		9:01	王梦伟	
5	浙江省工程物探勘察设计院有限公司	王梦伟	1877015663		9:24	王梦伟	
6							
7							
8							
9							
10							

注1：投标截止时间后不再登记，已登记的投标人方可进入开标程序。

注2：经检查，参与本项目的各投标单位投标（响应）文件密封完好，特此确认。

评审人员签到表

项目名称：杭州师范大学下沙校区留学生、研究生宿舍建设项目勘察及外业见证

项目编号：HZNU-2025541

评审小组成员：

序号	专家姓名	工作单位	联系电话	签名
1	许同辉	浙江省城乡规划设计院	13588123320	许同辉
2	茹露英	退休	13588285582	茹露英
3	邵鲁强	浙江财经大学	18767106627	邵鲁强
4	许刚	杭州城建设计研究院	13858087011	许刚
5	张强	杭州师范大学	13957155571	张强

招标人：

序号	姓名	工作单位	联系电话	签名
1	张强	杭州师范大学	13957155571	张强
2				
3				

工作成员：

序号	姓名	工作单位	联系电话	签名

评审人员廉洁自律承诺书

留印工程咨询（浙江）有限公司：

本人就参加杭州师范大学下沙校区留学生、研究生宿舍建设项目勘察及外业见证（项目名称） 招标编号：HZNU-2025541 评审工作，郑重承诺如下：

一、在评审活动过程中严格遵守招标投标法律法规和政策的规定，遵循公平、公正、诚实信用原则，依据招标文件规定的办法、标准和要求，客观独立地开展评审工作。

二、严格遵守国家有关廉洁自律的要求，不接受、不索取招标人、招标组织机构、投标人及其工作人员的礼金、礼卡、有价证券、贵重物品及回扣、宴请等好处或利益。

三、清楚知道并严格遵守招标工作纪律。

四、现清楚知道参加本项目的所有投标单位情况，并与之无任何利害关系；之前也未参加过与本项目招标需求和招标文件等的咨询、论证工作，不存在需要回避的情形。

五、如发现招标活动中存在违法违纪行为的，及时向招标人、招标组织机构或有关部门报告并加以制止。

六、如在招标活动中出现违反本承诺书规定行为的，自觉接受有关部门的处罚，因违法违规行为给其他当事人造成经济损失的，依法承担民事责任。

（以上利害关系包括：参加评审活动前3年内曾是响应投标单位的控股股东或实际控制人，曾在其中担任董事、监事，或者曾与其存在劳动关系；与响应投标单位法定代表人或负责人或实际控制人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲、近姻亲关系；本人近三年内与响应投标单位发生过法律纠纷；个人及家庭与响应投标单位存在投资或入股关系；所在单位与响应投标单位存在股份控制或实际控制关系、共同直接或间接投资设立子公司（联营企业和合营企业）情况关系、分级代理或代销关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系；配偶或直系亲属在响应投标单位中担任高级职务或与招标业务相关的职务或担任顾问）。

评标委员会签字：

许同祥 茹君芝 邵卓强 邵卓强

2025年10月13日

开标记录表

项目编号：HZNU-2025541		项目名称：杭州师范大学下沙校区留学生、研究生宿舍建设项目勘察及外业 见证		
采购方式		竞争性磋商	开标时间：2025年10月13日09时30分	
开标地点		浙江省杭州市上城区钱塘航空大厦2幢19楼会议室		
序号	投标单位	投标报价 (万元)	被授权人签字确认	
1	中建材(浙江)勘测设计有限公司	34.6600		
2	浙江城建勘察研究院有限公司	40.3750		
3	信电综合勘察设计研究院有限公司	40.5900		
4	浙江化工工程地质勘察院有限公司	30.2170		
5	浙江省工程物探勘察设计院有限公司	45.8040		
开标声明：对不符合装订要求的投标文件，由代理机构当场退还投标单位法定代表人或授权委托人				

记录人：

资格审查情况表

项目名称：杭州师范大学下沙校区留学生、研究生宿舍建设项目勘察及外业见证

序号	投标单位	是否通过	未通过原因 (资格审查的相关条款)
1	中建材(浙江)勘测设计有限公司	通过	
2	浙江城建勘察研究院有限公司	通过	
3	信电综合勘察设计研究院有限公司	通过	
4	浙江化工工程地质勘察院有限公司	通过	
5	浙江省工程物探勘察设计院有限公司	通过	

评标委员会签字：

张同祥 汪明 杨磊 张静

邵鼎强

符合性审查表

项目名称：杭州师范大学下沙校区留学生、研究生宿舍建设项目勘察及外业见证

序号	投标单位	是否通过	未通过原因 (符合性审查的相关条款)
1	中建材(浙江)勘测设计有限公司	通过	
2	浙江城建勘察研究院有限公司	通过	
3	信电综合勘察设计研究院有限公司	通过	
4	浙江化工工程地质勘察院有限公司	通过	
5	浙江省工程物探勘察设计院有限公司	通过	

评标委员会签字：

许司祥 计永 苏永亮 陈博

邵卓伟

资信评审表

项目名称：杭州师范大学下沙校区留学生、研究生宿舍建设项目勘察及外业见证		开标时间：2025年10月13日09时30分					
项目编号：HZNU-2025541		开标地点：浙江省杭州市上城区钱塘航空大厦2幢19楼会议室					
评分因素	审查内容	投标人名称	中建材(浙江)勘测设计有限公司	浙江城建勘察研究院有限公司	信电综合勘察设计研究院有限公司	浙江化工工程地质勘察院有限公司	浙江省工程物探测察设计公司
资信	投标人近三年（2022年1月1日以来）（以合同签订时间为准）承担过类似勘察（公共建筑类）业绩的有1个得0.5分，本项最多得1.5分。 项目负责人近三年（2022年1月1日以来）（以合同签订时间为准）承担过类似勘察（公共建筑类）项目业绩的有1个得0.5分，本项最多得1分。 注：提供地质勘察合同和中标通知书复印件或扫描打印件），证明材料必须反映出投标人名称和所勘察工程建筑面积等评分要素，否则不得分。	0-2.5分	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50
	供应商具有有效的质量管理体系认证证书、环境认证体系认证证书和职业健康管理体系认证证书且在有效期内的，每提供一个证书得0.5分，最多得1.5分。 证明材料：需提供相关证书，未提供的不得分	0-1.5分	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50
团队配备	1.拟派项目负责人同时具有注册岩土工程师及中级职称的得1分，同时具有注册岩土工程师、高级及以上职称的得2分，否则不得分。 注：提供资格证书和职称证书复印件、由本单位缴纳的2025年6月至2025年8月社保证明材料； 2.除项目负责人外，每增加一位中级职称及以上的技术人员得1分，最高得3分。 注：提供职称证书复印件、由本单位缴纳的2025年6月至2025年8月社保证明材料。	0-5分	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00
合计（9分）			9.00	9.00	9.00	9.00	9.00

评标委员会签字:

241736 Jm

①

技术评审表

项目名称：杭州师范大学下沙校区留学生、研究生宿舍建设项目勘察及外业见证			开标时间：2025年10月13日09时30分				
项目编号：HZNU-2025541			开标地点：浙江省杭州市上城区钱塘航空大厦2幢19楼会议室				
评分因素	审查内容	投标人名称	中建材(浙江)勘测设计有限公司	浙江城建勘察研究院有限公司	信电综合勘察设计研究院有限公司	浙江化工工程地质勘察院有限公司	浙江省工程物探勘察设计院有限公司
综合说明	根据工程概况、编制依据、原则，对拟建工程的认识、拟建场地的地质特征分析是否合理进行酌情打分： 地质特征分析严谨且合理得4分；较合理得3分；基本合理得2分；内容缺陷较多得1分；未提供该项内容不得分。	0-4分	3	3	3	3	3
勘察内容	勘察目的和内容分析，项目主要技术问题，勘察工作重、难点分析是否合理进行酌情打分： 分析精准、全面，重点突出，对策可行得6分；分析较合理，能抓住主要问题，但深度略有不足得5分；分析基本合理，但内容不够深入，或部分问题识别有偏差得3-4分；内容缺陷较多，主要技术问题识别或重难点分析存在明显疏漏得1-2分；未提供该项内容不得分。	0-6分	5	5	4	4	4
勘察方案	针对勘察方案，技术问题、重点、难点分析是否合理，勘察工作量布置、勘探孔的深度是否有针对性，是否规范合理进行酌情打分： 分析精准透彻，工作量布置与孔深针对性强，完全符合规范要求得8分；分析较合理，工作量布置与孔深有针对性，基本符合规范要求得6-7分；分析基本合理，但工作量布置或孔深针对性一般，存在个别不合规范之处得3-5分；分析存在缺陷，工作量布置或孔深缺乏针对性，与规范要求有较大偏差得1-2分；未提供该项内容，或内容严重不足，完全未考虑技术与规范性不得分。	0-8分	6	7	5	5	5
	针对投标人提供的勘探工艺及拟采用的操作流程、技术手段是否可靠，是否具有先进性进行酌情打分： 工艺成熟可靠，技术手段先进、高效，操作流程详尽规范，能显著提升勘察质量与效率，针对本项目难点有创新性应用得6分； 工艺可靠，技术手段适用且具有一定先进性，操作流程清晰，能满足项目要求并兼顾效率得5分； 工艺基本可靠，技术手段常规但能满足基本需求，操作流程表述完整但缺乏优化，先进性与效率一般得3-4分； 工艺可靠性存疑，技术手段落后或与项目需求契合度不高，操作流程存在缺陷或表述不清得1-2分； 未提供该项内容，或所述工艺、技术不可行不得分。	0-6分	5	5	5	5	5
勘察方案	作为勘察单位如何开展勘察作业，如何提高勘察成果质量，请提供详细方案； 方案较详细，措施较为具体，具有一定的可操作性（4分）；方案基本可行，但内容较为笼统，缺乏具体细节（3分）；方案内容存在明显缺陷或错误，逻辑混乱，不可行（2分）；未提供方案不得分。	0-4分	3	3	3	3	3
	作为勘察外业见证单位，如何做好勘察外业见证相关工作，确保勘察单位勘察工作足额到位，请提供方案： 方案科学、系统、可操作性强、措施具体且先进，能有效确保工作足额到位（2分）；方案基本可行，但内容较为笼统，以原则性要求为主，缺乏具体监督方法和保障措施（1分）；未提供方案不得分。	0-2分	2	2	2	2	2

邵由芳

技术评审表

项目名称：杭州师范大学下沙校区留学生、研究生宿舍建设项目勘察及外业见证			开标时间：2025年10月13日09时30分				
项目编号：HZNU-2025541			开标地点：浙江省杭州市上城区钱塘航空大厦2幢19楼会议室				
评分因素	审查内容	投标人名称	中建材(浙江)勘测设计有限公司	浙江城建勘察研究院有限公司	信电综合勘察设计研究院有限公司	浙江化工工程地质勘察院有限公司	浙江省工程物探勘察设计院有限公司
不良地质	根据现场踏勘，对拟建场地不良地质作用、影响或地下障碍物的认识分析及探查所采取的技术手段合理性、先进性进行酌情打分： 认识分析全面、深刻，探查手段针对性强、技术先进得4分；认识分析较全面，探查手段合理可行得3分；认识分析基本合理，但存在不足，探查手段常规得2分；认识分析存在明显缺陷或疏漏，探查手段单一、针对性差得1分；未提供方案不得分。	0-4分	3	3	2	2	2
工程进度和施工组织	针对投标人提供的组织结构、职责、拟投入的人员、拟投入的仪器设备及其它资源配置、工程进度计划是否能满足工程进度要求，资源配置是否合理，现场组织协调的重难点及解决思路或办法的可行性进行酌情打分： 组织结构清晰合理，岗位职责明确；拟投入的人员数量、专业配置、经验和设备型号、数量、性能等资源完全满足并略有富余，能有效应对不确定性；工程进度计划详细、科学，关键路径清晰，预留合理缓冲期；对现场组织协调的重难点分析精准，提出的解决思路极具针对性和可操作性得8分； 组织结构清晰合理，岗位职责明确；资源配置能满足工程基本需求，人员设备安排合理；进度计划总体可行，主要节点控制得当；能识别出现场协调的主要难点，并提出了基本可行的解决办法，但深度或细节略有不足的得6-7分； 组织结构和资源配置基本合理，但部分细节有待优化；进度计划基本合理，但部分环节的时序或工期安排略显紧张或不够具体；能提及现场协调的重难点，但分析较浅，提出的解决思路较为常规，针对性不够强的得3-5分； 组织结构或职责描述模糊；资源配置存在明显不足或不合理之处（如关键岗位或设备缺失），难以满足工程需求；进度计划粗糙，缺乏关键节点控制或明显不符合实际工期要求；对现场组织协调的困难识别严重不足，或提出的解决办法空洞、不可行的得1-2分； 未提供方案不得分。	0-8分	6	6	6	5	6
保障措施	针对投标人提供的质量、安全、环境管理目标及相应的保障措施是否全面合理；勘察作业期间安全生产、文明施工专项措施、对已有轨道、管线等现有设施的保护措施是否全面、可行进行酌情打分： 质量、安全、环境管理目标明确、具体、可衡量；保障措施体系完整、层次清晰，覆盖勘察全过程，责任落实到人，且完全符合相关法律法规和规范要求。安全生产、文明施工专项措施详尽、有针对性，特别是对地下管线、轨道、周边建筑物等既有设施的保护措施技术可靠、流程清晰、预案周全，可操作性极强的得8分； 三大体系目标明确，保障措施较为全面，基本能覆盖主要风险点；专项措施和保护措施总体合理、可行，能满足基本要求，但在措施的细致程度或某些特殊情况的预案方面略有欠缺的得6-7分； 提出了管理目标和基本保障措施，但不够系统或深度不足；专项措施和保护措施虽已涉及，但不够具体全面，或对某些重要风险源的针对性保护方案存在不足，可行性一般的得3-5分； 管理目标模糊或缺失；保障措施空洞、缺乏针对性，与实际作业脱节；安全生产、文明施工及保护措施存在明显疏漏，未能识别出重大风险源，或提出的措施根本无有效执行，存在重大安全隐患得1-2分； 未提供方案不得分。	0-8分	7	7	6	6	6

邵由强

技术评审表

项目名称：杭州师范大学下沙校区留学生、研究生宿舍建设项目勘察及外业见证			开标时间：2025年10月13日09时30分				
项目编号：HZNU-2025541			开标地点：浙江省杭州市上城区钱塘航空大厦2幢19楼会议室				
评分因素	审查内容	投标人名称	中建材(浙江)勘测设计有限公司	浙江城建勘察研究院有限公司	信电综合勘察设计研究院有限公司	浙江化工工程地质勘察院有限公司	浙江省工程物探勘察设计院有限公司
合理化建议	针对本项目勘察、设计或项目建设提出的建议及设想是否合理进行酌情打分： 建议创新、紧扣项目、价值高、可行性强的得4分； 建议合理、有针对性，有一定参考价值的得3分； 建议较常规，部分内容泛泛而谈的得2分； 建议脱离实际或不可行的得1分； 未提供方案不得分。	0-4分	2	3	2	2	2
成果报告	针对投标人提供的勘察成果报告章节及主要内容的表述是否全面、合理，是否满足规范及审查要求进行酌情打分： 章节内容全面、深度足，完全满足规范和审查要求的得2分；章节合理、内容较全面，基本满足要求的得1分；未提供方案不得分。	0-2分	2	2	2	2	2
后续服务	针对投标人提供的项目后续服务计划及相应的配合承诺的可行性、针对性进行酌情打分： 计划详尽、响应快、内容具体，针对性强且可行的得5分；计划较具体，有明确承诺，针对性较强的得3-4分；计划较笼统，承诺不够明确的得1-2分；未提供方案不得分。	0-5分	4	4	3	3	3
合计（61分）			48	50	43	42	43

评标委员会签字：

邵奇强

②

技术评审表

项目名称：杭州师范大学下沙校区留学生、研究生宿舍建设项目勘察及外业见证			开标时间：2025年10月13日09时30分				
项目编号：HZNU-2025541			开标地点：浙江省杭州市上城区钱塘航空大厦2幢19楼会议室				
评分因素	审查内容	投标人名称	中建材(浙江)勘测设计有限公司	浙江城建勘察研究院有限公司	信电综合勘察设计研究院有限公司	浙江化工工程地质勘察院有限公司	浙江省工程物探勘察设计院有限公司
综合说明	根据工程概况、编制依据、原则，对拟建工程的认识、拟建场地的地质特征分析是否合理进行酌情打分： 地质特征分析严谨且合理得4分；较合理得3分；基本合理得2分；内容缺陷较多得1分；未提供该内容不得分。	0-4分	4	4	2	2	3
勘察内容	勘察目的和内容分析，项目主要技术问题，勘察工作重、难点分析是否合理进行酌情打分： 分析精准、全面，重点突出，对策可行得6分；分析较合理，能抓住主要问题，但深度略有不足得5分；分析基本合理，但内容不够深入，或部分问题识别有偏差得3-4分；内容缺陷较多，主要技术问题识别或重难点分析存在明显疏漏得1-2分；未提供该内容不得分。	0-6分	5	5	4	3	3
勘察方案	针对勘察方案，技术问题、重点、难点分析是否合理，勘察工作量布置、勘探孔的深度是否有针对性，是否规范合理进行酌情打分： 分析精准透彻，工作量布置与孔深针对性强，完全符合规范且经济合理得8分；分析较合理，工作量布置与孔深有针对性，基本符合规范要求得6-7分；分析基本合理，但工作量布置或孔深针对性一般，存在个别不合规范之处得3-5分；分析存在缺陷，工作量布置或孔深缺乏针对性，与规范要求有较大偏差得1-2分；未提供该内容，或内容严重不足，完全未考虑技术与规范性不得分。	0-8分	6	7	4	4	5
	针对投标人提供的勘探工艺及拟采用的操作流程、技术手段是否可靠，是否具有先进性进行酌情打分： 工艺成熟可靠，技术手段先进、高效，操作流程详尽规范，能显著提升勘察质量与效率，针对本项目难点有创新性应用得6分； 工艺可靠，技术手段适用且具有一定先进性，操作流程清晰，能满足项目要求并兼顾效率得5分； 工艺基本可靠，技术手段常规但能满足基本需求，操作流程表述完整但缺乏优化，先进性与效率一般得3-4分； 工艺可靠性存疑，技术手段落后或与项目需求契合度不高，操作流程存在缺陷或表述不清得1-2分； 未提供该内容，或所述工艺、技术不可行不得分。	0-6分	5	5	3	3	4
勘察方案	作为勘察单位如何开展勘察作业，如何提高勘察成果质量，请提供详细方案； 方案较详细，措施较为具体，具有一定的可操作性（4分）；方案基本可行，但内容较为笼统，缺乏具体细节（3分）；方案内容存在明显缺陷或错误，逻辑混乱，不可行（2分）；未提供方案不得分。	0-4分	4	4	3	3	3
	作为勘察外业见证单位，如何做好勘察外业见证相关工作，确保勘察单位勘察工作足额到位，请提供方案； 方案科学、系统、可操作性强，措施具体且先进，能有效确保工作足额到位（2分）；方案基本可行，但内容较为笼统，以原则性要求为主，缺乏具体监督方法和保障措施（1分）；未提供方案不得分。	0-2分	2	2	1	1	1

28m

技术评审表

项目名称：杭州师范大学下沙校区留学生、研究生宿舍建设项目勘察及外业见证			开标时间：2025年10月13日09时30分				
项目编号：HZNU-2025541			开标地点：浙江省杭州市上城区钱塘航空大厦2幢19楼会议室				
评分因素	审查内容	投标人名称	中建材(浙江)勘测设计有限公司	浙江城建勘察研究院有限公司	信电综合勘察设计院有限公司	浙江化工工程地质勘察院有限公司	浙江省工程物探勘察设计院有限公司
不良地质	根据现场踏勘，对拟建场地不良地质作用、影响或地下障碍物的认识分析及探查所采取的技术手段合理性、先进性进行酌情打分； 认识分析全面、深刻，探查手段针对性强，技术先进得4分；认识分析较全面，探查手段合理可行得3分；认识分析基本合理，但存在不足，探查手段常规得2分；认识分析存在明显缺陷或疏漏，探查手段单一、针对性差得1分；未提供方案不得分。	0-4分	4	4	3	3	3
工程进度和施工组织	针对投标人提供的组织结构、职责、拟投入的人员、拟投入的仪器设备及其它资源配置、工程进度计划是否能满足工程进行要求，资源配置是否合理，现场组织协调的难点及解决思路或办法的可行性进行酌情打分； 组织结构清晰合理，岗位职责明确；拟投入的人员数量、专业配置、经验和设备型号、数量、性能等资源完全满足并略有富余，能有效应对不确定性；工程进度计划详细、科学，关键路径清晰，预留合理缓冲期；对现场组织协调的难点分析精准，提出的解决思路极具针对性和可操作性得8分； 组织结构和职责划分基本清晰；资源配置能满足工程基本需求，人员设备安排合理；进度计划总体可行，主要节点控制得当；能识别出协调的主要难点，并提出了基本可行的解决办法，但深度或细节略有不足的得6-7分； 组织结构和资源配置基本合理，但部分细节有待优化；进度计划基本合理，但部分环节的时序或工期安排略紧张或不够具体；能提及现场协调的难点，但分析较浅，提出的解决思路较为常规，针对性不够强的得3-5分； 组织结构或职责描述模糊；资源配置存在明显不足或不合理之处（如关键岗位或设备缺失），难以满足工程需求；进度计划粗糙，缺乏关键节点控制或明显不符合实际工期要求；对现场组织协调的困难识别严重不足，或提出的解决办法空洞、不可行的得1-2分； 未提供方案不得分。	0-8分	6	7	4	4	5
保障措施	针对投标人提供的质量、安全、环境管理目标及相应的保障措施是否全面合理；勘察作业期间安全生产、文明施工专项措施、对已有轨道、管线等现有设施的保护措施是否全面、可行进行酌情打分； 质量、安全、环境管理目标明确、具体、可衡量；保障措施体系完整、层次清晰，覆盖勘察全过程，责任落实到人，且完全符合相关法规和规范要求。安全生产、文明施工专项措施详尽、有针对性，特别是对地下管线、轨道、周边建筑物等既有设施的保护措施技术可靠、流程清晰、预案周全，可操作性极强的得8分； 三大体系目标明确，保障措施较为全面，基本能满足主要风险点；专项措施和保护措施总体合理、可行，能满足基本要求，但在措施的细致程度或某些特殊情况的预案方面略有欠缺的得6-7分； 提出了管理目标和基本保障措施，但不够系统或深度不足；专项措施和保护措施虽已涉及，但不够具体全面，或对某些重要风险源的针对性保护方案存在不足，可行性一般的得3-5分； 管理目标模糊或缺失；保障措施空洞、缺乏针对性，与实际作业脱节；安全生产、文明施工及保护措施存在明显疏漏，未能识别出重大风险源，或提出的措施根本无法有效执行，存在重大安全隐患得1-2分； 未提供方案不得分。	0-8分	6	7	4	4	5

Handwritten signature/initials.

技术评审表

项目名称：杭州师范大学下沙校区留学生、研究生宿舍建设项目勘察及外业见证			开标时间：2025年10月13日09时30分				
项目编号：HZNU-2025541			开标地点：浙江省杭州市上城区钱塘航空大厦2幢19楼会议室				
评分因素	审查内容	投标人名称	中建材(浙江)勘测设计有限公司	浙江城建勘察研究院有限公司	信电综合勘察设计研究院有限公司	浙江化工工程地质勘察院有限公司	浙江省工程物探勘察设计院有限公司
合理化建议	针对本项目勘察、设计或项目建设提出的建议及设想是否合理进行酌情打分： 建议创新、紧扣项目、价值高、可行性强的得4分； 建议合理、有针对性，有一定参考价值的得3分； 建议较常规，部分内容泛泛而谈的得2分； 建议脱离实际或不可行的得1分； 未提供方案不得分。	0-4分	3	3	2	2	3
成果报告	针对投标人提供的勘察成果报告章节及主要内容的表述是否全面、合理，是否满足规范及审查要求进行酌情打分： 章节内容全面、深度足，完全满足规范和审查要求的得2分；章节合理、内容较全面，基本满足要求的得1分；未提供方案不得分。	0-2分	2	2	1	1	1
后续服务	针对投标人提供的项目后续服务计划及相应的配合承诺的可行性、针对性进行酌情打分： 计划详尽、响应快、内容具体，针对性强且可行的得5分；计划较具体，有明确承诺，针对性较强的得3-4分；计划较笼统，承诺不够明确的得1-2分；未提供方案不得分。	0-5分	4	4	2	2	3
合计（61分）			51	54	33	32	39

评标委员会签字：





技术评审表

项目名称：杭州师范大学下沙校区留学生、研究生宿舍建设项目勘察及外业见证			开标时间：2025年10月13日09时30分				
项目编号：HZNU-2025541			开标地点：浙江省杭州市上城区钱塘航空大厦2幢19楼会议室				
评分因素	审查内容	投标人名称	中建材(浙江)勘测设计有限公司	浙江城建勘察研究院有限公司	信电综合勘察设计研究院有限公司	浙江化工工程地质勘察院有限公司	浙江省工程物探勘察设计院有限公司
综合说明	根据工程概况、编制依据、原则，对拟建工程的认识、拟建场地的地质特征分析是否合理进行酌情打分： 地质特征分析严谨且合理得4分；较合理得3分；基本合理得2分；内容缺陷较多得1分；未提供该项内容不得分。	0-4分	4	4	2	2	3
勘察内容	勘察目的和内容分析，项目主要技术问题，勘察工作重、难点分析是否合理进行酌情打分： 分析精准、全面，重点突出，对策可行得6分；分析较合理，能抓住主要问题，但深度略有不足得5分；分析基本合理，但内容不够深入，或部分问题识别有偏差得3-4分；内容缺陷较多，主要技术问题识别或重难点分析存在明显疏漏得1-2分；未提供该项内容不得分。	0-6分	5	5	3	3	3
勘察方案	针对勘察方案，技术问题、重点、难点分析是否合理，勘察工作量布置、勘探孔的深度是否有针对性，是否规范合理进行酌情打分： 分析精准透彻，工作量布置与孔深针对性强，完全符合规范且经济合理得8分；分析较合理，工作量布置与孔深有针对性，基本符合规范要求得6-7分；分析基本合理，但工作量布置或孔深针对性一般，存在个别不合规范之处得3-5分；分析存在缺陷，工作量布置或孔深缺乏针对性，与规范要求有较大偏差得1-2分；未提供该项内容，或内容严重不足，完全未考虑技术问题与规范性不得分。	0-8分	7.0	7.0	5	4.8	5
	针对投标人提供的勘探工艺及拟采用的操作流程、技术手段是否可靠，是否具有先进性进行酌情打分： 工艺成熟可靠，技术手段先进、高效，操作流程详尽规范，能显著提升勘察质量与效率，针对本项目难点有创新性应用得6分； 工艺可靠，技术手段适用且具有一定先进性，操作流程清晰，能满足项目要求并兼顾效率得5分； 工艺基本可靠，技术手段常规但能满足基本需求，操作流程表述完整但缺乏优化，先进性与效率一般得3-4分； 工艺可靠性存疑，技术手段落后或与项目需求契合度不高，操作流程存在缺陷或表述不清得1-2分； 未提供该项内容，或所述工艺、技术不可行不得分。	0-6分	5	5	4	4	4
勘察方案	作为勘察单位如何开展勘察作业，如何提高勘察成果质量，请提供详细方案； 方案较详细，措施较为具体，具有一定的可操作性（4分）；方案基本可行，但内容较为笼统，缺乏具体细节（3分）；方案内容存在明显缺陷或错误，逻辑混乱，不可行（2分）；未提供方案不得分。	0-4分	4	4	3	3	3
	作为勘察外业见证单位，如何做好勘察外业见证相关工作，确保勘察单位勘察工作足额到位，请提供方案； 方案科学、系统、可操作性强，措施具体且先进，能有效确保工作足额到位（2分）；方案基本可行，但内容较为笼统，以原则性要求为主，缺乏具体监督方法和保障措施（1分）；未提供方案不得分。	0-2分	2	2	2	2	2

沈同祥

技术评审表

项目名称：杭州师范大学下沙校区留学生、研究生宿舍建设项目勘察及外业见证			开标时间：2025年10月13日09时30分				
项目编号：HZNU-2025541			开标地点：浙江省杭州市上城区钱塘航空大厦2幢19楼会议室				
评分因素	审查内容	投标人名称	中建材(浙江)勘测设计有限公司	浙江城建勘察研究院有限公司	信电综合勘察设计研究院有限公司	浙江化工工程地质勘察院有限公司	浙江省工程物探勘察设计院有限公司
不良地质	根据现场踏勘，对拟建场地不良地质作用、影响或地下障碍物的认识分析及探查所采取的技术手段合理性、先进性进行酌情打分： 认识分析全面、深刻，探查手段针对性强，技术先进得4分；认识分析较全面，探查手段合理可行得3分；认识分析基本合理，但存在不足，探查手段常规得2分；认识分析存在明显缺陷或疏漏，探查手段单一、针对性差得1分；未提供方案不得分。	0-4分	3	3	2	2	2
工程进度和施工组织	针对投标人提供的组织结构、职责、拟投入的人员、拟投入的仪器设备及其它资源配置、工程进度计划是否能满足工程进度要求，资源配置是否合理，现场组织协调的难点及解决思路或办法的可行性进行酌情打分： 组织结构清晰合理，岗位职责明确；拟投入的人员数量、专业配置、经验和设备型号、数量、性能等资源完全满足并略有富余，能有效应对不确定性；工程进度计划详细、科学，关键路径清晰，预留合理缓冲期；对现场组织协调的难点分析精准，提出的解决思路极具针对性和可操作性得8分； 组织结构清晰合理，岗位职责明确；资源配置能满足工程基本需求，人员设备安排合理；进度计划总体可行，主要节点控制得当；能识别出现场协调的主要难点，并提出了基本可行的解决办法，但深度或细节略有不足的得6-7分； 组织结构和资源配置基本合理，但部分细节有待优化；进度计划基本合理，但部分环节的时序或工期安排紧张或不够具体；能提及现场协调的难点，但分析较浅，提出的解决思路较为模糊；资源配置存在明显不足或不合理之处（如关键岗位或设备缺失），难以满足工程需求；进度计划粗糙，缺乏关键节点控制或明显不符合实际工期要求；对现场组织协调的困难识别严重不足，或提出的解决办法空洞、不可行的得1-2分； 未提供方案不得分。	0-8分	6.5	7	5.0	4.8	6.0
保障措施	针对投标人提供的质量、安全、环境管理目标及相应的保障措施是否全面合理；勘察作业期间安全生产、文明施工专项措施、对已有轨道、管线等现有设施的保护措施是否全面、可行进行酌情打分： 质量、安全、环境管理目标明确、具体、可衡量；保障措施体系完整、层次清晰，覆盖勘察全过程，责任落实到人，且完全符合相关法规和规范要求。安全生产、文明施工专项措施详尽、有针对性，特别是对地下管线、轨道、周边建筑物等既有设施的保护措施技术可靠、流程清晰、预案周全，可操作性极强的得8分； 三大体系目标明确，保障措施较为全面，基本能覆盖主要风险点；专项措施和保护措施总体合理、可行，能满足基本要求，但在措施的细致程度或某些特殊情况的预案方面略有欠缺的得6-7分； 提出了管理目标和基本保障措施，但不够系统或深度不足；专项措施和保护措施虽已涉及，但不够具体全面，或对某些重要风险源的针对性保护方案存在不足，可行性一般的得3-5分； 管理目标模糊或缺失；保障措施空洞、缺乏针对性，与实际作业脱节；安全生产、文明施工及保护措施存在明显疏漏，未能识别出重大风险源，或提出的措施根本无法有效执行，存在重大安全隐患得1-2分； 未提供方案不得分。	0-8分	6.5	7	5.0	5.0	6.0

孙司科

技术评审表

项目名称：杭州师范大学下沙校区留学生、研究生宿舍建设项目勘察及外业见证			开标时间：2025年10月13日09时30分				
项目编号：HZNU-2025541			开标地点：浙江省杭州市上城区钱塘航空大厦2幢19楼会议室				
评分因素	审查内容	投标人名称	中建材(浙江)勘测设计有限公司	浙江城建勘察研究院有限公司	信电综合勘察设计研究院有限公司	浙江化工工程地质勘察院有限公司	浙江省工程物探勘察设计院有限公司
合理化建议	针对本项目勘察、设计或项目建设提出的建议及设想是否合理进行酌情打分： 建议创新、紧扣项目、价值高、可行性强的得4分； 建议合理、有针对性，有一定参考价值的得3分； 建议较常规，部分内容泛泛而谈的得2分； 建议脱离实际或不可行的得1分； 未提供方案不得分。	0-4分	4	4	3	3	3
成果报告	针对投标人提供的勘察成果报告章节及主要内容的表述是否全面、合理，是否满足规范及审查要求进行酌情打分： 章节内容全面、深度足，完全满足规范和审查要求的得2分；章节合理、内容较全面，基本满足要求的得1分；未提供方案不得分。	0-2分	2	2	2	2	2
后续服务	针对投标人提供的项目后续服务计划及相应的配合承诺的可行性、针对性进行酌情打分： 计划详尽、响应快、内容具体，针对性强且可行的得5分；计划较具体，有明确承诺，针对性较强的得3-4分；计划较笼统，承诺不够明确的得1-2分；未提供方案不得分。	0-5分	4	4	3	3	3
合计（61分）			53	54	39	38.6	42

评标委员会签字：

许同科

24

技术评审表

项目名称：杭州师范大学下沙校区留学生、研究生宿舍建设项目勘察及外业见证			开标时间：2025年10月13日09时30分				
项目编号：HZNU-2025541			开标地点：浙江省杭州市上城区钱塘航空大厦2幢19楼会议室				
评分因素	审查内容	投标人名称	中建材(浙江)勘测设计有限公司	浙江城建勘察研究院有限公司	信电综合勘察设计研究院有限公司	浙江化工工程地质勘察院有限公司	浙江省工程物探测察设计院有限公司
综合说明	根据工程概况、编制依据、原则，对拟建工程的认识、拟建场地的地质特征分析是否合理进行酌情打分： 地质特征分析严谨且合理得4分；较合理得3分；基本合理得2分；内容缺陷较多得1分；未提供该内容不得分。	0-4分	4	4	4	4	4
勘察内容	勘察目的和内容分析，项目主要技术问题，勘察工作重、难点分析是否合理进行酌情打分： 分析精准、全面，重点突出，对策可行得6分；分析较合理，能抓住主要问题，但深度略有不足得5分；分析基本合理，但内容不够深入，或部分问题识别有偏差得3-4分；内容缺陷较多，主要技术问题识别或重难点分析存在明显疏漏得1-2分；未提供该内容不得分。	0-6分	5	5	5	5	6
	针对勘察方案，技术问题、重点、难点分析是否合理，勘察工作量布置、勘探孔的深度是否有针对性，是否规范合理进行酌情打分： 分析精准透彻，工作量布置与孔深针对性强，完全符合规范要求得8分；分析基本合理，但工作量布置与孔深有针对性一般，存在个别不合之处得3-5分；分析存在缺陷，工作量布置或孔深缺乏针对性，与规范要求有较大偏差得1-2分；未提供该内容，或内容严重不足，完全未考虑技术与规范性问题不得分。	0-8分	7	7.5	7	7	7
勘察方案	针对投标人提供的勘探工艺及拟采用的操作流程、技术手段是否可靠，是否具有先进性进行酌情打分： 工艺成熟可靠，技术手段先进、高效，操作流程详尽规范，能显著提升勘察质量与效率，针对本项目难点有创新性应用得6分； 工艺可靠，技术手段适用且具有一定先进性，操作流程清晰，能满足项目要求并兼顾效率得5分； 工艺基本可靠，技术手段常规但能满足基本需求，操作流程表述完整但缺乏优化，先进性与效率一般得3-4分； 工艺可靠性存疑，技术手段落后或与项目需求契合度不高，操作流程存在缺陷或表述不清得1-2分； 未提供该内容，或所述工艺、技术不可行不得分。	0-6分	6	5	5	5	5
	作为勘察单位如何开展勘察作业，如何提高勘察成果质量，请提供详细方案： 方案较详细，措施较为具体，具有一定的可操作性（4分）；方案基本可行，但内容较为笼统，缺乏具体细节（3分）；方案内容存在明显缺陷或错误，逻辑混乱，不可行（2分）；未提供方案不得分。	0-4分	3	3	3	3	3
	作为勘察外业见证单位，如何做好勘察外业见证相关工作，确保勘察单位勘察工作足额到位，请提供方案： 方案科学、系统、可操作性强，措施具体且先进，能有效确保工作足额到位（2分）；方案基本可行，但内容较为笼统，以原则性要求为主，缺乏具体监督方法和保障措施（1分）；未提供方案不得分。	0-2分	2	2	2	2	2

2025

技术评审表

项目名称：杭州师范大学下沙校区留学生、研究生宿舍建设项目勘察及外业见证			开标时间：2025年10月13日09时30分				
项目编号：HZNU-2025541			开标地点：浙江省杭州市上城区钱塘航空大厦2幢19楼会议室				
评分因素	审查内容	投标人名称	中建材(浙江)勘测设计有限公司	浙江城建勘察研究院有限公司	信电综合勘察设计研究院有限公司	浙江化工工程地质勘察院有限公司	浙江省工程物探勘察设计院有限公司
不良地质	根据现场踏勘，对拟建场地不良地质作用、影响或地下障碍物的认识分析及探查所采取的技术手段合理性、先进性进行酌情打分： 认识分析全面、深刻，探查手段针对性强，技术先进得4分；认识分析较全面，探查手段合理可行得3分；认识分析基本合理，但存在不足，探查手段常规得2分；认识分析存在明显缺陷或疏漏，探查手段单一、针对性差得1分；未提供方案不得分。	0-4分	4	4	4	4	4
工程进度和施工组织	针对投标人提供的组织结构、职责、拟投入的人员、拟投入的仪器设备及其它资源配置、工程进度计划是否能满足工程进度要求，资源配置是否合理，现场组织协调的难点及解决思路或办法的可行性进行酌情打分： 组织结构清晰合理，岗位职责明确；拟投入的人员数量、专业配置、经验和设备型号、数量、性能等资源配置完全满足并略有富余，能有效应对不确定性；工程进度计划详细、科学，关键路径清晰，预留合理缓冲期；对现场组织协调的难点分析精准，提出的解决思路极具针对性和可操作性得8分； 组织结构和职责划分基本清晰；资源配置能满足工程基本需求，人员设备安排合理；进度计划总体可行，主要节点控制得当；能识别出现场协调的主要难点，并提出了基本可行的解决办法，但深度或细节略有不足的得6-7分； 组织结构和资源配置基本合理，但部分细节有待优化；进度计划基本合理，但部分环节的时序或工期安排略显紧张或不够具体；能提及现场协调的难点，但分析较浅，提出的解决思路较为常规，针对性不够强的得3-5分； 组织结构或职责描述模糊；资源配置存在明显不足或不合理之处（如关键岗位或设备缺失），难以满足工程需求；进度计划粗糙，缺乏关键节点控制或明显不符合实际工期要求；对现场组织协调的困难识别严重不足，或提出的解决办法空洞、不可行的得1-2分； 未提供方案不得分。	0-8分	8	7	7	8	8
保障措施	针对投标人提供的质量、安全、环境管理目标及相应的保障措施是否全面合理；勘察作业期间安全生产、文明施工专项措施、对已有轨道、管线等现有设施的保护措施是否全面、可行进行酌情打分： 质量、安全、环境管理目标明确、具体、可衡量；保障措施体系完整、层次清晰，覆盖勘察全过程，责任落实到人，且完全符合相关法规和规范要求。安全生产、文明施工专项措施详尽、有针对性，特别是对地下管线、轨道、周边建筑物等既有设施的保护措施技术可靠、流程清晰、预案周全，可操作性极强的得8分； 三大体系目标明确，保障措施较为全面，基本能满足主要风险点；专项措施和保护措施总体合理、可行，能满足基本要求，但在措施的细致程度或某些特殊情况的预案方面略有欠缺的得6-7分； 提出了管理目标和基本保障措施，但不够系统或深度不足；专项措施和保护措施虽已涉及，但不够具体全面，或对某些重要风险源的针对性保护方案存在不足，可行性一般的得3-5分； 管理目标模糊或缺失；保障措施空洞、缺乏针对性，与实际作业脱节；安全生产、文明施工及保护措施存在明显疏漏，未能识别出重大风险源，或提出的措施根本无有效执行，存在重大安全隐患得1-2分； 未提供方案不得分。	0-8分	7	7	8	8	8

技术评审表

项目名称: 杭州师范大学下沙校区留学生、研究生宿舍建设项目勘察及外业见证			开标时间: 2025年10月13日09时30分				
项目编号: HZNU-2025541			开标地点: 浙江省杭州市上城区钱塘航空大厦2幢19楼会议室				
评分因素	审查内容	投标人名称	中建材(浙江)勘测设计有限公司	浙江城建勘察研究院有限公司	信电综合勘察设计院有限公司	浙江化工工程地质勘察院有限公司	浙江省工程物探勘察设计院有限公司
合理化建议	针对本项目勘察、设计或项目建设提出的建议及设想是否合理进行酌情打分: 建议创新、紧扣项目、价值高、可行性强的得4分; 建议合理、有针对性,有一定参考价值的得3分; 建议较常规,部分内容泛泛而谈的得2分; 建议脱离实际或不可行的得1分; 未提供方案不得分。	0-4分	3	3	3	3	3
成果报告	针对投标人提供的勘察成果报告章节及主要内容的表述是否全面、合理,是否满足规范及审查要求进行酌情打分: 章节内容全面、深度足,完全满足规范和审查要求的得2分;章节合理、内容较全面,基本满足要求的得1分;未提供方案不得分。	0-2分	2	2	2	2	2
后续服务	针对投标人提供的项目后续服务计划及相应的配合承诺的可行性、针对性进行酌情打分: 计划详尽、响应快、内容具体,针对性强且可行的得5分;计划较具体,有明确承诺,针对性较强的得3-4分;计划较笼统,承诺不够明确的得1-2分;未提供方案不得分。	0-5分	4	4	4	4	4
合计 (61分)			55	53.5	54	55	56

评标委员会签字: 

⑤

技术评审表

项目名称：杭州师范大学下沙校区留学生、研究生宿舍建设项目勘察及外业见证			开标时间：2025年10月13日09时30分				
项目编号：HZNU-2025541			开标地点：浙江省杭州市上城区钱塘航空大厦2幢19楼会议室				
评分因素	审查内容	投标人名称	中建材(浙江)勘测设计有限公司	浙江城建勘察研究院有限公司	信电综合勘察设计研究院有限公司	浙江化工工程地质勘察院有限公司	浙江省工程物探勘察设计院有限公司
综合说明	根据工程概况、编制依据、原则，对拟建工程的认识、拟建场地的地质特征分析是否合理进行酌情打分： 地质特征分析严谨且合理得4分；较合理得3分；基本合理得2分；内容缺陷较多得1分；未提供该内容不得分。	0-4分	2	3	2	2	3
勘察内容	勘察目的和内容分析，项目主要技术问题，勘察工作重、难点分析是否合理进行酌情打分： 分析精准、全面，重点突出，对策可行得6分；分析较合理，能抓住主要问题，但深度略有不足得5分；分析基本合理，但内容不够深入，或部分问题识别有偏差得3-4分；内容缺陷较多，主要技术问题识别或重难点分析存在明显疏漏得1-2分；未提供该内容不得分。	0-6分	3	4	3	3	5
勘察方案	针对勘察方案、技术问题、重点、难点分析是否合理，勘察工作量布置、勘探孔的深度是否有针对性，是否规范合理进行酌情打分： 分析精准透彻，工作量布置与孔深针对性强，完全符合规范且经济合理得8分；分析较合理，工作量布置与孔深有针对性，基本符合规范要求得6-7分；分析基本合理，但工作量布置或孔深针对性一般，存在个别不合规范之处得3-5分；分析存在缺陷，工作量布置或孔深缺乏针对性，与规范要求有较大偏差得1-2分；未提供该内容，或内容严重不足，完全未考虑技术与规范性不得分。	0-8分	5	6	5	5	7
	针对投标人提供的勘探工艺及拟采用的操作流程、技术手段是否可靠，是否具有先进性进行酌情打分： 工艺成熟可靠，技术手段先进、高效，操作流程详尽规范，能显著提升勘察质量与效率，针对本项目难点有创新性应用得6分； 工艺可靠，技术手段适用且具有一定先进性，操作流程清晰，能满足项目要求并兼顾效率得5分； 工艺基本可靠，技术手段常规但能满足基本需求，操作流程表述完整但缺乏优化，先进性与效率一般得3-4分； 工艺可靠性存疑，技术手段落后或与项目需求契合度不高，操作流程存在缺陷或表述不清得1-2分； 未提供该内容，或所述工艺、技术不可行不得分。	0-6分	4	5	4	4	6
勘察方案	作为勘察单位如何开展勘察作业，如何提高勘察成果质量，请提供详细方案： 方案较详细，措施较为具体，具有一定的可操作性（4分）；方案基本可行，但内容较为笼统，缺乏具体细节（3分）；方案内容存在明显缺陷或错误，逻辑混乱，不可行（2分）；未提供方案不得分。	0-4分	2	3	2	2	4
	作为勘察外业见证单位，如何做好勘察外业见证相关工作，确保勘察单位勘察工作足额到位，请提供方案： 方案科学、系统、可操作性强，措施具体且先进，能有效确保工作足额到位（2分）；方案基本可行，但内容较为笼统，以原则性要求为主，缺乏具体监督方法和保障措施（1分）；未提供方案不得分。	0-2分	1	2	2	2	2

勘察方案

技术评审表

项目名称：杭州师范大学下沙校区留学生、研究生宿舍建设项目勘察及外业见证			开标时间：2025年10月13日09时30分				
项目编号：HZNU-2025541			开标地点：浙江省杭州市上城区钱塘航空大厦2幢19楼会议室				
评分因素	审查内容	投标人名称	中建材(浙江)勘测设计有限公司	浙江城建勘察研究院有限公司	信电综合勘察设计研究院有限公司	浙江化工工程地质勘察院有限公司	浙江省工程物探勘察设计院有限公司
不良地质	根据现场踏勘，对拟建场地不良地质作用、影响或地下障碍物的认识分析及探查所采取的技术手段合理性、先进性进行酌情打分： 认识分析全面、深刻，探查手段针对性强、技术先进得4分；认识分析较全面，探查手段合理可行得3分；认识分析基本合理，但存在不足，探查手段常规得2分；认识分析存在明显缺陷或疏漏，探查手段单一、针对性差得1分；未提供方案不得分。	0-4分	2	3	2	2	3
工程进度和施工组织	针对投标人提供的组织结构、职责、拟投入的人员、拟投入的仪器设备及其它资源配置、工程进度计划是否能满足工程进度要求，资源配置是否合理，现场组织协调的重难点及解决思路或办法的可行性进行酌情打分： 组织结构清晰合理，岗位职责明确；拟投入的人员数量、专业配置、经验和设备型号、数量、性能等资源完全满足并略有富余，能有效应对不确定性；工程进度计划详细、科学，关键路径清晰，预留合理缓冲期；对现场组织协调的重难点分析精准，提出的解决思路极具针对性和可操作性得8分； 组织结构和职责划分基本清晰；资源配置能满足工程基本需求，人员设备安排合理；进度计划总体可行，主要节点控制得当；能识别出现场协调的主要难点，并提出了基本可行的解决办法，但深度或细节略有不足的得6-7分； 组织结构和资源配置基本合理，但部分细节有待优化；进度计划基本合理，但部分环节的时序或工期安排紧张或不够具体；能提及现场协调的重难点，但分析较浅，提出的解决思路较为常规，针对性不够强的得3-5分； 组织结构或职责描述模糊；资源配置存在明显不足或不合理之处（如关键岗位或设备缺失），难以满足工程需求；进度计划粗糙，缺乏关键点控制或明显不符合实际工期要求；对现场组织协调的困难识别严重不足，或提出的解决办法空洞、不可行的得1-2分； 未提供方案不得分。	0-8分	5	7	6	6	7
保障措施	针对投标人提供的质量、安全、环境管理目标及相应的保障措施是否全面合理；勘察作业期间安全生产、文明施工专项措施、对已有轨道、管线等现有设施的保护措施是否全面、可行进行酌情打分： 质量、安全、环境管理目标明确、具体、可衡量；保障措施体系完整、层次清晰，覆盖勘察全过程，责任落实到人，且完全符合相关法规和规范要求。安全生产、文明施工专项措施详尽、有针对性，特别是对地下管线、轨道、周边建筑物等既有设施的保护措施技术可靠、流程清晰、预案周全，可操作性极强的得8分； 三大体系目标明确，保障措施较为全面，基本能满足主要风险点；专项措施和保护措施总体合理、可行，能满足基本要求，但在措施的细致程度或某些特殊情况的预案方面略有欠缺的得6-7分； 提出了管理目标和基本保障措施，但不够系统或深度不足；专项措施和保护措施虽已涉及，但不够具体全面，或对某些重要风险源的针对性保护方案存在不足，可行性一般的得3-5分； 管理目标模糊或缺失；保障措施空洞、缺乏针对性，与实际作业脱节；安全生产、文明施工及保护措施存在明显疏漏，未能识别出重大风险源，或提出的措施根本无有效执行，存在重大安全隐患得1-2分； 未提供方案不得分。	0-8分	5	7	6	6	7

郭新英

技术评审表

项目名称：杭州师范大学下沙校区留学生、研究生宿舍建设项目勘察及外业见证			开标时间：2025年10月13日09时30分				
项目编号：HZNU-2025541			开标地点：浙江省杭州市上城区钱塘航空大厦2幢19楼会议室				
评分因素	审查内容	投标人名称	中建材(浙江)勘测设计有限公司	浙江城建勘察研究院有限公司	信电综合勘察设计研究院有限公司	浙江化工工程地质勘察院有限公司	浙江省工程物探勘察设计院有限公司
合理化建议	针对本项目勘察、设计或项目建设提出的建议及设想是否合理进行酌情打分： 建议创新、紧扣项目、价值高、可行性强的得4分； 建议合理、有针对性，有一定参考价值的得3分； 建议较常规，部分内容泛泛而谈的得2分； 建议脱离实际或不可行的得1分； 未提供方案不得分。	0-4分	2	3	3	2	4
成果报告	针对投标人提供的勘察成果报告章节及主要内容的表述是否全面、合理，是否满足规范及审查要求进行酌情打分： 章节内容全面、深度足，完全满足规范和审查要求的得2分；章节合理、内容较全面，基本满足要求的得1分；未提供方案不得分。	0-2分	2	2	2	2	2
后续服务	针对投标人提供的项目后续服务计划及相应的配合承诺的可行性、针对性进行酌情打分： 计划详尽、响应快、内容具体，针对性强且可行的得5分；计划较具体，有明确承诺，针对性较强的得3-4分；计划较笼统，承诺不够明确的得1-2分；未提供方案不得分。	0-5分	3	3	3	3	3
合计（61分）			36	48	40	39	53

评标委员会签字： 吴新英

技术得分统计表

项目名称：杭州师范大学下沙校区留学生、研究生宿舍建设项目勘察及外业见证						
投标单位	①	②	③	④	⑤	最终得分
中建材(浙江)勘测设计有限公司	48.00	51.00	53.00	55.00	36.00	48.60
浙江城建勘察研究院有限公司	50.00	54.00	54.00	53.50	48.00	51.90
信电综合勘察设计研究院有限公司	43.00	33.00	39.00	54.00	40.00	41.80
浙江化工工程地质勘察院有限公司	42.00	32.00	38.60	55.00	39.00	41.32
浙江省工程物探勘察设计院有限公司	43.00	39.00	42.00	56.00	53.00	46.60

评标委员会签字： 邵司祥 JMD

邵司祥 邵司祥

2025年10月13日

磋商响应函

杭州师范大学下沙校区留学生、研究生宿舍建设项目勘察及外业见证
HZNU-2025541的评审小组对你方的采购响应文件进行了认真的审查，现需要
你方对下列问题以书面形式予以响应：

1. 贵单位是否完全响应磋商文件相应要求？

完全响应

投标单位：浙江城建勘察研究院有限公司

授权代表/法人（签字）：

2025年10月13日

磋商响应函

杭州师范大学下沙校区留学生、研究生宿舍建设项目勘察及外业见证
HZNU-2025541的评审小组对你方的采购响应文件进行了认真的审查，现需要
你方对下列问题以书面形式予以响应：

1. 贵单位是否完全响应磋商文件相应要求？

回复：完全响应。

投标单位：杭州师范大学后勤基建处

授权代表/法人（签字）：李东

2025年10月13日

磋商响应函

杭州师范大学下沙校区留学生、研究生宿舍建设项目勘察及外业见证
HZNU-2025541的评审小组对你方的采购响应文件进行了认真的审查，现需要
你方对下列问题以书面形式予以响应：

1. 贵单位是否完全响应磋商文件相应要求？

完全响应

投标单位：浙江地程地信勘察院有限公司

授权代表/法人（签字）：马云

2025年10月13日

磋商响应函

杭州师范大学下沙校区留学生、研究生宿舍建设项目勘察及外业见证
HZNU-2025541的评审小组对你方的采购响应文件进行了认真的审查，现需要
你方对下列问题以书面形式予以响应：

1. 贵单位是否完全响应磋商文件相应要求？

完全响应

投标单位：浙江省工程勘察设计院有限公司

授权代表/法人（签字）：唐小倩

2025年10月13日

磋商响应函

杭州师范大学下沙校区留学生、研究生宿舍建设项目勘察及外业见证
HZNU-2025541的评审小组对你方的采购响应文件进行了认真的审查，现需要
你方对下列问题以书面形式予以响应：

1. 贵单位是否完全响应磋商文件相应要求？

答：是。

投标单位：中建材(浙江)基础建设有限公司

授权代表/法人（签字）：[Signature]

2025年10月13日

最终报价一览表

项目名称：杭州师范大学下沙校区留学生、研究生宿舍建设项目勘察及外业见证

采购编号：HZNU-2025541

序号	报价类别	磋商报价（最终报价）
1	磋商单价	=磋商总价/（暂定勘探工程量 4510 米）= <u>65.86</u> 元/米（含税价）
2	磋商总价	磋商总价 <u>283500</u> 元（含税价）

注：

1. 本次勘察费用合计结算上限为磋商总价(元)(含税价)，超出部分甲方不再支付。供应商须完成本项目从立项至完成竣工验收备案全建设过程需完成的所有勘察工作。（不论实际勘察过程中岩土类别变化、工作难易程度及其它任何情况，磋商单价均不予调整）。

2. 磋商单价按勘察人的响应承诺一次性包定，岩土类别、孔深等各种情况综合考虑，单价均不做调整，乙方在磋商时应考虑此风险。全费用单价包含但不限于按照规范要求须完成岩土工程详细勘察工作的一切费用，包括施工准备、水电接入及使用、作业用平台搭设、施工准备、机械进退场费、劳务、管理、材料、测量、钻探、套孔跟进、泥浆护壁、原位测试、取样(包括但不限于取原状样、扰动样、取水样等)、入岩、岩石实验、土工实验(包括但不限于做剪切波速实验、圆锥动力触探实验、标准贯入试验等)、水质分析、孔位测量、设备及机械进退场费、技术工作费用、成果汇编、过程影像资料提交、封孔、地质复杂程度(包括按钻探要求入岩部分)、安装、安全文明、维护、技术措施费、总承包服务费、规费、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任、保险、报告编写打印装订以及风险、利润、税金等一切该项目有关的费用，承包人负责自行解决用水用电，凡未列入的均将被认为已包含在磋商总价中。

供应商名称（盖章）：
法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：
日期：2025年10月13日

唐娟

二、工程勘察费用报价明细表（格式供参考，磋商响应人可根据自行情况，调整表格）



工程勘察费用报价明细表

项目名称：杭州师范大学下沙校区留学生、研究生宿舍建设项目勘察及外业见证

招标编号：HZNU-2025541

项目内容	类别	单位	预估数量	单价（元）	合计金额（元）
一、钻探费（70个钻孔 4510m）					
0-10m	I	m	550	30	16500
	II	m	150	30	4500
10-20m	I	m	500	30	15000
	II	m	200	30	6000
20-30m	I	m	450	30	13500
	II	m	130	30	3900
	III	m	120	40	4800
30-40m	II	m	600	40	24000
	III	m	100	80	8000
40-50m	II	m	600	50	30000
	III	m	100	80	8000
50-60m	II	m	150	62	9300
	III	m	200	100	20000
60-80m	II	m	100	80	8000
	III	m	300	200	60000
80-100m	III	m	260	200	52000
磋商单价=磋商总价/（暂定勘探工程量 4510 米）					
磋商总价				283500元	

注：1.取土试验费、原位测试费、试验测试费、测量放样费、岩土工程技术工作费、机械进出场费以及根据地质复杂程度的单价调整系数等在包含在暂定的探孔工作量内，不单独列项。请投标报价综合考虑此部分内容的费用。

2.本工程总报价书面报价说明参照国家建设部现行收费标准并结合市场行情，根据本工程实际情况，结合企业自身综合实力，合理报价，但不得超过最高限价，否则按无效标处理。

3.以上各项由供应商自行报价，未报价视作已含在投标报价中，作优惠处理。

4.本次勘察费用合计结算上限为报价总价(元)(含税价)，超出部分甲方不再支付。供应商须完成本项目从立项至完成竣工验收设备案全建设过程需完成的所有勘察工作。(不论实际勘察过程中岩土类别变化、工作难易程度及其它任何情况，综合单价均不予调整)。

5.磋商单价按勘察人的响应承诺一次性包定，岩土类别、孔深等各种情况综合考虑，单价均不做调整，乙方在磋商时应考虑此风险。全费用单价包含但不限于按照规范要求须完成岩土工程详细勘察工作的一切费用，包括施工准备、水电接入及使用、作业用平台搭设、施工准备、机械进退场费、劳务、管理、材料、测量、钻探、套孔跟进、泥浆护壁、原位测试、取样(包括但不限于取原状样、扰动样、取水样等)、入岩、岩石实验、土工实验(包括但不限于做剪切波速实验、圆锥动力触探实验、标准贯入试验等)、水质分析、孔位测量、设备及机械进退场费、技术工作费用、成果汇编、过程影像资料提交、封孔、地质复杂程度(包括按钻探要求入岩部分)、安装、安全文明、维护、技术措施费、总承包服务费、规费、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任、保险、报告编写打印装订以及风险、利润、税金等一切该项目的费用，承包人负责自行解决用水用电，凡未列入的均将被认为已包含在磋商总价中。

供应商名称(公章):

日期: 2015 年 10 月 13 日



最终报价一览表

项目名称：杭州师范大学下沙校区留学生、研究生宿舍建设项目勘察及外业见证

采购编号：HZNU-2025541

序号	报价类别	磋商报价（最终报价）
1	磋商单价	=磋商总价/（暂定勘探工程量 4510 米）= <u>74.96</u> 元/米（含税价）
2	磋商总价	磋商总价 <u>338050</u> 元（含税价）

注：

1. 本次勘察费用合计结算上限为磋商总价(元)(含税价)，超出部分甲方不再支付。供应商须完成本项目从立项至完成竣工验收备案全建设过程需完成的所有勘察工作。（不论实际勘察过程中岩土类别变化、工作难易程度及其它任何情况，磋商单价均不予调整）。

2. 磋商单价按勘察人的响应承诺一次性包定，岩土类别、孔深等各种情况综合考虑，单价均不做调整，乙方在磋商时应考虑此风险。全费用单价包含但不限于按照规范要求须完成岩土工程详细勘察工作的一切费用，包括施工准备、水电接入及使用、作业用平台搭设、施工准备、机械进退场费、劳务、管理、材料、测量、钻探、套孔跟进、泥浆护壁、原位测试、取样(包括但不限于取原状样、扰动样、取水样等)、入岩、岩石实验、土工实验(包括但不限于做剪切波速实验、圆锥动力触探实验、标准贯入试验等)、水质分析、孔位测量、设备及机械进退场费、技术工作费用、成果汇编、过程影像资料提交、封孔、地质复杂程度(包括按钻探要求入岩部分)、安装、安全文明、维护、技术措施费、总承包服务费、规费、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任、保险、报告编写打印装订以及风险、利润、税金等一切该项目有关的费用，承包人负责自行解决用水用电，凡未列入的均将被认为已包含在磋商总价中。

供应商名称（盖章）：中建材（浙江）勘测设计有限公司

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：2025 年 10 月 13 日



二、工程勘察费用报价明细表（格式供参考，磋商响应人可根据自行情况，调整表格）

工程勘察费用报价明细表

项目名称：杭州师范大学下沙校区留学生、研究生宿舍建设项目勘察及外业见证

招标编号：HZNU-2025541

项目内容	类别	单位	预估数量	单价（元）	合计金额（元）
一、钻探费(70个钻孔 4510m)					
0-10m	I	m	550	70	38500
	II	m	150	70	10500
10-20m	I	m	500	72.5	36250
	II	m	200	72.5	14500
20-30m	I	m	450	75	33750
	II	m	130	75	9750
	III	m	120	75	9000
30-40m	II	m	600	75	45000
	III	m	100	75	7500
	II	m	600	75	45000
40-50m	III	m	100	75	7500
	II	m	100	75	7500
	III	m	150	80	12000
50-60m	II	m	200	80	16000
	III	m	100	80	8000
60-80m	III	m	300	80	24000
	III	m	260	80	20800
磋商单价=磋商总价/（暂定勘探工程量 4510 米）					
磋商总价					

注：1. 取土试验费、原位测试费、试验测试费、测量放样费、岩土工程技术工作费、机械进出场费以及根据地质复杂程度的单价调整系数等在包含在暂定的探孔工作量内，不单独列项。请投标报价综合考虑此部分内容的费用。

2. 本工程总报价书面报价说明参照国家建设部现行收费标准并结合市场行情，根据本工程实际情况，结合企业自身综合实力，合理报价，但不得超过最高限价，否则按无效标处理。

3. 以上各项由供应商自行报价，未报价视作已含在投标报价中，作优惠处理。

4. 本次勘察费用合计结算上限为报价总价(元)(含税价)，超出部分甲方不再支付。供应商须完成本项目从立项至完成竣工验收收备案全建设过程需完成的所有勘察工作。(不论实际勘察过程中岩土类别变化、工作难易程度及其它任何情况，综合单价均不予调整)。

5. 磋商单价按勘察人的响应承诺一次性包定，岩土类别、孔深等各种情况综合考虑，单价均不做调整，乙方在磋商时应考虑此风险。全费用单价包含但不限于按照规范要求须完成岩土工程详细勘察工作的一切费用，包括施工准备、水电接入及使用、作业用平台搭设、施工准备、机械进退场费、劳务、管理、材料、测量、钻探、套孔跟进、泥浆护壁、原位测试、取样(包括但不限于取原状样、扰动样、取水样等)、入岩、岩石实验、土工实验(包括但不限于做剪切波速实验、圆锥动力触探实验、标准贯入试验等)、水质分析、孔位测量、设备及机械进退场费、技术工作费用、成果汇编、过程影像资料提交、封孔、地质复杂程度(包括按钻探要求入岩部分)、安装、安全文明、维护、技术措施费、总承包服务费、规费、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任、保险、报告编写打印装订以及风险、利润、税金等一切该项目有关的费用，承包人负责自行解决用水用电，凡未列入的均将被认为已包含在磋商总价中。

供应商名称(公章)：中建材(浙江)勘测设计有限公司

日期：2025年10月13日

最终报价一览表

项目名称：杭州师范大学下沙校区留学生、研究生宿舍建设项目勘察及外业见证
采购编号：HZNU-2025541

序号	报价类别	磋商报价（最终报价）
1	磋商单价	=磋商总价/（暂定勘探工程量 4510 米）= 73.17 元/米（含税价）
2	磋商总价	磋商总价 332000 元（含税价）

注：

1. 本次勘察费用合计结算上限为磋商总价(元)(含税价)，超出部分甲方不再支付。供应商须完成本项目从立项至完成竣工验收备案全建设过程需完成的所有勘察工作。（不论实际勘察过程中岩土类别变化、工作难易程度及其它任何情况，磋商单价均不予调整）。
2. 磋商单价按勘察人的响应承诺一次性包定，岩土类别、孔深等各种情况综合考虑，单价均不做调整，乙方在磋商时应考虑此风险。全费用单价包含但不限于按照规范要求须完成岩土工程详细勘察工作的一切费用，包括施工准备、水电接入及使用、作业用平台搭设、施工准备、机械进退场费、劳务、管理、材料、测量、钻探、套孔跟进、泥浆护壁、原位测试、取样(包括但不限于取原状样、扰动样、取水样等)、入岩、岩石实验、土工实验(包括但不限于做剪切波速实验、圆锥动力触探实验、标准贯入试验等)、水质分析、孔位测量、设备及机械进退场费、技术工作费用、成果汇编、过程影像资料提交、封孔、地质复杂程度(包括按钻探要求入岩部分)、安装、安全文明、维护、技术措施费、总承包服务费、规费、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任、保险、报告编写打印装订以及风险、利润、税金等一切该项目有关的费用，承包人负责自行解决用水用电，凡未列入的均将被认为已包含在磋商总价中。

供应商名称（盖章）：浙江城建勘察研究院有限公司

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：



日期： 2025 年 10 月 13 日

二、工程勘察费用报价明细表（格式供参考，磋商响应人可根据自行情况，调整表格）

工程勘察费用报价明细表

项目名称：杭州师范大学下沙校区留学生、研究生宿舍建设项目勘察及外业见证

招标编号：HZNU-2025541

项目内容	类别	单位	预估数量	单价（元）	合计金额（元）
一、钻探费(70个钻孔 4510m)					
0-10m	I	m	550	69.44	38195
	II	m	150	73.53	11029.5
10-20m	I	m	500	70	35000
	II	m	200	73.53	14706
20-30m	I	m	450	73.53	33088.5
	II	m	130	73.53	9559
	III	m	120	73.53	8823.6
30-40m	II	m	600	73.53	44118
	III	m	100	73.53	7353
40-50m	II	m	600	73.53	44118
	III	m	100	73.53	7353
50-60m	II	m	150	73.53	11029.5
	III	m	200	73.53	14706
60-80m	II	m	100	73.53	7353
	III	m	300	73.53	22059
80-100m	III	m	260	73.53	19117
磋商单价=磋商总价/（暂定勘探工程量 4510 米）				-73.17	
磋商总价				-330000	

注：1. 取土试验费、原位测试费、试验测试费、测量放样费、岩土工程技术工作费、机械进出场费以及根据地质复杂程度的单价调整系数等在包含在暂定的探孔工作量内，不单独列项。请投标报价综合考虑此部分内容的费用。

2. 本工程总报价书面报价说明参照国家建设部现行收费标准并结合市场行情，根据本工程实际情况，结合企业自身综合实力，合理报价，但不得超过最高限价，否则按无效标处理。

3. 以上各项由供应商自行报价，未报价视作已含在投标报价中，作优惠处理。

4. 本次勘察费用合计结算上限为报价总价(元)(含税价)，超出部分甲方不再支付。供应商须完成本项目从立项至完成竣工验收备案案建设过程需完成的所有勘察工作。(不论实际勘察过程中岩土类别变化、工作难易程度及其它任何情况，综合单价均不予调整)。

5. 磋商单价按勘察人的响应承诺一次性包定，岩土类别、孔深等各种情况综合考虑，单价均不做调整，乙方在磋商时应考虑此风险。全费用单价包含但不限于按照规范要求须完成岩土工程详细勘察工作的一切费用，包括施工准备、水电接入及使用、作业用平台搭设、施工准备、机械进退场费、劳务、管理、材料、测量、钻探、套孔跟进、泥浆护壁、原位测试、取样(包括但不限于取原状样、扰动样、取水样等)、入岩、岩石实验、土工实验(包括但不限于做剪切波速实验、圆锥动力触探实验、标准贯入试验等)、水质分析、孔位测量、设备及机械进退场费、技术工作费用、成果汇编、过程影像资料提交、封孔、地质复杂程度(包括按钻探要求入岩部分)、安装、安全文明、维护、技术措施费、总承包服务费、规费、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任、保险、报告编写打印装订以及风险、利润、税金等一切该事项相关的费用，承包人负责自行解决用水用电，凡未列入的均将被认为已包含在磋商总价中。

供应商名称(公章)：浙江城建勘察研究院有限公司

日期：2025年10月13日



最终报价一览表

项目名称：杭州师范大学下沙校区留学生、研究生宿舍建设项目勘察及外业见证

采购编号：HZNU-2025541

序号	报价类别	磋商报价（最终报价）
1	磋商单价	=磋商总价/（暂定勘探工程量 4510 米）= <u>50</u> 元/米（含税价）
2	磋商总价	磋商总价 <u>22500</u> 元（含税价）

注：

1. 本次勘察费用合计结算上限为磋商总价(元)(含税价)，超出部分甲方不再支付。供应商须完成本项目从立项至完成竣工验收备案全建设过程需完成的所有勘察工作。（不论实际勘察过程中岩土类别变化、工作难易程度及其它任何情况，磋商单价均不予调整）。

2. 磋商单价按勘察人的响应承诺一次性包定，岩土类别、孔深等各种情况综合考虑，单价均不做调整，乙方在磋商时应考虑此风险。全费用单价包含但不限于按照规范要求须完成岩土工程详细勘察工作的一切费用，包括施工准备、水电接入及使用、作业用平台搭设、施工准备、机械进退场费、劳务、管理、材料、测量、钻探、套孔跟进、泥浆护壁、原位测试、取样(包括但不限于取原状样、扰动样、取水样等)、入岩、岩石实验、土工实验(包括但不限于做剪切波速实验、圆锥动力触探实验、标准贯入试验等)、水质分析、孔位测量、设备及机械进退场费、技术工作费用、成果汇编、过程影像资料提交、封孔、地质复杂程度(包括按钻探要求入岩部分)、安装、安全文明、维护、技术措施费、总承包服务费、规费、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任、保险、报告编写打印装订以及风险、利润、税金等一切该项目有关的费用，承包人负责自行解决用水用电，凡未列入的均将被认为已包含在磋商总价中。

供应商名称（盖章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：2025 年 10 月 13 日

二、工程勘察费用报价明细表（格式供参考，磋商响应人可根据自行情况，调整表格）

工程勘察费用报价明细表

项目名称：杭州师范大学下沙校区留学生、研究生宿舍建设项目勘察及外业见证

招标编号：HZNU-2025541

项目内容	类别	单位	预估数量	单价（元）	合计金额（元）
一、钻探费(70个钻孔 4510m)					
0-10m	I	m	550	50	27500
	II	m	150	50	7500
10-20m	I	m	500	50	25000
	II	m	200	50	10000
20-30m	I	m	450	50	22500
	II	m	130	50	6500
	III	m	120	50	6000
30-40m	II	m	600	50	30000
	III	m	100	50	5000
40-50m	II	m	600	50	30000
	III	m	100	50	5000
50-60m	II	m	150	50	7500
	III	m	200	50	10000
60-80m	II	m	100	50	5000
	III	m	300	50	15000
80-100m	III	m	260	50	13000
磋商单价=磋商总价/（暂定勘探工程量 4510 米）				磋商总价：225500元	

注：1. 取土试验费、原位测试费、试验测试费、测量放样费、岩土工程技术工作费、机械进出场费以及根据地质复杂程度的单价调整系数等在包含在暂定的探孔工作量内，不单独列项。请投标报价综合考虑此部分内容的费用。

2. 本工程总报价书面报价说明参照国家建设部现行收费标准并结合市场行情，根据本工程实际情况，结合企业自身综合实力，合理报价，但不得超过最高限价，否则按无效标处理。

3. 以上各项由供应商自行报价，未报价视作已含在投标报价中，作优惠处理。

4. 本次勘察费用合计结算上限为报价总价(元)(含税价)，超出部分甲方不再支付。供应商须完成本项目从立项至完成竣工验收设备案全建设过程需完成的所有勘察工作。(不论实际勘察过程中岩土类别变化、工作难易程度及其它任何情况，综合单价均不予调整)。

5. 磋商单价按勘察人的响应承诺一次性包定，岩土类别、孔深等各种情况综合考虑，单价均不做调整，乙方在磋商时应考虑此风险。全费用单价包含但不限于按照规范要求须完成岩土工程详细勘察工作的一切费用，包括施工准备、水电接入及使用、作业用平台搭设、施工准备、机械进退场费、劳务、管理、材料、测量、钻探、套孔跟进、泥浆护壁、原位测试、取样(包括但不限于取原状样、扰动样、取水样等)、入岩、岩石实验、土工实验(包括但不限于做剪切波速实验、圆锥动力触探实验、标准贯入试验等)、水质分析、孔位测量、设备及机械进退场费、技术工作费用、成果汇编、过程影像资料提交、封孔、地质复杂程度(包括按钻探要求入岩部分)、安装、安全文明、维护、技术措施费、总承包服务费、规费、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任、保险、报告编写打印装订以及风险、利润、税金等一切该项目有关费用，承包人负责自行解决用水用电，凡未列入的均将被认为已包含在磋商总价中。

供应商名称(公章):



日期: 2025 年 10 月 13 日

最终报价一览表

项目名称：杭州师范大学下沙校区留学生、研究生宿舍建设项目勘察及外业见证

采购编号：HZNU-2025541

序号	报价类别	磋商报价（最终报价）
1	磋商单价	=磋商总价/（暂定勘探工程量 4510 米）= <u>67.00</u> 元/米（含税价）
2	磋商总价	磋商总价 <u>302170.00</u> 元（含税价）

注：

1. 本次勘察费用合计结算上限为磋商总价(元)(含税价)，超出部分甲方不再支付。供应商须完成本项目从立项至完成竣工验收备案全建设过程需完成的所有勘察工作。（不论实际勘察过程中岩土类别变化、工作难易程度及其它任何情况，磋商单价均不予调整）。

2. 磋商单价按勘察人的响应承诺一次性包定，岩土类别、孔深等各种情况综合考虑，单价均不做调整，乙方在磋商时应考虑此风险。全费用单价包含但不限于按照规范要求须完成岩土工程详细勘察工作的一切费用，包括施工准备、水电接入及使用、作业用平台搭设、施工准备、机械进退场费、劳务、管理、材料、测量、钻探、套孔跟进、泥浆护壁、原位测试、取样(包括但不限于取原状样、扰动样、取水样等)、入岩、岩石实验、土工实验(包括但不限于做剪切波速实验、圆锥动力触探实验、标准贯入试验等)、水质分析、孔位测量、设备及机械进退场费、技术工作费用、成果汇编、过程影像资料提交、封孔、地质复杂程度(包括按钻探要求入岩部分)、安装、安全文明、维护、技术措施费、总承包服务费、规费、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任、保险、报告编写打印装订以及风险、利润、税金等一切该项目有关的费用，承包人负责自行解决用水用电，凡未列入的均将被认为已包含在磋商总价中。

供应商名称（盖章）：浙江化工工程地质勘察院有限公司

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：2025 年 10 月 13 日

杨峰

二、工程勘察费用报价明细表（格式供参考，磋商响应人可根据自行情况，调整表格）

工程勘察费用报价明细表

项目名称：杭州师范大学下沙校区留学生、研究生宿舍建设项目勘察及外业见证

招标编号：HZNU-2025541

项目内容	类别	单位	预估数量	单价（元）	合计金额（元）
一、钻探费(70个钻孔 4510m)					
钻探费	全费用综合单价	元/米	4510 米	67.00 元/米	302170.00 元
本项目采取，全费用单价报价形式 67 元/米，按照招标文件预计钻孔 4510 米。 全费用单价包含但不限于按照规范要求须完成岩土工程详细勘察工作的一切费用，包括施工准备、水电接入及使用、作业用平台搭设、施工准备、机械进退场费、劳务、管理、材料、测量、钻探、套孔跟进、泥浆护壁、原位测试、取样（包括但不限于取原状样、扰动样、取水样等）、入岩、岩石实验、土工实验（包括但不限于做剪切波速实验、圆锥动力触探实验、标准贯入试验等）、水质分析、孔位测量、设备及机械进退场费、技术工作费用、成果汇编、过程影像资料提交、封孔、地质复杂程度（包括按钻探要求入岩部分）、安装、安全文明、维护、技术措施费、总承包服务费、规费、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任、保险、报告编写打印装订以及风险、利润、税金等一切该项目有关的费用，承包人负责自行解决用水用电。					
磋商单价=磋商总价/（暂定勘探工程量 4510 米）					
磋商总价 302170.00 元					

注：1. 取土试验费、原位测试费、试验测试费、测量放样费、岩土工程技术工作费、机械进出场费以及根据地质复杂程度的单价调整系数等在包含在暂定的探孔工作量内，不单独列项。请投标报价综合考虑此部分内容的费用。

2. 本工程总报价书面报价说明参照国家建设部现行收费标准并结合市场行情，根据本工程实际情况，结合企业自身综合实力，合理报价，但不得超过最高限价，否则按无效标处理。

3. 以上各项由供应商自行报价，未报价视作已含在投标报价中，作优惠处理。

4. 本次勘察费用合计结算上限为报价总价(元)(含税价)，超出部分甲方不再支付。供应商须完成本项目从立项至完成竣工验收备案全建设过程需完成的所有勘察工作。（不论实际勘察过程中岩土类别变化、工作难易程度及其它任何情况，综合单价均不予调整）。

5. 磋商单价按勘察人的响应承诺一次性包定，岩土类别、孔深等各种情况综合考虑，单价均不做调整，乙方在磋商时应考虑此风险。全费用单价包含但不限于按照规范要求须完成岩土工程详细勘察工作的一切费用，包括施工准备、水电接入及使用、作业用平台搭设、施工准备、机械进退场费、劳务、管理、材料、测量、钻探、套孔跟进、泥浆护壁、原位测试、取样(包括但不限于取原状样、扰动样、取水样等)、入岩、岩石实验、土工实验(包括但不限于做剪切波速实验、圆锥动力触探实验、标准贯入试验等)、水质分析、孔位测量、设备及机械进退场费、技术工作费用、成果汇编、过程影像资料提交、封孔、地质复杂程度(包括按钻探要求入岩部分)、安装、安全文明、维护、技术措施费、总承包服务费、规费、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任、保险、报告编写打印装订以及风险、利润、税金等一切该项目有关费用，承包人负责自行解决用水用电，凡未列入的均将被认为已包含在磋商总价中。

供应商名称 (公章): 浙江化工工程地质勘察院有限公司

日期: 2025 年 10 月 13 日



最终报价表

项目编号：HZNU-2025541		项目名称：杭州师范大学下沙校区留学生、研究生宿舍建设项目勘察及外业 见证	
采购方式	竞争性磋商	开标时间：2025年10月13日09时30分	
开标地点	浙江省杭州市上城区钱塘航空大厦2幢19楼会议室		
序号	投标单位	投标报价 (万元)	被授权人签字确认
1	中建材(浙江)勘测设计有限公司	33.8050	
2	浙江城建勘察研究院有限公司	33.0000	
3	信电综合勘察设计研究院有限公司	22.5500	
4	浙江化工工程地质勘察院有限公司	30.2170	
5	浙江省工程物探勘察设计院有限公司	28.3500	
开标声明：对不符合装订要求的投标文件，由代理机构当场退还投标单位法定代表人或授权委托人			

记录人：

报价得分表

项目名称：杭州师范大学下沙校区留学生、研究生宿舍建设项目勘察及外业见证				
序号	单位名称	投标报价 (万元)	基准价 (万元)	得分
1	中建材(浙江)勘测设计有限公司	33.8050	22.5500	20.01
2	浙江城建勘察研究院有限公司	33.0000	22.5500	20.50
3	信电综合勘察设计研究院有限公司	22.5500	22.5500	30.00
4	浙江化工工程地质勘察院有限公司	30.2170	22.5500	22.39
5	浙江省工程物探勘察设计院有限公司	28.3500	22.5500	23.86

评标委员会签字：孙同科 汪蔚英 刘伟 邵朝华

2025年10月13日

评分汇总表

项目名称：杭州师范大学下沙校区留学生、研究生宿舍建设项目勘察及外业见证						
序号	投标单位	报价得分	资信得分	技术得分	总得分	排名
1	中建材(浙江)勘测设计有限公司	20.01	9.00	48.60	77.61	4
2	浙江城建勘察研究院有限公司	20.50	9.00	51.90	81.40	1
3	信电综合勘察设计研究院有限公司	30.00	9.00	41.80	80.80	2
4	浙江化工工程地质勘察院有限公司	22.39	9.00	41.32	72.71	5
5	浙江省工程物探勘察设计院有限公司	23.86	9.00	46.60	79.46	3

评标委员会签字： 邵明祥 邵明祥 邵明祥

邵明祥

2025年10月13日

评审报告

一、项目基本情况

- 1、代理机构：留印工程咨询（浙江）有限公司
- 2、项目名称：杭州师范大学下沙校区留学生、研究生宿舍建设项目勘察及外业见证
- 3、项目编号：HZNU-2025541
- 4、采购内容：杭州师范大学下沙校区留学生、研究生宿舍建设项目勘察及外业见证
- 5、开标地点：浙江省杭州市上城区钱塘航空大厦 2 幢 19 楼会议室
- 6、采购人：杭州师范大学
- 7、预算执行确认书编号： /
- 8、最高限价：47.5 万元
- 9、采购方式：竞争性磋商
- 10、发布公告时间：2025 年 09 月 29 日
- 11、投标截止时间：2025 年 10 月 13 日
- 12、投标报名情况：

中建材(浙江)勘测设计有限公司、信电综合勘察设计研究院有限公司、浙江省工程物探勘察设计院有限公司、浙江城建勘察研究院有限公司、浙江化工工程地质勘察院有限公司、杭州市勘测设计研究院有限公司，6 家投标单位报名。

- 13、投标人投标（响应）情况：

中建材(浙江)勘测设计有限公司、信电综合勘察设计研究院有限公司、浙江省工程物探勘察设计院有限公司、浙江城建勘察研究院有限公司、浙江化工工程地质勘察院有限公司、参与本次投标。

陈同祥 陈同祥 陈同祥

陈同祥

二、评审小组组成

1、招标人及代理机构按法律、法规、文件的规定组建评审小组，通过随机抽取的方式确定评审专家，其中招标人代表 1 人，评审专家 4 人，分别如下：

姓名	单位	手机号码	备注
许国祥	浙江省城乡规划设计院	13588123320	组长
蒋秀英	退休	13588285582	
郑胄强	浙江财经大学	18767106627	
计琳	杭州城建设计研究院	13858087011	
王显康	杭州师范大学	13957155571	招标人

2、经核对，评审人员身份与上表名单一致。

3、评审小组其他情况说明：无

三、评审方法和标准

本项目采用综合评分法，具体评分标准详见招标文件“评审办法”。

四、评审情况及说明

1、资格性审查情况说明：

无

2、符合性审查情况说明：

无

3、无效响应投标人名称、原因及现场确认情况：

无

4、提请澄清投标人名称、澄清问题及其说明情况：

无

5、比较和评价（包括商务偏离情况，重点比较和评价候选投标人的优劣）：

浙江城建勘察研究院有限公司、信电综合勘察设计研究院有限公司、浙江省工程

许国祥 蒋秀英 郑胄强

计琳

物探勘察设计院有限公司综合得分前三，满足招标文件的要求，推荐为中标候选人。

6、投标人得分排序表

序号	投标单位	报价分	资信分	技术分	总得分	排名
1	中建材(浙江)勘测设计有限公司	20.01	9.00	48.60	77.61	4
2	浙江城建勘察研究院有限公司	20.50	9.00	51.90	81.40	1
3	信电综合勘察设计研究院有限公司	30.00	9.00	41.80	80.80	2
4	浙江化工工程地质勘察院有限公司	22.39	9.00	41.32	72.71	5
5	浙江省工程物探勘察设计院有限公司	23.86	9.00	46.60	79.46	3
1	中建材(浙江)勘测设计有限公司	20.01	9.00	48.60	77.61	4

7、推荐的中标（或成交）候选人

综上，现推荐中标候选人：

第一中标候选人：浙江城建勘察研究院有限公司

第二中标候选人：信电综合勘察设计研究院有限公司

第三中标候选人：浙江省工程物探勘察设计院有限公司

8、其他需说明的评审情况：无

评审小组成员签字： 许同祥 沈明 孙君英 张华 邵朝

2025 年 10 月 13 日