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第一章  竞争性磋商公告
	项目概况

金罗镇西合大桥西至大口井沿河道路项目的潜在投标人应登录山西省政府采购信息平台（http://www.ccgp-shanxi.gov.cn/home.html）获取电子招标文件，使用投标文件编制工具编制电子投标文件，并于2025-08-08 09:00:00（北京时间）前提交（上传）响应文件。


一、项目基本情况
1.项目编号：1411292025BCS00171
2.项目名称：金罗镇西合大桥西至大口井沿河道路项目   

3.采购方式：竞争性磋商

4.预算金额：720000元

5.最高限价：719445元
6.采购需求：金罗镇西合大桥西至大口井沿河道路项目，具体内容详见工程量清单。
7.合同履行期限：70日历天

8.建设地点：起点位于金罗镇西合大桥西，与村道相接，终点止于大口井沿河道路
9.质量要求：合格
二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；
3.与参加本次项目同一合同项下政府采购活动的其他供应商不存在单位负责人为同一人或者直接控股、管理关系；

4.落实政府采购政策需满足的资格要求：专门面向中小企业采购；

5.本项目的特定资格要求：供应商需具备公路工程施工总承包三级及以上资质证书，有效的营业执照、安全生产许可证，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力，其中供应商拟委派的项目经理须具有公路工程专业二级及以上注册建造师资格,持有有效的安全生产考核证,且未担任其他在施建设工程项目的项目经理；

6.本项目（是/否）接受联合体投标：不允许联合体投标。

三、获取采购文件

1.时间：2025-07-29至2025-08-04（磋商文件的发售期限自开始之日起不得少于5个工作日），线上获取（下载）。（北京时间，法定节假日除外 ）

2.地点：政采云平台线上获取

3.方式：线上获取

4.售价：0元

备注：未按规定获取采购文件的供应商，对采购文件提起的质疑、投诉将不予受理。

四、响应文件提交（上传）

1.截止时间：2025-08-08  09:00:00（北京时间）（从磋商文件开始发出之日起至供应商提交首次响应文件截止之日止不得少于10日）

2.地点：请登录政采云投标客户端投标
五、响应文件开启

1.时间：2025-08-08  09:00:00（北京时间）

2.地点：政采云平台线上开启。

六、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

其他补充事宜

1、本次招标公告在《山西省政府采购网》发布；

2、有关本项目的变更信息以上述网站公告为准，采购代理机构不再另行通知；

3、潜在投标人对招标公告有异议时，应当以书面形式提出质疑，并将质疑函递交给代理机构。针对本项目的质疑需一次性提出，多次提出将不予受理。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系　　　　　　　　　　　　

1.采购人信息

名称：中阳县金罗镇人民政府

地址：中阳县金罗镇金罗村

联系人：杜先生

联系方式：0358-5036011
2.采购代理机构信息

名    称：山西晟焱工程技术有限公司

地    址：山西省吕梁市离石区田家会街道居然公寓4号楼11号门面房
联系方式：15635803312
3.项目联系方式

项目联系人：冯女士
              　

磋商须知及前附表 
磋商须知前附表
	条款号
	内容
	说明或要求

	1
	项目名称
	金罗镇西合大桥西至大口井沿河道路项目

	2
	项目编号
	1411292025BCS00171

	3
	采购内容
	见第三章采购内容及技术要求、清单

	4
	预算金额及最高限价
	预算金额：（大写）柒拾贰万元整
（小写）￥720000元

最高限价：（大写）柒拾壹万玖仟肆佰肆拾伍元整
（小写）￥719445元

注：供应商报价不得超过其最高限价，否则响应无效。

	5
	资金落实情况
	已落实

	6
	采购人
	名称：中阳县金罗镇人民政府

地址：中阳县金罗镇金罗村

联系人：杜先生

联系方式：0358-5036011

	7
	采购代理机构
	名称：山西晟焱工程技术有限公司

地址：山西省吕梁市离石区田家会街道居然公寓4号楼11号门面房

采购人项目联系人：冯女士

联系方式：15635803312

	8
	交易方式
	电子交易

	9
	电子交易平台
	山西省政府采购网http://www.ccgp-shanxi.gov.cn/home.html

	10
	合同履行期限（工期）
	70日历天

	11
	采购方式
	竞争性磋商

	12
	采购组织类型
	分散采购

	13
	是否接受联合体

磋商响应
	不允许联合体投标

	14
	进口产品磋商响应
	不允许进口产品

	15
	现场考察
	(不组织

(组织：

本项目由采购人/采购代理机构组织供应商进行现场考察

方式：集中统一组织、不记名

时间：   年  月  日    点    分（北京时间）

地点：

联系人：

联系方式：

注：现场考察过程中发生的费用或意外导致伤亡等一切责任和损失均由供应商自负。

	16
	磋商前答疑会
	(不召开

(召开：

本项目由采购人/采购代理机构组织供应商召开磋商前答疑会

方式：集中统一组织、不记名

时间：   年  月  日    点    分（北京时间）

地点：

联系人：

联系方式：

注：参加磋商前答疑会过程中发生的费用由供应商自行承担。

	17
	是否具有行业特殊情况
	(是，理由为：

(否

	18
	分包
	(本项目不接受合同分包；（采购人根据项目情况选择）

(本项目接受合同分包（采购人根据项目情况选择），本项目分包履行的具体内容、金额或者比例、分包人资质要求等：XXXX。

	19
	磋商保证金
	(本项目不要求提交保证金

(磋商保证金金额：柒仟元整   ￥：7000元

保证金的形式：传统电汇、支票形式或保函形式（保函可以是银行直接出具的保函或者保函机构直接出具的保函）

供应商缴纳竞争性磋商保证金必须通过本单位基本银行帐户电汇形式交纳。供应商须确保竞争性磋商保证金在开启之前到账。竞争性磋商保证金须按照竞争性磋商文件要求的数额缴纳，且必须从供应商的基本存款账户转出，财务提供的竞争性磋商保证金缴纳的账号和供应商基本户开户行证明的账号相同。未足额缴纳竞争性磋商保证金额的，将被视为响应无效。

采购代理机构名称：山西晟焱工程技术有限公司 

开户行：中国民生银行股份有限公司吕梁分行营业部 

账号：641052843

财务联系人：冯女士

联系电话：15635803312
注：

（1）未按要求提交磋商保证金或未足额交纳磋商保证金或未在开启时间之前到账的，均将被视为无效响应。

（2）供应商交纳磋商保证金时，须在凭单用途栏中注明项目名称和项目编号（可简写）。

未按前述各款要求提交保证金，或所提交保证金不完全符合各项要求的报价，将被视为无效报价。
（3）磋商文件对保函格式不做特别要求，格式自拟。

	20
	本项目中小企业划分标准所属行业
	建筑业

	21
	支持中小企业发展价格优惠政策
	1.对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对小微企业报价给予 5  %（3%--5%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。

2.接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，本项目对联合体或者大中型企业的报价给予 2 %（1%--2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

	22
	磋商响应文件的形式
	电子加密磋商响应文件（是指通过“政采云电子交易客户端”完成磋商响应文件编制后生成并加密的数据电文形式的磋商响应文件，文件格式“.jmbs”）

	23
	磋商响应文件的组成
	完整的《磋商响应文件》由资格文件、商务技术文件和报价文件三个部分组成。

	24
	磋商响应文件的编制
	本项目通过“山西省政府采购网”（电子交易平台，网址：http://www.ccgp-shanxi.gov.cn/home.html）实行电子交易（在线投标响应）。供应商参加本项目电子交易应当安装“政采云电子交易客户端”，并按照本竞争性磋商文件和“山西省政府采购网”的要求编制并加密磋商响应文件（1份）。供应商未按规定加密的磋商响应文件，“山西省政府采购网”将予以拒收并提示。

	25
	磋商响应文件的签章形式
	(电子签章。按《第二章磋商须知及前附表》和《第五章 响应文件格式》标注的要求进行盖章、签署（电子签章）。

	26
	磋商响应文件有效期
	90日历天

	27
	纸质响应文件份数
	/

	28
	磋商响应文件解密异常情况处理办法
	供应商传输递交至“山西省政府采购网”的电子加密“磋商响应文件”无法按时解密时，按以下规定处理：

（1）已按规定递交了合格的“备份磋商响应文件”的，采购组织机构将拆封供应商递交的“备份磋商响应文件”，按“山西省政府采购网”操作规范将“备份磋商响应文件”上传至“山西省政府采购网”，并以“备份磋商响应文件”为依据进行评审。“备份磋商响应文件”上传成功后，已传输递交至“山西省政府采购网”的电子加密“磋商响应文件”自动失效；

（2）未按规定递交合格“备份磋商响应文件”的或递交的“备份磋商响应文件”无法成功上传的，视为磋商响应文件撤回。

（3）备份磋商响应文件上传成功后视为磋商响应文件解密成功，供应商可以进入后续评审。

	29
	响应文件提交截止时间
	见第一章竞争性磋商公告

	30
	磋商响应文件提交地点
	山西省政府采购网，网址：http://www.ccgp-shanxi.gov.cn/home.html

	31
	磋商响应文件的传输递交
	（1）供应商应当在磋商响应文件提交截止时间前完成磋商响应文件的传输递交。磋商响应文件提交截止时间前未完成传输的，视为撤回磋商响应文件。磋商响应文件提交截止时间以后递交的磋商响应文件，“山西省政府采购网”将予以拒收。

（2）磋商响应文件成功传输递交后，供应商可自行打印磋商响应文件接收回执。

（3）磋商响应文件提交截止时间前，除供应商补充、修改或者撤回磋商响应文件外，任何单位和个人不得解密或提取磋商响应文件。

提示：供应商传输递交的“磋商响应文件”应是通过“政采云电子交易客户端”，并按竞争性磋商文件和“山西省政府采购网”要求编制并加密的电子加密磋商响应文件。

	32
	磋商时间
	同磋商响应文件提交截止时间

	33
	磋商地点
	山西省政府采购网，网址：http://www.ccgp-shanxi.gov.cn/home.html

	34
	磋商邀请
	本项目采用电子交易，采购组织机构将按照磋商文件规定的时间通过“山西省政府采购网，网址：http://www.ccgp-shanxi.gov.cn/home.html”组织开标、开启磋商响应文件，所有供应商均应当准时在线参加。

	35
	磋商响应文件的解密
	开标后，采购组织机构在山西省政府采购网在线发出“磋商响应文件解密”通知，启动磋商响应文件的解密程序；各磋商响应供应商应当在解密通知发出后30分钟内自行完成磋商响应文件的在线解密。供应商的磋商响应文件无法按时解密的，按磋商文件中“磋商响应文件解密异常情况处理办法”进行处理。

备注：磋商响应文件提交截止时间前，除供应商补充、修改或者撤回磋商响应文件外，任何单位和个人不得解密或提取磋商响应文件。

	36
	评审方法
	综合评分法，详见竞争性磋商文件《第六章 评审方法》

	36
	供应商信用信息

查询、存档与使用
	（1）根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录的通知》（财库〔2016〕125号）相关规定，采购组织机构将统一通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询供应商信用记录，对供应商信用记录进行甄别。凡是列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，一律拒绝其参加本次政府采购活动。

（2）查询工作资格审查时由磋商小组完成。

（3）以联合体形式参加采购活动的，联合体中任何一方存在“被拒绝情形”的视同联合体存在“被拒绝情形”。

	37
	确定成交供应商

（采购结果确认）
	本项目采用综合评分法，授权磋商小组直接确定成交供应商。

采购人根据磋商小组递交的《评审报告》，通过“山西省政府采购网”依法确定。

	38
	结果公告及《成交通知书》签发
	（1）采购结果经采购人确认后2个工作日内，采购代理机构将在“山西省政府采购网”公告采购结果，同时向成交供应商发出《成交通知书》。成交公告期限为1个工作日。

	39
	采购代理服务费
	(由采购人支付，计费标准、支付时间、支付方式为：支票、汇票、本票等非现金形式提交（包括网银转账，电汇等方式）。             

计费比例：根据中国人民共和国国家发展计划委员会（2002）1980号文件的规定。
(由成交供应商支付，计费标准、支付时间、支付方式为：支票、汇票、本票等非现金形式提交（包括网银转账，电汇等方式）。    

计费比例：参照中国人民共和国国家发展计划委员会（2002）1980号文件规定的90%收取。
(本项目不收取代理服务费

	40
	合同签订时间期限
	《成交通知书》发出后30天内(30天内），成交供应商应持《成交通知书》与采购人签订《政府采购合同》。

	41
	履约保证金
	(本项目不要求缴纳履约保证金
(本项目须缴纳履约保证金，金额：采购合同总金额的10%（不超过10%）。

交款方式：履约保证金可以以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交（包括网银转账，电汇等方式）。

交款时间：成交通知书发放后，政府采购合同签订前。

注：提供保函的的担保机构必须是依法成立的具有相关资质和偿付能力的担保机构。保函是银行等金融机构出具的，保函必须要在中国人民银行征信系统能够进行查询，否则将取消成交资格，采购人将重新确定成交供应商，并依法追究法律责任。

履约保证金不予退还的，将按照有关规定上缴国库。逾期退还履约保证金的，将依法承担法律责任，并赔偿供应商损失。
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	合同款支付方式
	签订合同时约定
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	质量保证金
	签订合同时约定
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	重要提醒
	（1）磋商响应供应商应仔细对照磋商须知条款阅读本表，如本表与须知内容就同一事项规定不一致的，以本表为准；

（2）磋商响应供应商在编制磋商响应文件时应作出符合客观事实的真实响应，采购人不接受任何不符客观事实的“响应”或者“应标”，情节严重的可视为“提供虚假材料”行为，并参照“提供虚假材料”进行处理；

（3）竞争性磋商文件中标注“▲”的技术或商务条款均为实质性要求条款，不满足实质性要求条款的磋商响应无效；

（4）竞争性磋商文件中所有加粗及加下划线的条款着重提请各供应商注意，请各供应商认真查看竞争性磋商文件中的每一个条款及要求，因误读、漏读、错读竞争性磋商文件内容而造成的一切后果，由供应商自行承担，采购组织机构概不负责；

（5）竞争性磋商报价以最后报价为准，成交供应商按最后报价重新编制已标价工程清单。
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	竞争性磋商文件解释权
	本文件的解释权属于山西晟焱工程技术有限公司所有。


一、总则

1.1、实施依据及适用范围

1.1.1实施依据：本次采购工作按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、财政部关于印发《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》的通知（财库[2014]214号）等政府采购有关法律、法规、规章、文件的规定组织和实施；
1.1.2本竞争性磋商文件适用于本项目的采购、响应、磋商、评标、定标、验收、合同履约、付款等（法律、法规另有规定的，从其规定）。

1.2 项目基本信息

1.2.1项目名称：见《磋商须知前附表》；

1.2.2项目编号：见《磋商须知前附表》；

1.2.3采购内容：见《磋商须知前附表》；

1.2.4最高限价：见《磋商须知前附表》；

1.2.5资金落实情况：见《磋商须知前附表》；

1.2.6采购人：见《磋商须知前附表》；

1.2.7采购代理机构：见《磋商须知前附表》；

1.2.8交易方式：见《磋商须知前附表》；

1.2.9电子交易平台：见《磋商须知前附表》；

1.2.10合同履行期限（工期）：见《磋商须知前附表》。
1.3 采购方式和采购组织类型

1.3.1采购方式：见《磋商须知前附表》；
1.3.2采购组织类型：见《磋商须知前附表》。
1.4 合格供应商资格要求

1.4.1合格供应商“基本资格”要求：见《第一章 竞争性磋商公告》；
1.4.2合格供应商“特定资格”要求：见《第一章 竞争性磋商公告》。
1.5 定义

1.5.1“采购人”：是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，即政府采购合同中的“甲方”；

1.5.2“采购代理机构”：是指受采购人委托，在委托的范围内办理采购事宜的机构；

1.5.3“采购组织机构”：是指采购人和受采购人委托的采购代理机构；
1.5.4“磋商响应供应商”（或磋商供应商或供应商）：是指响应采购、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人；

1.5.5“磋商响应供应商代表”：是指参加本项目磋商活动的磋商响应供应商的法定代表人或法定代表人授权代表；

1.5.6“磋商联合体”：是指两个或以上供应商组成联合体，以一个磋商响应供应商的身份参加磋商响应；

1.5.7“成交供应商”：是指经磋商小组推荐并经采购人确认的成交单位，即政府采购合同中的“乙方”；
1.5.8“中小企业（含中型、小型、微型）”：是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准（工信部联企业[2011]300号）确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

1.5.9“监狱企业”：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业；

1.5.10“残疾人福利性单位”：是指符合《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定单位；
1.5.11“项目”：是指磋商响应供应商按竞争性磋商文件规定向采购人提供的货物或服务或工程；

1.5.12“书面形式”：是指加盖有单位公章的信函、传真、电子扫描件等；

1.5.13“个人有效身份证明”：是指有效的居民身份证、临时居民身份证、护照、驾驶证等，有期限规定的证件在有效期内方为有效；

1.5.14“制造商”：是指拥有投标产品自主知识产权的单位；

1.5.15“竞争性磋商文件（或磋商文件或采购文件）”：是指本文件；

1.5.16“进口产品”：是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品；

1.5.17“实质性条款（或要求）”：是指本文件《第三章 采购内容及技术要求》中标注“▲”号的技术或商务条款（或要求），供应商磋商响应时应对所有“实质性条款（或要求）”作出实质性响应，且不得出现负偏离，否则磋商响应无效；

1.5.18“活页装订”：是指不借助工具的情况下就随时可以拆卸替换复原或翻阅时容易自行脱落的装订方式。

1.5.19“重大偏离”或“保留”：是指将会影响到磋商文件规定的服务范围、质量标准，或会给合同中规定的采购人的权利和磋商响应供应商的责任造成实质性限制，而纠正这些偏离或保留将对其他递交了实质性响应的磋商响应文件的磋商响应供应商产生不公平影响的。

1.5.20“细微偏离”：是指磋商响应文件对磋商文件的非实质性内容存在不完全响应或不响应。
1.6 磋商响应委托

磋商响应供应商的法定代表人可以授权其单位的其他在职员工全权代表其处理与本次磋商有关的事项，但其授权代表必须持有法定代表人出具的《法定代表人授权委托书》（格式见第五章磋商响应文件格式），《法定代表人授权委托书》必须经法定代表人签字（或盖章），否则视为无效授权（等同未提供）。

1.7.1是否接受联合体磋商响应：见《磋商须知前附表》；

1.7.2《磋商须知前附表》规定接受联合体磋商的，参加磋商的联合体应遵守以下规定：

（1）两个或以上供应商可以组成一个联合体，以一个磋商响应供应商的身份共同参加磋商；

（2）两个或以上供应商组成联合体参加本项目磋商响应的，在登记获取竞争性磋商文件时应予以说明备注，并在资格文件中递交《联合投标协议书》，未递交《联合投标协议书》的联合体无效；

（3）以联合体形式参加本项目磋商的，联合体的各成员均应当具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，联合体各方中至少应当有一方符合采购人规定的特定条件，联合体中有同类资质（以及荣誉、等级证书等资信内容）的供应商按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质（以及荣誉、等级证书等资信内容）等级；

（4）联合体各方之间须签订《联合投标协议书》，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，在《联合投标协议书》中指定本项目主办人，并将《联合投标协议书》作为磋商响应文件组成的一部分；本项目的主体、关键性工作须由主办人完成，并在《联合投标协议书》中进行说明；

（5）联合体各方签订《联合投标协议书》后，不得再以自己名义单独在本项目中参加磋商，也不得组成新的联合体参加本项目磋商；

（6）联合体各方共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任；

（7）联合体磋商响应文件应由主办人按规定进行签章；

（8）采购代理服务费可由主办人一方缴纳，也可以由联合体各方共同缴纳（具体缴纳金额须在《联合投标协议书》中明确）。

1.8 进口产品磋商响应

1.8.1是否允许进口产品磋商响应：见《磋商须知前附表》；

1.8.2《磋商须知前附表》未标明允许进口产品磋商的合同项（标项）一律拒绝“进口产品”参加磋商响应。“进口产品”系指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，“国外品牌产品”不等于“进口产品”。
1.9 磋商费用

1.9.1不论磋商结果如何，磋商响应供应商均应自行承担所有与投标有关的全部费用，采购组织机构概不负责；

1.9.2合同实施过程中，成交供应商须与采购人积极配合。成交供应商自行承担本次采购活动中所发生的全部费用。

1.10 语言文字及计量单位

1.10.1语言文字：除专业术语、签名、盖章、名称等特殊情形外，与本次采购工作有关的所有材料、来往函电语言均应使用中文，专业术语、名称应附有中文注释。仅以中文以外的文字表述的材料视同未提供。
1.10.2计量单位：竞争性磋商文件已有明确规定的，使用竞争性磋商文件规定的计量单位；竞争性磋商文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位，否则视同未响应。

1.11 现场考察

1.11.1现场考察时间、地点、联系人：见《磋商须知前附表》；

1.11.2《磋商须知前附表》规定组织统一现场考察的，采购人将按《磋商须知前附表》规定的时间统一开放现场场地以便供应商进行现场考察，此外其他任何时间采购人不再统一安排供应商进行现场考察工作（特殊情形除外）；

1.11.3供应商应自行前往规定的地点参加现场考察，因参加现场考察而发生的所有费用由供应商自行承担；

1.11.4现场考察过程中，供应商应注意考察安全，除采购人的原因外，供应商在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失由供应商自行承担；

1.11.5采购人在现场考察中介绍的场地和相关的周边环境情况，仅供供应商在编制磋商响应文件时参考，采购人不对供应商据此作出的判断和决策负责。

1.12 磋商前答疑会

1.12.1磋商前答疑会：见《磋商须知前附表》；

1.12.2前附表规定召开磋商前答疑会的，采购组织机构按《磋商须知前附表》规定的时间和地点召开磋商前答疑会，澄清供应商提出的问题；

1.12.3供应商应在答疑会时间的2日前，以书面形式将需要提出的问题送达采购组织机构，以便采购组织机构在会议期间澄清；

1.12.4不召开磋商前答疑会或磋商前答疑会完成后的其他时间，采购组织机构将按本章第3.2款“竞争性磋商文件的提疑”、第3.3款“竞争性磋商文件的澄清、修改（更正）”相关规定对供应商所提问题进行澄清答复。

1.13 关联供应商投标限制

本竞争性磋商文件所称“关联企业”，是指存在关联关系的企业；“关联关系”的界定适用《中华人民共和国公司法》217条之规定。

1.13.1单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的，相关磋商响应供应商均作资格无效处理。

1.13.2不同供应商之间存在以下利害关系并且存在影响政府采购公平竞争行为的，不得参加同一合同项下的政府采购活动，相关磋商响应供应商的磋商响应均作无效处理：

（1）法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系；

（2）法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系；

（3）法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系；

（4）法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系；

（5）法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系；

（6）存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况；

（7）存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系。

1.13.3除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动，相关磋商响应供应商的磋商响应作无效处理。

1.14 特殊供应商投标规定

银行、保险、石油石化、电力、电信等有行业特殊情况的，法人的分支机构获得法人授权后，允许法人的分支机构参加政府采购活动，采购组织机构按照其特点在采购文件中作出专门规定，允许其独立参加本次政府采购活动。

本项目是否具有行业特殊情况，见《磋商须知前附表》；

1.15 转包、分包

1.15.1转包：不允许。本采购项目严禁成交供应商将任何政府采购合同义务转包。本项目所称转包，是指成交供应商将政府采购合同义务转让给第三人，并退出现有政府采购合同当事人双方的权利义务关系，受让人（即第三人）实质成为政府采购合同的另一方当事人的行为。

成交供应商转包的，视同拒绝履行政府采购合同义务，将依法追究法律责任。

1.15.2分包：见《磋商须知前附表》；
1.15.3《磋商须知前附表》中声明允许分包的，磋商响应供应商可以根据竞争性磋商文件的规定和采购项目的实际情况进行分包。磋商响应供应商根据竞争性磋商文件的规定和采购项目的实际情况，拟在成交后将成交项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在磋商响应文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。分包履行合同的部分应当为采购项目的非主体、非关键性工作，不属于成交供应商的主要合同义务。分包供应商履行的分包项目的技术要求等，必须与成交的一致。政府采购合同分包履行的，中标/成交供应商就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

1.16 供应商询问、质疑和投诉

1.16.1询问：在采购活动中供应商可以就某一事项向采购组织机构发出“询问”，采购组织机构将在收到供应商“询问”后三个工作日内予以答复，但规定不予答复的内容除外。

1.16.2质疑：供应商认为竞争性磋商文件、采购过程和采购结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。供应商须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。
1.16.2.1上述所指“供应商应知其权益受到损害之日”，是指：

（1）对竞争性磋商文件提出质疑的，为获取竞争性磋商文件之日或者竞争性磋商文件公告期限届满之日（竞争性磋商文件公告期限届满后获取竞争性磋商文件的，以竞争性磋商文件公告期限届满之日为准），但须在磋商响应文件提交截止时间前提出；
（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

1.16.2.2供应商提出质疑应当递交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：
（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字并附上身份证明；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
1.16.2.3供应商认可采购组织机构在质疑答复程序中启用的调查和重新评审等程序，在该程序操作过程未明显违反法律禁止性规定时，不得再提出异议；

1.16.2.4质疑、投诉应当采用书面形式（原件一式三份），经法定代表人或其授权代表签署后加盖单位公章，质疑书、投诉书均应明确阐述竞争性磋商文件、磋商过程和成交结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，供应商提出的质疑、投诉应当有明确的诉求（即通过质疑所要达到的具体目标）和必要的证明材料（即通过合法手段获得的能够证明供应商的诉求成立的必要材料）；

1.16.3投诉：供应商对采购组织机构的质疑答复不满意或者采购组织机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

1.17 磋商保证金

本项目是否要求磋商响应供应商提交保证金，及要求磋商响应供应商应提交的保证金金额及相关规定见《磋商须知前附表》。

1.17.1未按上述要求提交保证金或提交的保证金金额不足的，其响应文件无效。

1.17.2采购人因重大变故取消采购任务的，采购组织机构在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布终止公告，并以发布公告的形式通知已经获取采购文件的潜在磋商供应商，对已经交纳响应保证金的，采购组织机构在终止公告发布后5个工作日内予以退还。

1.17.3有下列情形之一的，保证金不予退还：

A.供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；

B.供应商在响应文件中提供虚假材料的；

C.除因不可抗力或磋商文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

D.供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

E.磋商文件规定的其他情形。

1.17.4磋商保证金不予退还的，将按照有关规定上缴国库。逾期退还磋商保证金的，将依法承担法律责任，并赔偿供应商损失。

1.18 其他说明

1.18.1磋商响应供应商磋商所使用的资格、信誉、荣誉、磋商响应供应商业绩与企业认证必须为本法人所拥有。磋商响应供应商磋商所使用的项目实施人员可以为其控股公司的工作人员。在组织资格审查、商务技术评审时，属于磋商响应供应商母公司（总机构）或者同一母公司下属的其他子公司（同一总机构下属的其他分支机构）的人员、业绩、荣誉、知识产权、项目案例等，不得作为该磋商响应供应商的资信文件予以确认或审查通过。

1.18.2磋商响应供应商在磋商活动中提供任何虚假材料或从事其他违法活动的，其磋商响应无效，并报政府采购监督管理部门查处；成交后发现的，成交结果无效，并须依照相关规定双倍赔偿给采购人。且民事赔偿并不免除违法磋商响应供应商的行政与刑事责任。

1.18.3磋商响应供应商应仔细阅读竞争性磋商文件的所有内容，按照竞争性磋商文件的要求递交《磋商响应文件》。《磋商响应文件》应对竞争性磋商文件的要求作出实质性响应，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。
1.18.4竞争性磋商文件所涉及的产品品牌或型号为建议性要求或档次选择要求或为代替部分技术指标描述，磋商响应供应商可以自行选择其他品牌型号的产品参加磋商，但所投产品应当具有相等或更优于磋商文件要求的指标、性能、档次，否则，磋商小组将对其作出不利的评审。

1.18.5磋商响应供应商对所响应项内的采购内容必须全部进行响应。
1.18.6竞争性磋商文件中如有描述歧义或前后不一致的地方，磋商小组有权按公平、合理的原则进行评判，但对同一条款的评判适用于每个供应商。

1.18.7响应文件的响应内容必须真实、明确、准确。否则，磋商小组将对其作出不利的评审。
1.18.8供应商须对所提供产品、方案、技术、服务等拥有合法的占有和处置权，并对涉及项目的所有内容可能侵权行为指控负责，保证不伤害采购人的利益。在法律范围内，如果出现文字、图片、商标和技术等侵权行为而造成的纠纷和产生的一切费用，采购人概不负责，由此给采购人造成损失的，供应商应承担相应后果，并负责赔偿。供应商为执行本项目合同而提供的技术资料等归采购人所有。

二、落实的政府采购政策

2.1支持本国企业

根据《中华人民共和国政府采购法》第十条的规定，政府采购应当采购本国货物、工程和服务。但有下列情形之一的除外：

（一）需要采购的货物、工程或者服务在中国境内无法获取或者无法以合理的商业条件获取的； 

（二）为在中国境外使用而进行采购的； 

（三）其他法律、行政法规另有规定的。 

 前款所称本国货物、工程和服务的界定，依照国务院有关规定执行。

本项目是否允许中国境外工程供应商参加见《磋商须知前附表》。

2.2节能、环保产品政府采购政策：

2.2.1根据财政部、国家发展改革委、生态环境部、国家市场监管总局《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》财库〔2019〕9号文件规定，对政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

2.2.2《节能产品政府采购品目清单》详见《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知（财库[2019]19号）》（如遇调整，按最新清单执行）。

2.2.3本次采购对属于节能产品政府采购品目清单规定的政府强制采购产品范围内的产品实施强制采购。磋商响应供应商应当在磋商响应文件中提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书（复印件、加盖公章）。不能提供上述证书的，磋商响应文件无效。

2.2.4《环境标志产品政府采购品目清单》详见《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知（财库[2019]18号）》（如遇调整，按最新清单执行）。

2.2.5本次采购对属于品目清单范围但不属于政府强制采购产品的，实施优先采购。磋商响应供应商在响应文件中提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书（复印件）。

2.2.6节能产品政府采购品目清单，以财政部、国家发展改革委发布的最新一期节能产品政府采购品目清单为准。环境标志产品政府采购品目清单，以财政部、生态环境部发布的最新一期环境标志产品政府采购品目清单为准。

2.2.7国家确定的认证机构以国家市场监管总局发布的参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录为准（如遇调整，请以最新公布的为准）。

2.3正版软件及信息安全产品政府采购政策：

（1）本项目涉及正版软件的要求：供应商需承诺投报的计算机产品预装正版操作系统，投报的硬件产品内的预装软件为正版软件。

（2）本项目涉及信息安全产品的要求：投标货物中如含有财政部会同有关部门制定下发的《信息安全产品强制性认证目录》中的产品（8类13项），需提供中国信息安全认证中心或中国网络安全审查技术与认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书。

2.4无线局域网产品政府采购政策：

本项目采购的产品属于中国政府采购网公布的《无线局域网认证产品政府采购清单》且在有效期内的，提供《中国政府采购网》公布的无线局域网产品政府采购清单封面及对应页，实行优先采购。

2.5支持中小企业发展

2.5.1是否专门面向中小企业采购：见《磋商须知前附表》；

2.5.2本项目对应的中小企业划分标准所属行业：见《磋商须知前附表》：       

2.5.3在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；如供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国民法典》订立劳动合同的从业人员。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

2.5.4对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对小微企业报价给予  5   %（见《磋商须知前附表》）的扣除，用扣除后的价格参加评审。

2.5.5接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，本项目对联合体或者大中型企业的报价给予  2   %（见《磋商须知前附表》）的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

2.5.6可享受中小企业扶持政策的供应商应按照磋商响应文件格式要求提供《中小企业声明函》。

2.5.7中小企业享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

2.6支持监狱企业发展

2.6.1符合《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）规定的监狱企业在全部提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务）或者提供其他监狱企业制造的货物（不包括使用非监狱企业注册商标的货物）参加本政府采购活动时，视同小型、微型企业。

2.6.2监狱企业证明文件：省级或以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

2.7促进残疾人就业

2.7.1符合《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）规定的残疾人福利性单位，在全部提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务）或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）参加本政府采购活动时，视同小型、微型企业。

2.7.2残疾人福利性单位证明材料：残疾人福利性单位声明函（格式见第五章）。

2.8创新产品、创新服务

2.8.1磋商响应供应商投报产品或服务属于《山西省创新产品和服务推荐清单》中创新产品或创新服务的，在评审时享受评审加分。

2.8.2磋商响应供应商投报创新产品或创新服务的，应在响应文件中“施工设计”中提供《创新产品或创新服务明细表》。

2.9商品包装和快递包装

磋商响应供应商需填写商品包装和快递包装承诺函，承诺商品包装符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》，快递包装符合《快递包装政府采购需求标准（试行）》（格式见第五章）。

2.10支持绿色建材促进建筑品质提升

2.10.1财政部、住房和城乡建设部会同相关部门根据建材产品在政府采购工程中的应用情况、市场供给情况和相关产业升级发展方向等，结合有关国家标准、行业标准等绿色建材产品标准，制定发布绿色建筑和绿色建材政府采购基本要求（试行，以下简称《基本要求》）。财政部、住房和城乡建设部将根据试点推进情况，动态更新《基本要求》，并在中华人民共和国财政部网站（www.mof.gov.cn）、住房和城乡建设部网站（www.mohurd.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）发布。

2.10.2本项目须落实绿色建材采购要求，供应商提供的工程项目须满足《基本要求》的有关规定，使用符合规定的绿色建材产品，否则按无效标处理。

2.10.3对于尚未纳入《基本要求》的建材产品，鼓励供应商提供获得绿色建材评价标识、认证或者获得环境标志产品认证的绿色建材产品，在评审时予以加分处理。

2.10.4供应商在供货时应当提供包含相关指标的第三方检测或认证机构出具的检测报告、认证证书等证明性文件。

三、竞争性磋商文件

3.1 竞争性磋商文件的组成

第一章 竞争性磋商公告；

第二章 磋商须知及前附表；

第三章 采购内容及技术要求；

第四章 合同；

第五章 磋商响应文件格式；

第六章 评审办法；
第七章 工程量清单及图纸。

3.2 竞争性磋商文件的提疑

3.2.1竞争性磋商文件提疑截止时间：见《磋商须知前附表》；

3.2.2供应商应认真阅读通过“山西省政府采购网”获取的竞争性磋商文件，如发现竞争性磋商文件或清单、图纸中有前后不一致或不清楚或有误的内容，应在“竞争性磋商文件提疑截止时间”前以书面形式向采购组织机构提出，否则造成的一切后果由供应商自行承担，采购组织机构概不负责；
3.2.3采购组织机构将在收到供应商递交的《疑问函》后三个工作日内以书面形式答复供应商提出的问题，并将不包含问题来源的答复通知所有已登记获取竞争性磋商文件的供应商。

3.3 竞争性磋商文件的澄清、修改（更正）

3.3.1采购人或者采购代理机构可以对已发出的竞争性磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或修改将在原公告发布媒体上发布澄清或更正公告，并以传真或邮件（原文扫描件）或网上公告等形式告知所有已登记获取竞争性磋商文件的供应商；

3.3.2竞争性磋商文件的澄清或者修改内容为竞争性磋商文件的组成部分，对所有参加本次采购活动的供应商均有约束力；当原竞争性磋商文件与澄清、修改的内容就同一事项的表述不一致时，以最后发出的文件为准；

3.3.3竞争性磋商文件的澄清、修改的内容影响到供应商磋商响应文件编制的，采购人或采购代理机构将按相关规定顺延磋商响应文件截止时间及开启时间，使之满足政府采购相关规定；

3.3.4供应商收到采购组织机构发出的澄清、修改（更正）文件后，应在24小时内向采购组织机构递交书面回执；

3.3.5供应商对收到的澄清、修改（更正）文件内容有疑问的，应当同时在书面回执中加注说明并与采购人或采购代理机构确认，疑问内容应加盖单位公章、写明日期；

3.3.6任何口头形式的答复、说明均不属于竞争性磋商文件的组成部分。

3.4 竞争性磋商文件的质疑

供应商认为竞争性磋商文件使自己的合法权益受到损害的，应当以书面形式一次性向采购人、采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到山西省政府采购网下载专区下载。

四、磋商响应文件

4.1 磋商响应文件的形式

4.1.1磋商响应文件的形式：电子加密磋商响应文件（是指通过“政采云电子交易客户端”完成磋商响应文件编制后生成并加密的数据电文形式的磋商响应文件，文件格式“.jmbs”）。
4.2 磋商响应文件的组成

4.2.1完整的磋商响应文件由《资格文件》、《商务技术文件》和《报价文件》三个部分组成（以下统称“磋商响应文件”）。

4.2.2磋商响应文件内容组成

第一部分：《资格文件》组成内容（资格证明文件未提供或提供的资格证明材料不齐全的，资格审查作不通过处理，不得进入评审程序。）

▲1-1“符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定”的证明文件：
▲（1）：具有独立承担民事责任的能力的证明材料：承诺函（格式见第五章）；

▲（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的证明材料：承诺函（格式见第五章）；
▲（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料：承诺函（格式见第五章）；

▲（4）有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录的证明材料：承诺函（格式见第五章）；

▲（5）参加本次采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的证明材料：承诺函（格式见第五章）；

▲（6）磋商保证金缴纳的证明材料。
▲1-2未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的证明材料：《没有失信记录承诺函》（格式见第五章），信用信息记录资格审查时由磋商小组评审时统一查询。

▲1-3非联合体的证明材料：非联合体声明书（格式见第五章）。

1-4“落实政府采购政策需满足的资格要求”规定的证明文件（如有）

中小企业声明函（格式见第五章）

符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》的残疾人福利性单位（如提供其他残疾人福利性单位制造的货物，还须同时提供该企业的残疾人福利性单位声明函）视同小型、微型企业；根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，供应商提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的（如提供其他监狱企业制造的货物，还须同时提供该企业为监狱企业的证明文件），视同为小型和微型企业。

▲ 1-5“符合本项目的特定资格要求”的证明文件：见《磋商须知前附表》
第二部分：《商务技术文件》组成内容

▲（1）法定代表人资格证明书（格式见第五章）；

▲（2）法定代表人授权委托书（法定代表人授权其公司员工签署及参加磋商响应的，在磋商响应文件中同时出具法定代表人资格证明书及此授权书）（格式见第五章）；

（3）供应商基本情况表（格式自拟）；

（4）磋商响应供应商类似项目业绩情况（格式见第五章）；

（5）拟派项目经理类似项目业绩情况（格式见第五章）；

（6）商务技术偏离表（格式见第五章）；
▲（7）施工组织设计

（8）项目管理班子配备

a．项目管理班子配备情况表；

b．建造师（项目负责人）简历表； 

c．项目技术负责人简历表；

d．项目管理班子配备情况其它辅助说明资料。

（9）其他资料（格式自拟）

第三部分：《报价文件》组成内容

▲（1）投标函；

▲（2）已标价工程量清单；

（3）供应商认为其他需要提供的资料（格式自拟）。

注：以上目录是编制响应文件的基本格式要求，各供应商可根据自身情况进一步细化。

4.3 磋商响应文件的编制

4.3.1本项目通过“山西省政府采购网”（网址：http://www.ccgp-shanxi.gov.cn/home.html）实行电子交易（在线磋商响应）。供应商参加本项目电子交易应当安装“政采云电子交易客户端”，并按照本竞争性磋商文件和“山西省政府采购网”的要求编制并加密磋商响应文件。供应商未按规定加密的磋商响应文件，“山西省政府采购网”将予以拒收。

4.3.2供应商应当按照本章节第4.2.2款规定的内容在“政采云电子交易客户端”编制磋商响应文件。

4.3.3本文件《第五章 磋商响应文件格式》中有提供格式的，供应商应按照格式进行编制（格式中要求提供相关证明材料的还需后附相关证明材料），并按格式要求在指定位置根据要求进行签章，否则视为未提供；本文件《第五章磋商响应文件格式》未提供格式的，请供应商自行拟定格式，并加盖单位公章，否则视为未提供。

4.3.4本章节第4.2.2款内容中约定可以提供复印件（或复制件）的相关证明材料必须加盖供应商公章，否则视为未提供（例如：各类资格资质证书、业绩材料、许可材料、荣誉证书、产品注册登记材料、产品检测材料、验收材料等）。

4.3.5本章节第4.2.2款内容中标注“▲”的内容为必须提供的内容，未提供的磋商响应文件无效。

4.3.6《磋商响应文件》内容不完整、编排混乱导致《磋商响应文件》被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是磋商响应供应商的责任。

4.3.7《磋商响应文件》因字迹潦草或表达不清所引起的后果由磋商响应供应商负责。

4.3.8磋商响应供应商没有按照本章节第4.2.2款“磋商响应文件内容组成”要求提供全部资料，或者没有仔细阅读竞争性磋商文件，或者没有对竞争性磋商文件在各方面的要求作出实质性响应是磋商响应供应商的风险，由此造成的一切后果由磋商响应供应商自行承担。

4.4 磋商响应文件的签章

4.4.1磋商响应文件的签章形式：见《磋商须知前附表》；
4.4.2《磋商响应文件》内容应按《第二章 磋商须知及前附表》规定和《第五章 磋商响应文件格式》标注的要求进行盖章、签署，应签章而未签章的材料视为未提供。请各供应商详细查阅本章节第4.3款“磋商响应文件的编制”规定（磋商响应供应商为自然人的，须由自然人本人签字（或盖章），同时提供自然人本人有效身份证明材料，否则视为未提供）。

4.5 磋商报价

4.5.1磋商报价应按《第五章 磋商响应文件格式》中提供的相关报价格式填写；

4.5.2本项目最高限价：见《磋商须知前附表》；

4.5.3《磋商响应文件》针对每个标项每一轮只允许有一个报价，不接受有选择报价的磋商响应（作无效标处理）；

4.5.5最低报价不是成交的保证，采购人及采购代理机构不作任何落标解释。

4.5.6 ▲本次磋商报价为含税人民币价。

4.5.7磋商报价为磋商响应供应商的磋商响应文件中提出的各项支付金额的总和。

4.5.8采用工程量清单报价的，磋商响应供应商应按清单中列出的工程项目填报单价和合价。每一项目只允许有一个报价。任何有选择的报价将不予接受，磋商响应供应商未填单价或合价的工程项目，在实施后，采购人将不予以支付，并视作该项费用已包括在其它有价款的单价或合价内。

4.5.9技术规范要求和设计施工图中所列的施工技术要求所产生的费用均应包括在磋商报价中。上述要求凡采购人提供的工程量清单中未列入的，由磋商响应供应商在相应的分部分项工程量清单项目的综合单价中考虑，采购人不单独列项支付；

4.5.10凡在磋商报价中涉及到安全文明施工费、临时设施费、环境保护费费用、税金等国家、省、市强制性要求的费用，若磋商响应供应商报价不足或未报价，则视作优惠，一旦成交，磋商响应供应商自行承担该费用。竞争性磋商报价以最后报价为准，成交供应商重新编制已标价工程量清单。
4.5.11除非合同中另有规定，磋商响应供应商在磋商总价中的价格均包括完成该工程项目的直接费、间接费、利润、税金、风险费等所有费用；
4.5.12磋商响应供应商应先到工地踏勘以充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其它足以影响承包价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不获批准；

4.5.13除非本磋商文件对工程量清单编制和报价另有说明的，否则，磋商响应供应商应按工程量清单中的项目和数量进行报价。

4.5.14本项目磋商文件提供的工程量清单是根据采购人提供的图纸（如有）及工作联系函的要求按工程量计算规则的要求计量并提供的，供应商在提疑截止时间前同样应根据采购人提供的图纸（如有）及工作联系函按计算规则计算工程量，并对工程量及列项的完整性进行复核。供应商对工程量清单中的工程量及项目中不合理或缺漏项部分可以书面形式提出疑问，采购人将以磋商文件补充文件或答疑文件的形式书面给以解答和修订。采购人最终确认的工程量清单及提供的图纸（如有）、联系函即作为本工程报价的依据，各供应商须严格按照最终确认的工程量清单进行报价，任何偏离工程量清单的响应报价所引起的一切后果由供应商自行承担。

4.6 磋商响应文件的有效期

4.6.1《磋商响应文件》有效期：见《磋商须知前附表》，《磋商响应文件》有效期少于这个规定期限的投标将作无效标处理；

4.6.2在特殊情况下，采购人可与磋商响应供应商协商延长《磋商响应文件》的有效期，协商过程以书面形式进行；

4.6.3磋商响应供应商可拒绝接受延期要求，同意延长有效期的磋商响应供应商不能修改《磋商响应文件》；

4.6.4成交供应商的《磋商响应文件》作为合同组成部分，其有效期自动延长至合同履行完毕止；

4.7 纸质磋商响应文件

4.7.1纸质磋商响应文件的约定：见《磋商须知前附表》。
4.7.2纸质磋商响应文件的编制：见《磋商须知前附表》。
4.7.3备份磋商响应文件的存储、份数、密封包装、标识、递交与接收

（1）纸质：见《磋商须知前附表》；

（2）份数：见《磋商须知前附表》；

（3）密封包装、标识：见《磋商须知前附表》，备份磋商响应文件没有密封包装或标识或盖章的视为未递交。

（4）递交与接收：见《磋商须知前附表》。
4.7.4“纸质磋商响应文件”与电子加密的“磋商响应文件”同时生成，不属于磋商响应备选（替代）方案。

五、磋商响应

5.1 磋商响应文件提交截止时间

5.1.1磋商响应文件提交截止时间：见《磋商须知前附表》。

5.2 磋商地点

5.2.1磋商响应文件提交地点：见《磋商须知前附表》。
5.3 磋商响应文件的传输递交

5.3.1电子加密“磋商响应文件”的传输递交：见《磋商须知前附表》。

5.4 磋商响应文件的补充、修改或撤回

5.4.1磋商响应文件提交截止时间前，供应商可以补充、修改或者撤回磋商响应文件。供应商补充或者修改磋商响应文件的，应当先行撤回已传输递交的原文件，补充、修改后重新传输递交。磋商响应文件提交截止时间前未重新完成传输的，视为撤回磋商响应文件。磋商响应文件提交截止时间后传输递交的磋商响应文件，“山西省政府采购网”将予以拒收。
5.4.2磋商响应文件提交截止时间后，供应商不得对磋商响应文件进行补充、修改或撤回。

5.5 磋商响应文件的备选方案

5.5.1磋商响应供应商不得递交任何的磋商响应备选（替代）方案，否则作无效标处理。

5.5.2与“电子加密磋商响应文件”同时生成的“备份磋商响应文件”不是磋商响应备选（替代）方案。

5.6 磋商响应供应商不足法定数量的处理

5.6.1到磋商响应文件提交截止时间止，若某个标项成功解密（备份磋商响应文件成功上传的视为成功解密）《磋商响应文件》的供应商少于三家的，除采购任务取消情形外，采购人可选择以下方式之一处理：
（1）不再进行开标，将本标项作废标处理，重新组织采购；

（2）按同级政府采购监督管理部门的审批意见采用其他采购方式组织采购。

六、磋商

6.1 磋商时间、地点

6.1.1磋商时间：见《磋商须知前附表》；

6.1.2磋商地点：见《磋商须知前附表》。
6.2 磋商组织与邀请

6.2.1磋商准备：本项目磋商现场活动由采购人或采购代理机构（以下简称“采购组织机构”）组织实施，准备工作由采购组织机构负责落实，磋商过程由采购组织机构负责记录，磋商现场由采购组织机构人员主持。

6.2.2磋商邀请：本项目采用电子交易，采购组织机构将按照竞争性磋商文件规定的时间通过“山西省政府采购网，网址：http://www.ccgp-shanxi.gov.cn/home.html”组织开标、开启磋商响应文件，所有供应商均应当准时在线参加。

6.2.3磋商响应文件开启顺序：资格文件、商务技术文件、报价文件。
6.2.4供应商对磋商过程和磋商记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或回避申请。供应商未参加磋商的视同认可磋商结果。

6.3 磋商流程（两阶段）

6.3.1开标流程：

磋商响应文件提交截止时间止，由采购代理机构向各磋商响应供应商发出电子加密响应文件的【开始解密】通知，由供应商按磋商文件规定的时间内自行进行磋商响应文件的解密（解密规定见《磋商须知前附表》）。

（2）磋商响应供应商在规定的时间内无法完成已递交的“电子加密响应文件”解密的，按磋商响应文件解密异常情况处理（处理办法见《磋商须知前附表》）；

（3）开启标书信息（资格文件、商务技术文件）。标书信息开启后，首先由磋商小组依法对磋商响应供应商的资格文件进行审查，审查磋商响应供应商的资格符合情况。资格审查结束后进入商务技术评审。资格审查合格的磋商响应供应商数量不足三家的，项目不再进行评审。

（4）商务技术磋商、评审结束后，公布商务技术评审无效供应商名称及理由及经商务技术评审的有效磋商响应供应商名单。

（5）开启有效磋商响应供应商的《报价文件》，由磋商小组对报价的合理性、准确性等进行审查核实。

（6）经磋商小组对报价文件的评审及磋商后，要求供应商在规定的时间内提交最后报价，采购代理机构向各磋商响应供应商发出最后报价通知，由供应商在规定的时间内自行填写最后报价加盖签章并上传。
（7）已提交磋商响应文件的供应商，在提交最后报价之前，若因磋商文件实质性变动导致供应商无法满足采购需求的，允许供应商退出磋商。

（8）由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

（9）本项目采用综合评分法，授权磋商小组直接确定成交供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

6.3.2特殊情况说明

（1）本项目采用电子交易，如遇“山西省政府采购网”电子化开标或评审程序调整的，按调整后程序执行。

（2）磋商过程中需要相关当事人进行签字或盖章确认的材料将通过“山西省政府采购网”进行，若因“山西省政府采购网”技术问题无法进行签字或盖章确认的，采购组织机构将通过邮件、传真等形式予以确认。
七、评审

7.1 评审工作的组织

采购人或采购代理机构负责组织本项目的评审工作，并依据相关规定履行职责。

7.2 磋商小组的组建

7.2.1磋商小组由采购人或采购代理机构依法组建，成员人数为三人或以上单数，其中评审专家不少于成员总数的三分之二。

7.2.2评审专家从省级或以上财政部门设立的政府采购评审专家库中通过随机方式抽取产生。磋商小组成员名单在采购结果公告前保密。

7.3 磋商小组的职责

7.3.1磋商小组负责具体评审事务，并独立履行下列职责：

（1）审查、评价磋商响应文件是否符合竞争性磋商文件的资格、商务、技术等实质性要求；

（2）要求磋商响应供应商对磋商响应文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对磋商响应文件进行比较和评价；

（4）确定成交候选供应商名单；

（5）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评审中发现的违法行为。

7.4 评审原则

7.4.1评审原则：磋商小组按照客观、公正、审慎、择优的原则，根据竞争性磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。

7.4.2评审工作将依据竞争性磋商文件、磋商响应文件及竞争性磋商文件中事先已列明的内容进行（如现场方案讲解、演示、样品等）。
7.5 评审意见的争议处理

磋商小组成员对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的磋商小组成员应当在评审报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评审报告。

7.6 评委纪律

磋商小组成员必须严格遵守保密规定，不得泄露评审的有关情况，任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行，磋商小组成员不得私下与磋商响应供应商接触，不得出现政府采购规定的其他禁止行为。
7.7 评审方法和标准

7.7.1评审方法和标准：见《磋商须知前附表》；

7.7.2标书信息开启后，磋商小组首先依法对磋商响应供应商的资格文件进行审查，审查各磋商响应供应商的资格符合情况。供应商信用记录查询与使用：见《磋商须知前附表》；
7.7.3资格审查结束后，磋商小组将按照竞争性磋商文件中规定的评审方法和标准，对符合性审查合格的磋商响应文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。详细评审方法和标准见本竞争性磋商文件第六章《评审办法》。
八、采购结果确认与公告
8.1 采购结果确认（确定成交供应商）

8.1.1采购结果确认（确定成交供应商）：本项目由采购人根据磋商小组递交的《评审报告》，通过“山西省政府采购网”依法确认采购结果、确定成交供应商。
8.1.2采购组织机构不对评审结果做任何解释。

8.2 采购结果公告和成交通知书签发

8.2.1采购结果公告及《成交通知书》签发：见《磋商须知前附表》；

8.2.2成交公告期限为1个工作日；
9.2.3成交通知书发出后，成交供应商无正当理由不得放弃成交。

8.3 采购过程、采购结果的质疑

磋商响应供应商认为采购过程、采购结果使自己的合法权益受到损害的，应当按照本章节第1.16.2款规定，以书面形式一次性向采购人、采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到山西省政府采购网下载专区下载。

九、采购代理服务费

1、是否收取采购代理服务费，计费标准、支付时间、支付方式见《磋商须知前附表》；  

十、合同签订和履约担保

10.1 签订合同

10.1.1合同签订时间期限：见《磋商须知前附表》；

10.1.2成交供应商应在《磋商须知前附表》中规定的时间内，与采购人通过“山西省政府采购网”签订政府采购合同。所签订的合同不得对竞争性磋商文件确定的事项和成交供应商磋商响应文件作实质性修改。

10.1.3成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人、采购代理机构将对其失信行为上报至同级政府采购监督管理部门对其依法处理。
10.1.4原成交供应商拒绝与采购人签订合同后，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人名单排序，确定下一候选人为成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。

10.2 履约担保（履约保证金）

10.2.1履约担保递交要求：见《磋商须知前附表》；成交供应商应递交而未递交履约担保的，合同款不予支付、合同验收不予通过。

10.2.2采购合同签订后，成交供应商不按合同约定履约的，采购人可以解除采购合同，并对成交供应商已缴纳的履约保证金作“不予退还”处理。同时，成交供应商还须按以下约定向采购人支付违约金、承担违约责任：

（1）采购人已向成交供应商支付了合同款的，成交供应商须一次性退还采购人已支付的合同款，并向采购人支付等额违约金；

（2）采购人还未向成交供应商支付合同款的，成交供应商须一次性向采购人支付合同总额30%的违约金。
10.2.3履约保证金在成交供应商按约定履约完毕后退还。

10.3合同款支付方式等

10.3.1合同款支付方式：见《磋商须知前附表》。
10.3.2质量保证金：见《磋商须知前附表》。
10.4预付款担保

预付款担保：见《磋商须知前附表》。

十一、其他事项说明

11.1重要提醒

11.1.1磋商重要提醒：见《磋商须知前附表》。

11.2竞争性磋商文件解释权

11.2.1竞争性磋商文件解释权：见《磋商须知前附表》。
第三章  采购内容及技术要求
一、采购内容

金罗镇西合大桥西至大口井沿河道路项目（详见工程量清单）。

二、工程质量目标

合格。

三、计划工期

70日历天。

四、主要建设内容有：金罗镇西合大桥西至大口井沿河道路项目工程量清单内全部内容。
五、施工组织设计
5.1施工组织设计编制内容

5.1.1施工方案：施工组织设计内容完整，表述清晰、完整、严谨、合理；措施具体、可行，工序衔接合理；施工段划分布局合理，符合要求。施工方案与技术措施有针对性的施工方案及保证措施，对施工重点、难点有可行的解决方案及技术措施。

5.1.2保障措施：质量、安全文明及环境保护管理体系与措施等。

5.1.3计划安排：工程进度计划与措施、资源配备计划和项目班子配备情况。

5.2编制要求

5.2.1施工组织设计编制以针对性、合理性、可行性、符合性、满足性为要点。

5.2.2施工组织设计存在违反相关规范内容或者存在雷同情形或者未按照要求编制的其响应将被否决。

六、预算金额及最高限价

本项目预算金额为720000元，最高限价为719445元。
第四章  合同
合同主要条款（以最终签订为准）

第一部分合同协议书
发包人（全称）：                     

承包人（全称）：             

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，通过    /    组织的竞争性磋商采购结果，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就   /    及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：   /     。

2.工程地点：XXXX 。
3.工程立项批准文号：/ 
4.资金来源：   /   

5.工程内容：（1）包括但不限于XXXX，具体内容以本次提供的图纸和工程量清单为准。其中，未纳入本次磋商范围内容及其施工界面划分详见工程量清单编制说明。（2）可能出现的修改引起的工程量增减以及根据发包人明确指令需在磋商范围外增加的工程量及磋商范围内减少的工程量。

二、合同工期

计划开工日期：   /  年 /  月 /  日

计划竣工日期：   /  年 /  月  / 日

工期总日历天数：  / 天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

    三、质量标准

工程质量国家施工验收规范合格标准。

    四、合同金额与合同价格形式


1.合同金额：人民币（大写）      /       整(¥     /    元)

其中：

安全文明施工费：        /       人民币（大写）

专业工程暂估价金额：  / 人民币（大写）

（3）暂列金额：           /       人民币（大写）

2.合同价格形式：   /   

    五、项目经理

承包人项目经理：  /               

    六、合同文件构成    /    。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

    七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

    八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

    九、签订时间

本合同于  /  年 /  月  /  日签订。

    十、签订地点

本合同在XXXX签订。

    十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

    十二、合同生效

本合同自签订盖章之日生效。

    十三、合同份数

本合同一式捌份，均具有同等法律效力，发包人执伍份，承包人执叁份。
单位名称（章）                             单位名称（章）

单位地址：                                 单位地址：

代表签名（委托代理人）：                   代表签名（委托代理人）：

电话：                                     电话： 

传真：                                     传真：

开户银行：                                 开户银行： 

帐号：                                     帐号： 

税号：                                     税号： 

邮政编码：                                 邮政编码：
第二部分 通用合同条款（略）

执行GF—2017—0201《建设工程施工合同》(示范文本)

第三部分 专用合同条款

1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.1合同

1.1.1.10其他合同文件包括：    /    。

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.4监理人：

名    称：     /          ；

资质类别和等级：    /      ；

联系电话：       /      ；

电子信箱：        /        ；

通信地址：        /        。

1.1.2.5 设计人：

名    称：        /            
资质类别和等级：    /          
联系电话：       /     ；

电子信箱：     /               ；

通信地址：       /                 。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括： / 
1.1.3.9 永久占地包括： / 
1.1.3.10 临时占地包括： / 。

1.3法律 

适用于合同的其他规范性文件： / 。

1.4 标准和规范

1.4.1适用于工程的标准规范包括： / 。

1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称： / ；

发包人提供国外标准、规范的份数： / ；

发包人提供国外标准、规范的名称： / 。

1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求： /。

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为： / 。

1.6 图纸和承包人文件


1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限： / ；

发包人向承包人提供图纸的数量： / ；

发包人向承包人提供图纸的内容： / 。

1.6.4 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括： / ；

承包人提供的文件的期限为： / ；

承包人提供的文件的数量为： / ；

承包人提供的文件的形式为： / ；

发包人审批承包人文件的期限： / 。

1.6.5 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定： / 。

1.7 联络

1.7.1发包人和承包人应当在 / 天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2 发包人接收文件的地点：XXXX
发包人指定的接收人为：    /   
承包人接收文件的地点：    /   

承包人指定的接收人为：   /    
监理人接收文件的地点：   /    
监理人指定的接收人为：  /     
1.10 交通运输

1.10.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定: / 。

1.10.3 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定： /  。

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：/。 

1.10.4超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由 / 承担。

1.11 知识产权

1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属： / 。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求： / 。

1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属： / 。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求： / 。

1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式： / 。

1.13工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：  /  。

允许调整合同价格的工程量偏差范围： / ；

调整合同价格的修正时间： / 。

2. 发包人

2.2 发包人代表

发包人代表：

姓    名：   /    ；

身份证号：/      ；

职    务：施工现场管理；

联系电话：     /       ；

电子信箱：/     ；

通信地址：/    。

发包人对发包人代表的授权范围如下： / 。

2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求： / 。

2.4.2 提供施工条件 / 

2.5 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求：招标核准登记时已提供。

发包人是否提供支付担保： / 。

发包人提供支付担保的形式：/。

3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

（1）承包人提交的竣工资料的内容： / 。

承包人需要提交的竣工资料套数：  / 。

承包人提交的竣工资料的费用承担： /  。

承包人提交的竣工资料移交时间： / 。

承包人提交的竣工资料形式要求： / 。

（2）承包人应履行的其他义务/。

3.2 项目经理

3.2.1 项目经理：

姓    名： / ；

身份证号： / ；

建造师执业资格等级： / ；

建造师注册证书号：  / ；

建造师执业印章号：  / ；

安全生产考核合格证书号： / ；

联系电话： / ；

电子信箱： / ；

通信地址： / ；

承包人对项目经理的授权范围如下： / 。

关于项目经理每月在施工现场的时间要求： / 。

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任： / 。

项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任： / 。

3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任： / 。

3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任： / 。

3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限： / 。

3.3.2 承包人需更换主要施工管理人员的，继任人员的数量、注册执业资格、管理经验的约定： / 。

3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：/。

3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：/。                       

3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括：  /  。

主体结构、关键性工作的范围： / 。

    3.5.2分包的确定

允许分包的专业工程包括：  /  。

其他关于分包的约定： / 。

3.5.4 分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定： / 。

3.6 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间： / 。

3.7 履约担保

承包人是否提供履约担保： / 。

承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：履约担保的形式： / 。
4. 监理人

4.1监理人的一般规定

关于监理人的监理内容： / 。

关于监理人的监理权限： / 。 

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定： / 。

4.2 监理人员

总监理工程师：

姓    名：/ ；

职    务： /；

监理工程师执业资格证书号： /  ；

联系电话： / ；

电子信箱： / ；

通信地址： / ；

关于监理人的其他约定： / 。

4.4 商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定： / 。

5. 工程质量

5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求： / 。

关于工程奖项的约定： / 。

5.3 隐蔽工程检查

5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定： / 。

监理人不能按时进行检查时，应提前 / 小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过： / 小时。

6.安全文明施工与环境保护

6.1安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定： / 。

6.1.4 关于治安保卫的特别约定： /。

关于编制施工场地治安管理计划的约定：/。

6.1.5 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：/。

6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：/。

7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容： / 。

7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：开工前提供。

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限： / 。

7.2 施工进度计划

7.2.2 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限： / 。

7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限： / 。

关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限： / 。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限: / 。

7.3.2开工通知

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起  / 发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

7.4 测量放线

7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限： / 。

7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

 / 。

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：

 / 。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限： / 。

7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定： / 。

7.7异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

 / 。
7.9 提前竣工的奖励 / 

7.9.2提前竣工的奖励： / 。

8. 材料与设备

8.4材料与工程设备的保管与使用

8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担： / 。

8.6 样品

8.6.1
样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：                                           / 。

8.8 施工设备和临时设施

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定： / 。

9.试验与检验

9.1试验设备与试验人员

9.1.2 试验设备

施工现场需要配置的试验场所： / 。 

施工现场需要配备的试验设备： / 。

施工现场需要具备的其他试验条件： / 。

9.4 现场工艺试验 

现场工艺试验的有关约定： / 。

10. 变更

10.1变更的范围

关于变更的范围的约定： / 。
10.4 变更估价

10.4.1 变更估价原则 

关于变更估价的约定:

 / 
10.5承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限： / 。

发包人审批承包人合理化建议的期限： / 。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为： / 。

10.7 暂估价

暂估价材料和工程设备的明细详见附件： / 。

10.7.1 依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第 / 种方式确定。

10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第 / 种方式确定。

第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目

承包人直接实施的暂估价项目的约定： / 。

10.8 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定： / 。

11. 价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定：  /  。

因市场价格波动调整合同价格，采用以下第 / 种方式对合同价格进行调整：

第1种方式：采用价格指数进行价格调整。

关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定： / ；  

第2种方式：采用造价信息进行价格调整。

（2）关于基准价格的约定： / 。

专用合同条款①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过 / %时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过 / %时，其超过部分据实调整。

②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过 / %时，材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过 / %时，其超过部分据实调整。

③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过± / %时，其超过部分据实调整。

第3种方式：其他价格调整方式： / 。

12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式

1、单价合同：

综合单价包含的风险范围： / 。

风险费用的计算方法： / 。

风险范围以外合同价格的调整方法： / 。

2、总价合同：

总价包含的风险范围： / 。

风险费用的计算方法： / 。

风险范围以外合同价格的调整方法： / 。

3、其他价格方式： / 。

12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付

预付款支付比例或金额： / 。

预付款支付期限： / 。

预付款扣回的方式： / 。

12.2.2 预付款担保

承包人提交预付款担保的期限： / 。 

预付款担保的形式为： / 。

12.3 计量

12.3.1 计量原则

（1） / 。

12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定： / 。

12.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定： / 。

12.3.4 总价合同的计量

关于总价合同计量的约定： / 。

12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量： / 。

12.3.6 其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序： / 。

12.4 工程进度款支付

12.4.1 付款周期

关于付款周期的约定： / 

12.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定： / 。

12.4.3 进度付款申请单的提交

（1）单价合同进度付款申请单提交的约定： / 。

（2）总价合同进度付款申请单提交的约定： / 。

（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定： / 。

12.4.4 进度款审核和支付

（1）监理人审查并报送发包人的期限： / 天 。

发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限： / 。

（2）发包人支付进度款的期限：以发包人书面通知承包人开具收款发票后支付。

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式： / 。

12.4.6 支付分解表的编制

2、总价合同支付分解表的编制与审批： / 。

3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：按通用条款执行。

13. 验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前   /  小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：  /  小时。

13.2 竣工验收

13.2.2竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：

 / 。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：                                         

/。

13.2.5移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限： / 。

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为： / 。

承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为： / 。

13.3 工程试车

13.3.1 试车程序

工程试车内容： / 。

（1）单机无负荷试车费用由  / 承担；

（2）无负荷联动试车费用由  /  承担。

13.3.3 投料试车

关于投料试车相关事项的约定： / 。

13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限： / 。

14. 竣工结算

14.1 竣工结算申请

承包人提交竣工结算申请单的期限： / 。

竣工结算申请单应包括的内容 / 。

14.2 竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限： / 。

发包人完成竣工付款的期限： / 。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序： / 。

14.4 最终结清

14.4.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数： / 。

承包人提交最终结算申请单的期限： / 。 

14.4.2 最终结清证书和支付

（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：  /  。

（2）发包人完成支付的期限：在收到承包人提交的最终结清申请单后 / 内完成。

15. 缺陷责任期与保修

15.2缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限： / 。

15.3 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定：  /  。在工程项目竣工前，承包人按专用合同条款第3.7条提供履约担保的，发包人不得同时预留工程质量保证金。

15.3.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第 / 种方式：

（1）质量保证金保函，保证金额为： / ； 

（2）  / 的工程款（审定金额）；

（3）其他方式: / 。

15.3.2 质量保证金的扣留 

质量保证金的扣留采取以下第 / 种方式：

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

（3）其他扣留方式: / 。

关于质量保证金的补充约定： / 。

15.4保修

15.4.1 保修责任

工程保修期为： / 。

15.4.3 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间： / 。

16. 违约

16.1 发包人违约

16.1.1发包人违约的情形

发包人违约的其他情形： / 。

    16.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任： / 。

（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任： / 。

（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任： / 。

（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任： / 。

（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任： / 。

（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任： / 。

（7）其他： / 。

16.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满 / 天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形： / 。

16.2.2承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法： / 。    

16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定： / 。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式： / 。

17. 不可抗力 

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形： / 。

17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后  /  天内完成款项的支付。

18.保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定： / 。

18.3 其他保险

关于其他保险的约定： / 。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险： /  。

18.7 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定： / 。

19. 争议解决

19.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：  /  。  

19.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定： / 。

选定争议评审员的期限： / 。

争议评审小组成员的报酬承担方式： / 。

其他事项的约定： / 。

19.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定： / 。

19.4仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第  /   种方式解决：

（1）向 / 仲裁委员会申请仲裁；

（2）向 / 人民法院起诉。

20．其他补充事项的约定

20.1工期要求的其他约定 / 。
20.2安全文明施工要求的其他约定 / 。

20.3合同价款的其他约定 / 。

20.4其他方面的约定 / 。

附件1
工程质量保修书

发包人（全称）：
承包人（全称）：
发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致签订就 / 签订工程质量保修书。   

一、工程质量保修范围和内容

承包人质量保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，承担本工程质量保修责任。

质量保修范围包括： / 。具体保修内容为：      /           。

二、质量保修期

双方根据《建设工程质量管理条例》及国家有关规定，结合具体工程情况约定质量保修期如下：

/。

质量保修期从工程竣工验收合格之日起计算。

三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为 / 个月，缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。

四、质量保修责任

 / 。

4、质量保修完成后，由发包人组织验收。

五、保修费用

 / 。

六、其他

双方约定的其他工程质量保修事项：     /        。 
本工程质量保修书，由施工合同发包人、承包人双方在竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

甲方(公章)：                          乙方(公章)：

法定(授权)代表人：                    法定(授权)代表人：

签约日期：     年  月  日             签约日期：      年    月    日
附件2

建设工程廉洁协议书

甲方（发包人）：

乙方（承包人）： 

工程项目名称： / 

为了在工程建设中保持廉政自律的工作作风，防止各种不正当行为的发生，根据国家和省市有关建设工程承发包和廉政建设的各项规定，结合工程建设的特点，订立本协议如下：

一、甲乙双方应当自觉遵守国家和市关于建设工程承发包工作规则以及有关廉政建设的各项规定。

二、甲方及其工作人员不得以任何形式向乙方索要和收受回扣等好处费。

三、甲方工作人员应当保持与乙方的正常业务交往，不得接受乙方的现金、有价证券和贵重物品，不得在乙方报销任何应有个人支付的费用。

四、甲方工作人员不得参加可能对公正执行公务有影响的宴请和娱乐活动。

五、甲方工作人员不得要求接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶、家属和子女的工作安排以及出国等提供方便。

六、甲方工作人员不得向乙方介绍家属或者亲友从事与甲方工程有关的材料设备供应、工程分包等经济活动。

七、乙方应当通过正常途径开展相对业务工作，不得为获取某些不正当利益而向甲方工作人员赠送礼金、有价证券和贵重物品等。

八、乙方不得为谋取私利擅自与甲方工作人员就工程承包、工程费用、材料设备供应、工程量变动、工程验收、工程质量问题处理等进行私下商谈或者达成默契。

九、乙方不得以洽谈业务、签订经济合同为借口，邀请甲方工作人员外出旅游和进入高档娱乐性场所。

十、乙方不得为甲方和个人购置或者提供通讯工具、家电、高档办公用品等物品。

十一、乙方如发现甲方工作人员有违反上述协议者，应向甲方领导或者甲方上级单位举报。甲方不得找任何借口对乙方进行报复。甲方对举报属实和严格遵守廉政协议的乙方，在同等条件下给予承接后续工程的优先邀请投标权。

十二、甲方发现乙方有违反本协议或者采用不正当的手段行贿甲方工作人员，甲方根据具体情节和造成的后果追究乙方工程合同造价1%—5%的违约金，由此给甲方造成的损失均由乙方承担，乙方用不正当手段获取的非法所得由甲方单位予以追缴。

十三、严格执行中纪委下发的中纪发【2007】7号《中共中央纪委关于严格禁止利用职务上的便利谋取不正当利益的若干规定》。

十四、本廉政协议作为工程承发包合同的附件，与工程承发包合同具有同等法律效力，经协议双方签署后立即生效。

甲方(公章)：                          乙方(公章)：

法定(授权)代表人：                    法定(授权)代表人：

签约日期：     年  月  日             签约日期：      年    月    日
附件3

安全生产责任协议书

甲方（发包人）：

乙方（承包人）： 

工程项目名称： / 

为落实安全生产的管理要求，确保工程建设的顺利进行，按《XXXX管理办法》和《XXXX 办法》（      号)规定，甲乙双方共同协商，一致同意如下：

一、发包人在施工开始前向承包人提交必要的施工场地，明确承包人安全生产管理的责任区域和要求，承包人负责施工现场的安全管理工作，是施工现场的安全管理的责任单位。承包人必须建立健全安全生产保证体系，建立健全应急救援体系其相关文件报发包人备案。

二、发包人应积极组织和督促承包人开展安全达标活动，及时传达和部署上级的有关安全生产精神和要求，定期听取承包人的意见和要求。加强安全生产的指导和协调。

三、发包人负责组织对承包人安全规范作业、文明施工情况的检查，定期组织考核；对承包人及有关人员在安全生产工作中有突出贡献或成绩显著的集体、个人应给予表彰和物资奖励。对承包人及有关人员发出的违章、违法行为和存在的问题以及在安全生产、文明等创优达标活动中不积极配合的，发包人有权制止教育、责成其限期整改。

四、凡工地内发生生产事故或重大人员伤亡的，发包人派员参与劳动行政部门、司法机关调查处理。发包人可按其造成的后果及影响，对责任单位以按责任违约给予一次性经济的处理。责任违约的经济处理按约定扣除。事故造成的经济损失及因承包人责任给发包人造成的连带经济损失全部由承包人承担。

责任违约的经济处理的约定：

依据国家和地方相关法律法规、政策、规定、制度以及本工程施工合同执行。

五、承包人应严格贯彻执行国家和市颁布的有关安全生产的法律、法规，严格按照中华人民共和国建设部建标（99）79号“关于发布行业标准《建筑施工安全检查标准》的通知”的要求加强内部安全管理，落实各项安全防护措施，确保工程建设中不发生人员死亡事故。

六、承包人要按照安全作业规范针对本工程项目的特点、性质、规模以及施工现场条件编制施工组织设计和施工方案，制定和组织落实各项的施工安全技术措施，并向全体施工人员进行安全技术交底。严格按照施工组织设计和有关安全要求施工。

七、承包人进入工地后应明确落实施工现场安全生产第一责任人。根据建设部办公厅2000年10号文件要求配置专职安全管理人员。即施工人员超过50人的工地必须配置专职安全管理人员；工程造价在1000万元以上的工地，必须配置2-3名管理安全生产工作人员；工程造价在5000万元以上的工地，要按专业设置专职安全员，组成安全管理组负责工地的安全生产管理工作。并将名单报发包人备案。承包人要建立健全安全生产保证体系，落实各级安全责任制，完善各项安全生产制度（包括奖惩制度）：按照”谁施工谁负责”的原则，负责单位内部和施工责任区域的安全生产管理工作。

八、承包人对各分包单位及外聘人员的安全生产工作要纳入本单位统一管理的范围，明确要求，签订管理协议；要加强对全体施工人员安全作业、文明施工和自我保护的宣传教育；做好上岗前的安全培训，特殊工种作业人员必须做到持证上岗：进入本市施工的外市特殊作业人员，还必须经本市有关特种作业考核站进审证教育，禁止实习、学习人员现场作业。严格执行各种安全操作规程，确保施工安全。

九、承包人要按照“安全自查，隐患自改、责任自负”的原则加强对施工责任区的日常安全检查。及时制止和处理各类违章违法行为。对查获的隐患要及时落实整改措施，消除隐患。

十、承包人应主动接受发包人在安全生产工作上的业务指导，检查和督促，服从管理；对发包人的工作布置和组织的活动要积极贯彻实施和参加。对发包人给予因责任违约的经济处理如有异议可要求复核。对发包人工作人员利用职权营私舞弊、有意刁难的违法行为，有权检举揭发，要求处理。

十一、在施工现场或施工作业过程中，因承包人原因发生安全事故或造成人员伤亡的，由承包人承担处理和所有的经济赔偿责任。承包人须妥善处理事故，积极抢救受伤人员、保护现场，并按规定时限向当地安监等相关政府部门报告，并立即报告发包人，不得迟报瞒报。发包人应积极配合处理。

十二、承包人须参加由发包人召集的每周一次的工程工作例会，对工程进度、工程质量、安全施工等情况向会议进行汇报，并接受发包人和监理单位的安全检查。

十三、承包人不准将工程项目进行整体转包。

十四、承包人对施工现场的安全负责。在施工过程中或施工现场，因承包人原因造成的安全事故，由承包人承担处理和所有的经济赔偿责任，承包人须按规定将事故发生情况向当地政府相关部门报告，并立即报告发包人。发包人积极协助处理。

十五、承包人须为施工作业人员缴纳相关保险，并在合同签订之日起的 /个工作日内将缴纳保险凭证复印件交发包人。

十六、本协议中未涉及的有关条款，甲乙双方可根据需要协商补充修改。
如遇有国家和本市的有关法规不符的，应按国家和本市的有关法规执行。

十七、本协议作为甲乙双方工程承包合同的附件，在工程承包合同签约后生效，与工程承包合同具有同等法律效力。工程承包合同期满，本协议终上。

甲方(公章)：                          乙方(公章)：

法定(授权)代表人：                    法定(授权)代表人：

签约日期：     年  月  日             签约日期：      年    月    日
                     年    月    日

附件4
文明施工责任协议书

甲方（发包人）：

乙方（承包人）： 

工程项目名称： / 

为认真做好工程建设施工区域内的文明施工，现经甲、乙双方协商同意，明确在文明施工和文明施工管理中的各自职责，并签订如下协议。

   一、双方同意在在工程管理和工程建设中必须坚持社会效益第一，经济效益和社会效益相—致，“方便人民生活，有利于发展生产、保护生态环境”的原则，坚持便民、利民、为民服务的宗旨。搞好工程建设中的文明施工。

   二、双方要认真贯彻”建设单位负责，施工单位实施，地方政府监督”的文明施工原则。现场由甲方代表牵头，建立参方共同参与的文明施工管理小组，负责日常管理协调工作，争创文明工地。甲方按合同有关要求，及时拨付有关费用并按市有关创建文明工地的规定，组织、指导、检查、考核、和开展选评工作，创建活动的实施由乙方负责。

   三、乙方应遵守如下规定：

1、根据工程的特点，编制文明施工实施方案，在开工前/日内，将文明施工实施方案报甲方和市安全监督部门备案。

2、乙方按有关规定专项包干使用文明施工费，不得挪作他用。

3、工地应设置专职文明施工安全员，做到佩证上岗、动态管理，及时收集、记录、整理、管理台帐等技术资料。

4、施工现场应按文明施工安全生产的要求，设置各项临时设施，并达到下列要求：

（1）施工区域与非施工区域严格分隔。

（2）施工区域内应设置能保证施工安全的夜间照明和警示标志，并采取安全防护措施。

（3）各类材料、机具设备按工地总平面图的布置，在固定场地整齐堆放，不得侵占场内道路及安全防护等设施。

（4）其他要求：

5、工地民工宿舍应符合卫生要求和居住条件，地面应用砼硬化，照明电线敷设应符合规范，不得任意拉线接电。宿舍应保持整洁有序，不得男女混杂居住及居住与施工无关的人员。

6、施工现场设有食堂的，应符合职工食堂管理的有关规定，并配备冷冻、冷藏设备，其位置应远离厕所、垃圾容器等污染源，炊事员应持有效健康证明及岗位培训合格证。施工单位有义务避免发生食物中毒现象的发生。

　　施工现场应设置茶桶、保障茶水供应。

7、建筑垃圾和其他散体物料装运应实行车辆密闭式运输，冲洗干净后出场，运输过程中严禁沿途抛、洒、滴、漏。

8、乙方应当严格依照《中华人民共和国消防条例》的规定，在工地建立和执行防火管理制度，重点部位设置符合消防要求的消防设施，并保持完好的备用状态。　

9、遵守建设地的现场管理要求。

10、施工单位在施工中应遵守下列规定：

（1）完善技术和操作管理规程，确保防汛设施和地下管线通畅、安全。

（2）采取各种有效措施，控制扬尘、噪声。

（3）设置各种防护设施，防止施工中废弃物、杂物影响周围环境，伤害过往行人。

（4）随时清理建筑垃圾，控制工地污染。

（5）控制夜间施工作业，确需夜间作业的，必须事先向环保部门申办《夜间施工许可证》。

（6）运用其他有效方式，减少施工时对市容、绿化和环境的不良影响。

（7）遵守交通管理规定，不得使用人力车、三轮车向场外运输建筑垃圾、废土、物料。

11、施工人员在施工中应严格遵守下列规定:

（1）施工中产生的各类垃圾应及时清运到市容环境卫生管理部门指定的地点，严禁随意倾倒在城市道路、河道、绿化带、空旷地带和居民生活垃圾容器内。

（2）施工中不得随意丢弃废物、旧料和其他杂物。

（3）施工中应注意清理施工场地，做到随做随清。

（4）其他：

12、乙方应确保工地出入口和道路的畅通、安全。施工中造成沿线单位、人员的出入口障碍和道路交通堵塞，应及时采取有效措施。

13、施工中造成下水道和其他地下管线堵塞或损坏的，应立即疏浚或修复；对工地周围的单位及人员财产造成损失的，应承担经济赔偿责任。

    四、甲方对乙方开展创建文明土地的工作要经常性地给予指导，定期组织检查，对乙方存在的问题应及时通知乙方进行整改，并有权对乙方责任违约，按约定办法进行经济处理。

    违反约定的责任处理办法： / 

五、因乙方违反文明施工管理要求，被地方政府有关部门查获而受到的经济处罚，以及由此而使甲方受到的经济损失，均由乙方承担。

 六、本协议作为甲乙双方工程合同的附件，在工程合同正式签约后有效，与工程合同具有同等法律效力。工程合同期满，本协议终止。

甲方(公章)：                          乙方(公章)：

法定(授权)代表人：                    法定(授权)代表人：

签约日期：     年  月  日             签约日期：      年    月    日
第五章  磋商响应文件格式
（未提供格式的由供应商自拟）

项目名称：
项目编号：
响应文件

（资格文件）

磋商响应供应商（电子签章）：

磋商响应供应商地址：

磋商响应供应商联系电话：
年  月  日
 ▲1-1 “符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定”的证明文件

▲具有独立承担民事责任的能力的承诺函
具有独立承担民事责任的能力的承诺函
致：（采购人名称）

本供应商现参与          项目（项目编号：        ）的采购活动。依据磋商文件相关规定，现郑重承诺：我方具有有效的营业执照或事业单位法人证书或自然人身份证明或其他非企业组织证明文件及有效的开户许可证，能独立承担民事责任的能力。

基本信息如下：

名称为：               ，统一社会信用代码为：           ；法定代表人（负责人）为：           ；营业期限为：               ；基本开户银行为：             ；账号为：               。

以上承诺信息如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

特此承诺。
供应商名称：                   （电子签章）

法定代表人（负责人）或授权委托人：     （签字或签章）  

日      期：
营业执照等证明文件

	证明材料：营业执照（或事业单位法人证书或执业许可证或自然人有效身份证明）、开户许可证或基本存款账户信息（提供复印件加盖磋商响应供应商公章）。
提示和说明：

企业或个体工商户提供有效的“营业执照”；事业单位提供有效的“事业单位法人证书”；非企业专业服务机构提供执业许可证等证明文件；自然人（中国公民）提供个人有效身份证明文件。




▲（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的承诺函

▲具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的承诺函

致：            

    我方参加 金罗镇西合大桥西至大口井沿河道路项目 的政府采购活动，依据竞争性磋商文件相关规定，郑重承诺：我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的承诺函，符合本项目竞争性磋商文件规定的磋商响应供应商资格要求，如中标，我方将按我方磋商响应文件承诺，保证合同顺利履行。如有虚假或隐瞒，采购人可取消我方任何资格（投标/谈判/中标（成交）/签订合同），我方对此无任何异议，并愿意承担一切后果和责任。

特此承诺

磋商响应供应商名称（电子签章）：____________          

日期：________年____月____日

▲（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函

▲具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函
致：             

我方郑重声明，我方具有履行 金罗镇西合大桥西至大口井沿河道路项目；1411292025BCS00171合同所必需的设备和专业技术能力，如中标/成交，我方将按我方磋商响应文件承诺，保证合同顺利履行。如有虚假或隐瞒，愿意承担一切后果。

特此承诺

磋商响应供应商名称（电子签章）：________________________         

日期：________年____月____日

▲（4）依法缴纳税收和社会保障金的承诺函

▲依法缴纳税收和社会保障金的承诺函
致：               
我公司郑重声明，我公司严格依法缴纳税收和社会保障金，本文件中所提供的相关材料均真实有效，不存在虚假、造假行为。如有违反，愿承担一切责任。

特此承诺

磋商响应供应商名称（电子签章）：___________________          

日期：________年____月____日

▲（5）近三年内在经营活动中没有重大违法记录的承诺函

▲参加本次政府采购项目前三年内在经营活动中
没有重大违法记录的承诺函
致：                   

我方            （磋商响应供应商名称）在参加本政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（没有因违法经营受到刑事处罚，没有被责令停产停业、被吊销许可证或者执照、被处以较大数额罚款等行政处罚，没有因被列为失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件而被限制参加政府采购，没有因违法经营被禁止参加政府采购活动的期限未满情形）。如有虚假或隐瞒，采购人可取消我方任何资格（投标/谈判/中标（成交）/签订合同），我方对此无任何异议，并愿意承担一切后果和责任。

特此承诺

磋商响应供应商名称（电子签章）：_________________________

日期：______年____月____日

▲（6）磋商保证金缴纳凭证
▲1-2“未被'信用中国'、'中国政府采购网'列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单”的证明材料
▲没有失信记录承诺函
致：                   ：

到本项目磋商响应文件提交截止时间为止，我公司未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

我方已经清楚了解本次项目在竞争性磋商文件中有关“供应商信用信息查询、存档与使用”的相关规定，同意由采购人或采购代理机构按采购文件规定对我方的信用信息记录进行统一查询，并以采购人或采购代理机构统一查询的结果为准。

我方上述承诺内容如有虚假或隐瞒，采购人可取消我方任何资格（投标/谈判/中标（成交）/签订合同），我方对此无任何异议，并愿意承担一切后果和责任。

特此承诺

磋商响应供应商名称（电子签章）：______________________________

日期：________年____月____日

1-3“非联合体”的证明材料

非联合体声明书
致：                    ：

    我方参加 金罗镇西合大桥西至大口井沿河道路项目；1411292025BCS00171的政府采购活动，未与其他单位组成联合体。

我方上述声明的真实性负责，如有虚假或隐瞒，采购人可取消我方任何资格（投标/谈判/中标（成交）/签订合同），我方对此无任何异议，并愿意承担一切后果和责任。

磋商响应供应商名称（电子签章）：______          

日期：_____年____月____日
1-4“落实政府采购政策需满足的资格要求”规定的证明文件： 

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加  （采购人） 的   （项目名称）  采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业。企业具体情况如下：

1、  （标的名称）   ，属于    业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员 
   人，营业收入为 
 万元，资产总额为  
万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（电子签章）：

日期：

备注：1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

监狱企业证明文件

（不属于监狱企业的无需填写）
	备注:（1）根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，符合规定要求的供应商视同为小型和微型企业。

（2）监狱企业证明文件：省级或以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，如提供其他监狱企业制造的货物，还须同时提供该企业为监狱企业的证明文件。提供复印件加盖磋商响应供应商公章


残疾人福利性单位声明函

（不属于残疾人福利性企业的无需填写）
本公司郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加             采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

磋商响应供应商名称（电子签章）：

日期：

备注：（1）符合《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）规定的残疾人福利性单位，在全部提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务）或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）参加本政府采购活动时，视同小型、微型企业。

（2）残疾人福利性单位证明材料：残疾人福利性单位声明函，如提供其他残疾人福利性单位制造的货物，还须同时提供该企业的残疾人福利性单位声明函。
商品包装和快递包装承诺

本公司现参与 金罗镇西合大桥西至大口井沿河道路项目（项目编号：1411292025BCS00171）的采购活动，本公司承诺所供商品包装符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》，快递包装符合《快递包装政府采购需求标准（试行）》。

如上述声明不真实，愿意按照政府采购有关法律法规的规定接受处罚。

特此声明

磋商响应供应商名称（电子签章）：

日期：

1-5 符合“本项目的特定资格要求”的证明文件： 

▲（1）资质证书

	


▲（2）拟派往本工程的项目经理证书
	


二、商务技术文件部分格式

项目名称：
项目编号：
响应文件

（商务技术文件）
磋商响应供应商（电子签章）：

磋商响应供应商地址：

磋商响应供应商联系电话：
年 月 日

▲2-1、法定代表人资格证明书

                   ：
（姓名）系（单位名称）的法定代表人，（身份证号）。

特此证明。

磋商响应供应商（电子签章）：

日期：

附：法定代表人联系方式及身份证复印件

注：法定代表人直接签署磋商响应文件并参加投标的，在磋商响应文件中出具此资格证明书及身份证复印件。
▲2-2、法定代表人授权委托书

                       ：

我以（磋商响应供应商全称）法定代表人的身份授权（全权代表姓名），为我单位的全权代表，参加贵单位组织的 金罗镇西合大桥西至大口井沿河道路项目的采购，签署本项目相关磋商响应文件并全权处理磋商活动中的一切事宜。我单位承认全权代表做出的与本项目采购活动有关的全部行为。

磋商响应供应商全称（电子签章）：

法定代表人（签字或签章）：

附：

全权代表姓名：职务：电话：

全权代表身份证复印件：

注：法定代表人授权其公司员工签署及参加响应的，在磋商响应文件中同时出具法定代表人资格证明书及此授权书，并附身份证复印件。

磋商响应文件格式中所提到的供应商代表是指以上两文件确定的签署人员。

如参加磋商并在磋商过程中签署文件的人员与磋商响应供应商代表不一致，须另行提供授权书。
2.3供应商基本情况表（格式自拟）

2-4、磋商响应供应商类似项目业绩情况

磋商响应供应商同类型工程表及证明材料

项目名称：
项目编号：
	序号
	甲方单位
	项目名称
	合同金额
	合同主要内容
	合同签订时间
	甲方联系人
	甲方联系电话

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


备注：

（1）后附证明材料，证明材料详见评审办法要求。

（2）没有同类型工程的，此表可以不提供。
磋商响应供应商名称（电子签章）：_______________________________
日期：_______________________________

2-5、拟派项目经理类似项目业绩情况

拟派项目经理同类型工程表及证明材料

项目名称：
项目编号：

	序号
	甲方单位
	项目名称
	合同金额
	合同主要内容
	合同签订时间
	甲方联系人
	甲方联系电话

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


备注：

（1）后附证明材料，证明材料详见评审办法要求。

（2）没有同类型工程的，此表可以不提供。
磋商响应供应商名称（电子签章）：_______________________________
日期：_______________________________

2.6、商务技术偏离表

商务技术偏离表
	序号
	磋商文件要求
	响应情况
	正/负偏离
	理由

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	…
	
	
	
	

	…
	
	
	
	

	…
	
	
	
	

	…
	
	
	
	

	…
	
	
	
	

	…
	
	
	
	

	…
	
	
	
	


备注：根据磋商文件要求，如有偏离均应填写偏离表，不填写或未提供偏离表均视为无偏离且完全响应磋商文件要求。

磋商响应供应商名称（盖章）：_______________________________
日期：_______________________________

2.7、施工组织设计

1. 
磋商响应供应商编制施工组织设计的要求：编制时应采用文字并结合图表形式说明施工方法；拟投入的主要施工设备情况、拟配备的试验和检测仪器设备情况、劳动力计划等；结合工程特点提出切实可行的工程质量、安全生产、文明施工、工程进度、技术组织措施、成品保护方案（防尘、防潮措施等），同时应对关键工序、复杂环节重点提出相应技术措施，如冬雨季施工技术、减少噪音、降低环境污染、地下管线及其他地上地下设施的保护加固措施等。

2. 
施工组织设计除采用文字表述外可附下列图表，图表及格式要求附后。

附表一  拟投入的主要施工设备表

附表二  拟配备的试验和检测仪器设备表

附表三：劳动力计划表

附表四：计划开、竣工日期和施工进度网络图

附表一：拟投入的主要施工设备表
	序号
	设备名称
	型号

规格
	数量
	国别

产地
	制造

年份
	额定功率（KW）
	生产

能力
	用于施工部位
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


附表二：拟配备的试验和检测仪器设备表

	序号
	仪器设备名称
	型号

规格
	数量
	国别

产地
	制造

年份
	已使用台时数
	用途
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


附表三：劳动力计划表

单位：人

	工种
	按工程施工阶段投入劳动力情况

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


附表四：计划开、竣工日期和施工进度网络图

1. 磋商响应供应商应递交施工进度网络图或施工进度表，说明按磋商文件要求的计划工期进行施工的各个关键日期。

2. 施工进度表可采用网络图（或横道图）表示。

2-8项目管理班子配备

附表一、项目管理班子配备情况表
	职务
	姓名
	职称
	上岗资格证明
	已承担在建工程情况

	
	
	
	证书

名称
	级别
	证号
	专业
	原服务单位
	项目数
	主要项目名称

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	本工程一旦我单位成交，将实行项目经理负责制，并配备上述项目管理班子。上述填报内容真实，若不真实，愿按有关规定接受处理。项目管理班子机构设置、职责分工等情况另附资料说明。


附表二、建造师（项目负责人）简历表
	姓名
	
	性别
	
	年龄
	

	职务
	
	职称
	
	学历
	

	参加工作时间
	
	从事项目经理年限
	

	项目经理资格证书编号
	

	在建和已完工程项目情况

	建设单位
	项目名称
	建设规模
	开、竣工日期
	在建或已完
	工程质量

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


备注：后附相关证书

附表三、项目技术负责人简历表

	姓名
	
	性别
	
	年龄
	

	职务
	
	职称
	
	学历
	

	参加工作时间
	
	从事技术负责人年限
	

	资格证书名称及编号
	

	在建和已完工程项目情况

	建设单位
	项目名称
	建设规模
	开、竣工日期
	在建或已完
	工程质量

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


附表四、项目管子班子配备情况其他辅助说明材料
2.9、其他资料

其他资料

项目名称： 金罗镇西合大桥西至大口井沿河道路项目

项目编号：1411292025BCS00171
	


磋商响应供应商名称（电子签章）：_______________________________
日期：_______________________________

三、报价文件部分格式

项目名称：
项目编号：
响应文件

（报价文件）
磋商响应供应商（电子签章）：

磋商响应供应商地址：

磋商响应供应商联系电话：
年 月 日

（1）▲投标函
▲投标函

采购人名称    ：

1．我方已仔细研究了 金罗镇西合大桥西至大口井沿河道路项目 施工磋商文件的全部内容，愿意以人民币（大写）    元（¥      ）的磋商总报价，工期           ， 项目经理：        （身份证号码：                 ），按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到         。
2．我方承诺在竞争性磋商有效期内不修改、撤销磋商响应文件。

3．如我方成交：

（1）我方承诺在收到成交通知书后，在成交通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）我方承诺按照磋商文件规定向你方递交预付款担保。

（3）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

4．我方在此声明，所递交的磋商响应文件及有关资料内容完整、真实和准确。

5．（其他补充说明）。

说明：磋商响应供应商在“山西省政府采购网”进行标书关联时，在政采云系统上填报的投标报价（总价，元）金额与加密的报价文件中所列的投标报价（总价，元）金额不一致时，以加密的报价文件中所列的金额为准进行修正。
磋商响应供应商（电子签章）：

地址：

电话：

传真：

邮政编码：

年 月 日
（2）▲已标价工程量清单
	


（3）供应商认为其他需要提供的资料（如有）
	


第六章  评审办法

为公正、公平、科学地选择中标（成交）供应商，根据《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等有关法律法规的规定，并结合本项目的实际，制定本办法。

本办法适用于本磋商文件规定项目的评审。
一、总则

本项目为工程类项目，采用综合评分法，满分100分。磋商小组将对经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的磋商响应供应商，根据商务技术、最后报价情况由各成员独立记名打分。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。

磋商响应供应商最终得分=商务技术分+最后报价分

二、评审程序

2.1评审前

组织磋商小组签到、核对评委身份，推选磋商小组组长，由组长召集成员阅读磋商文件及相关补充、质疑、答复文件、项目书面说明等材料，了解采购项目基本情况、磋商有关事项等。

2.2磋商响应文件的资格、符合性审查

2.2.1开标（标书信息开启）后，磋商小组首先依法对磋商响应供应商的资格文件进行审查，审查各磋商响应供应商的资格符合情况。磋商小组对磋商响应供应商所递交的资格证明材料仅负审核的责任。如发现磋商响应供应商所递交的资格证明材料不合法或与事实不符，采购人可取消其成交资格并追究磋商响应供应商的法律责任。

（1）磋商响应供应商递交的资格证明材料无法证明其符合竞争性磋商文件规定的“磋商响应供应商资格要求”的，磋商小组将对其作“资格审查不合格”处理（无效投标），并不再进行后续评审。
（2）供应商信用记录查询与使用：见《磋商须知前附表》；

（3）资格审查合格的磋商响应供应商不足三家的，项目不再进行评审。除采购任务取消情形外，采购人可选择以下方式之一处理：
1）将本标项作废标处理，重新组织采购；

2）按同级政府采购监督管理部门的审批意见采用其他采购方式组织采购。
2.2.2对符合资格的磋商响应供应商的磋商响应文件进行符合性审查，以确定其是否满足采购文件的实质性要求。
2.2.3《商务技术文件》存在下列情形之一的，经磋商小组认定后作无效标处理：

（1）磋商响应文件没有对本采购文件作出实质性响应的，或不满足（不响应）本磋商文件中标注“▲”的实质性要求条款的；
（2）磋商响应文件存在一个或一个以上备选（替代）方案的；

（3）仅提交“备份磋商响应文件”的；

（4）磋商响应文件未按本磋商文件《第二章磋商须知及前附表》或《第五章磋商响应文件格式》标注的要求进行盖章或签署的；

（5）磋商响应文件组成内容不齐全，本磋商文件规定必须提供而未提供的（属于资格审查范围的除外）；

（6）磋商响应文件标注的响应或偏离情况与事实不符，或提供了虚假材料的；

（7）磋商响应文件有效期不符合本磋商文件要求的；

（8）磋商响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（9）参加同一合同项下政府采购活动的不同供应商之间存在利害关系并且存在影响政府采购公平竞争行为的；

（10）存在法律、法规和采购文件规定的其他无效情形的。

2.2.4《磋商响应文件》存在下列情形之一的，经磋商小组认定后作无效标处理：

（1）磋商响应文件没有对本采购文件作出实质性响应的，或不满足（不响应）本采购文件中标注“▲”的实质性要求条款的；
（2）磋商响应文件存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

（3）未按照磋商文件标明的币种报价的，或者磋商报价涵盖的内容不符合磋商文件要求的；

（4）报价出现前后不一致时拒绝按照磋商文件规定的错误修正原则进行修正的；

（5）磋商报价具有选择性的；

（6）报价超过磋商文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（7）磋商响应文件未按本磋商文件《第二章磋商须知及前附表》或《第五章磋商响应文件格式》标注的要求进行盖章或签署的；

（8）磋商响应文件组成内容不齐全，本磋商文件规定必须提供而未提供的（属于资格审查范围的除外）；

（9）磋商小组认为磋商响应供应商的报价明显低于其他通过符合性审查的磋商响应供应商的报价有可能影响产品质量或者不能诚信履约时，磋商响应供应商不能在规定的时间证明其报价合理性的；
（10）磋商响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（11）存在法律、法规和磋商文件规定的其他无效情形的。
2.3 磋商响应文件的磋商、澄清、说明或补正

2.3.1对于磋商响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，磋商小组将通过“山西省政府采购网”在线询标的方式要求磋商响应供应商在规定的时间内作出必要的澄清、说明或者补正，磋商响应供应商澄清、说明或补正时间为30分钟。

2.3.2磋商响应供应商的澄清、说明或者补正应当通过“山西省政府采购网”在线答复的方式提交，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。磋商响应供应商的澄清、说明或者补正不得超出磋商响应文件的范围或者改变磋商响应文件的实质性内容。

2.3.3评审过程中如有询标的，磋商小组所有成员汇总所有变动情况及要求通过“山西省政府采购网”在线询标的方式与每个供应商分别进行磋商（给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会），要求磋商响应供应商在规定的时间内重新提交响应文件（须加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字），磋商响应供应商响应回复时间为30分钟。

2.3.4在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

2.3.5对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组通过“山西省政府采购网”在线询标的方式同时通知所有参加磋商的供应商。

2.3.6按磋商程序规定开始并完成磋商。

2.3.7所有磋商结束后，确定提交最后报价的供应商名单，确定提交最后报价的时间，要求在规定时间内（30分钟内）通过“山西省政府采购网”在线上传最后报价（须加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字）。
2.4 磋商响应文件的错误修正

2.4.1《磋商响应文件》报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）《磋商响应文件》中投标函与磋商响应文件中相应内容不一致的，以投标函为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，应以投标函的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
备注：同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按本章节第2.3.2款的规定经磋商响应供应商确认后产生约束力，磋商响应供应商不确认的，其磋商响应无效。

2.4.2对不同文字文本《磋商响应文件》的解释发生异议的，以中文文本为准。

2.4.3《磋商响应文件》要求提供正、副本时，正、副本内容不一致的，以正本为准。
2.5 磋商响应文件的评价、评分

2.5.1磋商小组应当按照招标文件中规定的评审方法和标准，对资格、符合性审查合格的磋商响应文件进行商务和技术评价与评分。评标时，磋商小组各成员将独立对每个磋商响应供应商的磋商响应文件进行评价，并汇总每个磋商响应供应商的得分。

2.5.2对采购组织机构工作人员汇总的评审结果进行确认。如发现分值汇总计算错误、分项评分超出评分标准范围、客观评分不一致以及存在畸高、畸低情形的，磋商小组组长应提醒相关评审人员当场改正或书面说明理由，拒不改正又不作书面说明的，由现场监督员如实记载后存入项目档案资料。

2.6 修改评审结果

2.6.1评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

（1）分值汇总计算错误的；

（2）分项评分超出评分标准范围的；

（3）磋商小组成员对客观评审因素评分不一致的；

（4）经磋商小组认定评分畸高、畸低的。

2.6.2评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，磋商小组将当场修改评标结果，并在评标报告中记载。
2.7 供应商排序及推荐中标（成交）候选供应商

磋商小组根据以下规定确定供应商排名并推荐中标（成交）候选供应商。

2.7.1磋商小组根据各磋商响应供应商的综合得分（商务技术分与最后报价得分之和）从高到低依次进行排名排序。特殊情形按以下原则处理：
（1）综合得分相同的，按最后报价低的优先原则确定排名；

（2）综合得分和最后报价均相同的，按技术指标得分从高到低确定排名；

（3）综合得分、最后报价和商务技术得分均相同的由磋商小组全体成员记名投票按少数服从多数的原则确定排名。

2.7.2根据最终得分排序，授权磋商小组直接确定成交供应商。
2.8 起草、签署评审报告

评审结束后，磋商小组将通过“山西省政府采购网”起草评审报告，磋商小组成员应当在评审报告上签字（或加注电子签章），对自己的评审意见承担法律责任。对评审报告有异议的，应当在评审报告上签署不同意见，并说明理由，否则视为同意评审报告。

2.9 重新评审

评审报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在下列情形之一的，将组织原磋商小组进行重新评审，重新评审改变评标结果的，将书面报告同级财政部门：

（1）分值汇总计算错误的；

（2）分项评分超出评分标准范围的；

（3）磋商小组成员对客观评审因素评分不一致的；

（4）经磋商小组认定评分畸高、畸低的。

三、评分标准

评分方法 

	序号
	评分类型
	评分标准
	分值（分）

	1
	报价（30分）
	（1）报价得分=(评标基准价／投标报价)×30

（2）评标基准价：是经初审合格（服务、商务基本符合要求，无重大缺、漏项）满足磋商文件要求且价格最低的报价。
	30

	2
	商务资信（18分）


	1.企业业绩

以供应商近5年内完成的业绩为依据，每提供一项得5分，满分15分。
	15

	
	
	2.项目经理业绩

以供应商拟任本项目的项目经理近5年内完成的业绩为依据，每提供一项得1分，满分3分。
	3

	
	
	注：1.供应商和项目经理同类型工程,以同一工程的合同（协议书）、中标(成交)通知书为准。（企业业绩与项目经理业绩为同一业绩时不重复计分）。

2.同类型工程：公路工程业绩。

3.业绩时间要求：5年内指从竣工（完工）日期到响应截止时间。

	3
	技术部分（52分）
	项目实施人员

	
	
	1.根据本项目人员配备情况评价，质量员、材料员、安全员、施工员、造价人员，每类人员各配备一名得1分（其中安全员证件以安全生产考核合格证C证为准，其他人员以上岗证为准），共计5分。
	5

	
	
	2.配备人员中，每有一位具备工程师及以上职称的得1.5分，最高得3分。
	3

	
	
	施工组织设计

	
	
	1.针对本项目编制施工方案，根据具体方案内容的完善、合理、逻辑严谨、可行性程度评审，最高得10分；内容阐述简略或不符合项目实际情况的扣2分，直至本项分值扣完为止。 
	10

	
	
	2.材料供应安排合理程度，能最大限度满足项目需求得6分；内容阐述简略或不符合项目实际情况的扣2分，直至本项分值扣完为止。 
	6

	
	
	3.根据关键部位施工方法包括施工流程、施工工艺等明确、切实可行程度评审，内容完整全面、细致、专业、合理，能最大限度满足采购需求得8分； 内容阐述简略或不符合项目实际情况的扣2分，直至本项分值扣完为止。 
	8

	
	
	4.根据质量、施工人员安全管理计划，质量、安全保证措施的切实可行程度评审，最高得6分；内容阐述简略或不符合项目实际情况的扣2分，直至本项分值扣完为止。 
	6

	
	
	5.工期满足磋商文件要求，根据计划合理、保证措施切实可行程度评审，最高得6分；内容阐述简略或不符合项目实际情况的扣2分，直至本项分值扣完为止。
	6

	
	
	6.服务承诺及合理化建议（5分）

对供应商提供的服务承诺是否完善、响应时间是否迅速、后续服务措施是否有力、合理，及时处理实施过程中的相关技术问题等的承诺进行评分。

①内容全面、合理、利于本项目实施得5分；

②内容较为全面、合理、利于本项目实施得3分；

③内容基本全面、合理、基本可利于本项目实施得1分。

④不提供不得分
	5

	
	
	7.根据施工现场采用环保、消防、降噪声、文明等施工技术措施针对性、切实可行程度评审，最高得3分；内容阐述简略或不符合项目实际情况的扣2分，直至本项分值扣完为止。
	3


四、其他评审事项规定
4.1 串通投标的认定
4.1.1在评审过程中发现以下情形，被视为串通投标的：

（1）不同磋商响应供应商的磋商响应文件由同一单位或个人编制；

（2）不同磋商响应供应商委托同一单位或个人办理投标事宜；

（3）不同磋商响应供应商的磋商响应文件载明的项目管理成员或联系人员为同一人；

（4）不同磋商响应供应商的磋商响应文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同磋商响应供应商的磋商响应文件互相混装。

4.1.2磋商响应供应商应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他磋商响应供应商的竞争行为，不得损害采购人或者其他磋商响应供应商的合法权益。在评审过程中，发现磋商响应供应商有上述串通投标情形的，磋商响应无效，并书面报告本级财政部门。

4.2 磋商响应供应商违法等重大事项的处理
磋商响应供应商有下列情形之一的，磋商响应无效且将《磋商响应文件》、《询标记录》等报同级政府采购监管部门或有关职能部门查处：

（1）未如实提供债权债务、重大违法记录、利害关系等信息，影响或者可能影响成交结果的；

（2）不遵循公平竞争原则、恶意串通、妨碍其他磋商响应供应商的竞争、损害采购人或其他磋商响应供应商合法权益的；

（3）政府采购活动中存在违法行为的；

（3）其他严重干扰招投标秩序的行为的。

4.3 评审中合格磋商响应供应商不足法定数量的处理
公开招标的采购项目，在评审过程中，若某个标项的有效磋商响应供应商不足三家的，除采购任务取消情形外，采购人可选择以下方式之一处理：
（1）将本标项作废标处理，重新组织采购；

（2）按同级政府采购监督管理部门的审批意见采用其他采购方式组织采购。
4.4 废标适用情形
在招标采购中，出现下列情形之一的，项目将予以废标：

（1）符合专业条件的供应商或者对竞争性磋商文件作实质响应的供应商不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）磋商响应供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。
4.5 可中止电子交易活动的情形
采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购组织机构可中止电子交易活动：
（一）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

（二）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（三）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（四）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（五）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，将重新采购。
 工程量清单及图纸
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				合同段：金罗镇西合大桥西至大口井沿河道路项目								标表1		

				序号		章次		科目名称				金额（元）		

				1		200		  路基						

				2		300		  路面						

				3		600		  交通安全设施						

				4		第100章至第700章合计								

				5		已包含在清单合计中的材料、工程设备、专业工程暂估价合计								
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				清单  第200章  路基												

				子目号		子目名称		单位		数量		单价		合价		

				202		场地清理										

				202-2		挖除旧路面										

				-a		整体挖除										

				-a-1		挖除水泥混凝土路面		m3		913.8						

				203		挖方路基										

				203-1		路基挖方										

				-a		挖土方		m3		515						

				204		填方路基										

				204-1		路基填筑(包括填前压实)										

				-a		利用土方		m3		218						

				205		特殊路基处理										

				205-12		原土处治										

				-a		原土开挖回填		m3		250						

				206		路基整修										

				206-1		路基整修										

				-b		三、四级公路		m2		2962.28						

				208		护坡、护面墙										

				208-5		护面墙										

				-a		浆砌片石护面墙		m3		143.37						

				-e		C25混凝土挡土墙压顶（河坝）		m3		18.71						

				-f		浆砌片石挡土墙（修复）		m3		8						
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				302		垫层										

				302-2		砂砾垫层										

				-a		厚150mm		m2		1510.23						

				312		水泥混凝土面板										

				312-1		水泥混凝土面板										

				-a		厚180mm(混凝土弯拉强度4.0MPa)		m2		2909.89						

				313		路肩培土、中央分隔带回填、土路肩加固及路缘石										

				313-1		路肩培土		m3		2.36						

				314		路面及中央分隔带排水										

				314-3		集水井（砖砌）		座		6						
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				子目号		子目名称		单位		数量		单价		合价		

				602		护栏										

				602-9		钢管护栏		m		580						

				604		道路交通标志										

				604-1		单柱式交通标志										

				-a		Φ60		个		2						

																

				清单  第600章  合计   人民币     元												
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总


一 、概述


1、概述及旧路现状


金罗镇西合大桥西至大口井沿河道路项 目全长0.580km ，起点位于金罗镇西合大桥西 ，与村


道相接 ，终点止于大口井沿河道路 ，长度0.580Km 。每当下雨此路段就形成泥泞段落导致无法通


行 ，该项 目 的实施主要为方便于村民的耕种 ，运输工具主要以农用车为主 。 目前严重制约着当地


经济开发建设的步伐， 因此对该条路线改造已势在必行。


2、编制依据


1、根据中阳县人民政府关于申请西合大桥西至大口井沿河道路资金的请示 （中金政发


[2025]116号）


2、《公路自然区划标准》 (JTJ 003—86);


3、《公路工程技术标准》 (JTG B01—2014);


4、《小交通量农村公路工程设计规范》 (JTG/T 3311-2021);


5、《小交通量农村公路工程技术标准》 (JTG 2111-2019)


6、《公路工程抗震规范》 (JTG B02—2013);


7、《公路工程基本建设项目设计文件编制办法》 ;


8、《公路工程基本建设项目设计文件图表示例》 ;


9、《公路路线设计规范》 (JTG D20—2017);


10、《公路路基设计规范》 (JTG D30—2015);


11、《公路水泥混凝土路面设计规范》 (JTG D40-2011);


12、《公路项目安全性评价规范》 (JTG/T B05-2015);


13、《公路环境保护设计规范》 (JTG B04-2010);


14、《公路土工合成材料应用技术规范》 (JTG/T D32-2012);


15、《公路桥涵设计通用规范》 (JTG D60—2015);


16 、交通运输部办公厅关于发布交办公路[2015]26号文件《公路安全生命防护工程实施技


术指南 (试行)》 的通知；
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说 明


17、《道路交通标志和标线》 (GB 5768—2017);


18、《公路交通安全设施设计规范》 (JTG D81-2017);


19、《公路交通安全设施设计细则》 (JTG/T D81-2017);


20、《道路交通标志板及支撑件》 (GB/T 23827-2009);


21、《公路工程基本建设项目概算预算编制办法》 (JTG 3830—2018);


22、《公路工程预算定额》 (JTG/T 3832—2018);


23、《公路工程机械台班费用定额》 (JTG/T 3833—2018);


24、 山西省交通运输厅关于印发《公路工程建设项目估算、概算、预算编制补充规定(试行)》


的通知 (晋交建管发〔2019〕 282号) ;


3、测设经过


2025年5月 ，我公司受中阳县金罗镇人民政府委托承担了金罗镇西合大桥西至大口井沿河道


路项目一阶段施工图设计工作。随即开始技术装备、技术资料、仪器设备及参加人员等出发前的全


面准备工作，组织技术人员熟悉研究有关资料。随后组织力量，通过对该项目前期工可的进一步深


入研究， 精心准备，多方收集资料，再通过实地踏勘、调查及工程数量的计算，重点调查了线路排


水防护工程、路面使用状况等构造物现状、安全生命防护设施等，在此基础上，初步确定本项目的


主要工作内容。外业期间，项目对所在区域社会经济发展现状、交通量及构成主要材料单价等进行


了收集，并广泛听取了当地政府的意见，在此基础上完成了一阶段施工图设计。


二 、技术标准


本项目根据《小交通量农村公路工程设计规范》 (JTG/T 3311-2021)、《小交通量农村公路


工 程技术标准》 (JTG 2111-2019) 及中阳县人民政府关于申请西合大桥西至大口井沿河道路


资金的请示 （中金政发[2025]116号）文件进行设计 ，路基宽度采用4.5m, 路 面宽采用4.5m


。设计速度采用10km/h , 汽车荷载等级为公路 —Ⅱ级。
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三、防护及排水


挡墙压顶采用C25混凝土现浇，主要起保护墙体和增强整体性的作用。压顶与墙身牢固连接，


表面设置排水坡度防止积水。施工时需清理基层、振捣密实并做好养护，确保混凝土质量。压顶需


设置与墙身对应的变形缝，表面宜做压光或拉毛处理。具体构造做法以施工图为准。


钢护栏采用Q235B钢材制作， 由立柱、横梁和竖杆组成整体防护结构。护栏表面进行热浸镀锌


防腐处理，立柱通过混凝土基础固定，确保结构稳定耐久。该护栏适用于道路两侧、人行道边缘等


需要基础防护的区域，具有结构简单、安装方便的特点， 同时兼顾防护功能和景观协调性。具体构


造做法详见施工图纸。


本工程采用球墨铸铁或复合材料排水雨篦子，具有高强度、耐腐蚀特性，篦条间距合理确保排


水效率同时防止杂物堵塞。雨篦子与井圈配套安装，表面做防滑处理，安装时需与周边路面平顺衔


接，确保行车舒适性和排水性能。具体规格型号及安装要求详见施工图纸。


四 、建设规模及技术标准


1、建设规模及技术标准


金罗镇西合大桥西至大口井沿河道路项目为非等级道路，路基宽度采用4.5m, 路面宽采用


4.5m 。设计速度采用10km/h, 汽车荷载等级为公路一Ⅱ级。


2、路基路面


路面设计充分考虑了沿线各地的气候、交通条件，对不同路面类型和路面结构进行了比较，选


择最优路面方案。推荐采用水泥混凝土路面，其结构拟定为： 18cm厚 C30 水泥混凝土路面。


主要工程数量表


设计阶段


序号 指标名称 单位 数量


1 建设里程 km 0.580


2 路面工程


(1)18cm厚C30水泥混凝土面层 m2 2909.89


(2)15cm厚砂砾垫层 m2 1510.23


3 安全设施 km 0.580


(1)各类交通标志牌 块 2


五 、建设条件


(1)地形地貌


中阳县隶属于山西省西部吕梁山脉中段西麓黄河支流三川河上游的南川河流域。东与汾阳、孝


义两市交界西与柳林、石楼两县接壤南与交口县相连北与离石市毗邻。


中阳县境呈不规则菱形地势由东南向西北倾斜最高海拔2100.7米，最低846米平均海拔


1473.5 米。地貌东南部为土石森林区西部为黄土丘陵区沿川为河谷区。


(2)地质


地质属于两种区域：黄土覆盖的低山丘陵区和松散物堆积的河平川区。丘陵剖面多为“二元结


构 ”由上部的第四纪次生黄土、第三纪红土砾石层和下部的三迭纪、二迭纪、石碳纪和沉积岩层组


成。这些岩层中含有不太丰富的孔隙裂隙水，常常在沟谷底部呈下降泉出露，流量一般小于1kg/s。


河床冲积层中孔隙水储量较丰富，但面积不大，局限于三川河沿岸。地下水多以泉水出露，通过河


沟排出，潜水蒸发相对较少 。大部面积为贫水区和极贫水区，贫水区面积1052.3km2, 极贫水


区 222. 11km2, 较富水区仅13.6km2, 占全县总面积的1.1%。


( 3 )水文
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中阳县属于吕梁山区，为干旱半干旱的大陆性气候，多年平均降水量456.3mm, 蒸发量1200mm,


地表经流模数20-55mm, 由东向西递增，年平均侵蚀模数8995t/km2, 年侵蚀泥沙1158.6万t。


(4)气候


中阳县属暖温带大陆性季风气候区。 由于受季风及地形等的影响，春夏秋冬四季的长短与历


法 上的季节有所差异，夏季短促，冬季温长。春季多风干旱；夏季炎热多雨；秋季降温快多霜冻


; 冬 季寒冷干燥降水少 。平均日照时间2449.5小时 ，年平均气温10.5℃ ,最冷日(一月份)平


均气温 为-5.7℃ ,极端最低温度-17℃ ,最热月 (七月份)平均气温为24.4℃ ,极端最高温度


36.8℃ ;平 均降水量为472.3毫米，历年降水量最大值632毫米，历年降水量最小值为37.44毫


米；无霜期平 均为199 天 ， 无霜期最长年份227 天 (出现在1975年),最短平均为171 天 ， 出


现在1976年。


由于受地形的影响，三川河地区全年风向频率最大的主导风向为东北东风，其次为西南西风。


黄河沿岸地区又以北风为主导风。全境风向变化带有明显的季节性，春季多东风，夏季多南风，秋


季多西风，冬季多北风。


六 、沿线筑路材料、水、 电等建设条件及与公路建设的关系


所需筑路材料砂砾、中粗砂、碎石、片石都需从附近料场调运，商品混凝土、钢板、钢材等


也可在县城购买，水采用自来水为施工用水， 电网分布较广，工程施工可就近搭线。


七、与周围环境和自然景观相协调情况


(一)公路建设项目对环境产生的影响


环境保护是我国一项长期的基本国策。公路工程是大型的线形工程，不可避免地影响或者破


坏 沿线的农田、林木、地表植被、 自然山体和其它设施。公路建成后，繁忙的交通运输，每日数


以万计的汽车排放的废气，烟尘以及散漏于路面的油污等有害物质，将会对沿线的生态自然环境产


生污染，施工的弃土(石)及施工中所产生的震动，对公路附近的建筑、居民生产生活和环境都会产


生不良影响，因此设计中注意环境保护，显得十分必要。


本次设计从路线方案、取土弃土场选位以及施工方案设计等对环境的影响方面，对环保设计作


了全面考虑。


S1-2
7.1其他对策


1.重视防护工程设计，不仅要防护主体工程，还要防护线外工程，保证充足的环境投资。


2.加强与当地各级政府机关的联系，深入当地居民点了解实地情况，对当地居民的生产生活做


深刻了解，结合本项目做必要的调整，促进当地居民对项目的认同。


3.结合当地的远期规划作适当调整，是项目与当地经济的发展紧密联系。


4.尽可能多利用当地资源，包括人力、物力，加强当地居民的公众参与度， 以保证项目的顺利


实施。


(二)环境保护设计的依据、指导思想和设计原则


1、设计依据


依据国家、交通部和山西省有关环境保护的法律、法规。


2、指导思想和设计原则


为保证今后的可持续发展，在基本建设的同时不能以牺牲生态环境为代价。因此，在公路建设


的过程中，如何加强环境保护、合理利用资源， 以促进经济发展的良性循环，就成了建设者当前面


临的重大研究课题。在本项目的总体设计中充分考虑了环境保护的需求，结合实际地形进行经济合


理的设计。


八 、各项工程施工的总体实施步骤的建议及有关工序衔接等技术问题的说明以及有关注意


事项 。


1、为保证工程顺利进行，必须建立强有力的机构来组织协调各方面的工作。建设管理处负


责 公路建设中重大问题的决策和协调。


2、为保证工程质量，必须经过竞争性招标方式选择施工、监理队伍，必须对各投标单位进行


严格的资格审查，特别是技术、装备、工作业绩、队伍组成等多方面进行全面评估后择优确定中标


单位。


3、配合比试验提前安排进行， 以确保结构物施工顺利开展。


4、注意事项：


施工时应按照设计单位指定的取、弃土场取土或弃土，不可私挖乱倒，如需变更取弃土场，


一定要取得相关部门认可。
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九 、新技术、新材料、新设备、新工艺的采用等情况


1、 路线


路线设计采用“纬地三维道路CAD 系统 ”设计软件。


2、路基


地基处理检算采用理正公司理正岩土系列软件进行计算和分析。


本路段外业勘测平面控制测量采用GPS 卫星定位系统进行， 中桩测量采用坐标法，保证了测


设 精度。


内业设计中路线采用纬地道路软件。所有图纸及各种文字表格均由计算机绘制，计算机出图


率


十 、有关部门对重大问题的意见，沿线居民的要求或建议。


1.尽早与相关部门协商，做好项目相关工作。


2.建议有关部门进一步加大资金筹集工作的力度，尽早开工建设。


3.在施工过程中， 一定要注意环境保护，预先做好进场人员的安全保护措施。







主 要 经 济 技 术 指 标 表


工程名称：金罗镇西合大桥西至大口井沿河道路项目


序号 指 标 名 称 单 位 数 量 备 注


1 2 3 4 5


一、基本指标


1 道路等级 田间路


2 计算行车速度 Km


3 占用土地 亩


4 预算总额 万元 详见预算


二、路线


5 路线总长 Km 0.580


三、路基、路面


6 路基宽度 m 4.5m


7
挖土方 m3


515


填土方 m3 218


9
排水工程


雨水口 处 6


10


路面工程


15cm厚砂砾垫层 m2
1510.23


18cm厚C30水泥混凝土路面 m2
2909.89


培土路肩 m3 2.36


四、桥梁、涵洞


11 1-1.0m钢筋混凝土圆管涵 道 /


12 6*1.0m钢筋混凝土盖板涵 道 /


六、平面交叉


13 路线平面交叉 处 2


编制：
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序号 指 标 名 称 单 位 数 量 备 注


1 2 3 4 5


七、安全设施


14 警示标志牌 块 2


15 防护栏杆 m 580


复核：







第 二 篇


路 线
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说 明 书


一、概 述


金罗镇西合大桥西至大口井沿河道路项目全长 0.580km，起点位于金罗镇西合大桥西，与村


道相接，终点止于大口井沿河道路。


二、平面、纵断说明


1、路线平面线形设计


全线共设交点4 个，圆曲线最小半径为 200 米/1 处，路线增长系数 1.001，直线最大长度为


219.532 米，平曲线占线路总长 19.275%。


2、路线纵断面设计


维持原有的纵断，在现有的基础上进行了拓宽。


3）、施工注意事项


(1)关于高程系和坐标系统


①本项目高程系采用大地高。


②本项目平面坐标系统采用 2000 国家大地坐标系，中央子午线为 111°。


(3)施工放线前必须对导线点进行复测。有问题及时与设计单位联系。


(4)平面线位现场放线，按设计的平面线位与逐桩坐标，依据提供的平面控制点进行施工放


线。当发现施放线位与平面设计图有差别时，应及时与设计单位联系。


(5)施工前复测既有道路高程，若与设计图纸不符应及时与设计单位联系。


(6)施工前施工单位必须对沿线地上地下电缆、光缆进一步核实，施工前应取得相关部门的


许可。


三、安全设施


(一)、设计依据


1.《公路工程技术标准》JTG B01—2014;


2.《公路工程抗震规范》JTG B02—2013;


3.《公路工程基本建设项目设计文件编制办法》交公路发[2007]358 号；


4.《公路工程基本建设项目设计文件图表示例》;


5.《中华人民共和国道路交通安全法》;


6.《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》;


7.《公路交通标志和标线设置规范》JTG D82-2009;


8.《道路交通标志板及支撑件》GB/T 23827-2021;


9.《公路交通安全设施设计规范》JTG D81-2017;


10.《公路交通安全设施设计细则》JTG/T D81-2017;


11.《公路交通安全设施施工技术规范》JTG/T 3671-2021;


12.《路面标线涂料》JT/T 280-2022;


13.《道路交通反光膜》GB/T 18833-2012;


14.《道路交通标志和标线》(GB5768-2022);


15.交通部现行的其它有关标准、规范、规程、办法等。


(二)设计原则


本设计依据国标 GB 5768-2022《道路交通标志和标线》进行设计，主要遵循如下原则：


1.以完全不熟悉本公路及其周围路网体系的外地司机为设计对象；


2.标志的版面设计应以驾驶人员在按计算行车速度高速行驶时能及时辩认标志信息为基


本原则，同时力求使版面美观、醒目；


3.标志的结构设计应掌握“充分满足功能要求、尽量降低造价并适当考虑美观”的原则；


结合以上总体布设原则，本路布设以下标志：


4.起终点、交叉路口等适当位置设限制速度标志；


5.过往村庄设置村庄、村名标志及警告标志；


6.交叉路口设置交叉路口标志；
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7.交叉及改路路口在被交叉路口设置交叉路口标志和减速让行标志。


8.在圆曲线半径较小、视距受限路段根据具体情况设置急弯标志、反向弯路标志以及连


续弯路标志。


9.在其他可能发生危险路段，根据实际情况设置警告标志或禁令标志等。


10、标志版面设计


(1)标志版面布置设计


依照《道路交通标志和标线》(GB5768-2022)进行设计，全线共设有指路标志、禁令标志、


警告标志、指景标志等。


交通标志以确保交通通畅和行车安全为目的，应结合道路线形、交通状况、沿线设施等


情况，根据交通标志的不同种类来设置。同一地点需设置两种以上标志时，可以安装在一根


标志柱上，但最多不应超过三种。应避免出现互相矛盾的标志内容。标志牌在一根支柱上并


设时，应按禁令、指示、警告的顺序，先上后下，先左后右的排列。


交通标志安装时，标志板面的法线应与公路中心线平行或成一定角度。路侧安装的禁令


标志和指示标志为 0°~45°,指路标志和警告标志为 0°~10°。


(2)标志版面的设计


交通标志板设计包括标志板的几何设计、外形尺寸、图案尺寸、版面汉字尺寸、版面颜


色。


本项目设计速度为四级路 15km/h,单柱式标志的字体字高采用 25cm,单悬臂标志的字体


字高采用 25cm,版面尺寸按不同版面内容确定，版面内容中汉字间距、笔划粗度、最小行距、


边距、颜色以及版面布置等均以《道路交通标志和标线》(GB5768-2022)为依据设计。


警告标志版面颜色为黄底，黑边黑图案；禁令标志为白底、红边、红杠黑图案、图案压


杠。指路标志采用蓝底、白边、白图案。


为避免交通标志的颜色施工时可能存在的色差问题，应参照(PANTONE)国际色卡对不同色


彩的效果进行了规定，黑色 Black C、蓝色 Blue 072C、绿色 Hexa chrome Green C、黄色


Yellow012C、红色 Red 032C。


(3)反光材料


版面反光材料的选择，既要考虑各类反光膜的反光特性、使用功能、应用场合和使用年


限，又要考虑版面中内容不同部分区别明显，这样才能使版面的交通信息在夜间有较好的视


认效果。根据《道路交通反光膜》 (GB/T18833-2012)的相应技术指标规定，综合夜间的识认


性安全因素，字膜、底膜均采用 IV 类反光膜，增加视认性。为保证交通标志的有效使用寿命，


反光膜应具有至少 10 年的使用寿命，在使用期内至少保持 70%的初始反射亮度，并能书面提


供反光膜的长期保用合同 10 年的有效期。所采用的反光膜各项技术指标均应在整个标志使用


期限内满足《道路交通反光膜》 (GB/T18833-2012)的要求：


色度性能


各种标志采用反光膜的级别应符合图纸的规定。反光膜的各种颜色的色品坐标和亮度因


数应在规范规定的范围内。


耐候性能


反光膜需提供书面质量担保，十年内逆反射系数不低于初始的逆反射系数的 70%。质量


保证书中所记录的数量必须和施工图版面面积相吻合，此外必须提供国家权威机构发放的连


续三年的合格的检测报告。


反光膜应按《道路交通反光膜》 (GB/T18833-2012)规定的方法连续自然暴露，或进行人


工气候加速老化试验，在试验完成后：


①试样应无明显的裂缝、刻痕、凹陷、气泡、侵蚀、剥离、粉化或变形。


②从任何一边均不应出现超过 0.8mm 的收缩，也不应出现反光膜从底板边缘翘曲或脱离


的痕迹。


(4)耐盐雾腐蚀性能


标志面应按《道路交通反光膜》 (GB/T18833-2012)的规定进行盐雾腐蚀试验，式样在盐


雾空间连续暴露 120h 后，用流动水轻轻洗去试样表面的沉积物，再用蒸馏水漂洗，然后置于


标准条件下恢复 2h,最后进行检查。标志面材料表面不应有变色、渗漏、起泡或被侵蚀的痕


迹。


(5)耐溶剂性能


标志面应按《道路交通反光膜》 (GB/T18833-2012)的规定进行溶剂试验，式样分别浸渍


在规定的各种溶剂中，煤油浸渍 10min,甲苯、二甲苯、甲醇浸渍 lmin 后取出，再室温下干


燥后进行检查，不应出现软化、皱纹、渗漏、起泡、开裂或表面边缘被溶解等损坏的痕迹。


(6)抗冲击性能


标志面应按《道路交通反光膜》(GB/T18833-2012)的规定进行冲击试验，标志面在经受


质量 0.45kg 的实心钢球从 250mm 高处自由落下后，反光膜在受到冲击的表面以外，不应出现


裂缝，层间脱离或其他损坏。


(7)耐高低温性能


标志面应按《道路交通反光膜》 (GB/T18833-2012)的规定进行高低温试验，将试样放置
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在-40℃环境下 72h,在室温恢复 12h 后，再放置在 70℃环境下 24h,然后置于标准条件下恢复


2h,最后进行检查。标志面不应出现裂缝、软化、剥落、皱纹、起泡、翘曲或外观不均匀的痕


迹。


(8)收缩性能


反光膜应按《道路交通反光膜》 (GB/T18833-2012)的规定进行收缩试验，将试样撕去防


粘纸，粘结剂面朝上放置在一平滑的表面上。反光膜样品任何一边的尺寸在 10min 内，其收


缩不应超过 0.8mm;在 24h 内，其收缩不应超过 3.2mm。


(9)附着性能


反光膜应按《道路交通反光膜》(GB/T18833-2012)的规定进行附着试验，把试样水平悬


挂， 反光膜面朝下，在反光膜的自由端悬挂一重 0.8kg 的重物，使其与试样板面成 90 度角


下垂。反 光膜在 5min 后的剥离长度不应大于 20mm。


(10)防粘纸的可剥离性能


标志面应按《道路交通反光膜》 (GB/T18833-2012)的规定进行防粘纸的剥离试验，在试


样上放置一个 6.6kg 的重物，使反光膜受到 0.176kg/cm³的压力，在 70℃空间里放置 4h 后再


冷却到室温。反光膜应无需用水或其他溶剂浸湿，即可方便地手工剥下防粘纸。防粘纸也不


应有破损、撕裂或从反光膜上沾下粘合剂的痕迹。


(11)抗拉荷载


标志面应按《道路交通反光膜》(GB/T18833-2012)的规定进行荷载试验。撕去试样中间


100mm 的防粘纸，装入精度为 0.5 级的万能材料试验机，以 300mm/min 的速度拉伸，每 25mm


宽度反光膜的抗拉荷载值(F)不应小于 24N。


(12)抗拉荷载


反光膜的逆反射系数值应符合规范规定的相应级别的规定。


为保证反光膜的质量，应提供国家级检测机构对该反光膜连续三年以上(包括三年)的检


测报告。


反光膜应尽可能减少拼接，当标志板的长度(或宽度)、直径小于反光膜产品的最大宽度


时，不应有拼接缝。当粘贴反光膜不可避免出现接缝时，应使用反光膜产品的最大宽度进行


拼接。以搭接为主，重叠部分不应小于 5mm。当需要滚筒粘贴时，可以平接，其间接缝隙不


应超过 1mm,距标志板边缘 5cm 之内，不得有拼接。


(13)风荷载


本路标志按支撑方式分为柱式、悬臂式两种。结构设计中除恒载外，荷载主要考虑风荷


载，标志设计风速采用标志所在地区(朔州市)离平坦空旷地面 10m 高，重现期为 50 年一遇


10min 的计算平均最大风速(28.4m/s),交通标志的设计风速为 40.0m/s。


11、标志上部结构


(1)标志板


标志板采用 3004 型铝合金板制作，符合现行《公路交通标志板》(JT/T279-2004)的有关


规定。为保证版面的平整度及强度，底板统一采用铝合金板。并为加强标志板的强度，标志


板边缘均采用折边处理，铝合金龙骨加固。


型铝与标志板之间采用碰焊连接。指示标志及大型标志采用铝合金镶边，其他标志应进


行卷


边加固。标志版面应无裂缝、撕破或其它表面缺陷，标志板边缘应整齐、光滑，标志板


的尺寸误 差应小于±0.5%,平面翘曲的误差应小于±3mm/m。


(2)立柱


标志支撑结构中所有钢构件均应按现行《 公路交通安全设施施工技术规范 》


(JTG/T3617-2021)和《高速公路交通工程钢构件防腐技术条件》(GB/T18226)的规定进行热浸


镀锌处理。所采用的锌应为现行《锌锭》(GB/T470)所规定的特一号或一号锌锭，镀锌量除螺


栓、螺母等连接件为 350g/m²,其余为 600g/m²。所有构件涂层厚度大于 70 微米且颜色一致，


不允许有流挂、滴瘤或多余结块，表面应无漏镀等缺陷。钢管顶端应封闭，且应光滑，不允


许有毛刺现象。


(3)连接件


标志板与立柱通过抱箍和抱箍底衬连接，其材料见交通标志结构设计图。


12、标志基础采用C30 钢筋混凝土现浇，基础预埋件均应作热浸镀锌防腐处理，所有锌


为 1 号锌，镀锌量不低于 350g/m²。标志基础的地基承载力不得小于 150kpa。基础的施工应


符合现行《公路桥涵施工技术规范》 (JTG/T3650-2020)的规定。


制作施工要求


(1)标志版面为长方形，汉字字高采用 25cm。


(2)标志板颜色色度按照《视觉信号表面色》GB8416-2003 中的有关规定。禁令标志为白


底、红边、红杠、黑图案、图案压杠；警告标志为黄底、黑边、黑图案；指示和指路标志为


蓝底、白边、白图案。


(3)标志板后采用型铝加固，型铝与标志板之间采用铝合金碰焊连接，板厚小于 3mm 标志


板边缘应进行卷边加固或绑边加固。
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(4)交通标志杆一般采用焊接杆、无缝钢管或对接槽钢，其材料性能不得低于 Q235 钢。


立柱、横梁及外露钢构件应采用热浸镀锌处理，锌附着量不得低于 600g/m² (厚度约 0.078mm)。


交通标志板与标杆之间连接部件，应采用不锈钢紧固夹连接，并要求牢固可靠。焊接采用手


工电弧焊，焊缝表面要求光滑，圆滑，平整，焊接牢固可靠，焊后应清除焊渣。


(5)在浇筑交通标志混凝土基础时，基础的底部长度与宽度应不小于顶部。在安放标志立


柱底脚时应用水平尺校准至水平。混凝土砂浆必须捶捣密实，同立柱连接的螺栓应拧紧，螺


栓周围应擦上黄油。立柱底脚法兰边线应与道路边线平行。预埋底脚下法兰的标高应与基础


顶点标高一致。基础周围的填土必须夯实，基础的表面应砌筑光滑。各类标志基础中预埋的


地脚螺栓外露 螺纹部分需严格按照设计控制其尺寸，不得擅自更改。


(6)交通标志基础优先采用商品混凝土。钢筋混凝土基础材料包括钢筋、水泥、细集料、


粗集料、拌合用水、外加剂等材料，应符合现行《公路桥涵施工技术规范》(JTG/T3650-2020)


的有关规定。


(7)安装过程中注意防止损伤标志板面及各部位构件防腐保护层。


(9)新增结构的位置如果无法安装结构或设计桩号有问题，请施工单位及时与设计单位联


系。


(10)施工单位在标志安装时要防止绿化遮挡。并将局部遮挡树枝等清除。


其他未尽事宜详细按照相关施工图设计文件中要求执行。
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交


点


号


交 点 桩 号


及


交 点 坐 标


交 点


间 距


（m）


计算方位角


(°′″)


曲线间


直线长


（m）


转 角


(°′″)


曲 线 要 素 表 （m） 曲 线 主 点 位 置


备 注
切线长度


T1


T2


半 径


R1


R2
R3


缓和参数


A1


A3


曲线长度


Ls1
Lc
Ls2


曲线总长


Lh


外 距


E


第一缓和曲线


起 点


第一缓和曲线终点


及圆曲线起点
圆 曲 线 中 点


第二缓和曲线起点


及圆曲线终点


第二缓和曲线


终 点


BP


桩 K0+000 桩 桩 桩 桩 桩


N 4147411.251 N N N N N


E 509654.058


23.681 312°41′39. 1″ 17.491


E E E E E


JD1


桩 K0+023.681


1°25′07.3″(Z)


6.191


6.191


500. 12.38 12.38 0.038
桩 桩 K0+017.491 桩 K0+023.681 桩 K0+029.871 桩


N 4147427.309 N N 4147423.111 N 4147427.281 N 4147431.393 N


E 509636.652


234.157 311° 16′31.9″ 219.532


E E 509641.202 E 509636.627 E 509632. E


JD2


桩 K0+257.838


4°49′49″(Y)


8.435


8.435


200. 16.861 16.861 0.178
桩 桩 K0+249.403 桩 K0+257.833 桩 K0+266.263 桩


N 4147581.778 N N 4147576.214 N 4147581.907 N 4147587.857 N


E 509460.672


66.939 316°06′20.8 ″ 49.067


E E 509467.012 E 509460.795 E 509454.824 E


JD3


桩 K0+324.767


1°04′52.8″(Z)


9.437


9.437


1000. 18.873 18.873 0.045
桩 桩 K0+315.330 桩 K0+324.767 桩 K0+334.203 桩


N 4147630.016 N N 4147623.216 N 4147629.985 N 4147636.692 N


E 509414.261


172.472 315°01′28. 1″ 137.35


E E 509420.804 E 509414.23 E 509407.591 E


JD4


桩 K0+497.238


2°56′33.5 ″(Z)


25.685


25.685


1000. 51.359 51.359 0.33


桩 桩 K0+471.553 桩 K0+497.233 桩 K0+522.912 桩


N 4147752.024 N N 4147733.854 N 4147751.785 N 4147769.238 N


E 509292.357


83.089 312°04′54.5 ″ 57.403


E E 509310.512 E 509292.13 E 509273.294 E


EP


桩 K0+580.316 桩 桩 桩 桩 桩


N 4147807.709 N N N N N


E 509230.69 E E E E E


桩 桩 桩 桩 桩 桩


N N N N N N


E E E E E E


桩 桩 桩 桩 桩 桩


N N N N N N


E E E E E E


桩 桩 桩 桩 桩 桩


N N N N N N


E E E E E E


桩 桩 桩 桩 桩 桩


N N N N N N


E E E E E E


桩 桩 桩 桩 桩 桩


N N N N N N


E E E E E E


桩 桩 桩 桩 桩 桩


N N N N N N


E E E E E E


编制： 复核：
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序 号 桩 号


竖 曲 线 纵 坡 (%) 变坡点间距 直坡段长


备 注


标 高（m） 凸曲线半径R（m） 凹曲线半径R（m） 切线长T（m） 外距E（m） 起点桩号 终点桩号 + - （m） （m）


0 K0+000 907.047


-12.788 25 14.017


1 K0+025 903.85 200 10.983 0.302 K0+014.017 K0+035.983


-1.805 241 223.729


2 K0+266 899.5 1000 6.288 0.020 K0+259.712 K0+272.288


-0.547 274 261.874


3 K0+540 898 3000 5.838 0.006 K0+534.162 K0+545.838


-0.158 40.316 34.478


4 K0+580.316 897.9362


编制： 复核：







逐 桩 坐 标 表
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桩 号
坐 标


桩 号
坐 标


桩 号
坐 标


桩 号
坐 标


N (X) E (Y) N (X) E (Y) N (X) E (Y) N (X) E (Y)


K0+000 4147411.251 509654.0575 K0+360 4147654.94 509389.3581


K0+020 4147424.808 509639.3536 K0+380 4147669.089 509375.222


K0+025 4147428.162 509635.6449 K0+400 4147683.237 509361.0859


K0+030.220 4147431.623 509631.7375 K0+420 4147697.385 509346.9498


K0+040 4147438.075 509624.3874 K0+425.500 4147701.276 509343.0624


K0+056.600 4147449.025 509611.9118 K0+440 4147711.533 509332.8137


K0+060 4147451.268 509609.3565 K0+460 4147725.681 509318.6776


K0+080 4147464.462 509594.3256 K0+480 4147739.804 509304.5164


K0+082.720 4147466.256 509592.2814 K0+500 4147753.689 509290.122


K0+100 4147477.656 509579.2947 K0+505.500 4147757.457 509286.1151


K0+109 4147483.593 509572.5307 K0+520 4147767.283 509275.4527


K0+120 4147490.849 509564.2637 K0+540 4147780.69 509260.6118


K0+134.700 4147500.546 509553.216 K0+543.500 4147783.036 509258.0142


K0+140 4147504.043 509549.2328 K0+560 4147794.094 509245.768


K0+160 4147517.236 509534.2019 K0+580.316 4147807.709 509230.6899


K0+166.323 4147521.408 509529.4499


K0+180 4147530.43 509519.171


K0+200 4147543.624 509504.14


K0+220 4147556.817 509489.1091


K0+240 4147570.011 509474.0782


K0+260 4147583.412 509459.2362


K0+280 4147597.756 509445.2996


K0+300 4147612.168 509431.4331


K0+320 4147626.573 509417.5586


K0+340 4147640.792 509403.4942


编制： 复核：







安全设施工程数量表
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工程名称：金罗镇西合大桥西至大口井沿河道路项目 第1页 共1页


序号 名称 规格或型号 单位 数量


一 安全护栏


1 钢护栏 米 580


标
志
牌


一 单柱式


1 圆形（单柱式） Φ60 块 2


合计


编制： 复核：
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警示标志牌工程量汇总表


工程名称：金罗镇西合大桥西至大口井沿河道路项目 第1页 共1页 S2-16-2


序号 规格


单个板面数量 单个基础数量 数量 总工程量


板面（Kg) 立柱（Kg) 钢筋(Kg) C20混凝土（m³) 挖基（m³) 板面（Kg) 立柱（Kg) 钢筋(Kg) C20混凝土（m³) 挖基（m³)


1 φ60 8.056 113.893 18.15 0.252 1.017 2 16.112 227.786 36.3 0.504 2.034


合计 2 16.11 227.79 36.30 0.50 2.03


编制： 复核：
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皓筠工程设计有限公司 金罗镇西合大桥西至大口井沿河道路项目 标志板版面大样图 设计 复核 审核 图号 S2-16-4


0. 4











栏 杆 工 程 数 量 表


工程名称：金罗镇西合大桥西至大口井沿河道路项目
第1页 共1页        S2-16-6


序号 起止桩号 位置 长度（m）
工  程  数  量


备注
DN50钢管（m） DN30钢管（m） 基础打入（处） 预埋基础（处）


1 K0+000-K0+565 左 565.00 2149 2090 284 283.5 壁厚4.5mm


565.00 2149 2090 284 283.5


编制： 复核：
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路基、路面及排水
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一 、道路建设标准


全线路面结构层均采用：18cm厚 C30水泥混凝土路面，土路基地段采用18cm厚 C30水泥混凝土
路面+15cm砂砾垫层。


二 、路基设计原则、横断面布置及加宽


1、设计原则


路基设计，为了不破坏现有农田规划及相应设施，维持原有的线形、局部对纵断进行调整，


路基横断在现有的基础上进行了拓宽，对土路基进行硬化，增加安防、排水等工程。


2、路基宽度


路基宽度采用4.5m,行车道宽采用4.5m。


3、路拱坡度


路基采用单向横坡，行车道、土路肩横坡均采用1.5%。


4、公路用地范围


填方路堤边坡坡脚(有排水沟时为排水沟)以外1米；挖方路堑坡顶以外1米，为公路路基用


地范围。


6、路基加宽


根据规范要求，平曲线加宽参照《小交通量农村公路工程设计规范》(JTG/T 3311-2021)


内加宽值。本项目加宽均设置在道路内侧，路面加宽后路基相应加宽，桥涵等构造物均与路基


同宽。


7、低填浅挖路基处理


对于低填路基，先清表土30cm, 并进行原地面碾压处理。


8、新旧路基结合段及填挖交界处理


新旧路基横、纵向填挖交界处将原地面开挖成台阶状，台阶宽度不小于2米，向内倾斜4%,


以防止填方路段路基下沉。


S3-1


说 明


三、路基压实标准与压实度及填料强度要求


为尽量减少路基沉降，保证路基、路面强度与结构稳定，必须严格选用路基填料、控制


粉尘 铺筑，均匀压实，路床顶面横坡应与路拱一致。结合本项目特点，尽量利用路基挖方


作为填料， 减少路基废方占压土地，利于环境保护。
1、路基压实度标准与压实度


(1)路基压实采用重型击实标准，路基压实度要求见表3-1,填方路基要严格控制松铺厚度


及平整度，路基填方的压实度符合要求后，方可进行下一层施工。
路基压实度 表3-1


0～0.3 ≥94


0.3-0.8 ≥94


0.8～1.5 ≥93


>1.5 ≥90


(2)对地面自然坡度陡于1:5的斜坡路段，路堤基底挖台阶， 一般情况下，台阶宽度不小于


2.0米。


2、路基填料


路基填料最小强度应符合表3-2的规定：


路基填料最小强度 表3-2


填挖类型
路床顶面以下
深


度 ( m )


填料最小强度


CBR(%)
填挖类型


路床顶面以下
深


度 ( m )


填料最小强度


CBR(%)


路堤


0～0.3 6 路堤 >1.5 2


0.3～0.8 4
零填及挖方路
基


0～0.3 5


0.8～1.5 3 0.3～0.8 3


四 、路基、路面排水系统


道路配置排水工程。


五、取、弃土设计方案，环保及节约用地说明
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本项目在进行平、纵、横设计时，尽量考虑填挖平衡，移挖作填，减少借方和弃方。路基填


土本着就近、方便、经济的原则，在公路占地范围内综合考虑。采取集中取土时，要选择荒山或


小山包等易恢复的位置，一般设在视线以外，并在完工后整平造地，恢复原地貌。废方弃土，应


最大限度地考虑再生利用，造地还田，否则，应在视线以外集中堆弃，与原地貌保持协调一致。


六、路面结构设计


(一)设计原则


路面设计根据公路的使用性能遵循因地制宜、合理选材、方便施工、利于养护、降低造价的


原则，并结合沿线水文地质、工程地质条件、筑路材料分布情况及当地的经济发展和交通流量特


点，选取合理的路面结构。


(二)路面结构组合设计


根据公路功能、交通量及其组成、使用要求及沿线气候、水文、地质等自然条件，结合本地


材料供应情况和施工经验，本着经济合理、方便施工、利于养护的原则进行路面结构设计。


1、路面设计控制指标


根据现场调查的交通量及其组成，经计算分析，干燥或中湿状态下路基的回弹模量大于等于


40MPa, 一个车道上的累计当量轴次为Ne=3.1×107 (次),为中等级交通等级，其公路功能、交


通量及使用年限如表3-3。


公路功能、交通量及使用年限 表3-3


序号 指 标 项 目 单位 技术指标 备注


1 路面结构 面层


2 自然区划 Ⅲ1


3 公路等级 非等级公路


4 路面类型 水泥混凝土


5 设计使用年限 年 10


6 一个车道上累计当量轴次 次 3.1×107


7


交通量平均增长率 % 2.8


9 标准轴载 KN BZZ-100
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2、路面结构


路面设计充分考虑了沿线各地的气候、交通条件，对路面类型和路面结构进行了比较，


选择最优路面方案。推荐采用水泥混凝土路面，其结构拟定为：18cm厚C30水泥混凝土路


面。


3、水泥混凝土路面


本项目路面结构为水泥混凝土路面，面层采用设接缝的普通混凝土，每隔4～6m 设一


条横向缩缝，接缝深度可切割5cm 深度为宜。施工缝：每日施工结束或因临时原因中断施


工时，设置横向施工缝。传力杆采用φ28的光圆钢筋，长50厘米，间距30厘米，设在板厚


中央，其长度的一 半在加5厘米涂以沥青，传力杆钢筋加工应锯断，不得挤压切断；断口


应垂直、光圆，用砂轮打 磨掉毛刺，并加工成2-3mm 圆倒角。


抗滑构造施工(增加横向槽)


采用人工拉槽方式，对初凝混凝土路面进行拉槽处理，拉槽深度应为2-4mm, 槽宽3-


5mm, 槽间距15-25mm。当路面纵坡坡度大于9%时，应采用硬刻槽施工，硬刻槽的形状宜


使用上宽6mm, 下窄3mm的梯形槽，一次刻槽最小宽度不应小于500mm，硬刻槽后应随即将


路面冲洗干净，并恢复路面的养生。


(1)水泥


该项目中路面水泥可用强度等级为32.5#旋转窑普通硅酸盐水泥或矿渣硅酸盐水泥，


不得采用火山灰水泥。所用水泥初凝时间不得早于3h,终凝时间大于6h 不大于10h水泥出


厂后堆放时间不得超过3个月。在水泥稳定材料中掺加缓凝剂或早强剂时，应对混合料进


行试验验证，缓凝剂或早强剂的技术要求须符合现行《公路水泥混凝土路面施工技术细则》


(JTG/T F30)的规定。


(2)粗集料


水泥混凝土路面所用集料选用硬质石灰岩加工而成的级配碎石，其粗集料技术要求，


见表3-4-2。
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粗集料技术要求， 表3-4-2


项 目
技术要求


I级 Ⅱ级 Ⅲ级


碎石压碎指标(%) <10 <15 <20


卵石压碎指标(%) <12 <14 <16


坚固性(按质量损失计%) <5 <8 <12


针片状颗粒含量(按质量计%) <5 <15 <20


含泥量(按质量计%) <0.5 <1.0 <1.5


泥块含量(按质量计%) <0 <0.2 <0.5


有机物含量(比色法) 合格 合格 合格


硫化物及硫酸盐(按SQ3质量计%) <0.5 <1.0 <1.0


项 目
技术要求


I级 Ⅱ级 Ⅲ级


岩石抗压强度
火成岩小于100MPa;变质岩不应小于80 MPa;水成岩不


应小于60 MPa


表现密度 >2500Kg/m³


松散堆积密度 >1350Kg/m³


空隙率 <47%


碱集料反应
经碱集料反应试验后，试件无裂缝、酥裂、胶体外溢等现


象，在规定试验龄期的膨胀率应小于0.10%


水泥混凝土中碎石要求需符合粗集料级配表，见表3-4-3.


粗集料级配表 表3-4-3


粒径(mm)
通过方筛孔(mm)的质量百分率(%)


2.36 4.75 9.50 16.0 19.0 26.5 31.5 37.5


4.75-26.5 95-100 90-100 70-90 50-70 25-40 0-5 0


(3)细集料


细集料采用质地坚硬、耐久、洁净的天然砂，本项目属于建制村通硬化路水泥混凝土公路，


需使用Ⅲ级砂进行混凝土路面面层浇筑。其技术指标要求应符合表3-4-4的规定。
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细集料技术指标 表3-4-4


项 目
技术要求


I级 Ⅱ级 Ⅲ级


机制砂单位级最大压碎指标(%) <20 <25 <30


氯化物(氯离子质量计%) <0.01 <0.02 <0.06


坚固性(按质量损失计%) <6 <8 <10


云母(按质量计%) <1.0 <2.0 <2.0


天然砂、机制砂含泥量(按质量计%) <1.0 <2.0 <3.0


天然砂、机制砂泥块含泥量(按质量计%) 0 <1.0 <2.0


机制砂MB值<1.4或合格石粉含量(按质量计%) <3.0 <5.0 <7.0


机制砂MB值<1.4或不合格石粉含量(按质量计%) <1.0 <3.0 <5.0


有机物含量(比色法) 合格 合格 合格


硫化物及硫酸盐(按SQ3质量计%) <0.5 <0.5 <0.5


轻物质(按质量计%) <1.0 <1.0 <1.0


机制砂母岩抗压强度
火成岩小于100MPa ;变质岩不应小于80 MPa ;水成岩


不应小于60 MPa


表现密度 >2500Kg/m³


松散堆积密度 >1350Kg/m³


空隙率 <47%


碱集料反应
经碱集料反应试验后，试件无裂缝、酥裂、胶体外溢等


现象，在规定试验龄期的膨胀率应小于0.10%


细集料的级配要求需符和细集料级配表，见表3-4-5。


细集料级配表 表3-4-5


粒径(mm)
通过方筛孔(mm)的质量百分率(%)


0.15 0.30 0.60 1.18 2.36 4.75


中砂 90-100 70-92 41-70 10-50 0-25 0-10


水泥混凝土路面除符合表3-4-3、表3-4-4外，还需检验砂浆磨光值，其值宜大于35。


4、水


饮用水、自来水、沿线淡水皆可直接用作本项目的混凝土搅拌和养护用水。


5、水泥混凝土的强度控制水泥混凝土的强度以28d 龄期的弯拉强度控制，其值不得低于


4.0MPa。
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七、施工方案及注意事项


路基施工方法及注意事项


1 、路基施工时，应严格按照《公路路基施工技术规范》(JTG/T 3610-2019) 及


《公路工程 施工安全技术规范》 (JTGF90—2015) 的有关规定执行，以保证路基的稳定


性和人员安全。


2、全线分布有较多的湿陷性黄土及红粘土，施工中，应对拟用于填方填料的挖方路段


土样 加强试验，确保土方满足填料的各项要求。


3、施工单位应建立相应的质量管理体系，严格工序管理，以保证优质高效地进行施工。


4、边坡开挖方法及施工注意事项：


1)土方工程


(1)可作为路基填料的土方，应分类开挖分类使用。非适用材料应按设计要求或作为弃


方 处理。


(2)土方开挖开挖应自上而下进行，不得乱挖超挖，严禁掏底开挖。


(3)开挖过程中，应采取措施保证边坡稳定。开挖至边坡线前，应预留一定宽度，预留


的 宽度应保证刷坡过程中设计边坡线外的土层不受到扰动。


(4)路基开挖过程中，基于实际情况，如需修改设计边坡坡度、截水沟和边沟的位置及


尺 寸等时，应及时按规定报批。边坡上稳定的孤石应保留。


(5)开挖至零填、路堑路床部分后，应尽快进行路床施工；如不能及时进行，宜在设计


路床定标高以上预留至少300mm 厚的保护层。


(6)应采取临时排水措施，确保施工作业面不积水。


(7)挖方路基路床顶面终止标高，应考虑因压实而产生的下沉量，其值通过试验确定。


(8)边沟与截水沟应从下游向上游开挖。截水沟通过地面坑凹处时，应将凹处填平夯实。


边沟及截水沟开挖后，应及时进行防渗处理，不得渗漏、积水和冲刷边坡及路基。


(9)挖方路基施工遇到地下水时应按下列规定处理：


a. 应采取排导措施，将水引入路基排水系统，不得随意堵塞泉眼。
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b. 路床土含水量高或为含水层时，应采取设置渗沟、换填、改良土质、土工织物等处


理措施， 路床填料应符合规定要求，还应具有良好的透水性能。


路面施工方法及注意事项


施工配合比的确定。经监理或建设方中心实验室试验合格后确定为实验室基准配合比，


施工 单位取得实验室的基准配合比应通过搅拌实际拌和检验不小于200m 试验段的验证，


并应根据料 场碎石料含水量、拌合物实测密度、含气量、坍落度及其损失，调整用水量、


砂率及外加剂量。 经过现场施工调整满足试拌试铺的工作性、可行性、28d ( 至 少 7d)


配制弯拉强度、抗压强度和 耐久性等要求的配合比，最终经监理或建设单位方批准后可把


该试验段的配合比确定为施工配合比 。


施工准备。开工前施工单位应根据设计图纸、合同文件、摊铺方式、机械设备、施工


条件等确定混凝土路面施工工艺流程、施工方案，进行详细的施工组织设计。对施工人员


上岗培训，对搅拌站的设置、材料的供应与储备、摊铺前设备的检查做好详细的前期准备


工作。


混凝土拌和物搅拌。本项目搅拌设备确定搅拌速度为25m3/h 的拌和楼提供拌和，每台


拌合 楼在投入生产前必须进行标定和试拌。施工中每15d 检验一次搅拌剂量精度，搅拌楼


配料计量偏 差值不得超过：水泥±2%、掺合料±2%、砂±2%、碎石±2%、水±2%、外加剂


±2%。混凝土拌和 过程中，不得使用沥青、夹冰雪、表面沾染尘土和局部暴晒过热的砂石


料。外加剂在稀释溶液加 入，其稀释用水和原液中的水量，须从拌和加水量中扣除。拌和


物需均匀一致，有生料、干料、 离析或外加剂成团现象的非均匀拌和物严禁用于路面摊铺，


其拌合物的坍落度最大允许偏差士10mm。


混凝土拌和物搅拌运输。路面摊铺需根据施工进度、运量、运距及路况来选配车型和


车辆总 数。运输到场的拌合物必须确保具有适宜摊铺的工作性，本项目拟采用小机具摊铺


混凝土的方式 进行施工，其运输时间不得大于45min, 到铺筑完毕允许最长时间不大于


150min。运送混凝土的 车辆装料前，要清净箱罐、洒水润壁、排干积水；混凝土运输车辆


运输过程中要防止漏浆、漏料 和污染路面，中途不能随意耽搁；自卸车运输要减小颠簸防


止拌合物离析；烈日、大风、雨天 和低温天气远距离运输时，自卸车应遮盖混凝土，必要


时罐车加保温隔热套。
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混凝土路面铺筑。本项目拟定采用人工铺筑。混凝土拌合物摊铺前，应对模板的位置及


支撑 稳固情况，传力杆、拉杆的安设等进行全面检查。修复破损垫层、基层并洒水润


湿，用厚度标尺 全面检测板厚是否与设计值相符，方可开始摊铺。铺装时人工布料应


用铁锹反扣，严禁抛掷和楼 耙，人工摊铺混凝土拌合物的坍落度需控制在5～20mm 之


间，拌合物松铺系数控制在 K=1.10~ 1.25之间，聊偏干取之高值，反之取较低值。


混凝土路面的振实。待振横断面上每车道路面需使用2根振捣棒组成横向振捣棒，


沿横断面 连续振捣密实，并应兼顾路面板底、内部和边角处不得欠振或漏振。振动棒在


每一处的持续时间， 以拌合物全面振动液化，表面以不在冒气泡和泛水泥浆为限，不宜


过振也不宜少于30s; 振动棒 的移动间距不大于50cm, 至模板边缘的距离不大于20cm,


振动时避免碰撞模板；振捣棒振捣实 需轻插慢提，不得猛插快提，严禁在拌合物中推


行和拖拉振捣棒振捣。振动棒已完成振实后，即 开始振动板纵横交错两边全面提浆振


实，每车道应配备一块振动板；振动板移位时应重叠10~ 20cm, 振动板在一个位置


的时间振动不小于15s, 其位移控制以振动板底部和边缘泛浆厚度3± 1mm 为限。振动


板完成振动后，每一车道使用振动梁垂直路面中线沿纵向拖行往返2～3遍，从 而使表


面泛浆均匀平整。在振动梁拖振过程中，缺料处应使用混凝土拌合物填补，不得用纯砂


浆 填补。振动梁振实后，拖动滚杠往返2～3遍提浆整平。第一遍短距离缓慢推滚或


拖滚， 以后几 次较长距离匀速拖滚，并将水泥始终赶在滚杠前方，多余水泥应铲除；


拖滚后的表面采用3m 刮 尺纵横各一遍，再配备抹面机进行整平饰面；抹面机完成作


业后，需进行清边整缝、清除粘浆、 修补缺边、修补掉角，使用抹刀将抹面机留下的痕


迹抹平。


混凝土真空脱水。脱水机功能需真空度稳定、有自动脱水计量装置，有效抽速不小


于15L/s 的脱水机，其每台真空脱水机配备应不少于3块吸垫。开机脱水的过程中真空


度需逐渐升高，最 大真空度度不宜超过0.0855MPa, 最短脱水时间不宜短于18min 。


真空脱水后要采用振动梁、滚 杠或叶片、圆盘式抹面机重新压实精平1～2遍，真空脱


水整平后应采用硬刻槽方式制作抗滑构 造，真空脱水混凝土路面切缝时间可比规定时


间适当提前。
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5、其他


路基、路面施工过程中要确保安全施工：施工现场的临时用电必须严格执行现行


《施工现场临时用电安全技术规范》 ;施工便道必须设立警示和交通标志 ，必要时派


专人维护、指挥交通；施工作业人员必须遵守本工种的各项安全技术操作规程 。结构


物基坑开挖须视地形、地质、水文、开挖深度选择安全的坡度或支撑防护，必要时应


实施临时监控 。开挖弃土的堆放需放置在不影响 基坑稳定的地方 ，堆放建筑材料也


需放置在运料方便、堆放安全的场地 。施工过程中，需制定相应的预防水土污染和水


土流失措施 ，综合考虑土地资源的合理利用 ， 缩短临时土地的占用时间 。建设驻地


及施工现场不得随意丢弃生活及生产垃圾 ，垃圾的掩埋及处 理需按当地环保部门的


要求进行实施 。要对地质情况进行复核 ，发现设计与实际情况不符时，及时与设计单


位联系，采取相应的处理措施。
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特殊路基处理工程数量表


工程名称：金罗镇西合大桥西至大口井沿河道路项目 第1页 共1页 S3-2-19


序号 位置 位置
处理长度


（m）
处理宽度(m)


换填高度


（m）
不良地质类型 处 理 措 施


工 程 量


备注
30cm厚3:7
灰土m3


超挖回填m3 强夯m3
重锤满夯
600KNm2


1 K0+250-K0+275处 全幅 25 5 2 路基水毁下沉 挖除路面结构层以下土方，进行分层回填夯实 250


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21 合计 25 250


编制： 复核：







路基土石方数量计算表


工程名称：金罗镇西合大桥西至大口井沿河道路项目 第 1 页 共 2 页 S3-2-24


桩 号


横 断 面


面 积


(m2)
距离


(m)


挖 方 分 类 及 数 量 (m3)
填 方 数 量 (m3)


利 用 方 数 量 及 调 配 (m3)
借 方 数 量


(m3)及运距


(Km)


弃 方 数 量


(m3)及运距


(Km)
备 注


总数量


土 石


Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ Ⅵ 本桩利用 填 缺 挖 余 远运利用及纵


向调配示意挖方 填方 % 数量 % 数量 % 数量 % 数量 % 数量 % 数量 总数量 土 石 土 石 土 石 土 石 土 石 土 石


1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33


K0+000 1.73 0.00


K0+020 0.02 0.22 20.00 17 100 17 2 2 2 15


K0+025 0.44 0.09 5.00 1 100 1 1 1 1 0


K0+030.220 0.83 0.05 5.22 3 100 3 0 0 0 3


K0+040 1.76 0.00 9.78 13 100 13 0 0 0 12


K0+056.600 1.66 0.00 16.60 28 100 28 0 0 0 28


K0+060 2.28 3.40 7 100 7 0 0 0 7


K0+080 1.74 0.00 20.00 40 100 40 0 0 0 40


K0+082.720 0.67 0.06 2.72 3 100 3 0 0 0 3


K0+100 0.88 0.04 17.28 13 100 13 1 1 1 13


K0+109 0.02 1.00 9.00 4 100 4 5 5 4 1


K0+120 0.10 0.73 11.00 1 100 1 10 10 1 9


K0+134.700 0.02 0.13 14.70 1 100 1 6 6 1 5


K0+140 0.84 0.06 5.30 2 100 2 0 0 0 2


K0+160 2.20 20.00 30 100 30 1 1 1 30


K0+166.323 2.45 6.32 15 100 15 15


K0+180 3.39 13.68 17 100 17 23 23 17 6


K0+200 1.61 20.00 100 50 50 50


K0+220 0.12 0.13 20.00 1 100 1 17 17 1 16


K0+240 0.95 0.04 20.00 11 100 11 2 2 2 9


K0+260 0.32 2.54 20.00 13 100 13 26 26 13 13


K0+280 0.50 20.00 3 100 3 30 30 3 27


K0+300 0.03 0.25 20.00 100 8 8 0 7


K0+320 0.04 0.18 20.00 1 100 1 4 4 1 4


K0+340 0.04 0.19 20.00 1 100 1 4 4 1 3


K0+360 0.00 0.31 20.00 100 5 5 0 4


K0+380 0.01 0.24 20.00 100 5 5 0 5


小 计 226 226 200 200 49 151 177


编制： 复核：







路基土石方数量计算表


工程名称：金罗镇西合大桥西至大口井沿河道路项目 第 2 页 共 2 页 S3-2-24


桩 号


横断面


面 积


(m2)
距离


(m)


挖 方 分 类 及 数 量 (m3)
填 方 数 量 (m3)


利 用 方 数 量 及调 配 (m3)
借方数量


(m3)及运距


(Km)


弃方数量


(m3)及运距


(Km)
备 注


总数量


土 石


Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ Ⅵ 本桩利用 填 缺 挖 余 远运利用及纵


向调配示意挖方 填方 % 数量 % 数量 % 数量 % 数量 % 数量 % 数量 总数量 土 石 土 石 土 石 土 石 土 石 土 石


1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33


K0+380 0.01 0.24


K0+400 0.19 0.12 20.00 2 100 2 4 4 2 2


K0+420 0.08 0.22 20.00 3 100 3 3 3 3 1


K0+425.500 0.11 0.20 5.50 1 100 1 1 1 1 1


K0+440 1.83 0.06 14.50 14 100 14 2 2 2 12


K0+460 2.59 0.06 20.00 44 100 44 1 1 1 43


K0+480 2.31 0.02 20.00 49 100 49 1 1 1 48


K0+500 0.14 0.07 20.00 25 100 25 1 1 1 24


K0+505.500 1.27 0.02 5.50 4 100 4 0 0 0 4


K0+520 2.77 0.02 14.50 29 100 29 0 0 0 29


K0+540 2.84 0.02 20.00 56 100 56 0 0 0 56


K0+543.500 4.17 0.02 3.50 12 100 12 0 0 0 12


K0+560 0.00 0.20 16.50 34 100 34 2 2 2 33


K0+580.316 1.59 0.01 20.32 16 100 16 2 2 2 14


小 计 289 289 18 18 15 3 274


合 计 515 515 218 218 64 154 452


编制： 复核：







路 基 每 公 里 土 石 方 数 量 表


工程名称：金罗镇西合大桥西至大口井沿河道路项目 第 1 页 共 1 页 S3-2-25


起讫桩号


长 度


(m)


挖 方 (m3) 填 方(m3) 本桩利用 远 运 利 用(挖余) 借 方(填缺) 废 方


备
注总体积


土 方 石 方 总数量 土 方 石 方 土 方 石 方 土 方 石 方 平均运距(Km) 土 方
平均运
距 石 方


平均运
距


土
方


石
方


平 均 运 距
(Km)


松土 普通土 硬土 软石 次坚石 坚石 （m3） （m3） （m3） (m3) （m3） （m3） （m3） 土 方 石 方 （m3） (Km) （m3） (Km) （m3） （m3） 土方 石方


K0+000～K0+580.316 580 515 515 218 218 64 452 154


小 计 515 515 218 218 64 452 154


编制： 复核：







挖除旧路面工程数量表
S3-2-26


工程名称：金罗镇西合大桥西至大口井沿河道路项目 第 1 页 共 1 页


序


号
起 讫
桩 号


长度


(m)


宽度


(m)


厚度


(m)


16cm厚C30混凝土路面


（m3）
砂砾垫层（m3） 备 注


1 K0+000 ～ K0+165 164.5 0.16 913.80 运距1km 详见平面图（S2-2）


合计 164.5 913.8 0.0


编 制 ： 复 核：







路基防护工程数量表
工程名称：金罗镇西合大桥西至大口井沿河道路项目 第 1 页 共 1 页       S3-2-29


序号 起讫桩号 项目名称 型式 位置 长度（m）
高度 H
(m）


挖基土


（m
3
）


土方回填


（m
3
）


浆砌片石
（m3）


浆砌mu35片石基


础（m
3
）


浆砌mu35片石墙身


（m
3
）


DN100PVC管
（m）


备注


1 K0+432~K0+490 护面墙 仰斜式 左侧 58.00 1.9~2.3 98 39 38.86 38.28 


2 K0+505~K0+543.5 护面墙 仰斜式 左侧 38.50 2.5~3 65 26 25.80 40.43 


3 破损路段 8.00 暂估量


 合 计 96.50 8 64.66 78.71 0 


编制： 复核：
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路 面 工 程 数 量 表


工程名称：金罗镇西合大桥西至大口井沿河道路项目 第1页 共1页 S3-2-31


序号 起讫桩号
长度


面层 垫层 培路肩


整修路基


C25混凝土挡土墙压顶


备注18cm厚C30水泥混凝土路面 15cm厚砂砾垫层 25cm宽（土方） 75cm宽


宽度 面积 宽度 面积 长度 立方 宽度 面积 长度 立方


(m) (m) (m2) (m) (m2) (m) (m³) (m) (m2) (m) (m³)


1 K0+000
~


K0+164.500 164.500 913.80 913.80 913.80 拆除原16cm厚水泥混凝土路面


2 K0+164.500
~


K0+269.280 104.780 4.5 471.51 4.50 471.51 104.78 2.36 5.00 523.90 土路基


3 K0+269.280 K0+580.316 311.036 4.5 1399.66 4.50 1399.66 原水泥混凝土路面上方铺设


4 K0+000.000 K0+166.32 166.32 166.32 18.71 C25混凝土挡土墙压顶


平曲线加宽面积 5.37 5.37 5.37


平交口面积 119.55 119.55 119.55


合 计 746.64 2909.89 1510.23 2.36 2962.28 18.71


编制: 复核 :







自然区划


干湿类型


代     号


Ⅲ


路


面


结


构


图


式


图


式


中  湿


路 面 结 构 类 型


K0+000~K0+164.5段


C30水泥砼


弯拉强度4.0Mpa


砂砾垫层


图  例


K0+269.28~K0+580.316段


弯拉强度4.0Mpa


附注：


    1.本图无比例，尺寸以厘米计；


    2.K0+000~K0+164.5段（Ⅰ型）段挖除旧水泥路面；


    3.K0+164.5~K269.28段段直接加铺


    4.K0+000~K0+166.32右侧C25混凝土挡土墙压顶75cm宽，15cm厚；


弯拉强度4.0Mpa


K0+164.5~K269.28段


旧浆砌石挡墙


旧混凝土挡墙


旧浆砌石挡墙


（Ⅰ型） （Ⅰ-1型） （II型）


C25混凝土挡土墙压顶


C25混凝土挡土墙压顶


混凝土压顶







平 曲 线 上 路 面 加 宽 表


工程名称：金罗镇西合大桥西至大口井沿河道路项目


交 点
平曲线


半 径


(米)


加 宽


宽 度


(米)


圆曲线


长 度


(米)


缓和曲线长


度或超高缓


和长度、加


宽缓和长度
(米)


总加宽


长 度


(米)


加 宽


总 面 积


(平方米)


备 注号


数


桩 号


1 2 3 4 5 6 7 8 9


2 K0+257.838 200 0.2 16.86 20 36.86 5.372


合 计 5.372


编制：


第1页 共1页 S3-2-34


交 点
平曲线


半 径


(米)


加 宽


宽 度


(米)


圆曲线


长 度


(米)


缓和曲线长


度或超高缓


和长度、加


宽缓和长度
(米)


总加宽


长 度


(米)


加 宽


总 面 积


(平方米)
备 注号


数


桩 号


1 2 3 4 5 6 7 8 9


复核：







雨 水 井 工 程 数 量 表
工程名称：金罗镇西合大桥西至大口井沿河道路项目 第 1 页 共 1 页 S3-2-36


序号 桩号 项目名称


路 面 左 侧 路 面 右 侧 DN300波纹管


备注
数 量 浆砌青红砖 C15混凝土 防水砂浆抹面 挖基土 铸铁篦子 数 量 浆砌青红砖 C15混凝土 防水砂浆抹面 挖基土 铸铁篦子 长度


C15混凝土
基础


（处） (m3) (m3) (m2) (m3) （个） （处） (m3) (m3) (m2) (m3) （个） （m） (m3)


1 K0+030 雨水井 1 0.67 0.17 2.12 1 1 5 0.39


2 K0+057 雨水井 1 0.67 0.17 2.12 1 1 5 0.39


3 K0+083 雨水井 1 0.67 0.17 2.12 1 1 5 0.39


4 K0+109 雨水井 1 0.67 0.17 2.12 1 1 5 0.39


5 K0+135 雨水井 1 0.67 0.17 2.12 1 1 5 0.39


6 K0+426 雨水井 1 0.67 0.17 2.12 1 1 8 0.63


以上合计 6 4.02 1.02 12.72 7 6 33 2.60


编制： 复核：











第 六 篇


路线交叉







金罗镇西合大桥西至大口井沿河道路项目 第六篇 说明书 S6-1


第 1 页


说 明


一、概述


1. 设计原则


1．确保行车安全畅通和车流的连续，结合相交道路的等级设计车速及交通量。


2．与当地条件相适应，考虑交叉所处的地区规划，实际的地形地物及其它建筑物，合理利


用地形，与周围环境相协调。


3．从实际出发，考虑工程构造物和综合排水等的设计。


4．分清主次，处理好拟建公路与相交道路的关系。


5．与等级公路的交叉采用平面交叉时，改建后原道路等级不变，根据被交道路等级及交通


量情况综合考虑选择平面交叉方式。


2. 平面交叉设计说明


本项目全线共 2 处平面交叉（村路），平交路面结构采用与主线相同路面结构（具体见第三


篇路面结构图）。


3. 施工注意事项


1．被交道路要服从主线横坡，衔接处要力求平缓，以保证行车安全、舒适。


2．铺筑交叉道路的转角处时，原地面要进行碾压，以保证路基整体稳定性。


3．施工时注意交叉口范围内的排水，保证排水通畅。


4．对被交路进行改造时注意各结构层之间的衔接，必要时进行挖台阶处理。


5．被交路加宽部分的路基设计、路面设计、路基压实标准与压实及填料强度要求、路基路


面排水设计、路床顶面检验及注意事项与主线一致。


6．被交道路清除的沥青面层、水泥混凝土面层、水泥稳定砂砾基层和路基开挖土方均按废


方处理，弃方应弃至指定的弃土场中，按设计要求进行掩埋处理，不得乱弃、乱堆，以保护环境。


7．路基注意新老路连接处的压实衔接处理，避免对原有道路的破坏，避免对原有道路交通


的干扰，路面应与被交线未改建段衔接顺适。


8．其他未尽事宜和未提到的施工注意事项，应严格按有关规定、规范及本项目相关篇章说


明的要求执行。


9.平交施工不涉及拆迁，由施工方自行调整。







平面交叉工程数量表
工程名称：金罗镇西合大桥西至大口井沿河道路项目   第1页   共1页  S6-2


序号 中心桩号
被交叉


公路等级
交叉
类型


面层 基层 垫层


透层油 回填土方 挖除旧路面 整修路基
现浇C25砼
路缘石 备注18cm厚C30水泥混凝土


路面
20cm水泥稳定碎石


（3%）
15cm厚砂砾垫层


(㎡) (㎡) (㎡) (m
2
) (m


2
) (m


2
) （m³） （m³）


1 K0+260.000 85.70 85.70 85.70 工程量已计入
路面工程数量


表中2 K0+425.000 33.80 33.80 33.80 


合  计 119.50 119.50 119.50 


编制: 复核：
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第 十 篇


筑 路 材 料







金罗镇西合大桥西至大口井沿河道路项目 第十篇 筑路材料 S10-1


第 1 页


说 明 书


一、沿线筑路材料分布概况


项目附近可供用的筑路材料有块石、片石、碎石、水泥、 砂砾、生石灰、水等，材料储量


丰富，并经试验质量均可满足设计对材料的要求，运输条件较好，但有的材料运距较远，具体分


布情况如下：


二、线筑路材料的种类及分布情况


本项目沿线附近可供使用的筑路材料有料石、水泥、砂、砂砾、碎石、水等。材料储量丰富，


质量满足设计要求，开采及运输条件较好，但有的材料运距较远，具体分布情况如下：。


（1）石料（片石、块石、碎石）


供应地点为东沟石料厂，储量丰富，汽车运输便利，可供块石、片石、碎石，料场位置到路中心


距离为 25km


（2）中粗砂


供应地点为东沟石料厂，其级配良好，储量丰富，运输便利，料场位置到路中心距离为 25km。


（3）砂砾


供应地点为东沟石料厂，其级配良好，储量丰富，运输便利，料场位置到路中心距离为 25km。


（4）水泥


水泥可到中阳县桃园水泥购买。使用时必须严格检查试验，质量需满足施工技术要求，运距约 25km


左右。


（4）工程用水


道路沿线各水点，储量丰富，洒水汽车运输便利，水点位置到路中心距离为 10km。


（6）工程用电


沿线电网分布较广，工程施工可就近搭线。


沿线筑路材料详细位置储量及平均运距等见设计文件“沿线筑路材料料场


表”。


三、有关采购运输方式及与地方签订的有关协议或意向情况


沿线石料（块石、片石、碎石）均为集体或个人经营，施工单位可向经营者购


买，路基路面用土可由施工单位按征地（或买土）拉运。







沿   线   筑   路   材   料   料   场   表


工程名称：金罗镇西合大桥西至大口井沿河道路项目 第    1   页    共   1   页 S10-2


序
 
号


材   料   名   称 料厂位置或名称


上    路


桩    号


上路距离


(Km)
材  料  说  明 


储     量


(1000m3)


开     采
方     式 


运     输
方     式


便    道(Km) 便     桥


(m/座)
备    注


新修 改建


1 2 3 4 5 6 7 10 11 12 13 14 15


2 水泥 中阳桃园水泥厂 K0+000 15.0 生产规模大、储量丰富 丰富 加工 汽运


3 砂砾 东沟石料厂 K0+000 15.0 生产规模大、储量丰富 丰富 机械、人工 汽运


4 碎石 东沟石料厂 K0+000 15.0 生产规模大、储量丰富 丰富 爆破、加工 汽运


5 片石 东沟石料厂 K0+000 15.0 生产规模大、储量丰富 丰富 机械、人工 汽运


6 中（粗）砂 东沟石料厂 K0+000 15.0 生产规模大、储量丰富 丰富 机械、人工 汽运


7 水 道路沿线 K0+000 2.0 居民生活用水 丰富 电动抽水 汽运


编制：                                                                                                                                                                                                           复核：                                                                











第 十一 篇


施工组织计划







金罗镇西合大桥西至大口井沿河道路项目 第十一篇 说 明 S11-1


第 1页


说 明 S11-1


本设计的工期安排是投资到位和前期工作完成后，在地方政府为公路建设营造良好宽松的外


部环境前提下，进行施工组织与工期安排。保证工程质量，确保工程进度尤为重要，制定合理的


建设期，对保证工程质量和控制工程造价起到十分重要的作用。详细的施工方案应由建设单位同


承包方共同制定，本设计仅从设计角度出发，综合沿线情况，对总体方案提出原则性的意见，以


期达到控制投资保证工期的目的。


一 、施工中的总体安排


1.施工组织


施工组织以施工过程中的连续、平行、协调和均衡为基本原则，主要考虑以下几方面： 一是合


理而最低限度地配置施工现场，既保证施工生产的需要，又避免频繁调动；二是机械设备、工具


、周转性消耗材料等尽量重复使用，以节约费用；三是尽量减少因施工组织不当引起的停工、待


料：四是合理减少临时设施和现场管理费用。


2. 施工工期


根据计划安排，本项目建设工期拟定为1个月。


二 、主要工程、控制工期的工程和施工方案


1.主要工程


本项目主要工程有：路基排水、路面、桥涵和交通工程，控制工期的工程主要是路面工程。


2. 工期进度及措施


(1)工期进度(详见“工程概略进度图”)


(2)施工措施


为保证工程能够按期完成，施工单位应采用先进的施工技术、施工工艺，应用科学的组织方法，


合理选择施工方案，在保证质量和安全前提下，努力提高生产效率，并应与项目影响区各单位密


切配合，减少干扰，使工程项目顺利实施。


3.施工方案


(1)施工准备


按照我国基本建设管理规定，本测设段应进行施工招标，选择专业对口，资质信誉高，施工


设备好，技术力量强的施工企业承担施工任务，承包商应具有规定的技术力量和机械设备。


施工单位在收到施工中标通知书后，首批机械设备在一个星期之内应进场，进场机械主要有


挖掘机、推土机、装载机、自卸汽车、压路机及测量仪器等，进场后主要进行修筑便道及施工场


地、接 通水电等准备工作。


准备工作完成后，立即编制详细的工程进度设计，同时组织开工、材料进场、成立中心试验


室，并按照工程计划进度列出每月、每季度的材料用量。


(2)施工顺序


实施中，在作好施工准备工作的基础上， 一般本着先地下、后地上，先主体、后附属，先


结构、后装饰的原则，同时安排好各工程项目之间的交叉作业和相互协调以及配合工作。可先施


工桥涵和 路基工程，路基完工趋于稳定之后，方可进行路面工程施工，沿线交通安全设施和环


境保护等工程应在所有工程进行到后期时再进行，以期全面投入使用。对于桥涵等构造物采用预


制构件，以有利于施工的定型化和工厂化，沿线设施和环境保护工程，由于存在多专业交叉作业


, 一般应安排在主体工程的后期。


三、临时工程


临时工程是为保证公路沿线各施工场地能正常施工而需要铺筑的施工便道及临时租用的施


工场地等，对工的顺利进行起着重要作用，应提前安排，尽早实施。


施工场地可修筑便道与现有道路连接，电力、电讯均可从沿线村镇引用。
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四 、施工保畅


为保证施工期间道路交通的通畅以及工程建设的按期完成，同时考虑沿线居民的基本通行，


全线施工期间禁止长时间封闭交通。必须封闭施工时封闭施工时间应安排在夜间，并提前在交叉


路口设置通告，告知沿线行人和车辆封闭时间和绕行路线。


1. 构建组织保障


(1)设置“保畅工程”指挥部。做到统一指挥，并实行县局、项目办、施工班组三级安全负


责制，做到领导到位、管理到位、工作责任到位，全力以赴投入保畅工作，要求各施工单位在开


工前一个星期积极取得当地政府和交警部门的支持，以取得社会各界特别是驾驶人员的理解和支


持。按规定对施工路段设置多级 GB5768-2009 反光式导向 标志和施工警示提示进行安全布控


, 做好作业区域的安全围护，对路面作业人员、施工现场旁站人员、路政人员按规定配给安全反


光标志服和劳动防护用品。


(2)在施工现场设置交通疏导组。由交警和路政人员、工地施工员、民工队伍等组成。并配


给路政巡查车、手机、对讲机、强光照明手电等设备，在施工路段昼夜24小时轮流值班疏导交通


。


(3)设置机械保障组。在施工路段两端各配备铲车、清障车、千斤顶、钢索绳、灭火器等以


便应急使用，路政巡查车和摩托车每日在通车路段巡回检查，发现问题即时即报，并负责对保畅


预案的执行落实。


(4)设置应急施救组。联系当地就近一家有维修力量的车辆维修队伍组成，以便随时对故障


抛锚车辆进行应急施救。


(5)设置“质量监理”和“安全保畅”两个查组。对施工单位的施工组织设计、进度、质量


、安全、保畅工作作为重中之重抓好督查和落实，并督促施工单位严格按各施工计划限定的开工


时间及施工工期进行综合实施。


2.编制几类特殊情况的应急保畅预案


(1)对车辆抛锚的应急处置。交通疏导组在指挥车辆放行过程，遇有放行车辆故障抛锚，立


即与两端交通疏导工作人员通报受阻情况，暂时切断交通。并及时通知就近车辆维修队伍赶赴现


场，对 故障车辆进行抢修。对一时无法修复的抛锚车，及时组织拖车或铲车等机械将故障车撤


离现场，尽快恢复通行。对个别车辆超宽行驶或其他不确定因素造成交通受阻时，立即派人员进


入现场进行指挥疏导，消除人为堵车。


(2)对交通事故的应急处置。在放行过程中一旦发生交通事故，立即向当地110 台报警，同


时果断切断两端交通，现场人员应该主动且积极协助交警部门保护好事故现场。 一旦出现人员


伤亡时， 现场救援队伍积极帮助进行救护，并协助120救中心将伤员送往医院抢救。在交警处理


好事故现场后，立即派人员对现场进行清场，扫除各类障碍物，尽快恢复通车。


(3)对不服指挥冲关车辆的处置。对不听指挥、扰乱秩序乱停乱放和冲关的车辆，交由现场


交警对驾驶人员进行教育或对车辆进行查扣处理，以确保施工路段的交通安全和畅通。
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编号 工程名称
2025年


8


1 准备工作


2 材料运输


3 路基工程


4 桥梁、涵洞


5 路面工程


6 排水工程


7 沿线设施及其他工程


图例 施工时间:                                    开工时间:                                      完工时间:


编制: 复核：







第 十二 篇


施工图预算







第十二篇 施   工图预算 S12-1


第 1页 共  1 页


说 明   书   


一、 编制范围


金罗镇西合大桥西至大口井沿河道路项目，路线全长 0.580km。编制范围主要包括路基工程、路面工


程、公路安防设施工程等。


二、编制依据


1、交通部《公路工程基本建设项目概算预算编制办法》 (JTG 3830-2018)(以下简称《部编办》)。


2、 交通部《公路工程概算定额》 (JTG/T 3831-2018)。


3、 交通部《公路工程预算定额》 (JTG/T 3832-2018)。


4、 交通部《公路工程机械台班费用定额》 (JTG/T 3833-2018)。


5、 山西省交通运输厅文件晋交建管发：[2019]282 号山西省交通运输厅关于印发《公路工程建设项


目概算预算编制补充规定(试行)》的通知。


6、根据财政局、税务总局、海关总署公告 2019 年第 39 号文《关于深化增值税改革有关政策 的公


告》，税金调整为 9%。


三、取费标准


1、人工费：按《补充规定》的人工及机械工工资 100.8 元/工日计。


2、材料费：外购材料原价参照 2025 年第 2 期《山西省公路工程造价管理信息》及市场调查价格综


合确定，地方材料价格按照中阳县中住建发[2025]6 号文件材料指导价格，材料运杂费按《补充规定》计。


汽车运输运价表 表 1 


全程运距(L)
L≦15 L>15


元/t.1-15km 每增运 lkm(元/t.km)


运 价


地方材料 8.0


0. 4 5外购材料 18.3


沥青、爆破材料 26.7


3、 施工机械使用费：按交通部交公路发《公路工程机械台班费用定额》 (JTG/T 3833-2018) 及《补


充规定》计算；并据财综(2008) 78 号规定，不计公路养路费。车船使用税执行山西省交通运输厅公路交


通定额站发布的《山西省公路工程常用施工机械车船使用税参考表》。


4、 其他工程费：按《部编办》和《补充规定》的规定计，工地转移费按《公路工程建设项目预算编


制补充规定(试行)》中二级及以下等级公路及改(扩)建工程，按 100km 计算。


5、 规费：按《部编办》和《补充规定》的规定计，其中：养老保险费 16%,失业保险费 0.7%, 医疗


保险费 7. 5%,住房公积金 8.5%,工伤保险费 1.1%。


6、 企业管理费：基本费用、职工探亲路费、职工取暖补贴、财务费按《部编办》计算，主副食运费


补贴按《公路工程建设项目预算编制补充规定(试行)》中二级及以下等级公路及 改(扩)建工程，按 15km


计算。


7、 利润按定额直接费及措施费、企业管理费之和的 7.42%计算，税金按直接费、设备购置费、 措


施费、企业管理费、规费、利润之和的9%计列。


8、 专项费用：施工场地建设费按《部编办》规定以定额建筑安装工程费扣除专项费，按累进法，未


计列；


9、安全生产费按《部编办》规定按建筑安装工程费乘以安全生产费费率计算，费率以 1.5% 未计列。


10、建设单位管理费费率按《部编办》（JTG 3830-2018）规定，未计列。


11、办公及生活用家具购置费：按《部编办》（JTG 3830-2018）规定，未计列。


12、基本预备费未计列，价差预备费未计列。


13、 本项目釆用的公路工程造价软件为同望 WEC0ST 工程造价管理软件，版本号为 V11。


四、预算金额


金罗镇西合大桥西至大口井沿河道路项目，本项目预算总造价76.8402 万元。其中第一部分建筑安


装 工程费 71.9445万元，第三部分工程建设其他费4.8957万元，第四部分预备费 0 万元。
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工程或费用名称 数量 金额（元） 技术经济指标 各项费用比例(%)单位 备注分项编号


0.58 719445.04 1240422.48 93.63公路公里
建设项目路线总长度（主线长度
）


1 第一部分 建筑安装工程费


路基工程 0.58 171933.89 296437.74 22.38km102


0.58 88218.29 152100.5 11.48kmLJ01 场地清理


913.8 88218.29 96.54 11.48m3LJ0102 挖除旧路面


913.8 88218.29 96.54 11.48m3LJ010201 挖除水泥混凝土路面


913.8 88218.29 96.54 11.48m3LJ01020101 厚16cm


515 3570.7 6.93 0.46m3LJ02 路基挖方


515 3570.7 6.93 0.46m3LJ0201 挖土方


218 1418.55 6.51 0.18m3LJ03 路基填方


218 1418.55 6.51 0.18m3LJ0301 利用土方填筑


0.58 4891.66 8433.9 0.64kmLJ05 特殊路基处理


0.58 4891.66 8433.9 0.64kmLJ0502 不良地质路段处治


250 / 25 4891.66 19.57 / 195.67 0.64m3/m挖除换填


0.58 73260.61 126311.4 9.53kmLJ07 路基防护与加固工程


0.58 73260.61 126311.4 9.53kmLJ0701 一般边坡防护与加固


143.37 / 96.5 57213.31 399.06 / 592.88 7.45m3/mLJ070101 浆砌片石护面墙


18.71 / 166.32 13127.14 701.61 / 78.93 1.71m3/mLJ070102 C25混凝土挡土墙压顶（河坝）


8 2920.16 365.02 0.38m3LJ070103 浆砌片石挡土墙（修复）


2962.28 574.08 0.19 0.07m2LJ08 路基其他工程


路面工程 0.58 336165.48 579595.66 43.75km103


2909.89 326986.77 112.37 42.55m2LM02 水泥混凝土路面


1510.23 22371.96 14.81 2.91m2LM0201 路面垫层


1510.23 22371.96 14.81 2.91m2LM020102 砂砾垫层


1510.23 22371.96 14.81 2.91m2LM02010201 厚15cm


2909.89 304614.81 104.68 39.64m2LM0205 水泥混凝土面层


2909.89 304614.81 104.68 39.64m2LM020501 水泥混凝土


2909.89 304614.81 104.68 39.64m2LM02050101 厚18cm


0.58 91.36 157.52 0.01KmLM04 路槽、路肩及中央分隔带


0.58 91.36 157.52 0.01kmLM0402 路肩


2.36 91.36 38.71 0.01m3LM040201 培路肩


0.58 9087.35 15667.84 1.18kmLM05 路面排水


4.02 / 6 9087.35 2260.53 / 1514.56 1.18m3/个LM0505 集水井


4.02 / 6 9087.35 2260.53 / 1514.56 1.18m3/个LM050501 砖砌


交通工程及沿线设施 0.58 211345.67 364389.09 27.50公路公里107


0.58 211345.67 364389.09 27.50公路公里10701 交通安全设施


580 207641.85 358 27.02mJA01 护栏


580 207641.85 358 27.02mJA0105 钢护栏


580 207641.85 358 27.02mJA010504 钢管护栏


2 3703.82 1851.91 0.48块JA03 标志牌


2 3703.82 1851.91 0.48块JA0301 铝合金标志牌


复核：张娟编制：张霜
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工程或费用名称 数量 金额（元） 技术经济指标 各项费用比例(%)单位 备注分项编号


2 3703.82 1851.91 0.48块JA030101 单柱式铝合金标志牌


2 3703.82 1851.91 0.48块JA03010102 Φ60


0.58公路公里2 第二部分 土地使用及拆迁补偿费


0.58 48956.95 84408.53 6.37公路公里3 第三部分 工程建设其他费


0.58 19000 32758.62 2.47公路公里301 建设项目管理费


0.58 19000 32758.62 2.47公路公里30103 工程监理费


0.58 29956.95 51649.91 3.90公路公里303 建设项目前期工作费


0.58 26000 44827.59 3.38公路公里30302 勘察、设计费


0.58 3956.95 6822.33 0.51公路公里30303 工程量清单和招标控制价编制费


0.58公路公里4 第四部分 预备费


元401 基本预备费


元402 价差预备费


0.58 768401.99 1324831.02 100.00公路公里5 第一至四部分合计


公路公里6 建设期贷款利息


0.58 768401.99 1324831.02 100.00公路公里7 公路基本造价


复核：张娟编制：张霜
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场外运输损耗分项统计


数量％
代号 总数量规格名称 单位


辅助生产
交通工程及
沿线设施


路基工程 路面工程
单价(元)


1001001 1381.789工日人工 390.081 599.384392.324100.8


1051001 272.38工日机械工 19.602 96.073156.705100.8


1511008 21.159m3普C25-32.5-2(商)（普C25-32.5-2(商) 2.07519.084353


1511031 3.692m3普C15-32.5-4(商)（普C15-32.5-4(商) 3.692333


1511034 534.256m3普C30-32.5-4(商)（普C30-32.5-4(商) 534.256364


2001001 0.049tHPB300钢筋 0.012 0.0373186


2001021 57.702kg8～12号铁丝（镀锌铁丝） 57.7024.25


2001022 0.185kg20～22号铁丝（镀锌铁丝） 0.1854.2


2003004 0.14t型钢（工字钢,角钢） 0.14 0.0013545


2003008 11.485t钢管（无缝钢管） 11.4853960


2003015 0.144t钢管立柱 0.1445110


2003026 0.031t组合钢模板 0.0010.034200


2009011 351.805kg
电焊条（结422(502、506、507)3.2/4.0/5.0）


351.8054.87


2009028 95.531kg铁件（铁件） 0.67194.863.94


2009029 90.533kg镀锌铁件 90.5335.73


2009030 2.947kg铁钉（混合规格） 2.9474.7


2009050 25.317个Φ40mm以内冲击钻头 25.31760


3001001 0.265t石油沥青 0.2654000


3003002 7.11kg汽油（92号） 1.293 1.9493.8688.75


3003003 2781.093kg柴油（0号,－10号,－20号） 258.074 3.362519.6597.34


3005001 0.052t煤 0.052800


3005002 6764.923kW�h电 257.762 6378.951128.210.68


3005004 210.523m3水 83.414 2.441124.6694.3


4003001 0.529m3原木（混合规格） 0.5291284


4003002 0.507m3锯材（中板δ＝19～35mm,中方混合规格） 0.2040.3031800


5001013 4.808mPVC塑料管(Φ50mm)（Φ50mm） 4.8084.5


5001023 33.33mΦ300mm以内双壁波纹管 33.3340


5009002 636.317kg油漆 636.31720


5501003 2.725m3黏土（堆方） 2.72540


5503005 60.697m3中（粗）砂（混凝土、砂浆用堆方） 1.81458.883161


5503007 288.831m3砂砾（堆方） 288.83160


5505005 174.076m3片石（码方） 174.07683


5505012 0.366m3碎石（2cm）（最大粒径2cm堆方） 0.366109


5505015 1.665m3碎石（8cm）（最大粒径8cm堆方） 1.665109


5507003 2.062千块青（红）砖（240mm×115mm×53mm） 2.062467


5509001 14.977t32.5级水泥 0.55114.426304


6007002 0.011t
铝合金标志（包括板面、垫板及其他金属附
件） 0.01116666.67


复核：张娟编制：张霜







表A.0.2-6 人工、主要材料、施工机械台班数量汇总表
建设项目名称：金罗镇西合大桥西至大口井沿河道路项目


编制范围：金罗镇西合大桥西至大口井沿河道路项目 共 2 页第 2 页 02表


场外运输损耗分项统计


数量％
代号 总数量规格名称 单位


辅助生产
交通工程及
沿线设施


路基工程 路面工程
单价(元)


6007004 1.552m2反光膜 1.552124


7801001 7362.531元其他材料费 844.48 6442.17575.8751


8001003 0.28台班功率90kW以内履带式推土机（T120A） 0.281029.31


8001027 1.96台班
斗容量1.0m3履带式单斗挖掘机（WY100液
压） 1.961176.56


8001035 0.434台班
斗容量1.0m3履带式单斗挖掘机（WK100机
械） 0.4341034.76


8001045 1.514台班斗容量1.0m3轮胎式装载机（ZL20） 1.514576.69


8001047 2.568台班斗容量2.0m3轮胎式装载机（ZL40） 2.568974.35


8001058 1.362台班功率120kW以内平地机（F155） 0.3321.031173.37


8001079 0.385台班
机械自身质量8～10t光轮压路机（2Y-8/10）


0.385388.69


8001080 1.511台班
机械自身质量10～12t光轮压路机（3Y-
10/12） 1.511503.89


8001081 0.347台班
机械自身质量12～15t光轮压路机（3Y-
12/15） 0.347577.61


8001083 0.498台班
机械自身质量18～21t光轮压路机（3Y-
18/21） 0.498741.53


8001085 0.05台班机械自身质量0.6t手扶式振动碾（YZS06B） 0.05158.81


8001095 4.577台班蛙式夯土机(200～620N�m)（HW-280） 4.57726.93


8003079 7.187台班混凝土电动真空吸水机组（含吸垫 7.187133.64


8003085 7.234台班
电动混凝土切缝机(含锯片摊销费用)（SLF）


7.234201.58


8003101 128.846台班机动破路机（LPR300） 128.846205.64


8005002 0.012台班
出料容量250L以内强制式混凝土搅拌机
（JD250） 0.012163.17


8005010 2.271台班出料容量400L以内灰浆搅拌机（UJ325） 2.271128.66


8007004 0.03台班装载质量5t以内载货汽车 0.03566.16


8007005 0.086台班
装载质量6t以内载货汽车
（CA141K,CA1091K） 0.086484.79


8007015 11.214台班装载质量10t以内自卸汽车（QD361） 11.214752.18


8007040 0.13台班容量4000L以内洒水汽车 0.13636.47


8007043 3.546台班容量10000L以内洒水汽车（YGJ5170GSSJN） 3.5461096.77


8009025 0.076台班提升质量5t以内汽车式起重机（QY5） 0.076640.32


8009026 0.43台班提升质量8t以内汽车式起重机（QY8） 0.43702.13


8011086 31.511台班电动手持冲击钻（3kW以内） 31.511121.05


8015002 6.582台班直径40mm以内钢筋切断机（GJ40） 6.58234.54


8015013 0.033台班锯片直径500mm以内木工圆锯机（MJ-106） 0.033124.01


8015028 64.325台班容量32kV�A以内交流电弧焊机（BX1-330） 64.325164.19


8017039 7.359台班
排气量0.3m3/min以内电动空气压缩机（Z-
0.3/7） 7.35926.68


8099001 3221.712元小型机具使用费 662.549 2232.912326.2511
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表A.0.2-7 建筑安装工程费计算表
建设项目名称：金罗镇西合大桥西至大口井沿河道路项目


编制范围：金罗镇西合大桥西至大口井沿河道路项目 共 2 页第 1 页 03表


企业管理费
定额直接
费(元）


措施费序号 单位 工程量
人工费


施工机械使
用费


合计材料费
工程名称


1 3 4 5 8 9 10 116 13 14 15 16 17 18


合计 单价


利润
(元)


税金
(元)


19


规费分项编号


2


定额设备
购置费
（元）


7


直接费（元）


设备购置费


12


金额合计（元）


费率（%）
7.42%


税率（%）
9.0%


171933.8714196.38116419.14 3840.093882.82 18705.69 9211.3439546.25 37957.23 44594.08 122097.56km 0.58路基工程1 296437.7102


88218.287284.0861270.77 1776.632409.49 12835.17 4856.923948.87 35107.14 59056.01km 0.58场地清理2 152100.48LJ01


88218.287284.0861270.77 1776.632409.49 12835.17 4856.923948.87 35107.14 59056.01m3 913.8挖除旧路面3 96.54LJ0102


88218.287284.0861270.77 1776.632409.49 12835.17 4856.923948.87 35107.14 59056.01m3 913.8挖除水泥混凝土路
面


4 96.54LJ010201


88218.287284.0861270.77 1776.632409.49 12835.17 4856.923948.87 35107.14 59056.01m3 913.8厚16cm5 96.54LJ01020101


3570.69294.832745.3 70.5599.05 184.78 216.29160.93 2544.28 2705.21m3 515路基挖方6 6.93LJ02


3570.69294.832745.3 70.5599.05 184.78 216.29160.93 2544.28 2705.21m3 515挖土方7 6.93LJ0201


1418.55117.131067.55 33.648.97 81.75 85.3461.28 990.47 1051.75m3 218路基填方8 6.51LJ03


1418.55117.131067.55 33.648.97 81.75 85.3461.28 990.47 1051.75m3 218利用土方填筑9 6.51LJ0301


4891.65403.93735.11 103.62147.69 263.37 295.79216.72 3460.58 3677.3km 0.58特殊路基处理10 8433.89LJ05


4891.65403.93735.11 103.62147.69 263.37 295.79216.72 3460.58 3677.3km 0.58不良地质路段处治11 8433.89LJ0502


4891.65403.93735.11 103.62147.69 263.37 295.79216.72 3460.58 3677.3m3/m 250挖除换填12 19.57


73260.626049.0447166.01 1841.561156.92 5311.36 3722.215158.45 37957.23 2063.86 55179.54km 0.58路基防护与加固工
程


13 126311.41LJ07


73260.626049.0447166.01 1841.561156.92 5311.36 3722.215158.45 37957.23 2063.86 55179.54km 0.58一般边坡防护与加
固


14 126311.41LJ0701


57213.324724.0435966.81 1503.6873.15 4339.84 2845.0912391.07 28861.1 1675.44 42927.61m3/m 143.37浆砌片石护面墙15 399.06LJ070101


13127.141083.899369.69 260.02243.56 779.36 732.62219.03 7481.85 326.85 10027.72m3/m 18.71C25混凝土挡土墙压
顶（河坝）


16 701.61LJ070102


2920.16241.111829.51 77.9440.22 192.16 144.52548.35 1614.29 61.58 2224.22m3 8浆砌片石挡土墙
（修复）


17 365.02LJ070103


574.0847.4434.39 14.1320.7 29.27 34.82427.76 427.76m2 2962.28路基其他工程18 0.19LJ08


336165.4927756.79238306.57 4387.224232.15 13958.1 18321.939320.27 220227.8 7961.26 267509.33km 0.58路面工程19 579595.67103


326986.7726998.91230923.17 4161.734113.08 13417.91 17748.4937734.61 214886.15 7925.89 260546.65m2 2909.89水泥混凝土路面20 112.37LM02


22371.961847.2314830.68 444.33167.24 86.96 1145.8276.11 17329.55 1274.73 18680.39m2 1510.23路面垫层21 14.81LM0201


22371.961847.2314830.68 444.33167.24 86.96 1145.8276.11 17329.55 1274.73 18680.39m2 1510.23砂砾垫层22 14.81LM020102


22371.961847.2314830.68 444.33167.24 86.96 1145.8276.11 17329.55 1274.73 18680.39m2 1510.23厚15cm23 14.81LM0201020
1


304614.8125151.68216092.49 3717.43945.84 13330.96 16602.6837658.5 197556.6 6651.16 241866.26m2 2909.89水泥混凝土面层24 104.68LM0205


304614.8125151.68216092.49 3717.43945.84 13330.96 16602.6837658.5 197556.6 6651.16 241866.26m2 2909.89水泥混凝土25 104.68LM020501


304614.8125151.68216092.49 3717.43945.84 13330.96 16602.6837658.5 197556.6 6651.16 241866.26m2 2909.89厚18cm26 104.68LM0205010
1


91.367.5459.58 1.792.48 18.17 4.7448.77 7.87 56.64Km 0.58路槽、路肩及中央
分隔带


27 157.51LM04


91.367.5459.58 1.792.48 18.17 4.7448.77 7.87 56.64km 0.58路肩28 157.51LM0402


91.367.5459.58 1.792.48 18.17 4.7448.77 7.87 56.64m3 2.36培路肩29 38.71LM040201


9087.36750.337323.83 223.71116.59 522.02 568.681536.89 5341.65 27.5 6906.04km 0.58路面排水30 15667.87LM05


9087.36750.337323.83 223.71116.59 522.02 568.681536.89 5341.65 27.5 6906.04m3/个 4.02集水井31 2260.54LM0505


9087.36750.337323.83 223.71116.59 522.02 568.681536.89 5341.65 27.5 6906.04m3/个 4.02砖砌32 2260.54LM050501


211345.6517450.56152187.71 6323.333898.13 23694.54 12050.7660418.06 70387.74 17122.55 147928.35公路公里 0.58交通工程及沿线设
施


33 364389.06107


211345.6517450.56152187.71 6323.333898.13 23694.54 12050.7660418.06 70387.74 17122.55 147928.35公路公里 0.58交通安全设施34 364389.0610701
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表A.0.2-7 建筑安装工程费计算表
建设项目名称：金罗镇西合大桥西至大口井沿河道路项目


编制范围：金罗镇西合大桥西至大口井沿河道路项目 共 2 页第 2 页 03表


企业管理费
定额直接
费(元）


措施费序号 单位 工程量
人工费


施工机械使
用费


合计材料费
工程名称


1 3 4 5 8 9 10 116 13 14 15 16 17 18


合计 单价


利润
(元)


税金
(元)


19


规费分项编号


2


定额设备
购置费
（元）


7


直接费（元）


设备购置费


12


金额合计（元）


费率（%）
7.42%


税率（%）
9.0%


207641.8517144.74149250.84 6238.483861.64 23576.15 11823.8460092.03 67873.66 17031.31 144997m 580护栏35 358JA01


207641.8517144.74149250.84 6238.483861.64 23576.15 11823.8460092.03 67873.66 17031.31 144997m 580钢护栏36 358JA0105


207641.8517144.74149250.84 6238.483861.64 23576.15 11823.8460092.03 67873.66 17031.31 144997m 580钢管护栏37 358JA010504


3703.81305.822936.87 84.8536.49 118.39 226.92326.03 2514.08 91.24 2931.35块 2标志牌38 1851.9JA03


3703.81305.822936.87 84.8536.49 118.39 226.92326.03 2514.08 91.24 2931.35块 2铝合金标志牌39 1851.9JA0301


3703.81305.822936.87 84.8536.49 118.39 226.92326.03 2514.08 91.24 2931.35块 2单柱式铝合金标志
牌


40 1851.9JA030101


3703.81305.822936.87 84.8536.49 118.39 226.92326.03 2514.08 91.24 2931.35块 2Φ6041 1851.9JA03010102


719445.0159403.72506913.42 14550.6312013.1 56358.33 39584139284.57 328572.78 69677.88 537535.232.258 318620.46合计
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表A.0.2-8 综合费率计算表


共 1 页
建设项目名称：金罗镇西合大桥西至大口井沿河道路项目


序号 工程类别


1 2


企业管理费（%）


基本费
用


主副食
运费补


贴


职工探
亲路费


职工取
暖补贴


财务费
用


综合费
率


14 15 16 17 18 19


措施费（%）


冬季施
工增加


费


雨季施
工增加


费


夜间施
工增加


费


高原地
区施工
增加费


风沙地
区施工
增加费


沿海地
区施工
增加费


行车干
扰施工
增加费


施工辅
助费


工地转
移费 Ⅰ Ⅱ


综合费率


规费（%）


养老保
险费


失业保
险费


医疗保
险费


工伤保
险费


住房公
积金


综合费
率


4 5 86 73 9 232211 2110 12 242013 25


01 土方 0.235 0.271 3.2532.27 0.175 1.499 0.521 0.301 4.245 0.521 16 0.7 7.5 1.1 8.5 33.82.747


02 石方 0.218 0.259 3.2690.429 0.14 1.279 0.47 0.212 2.06 0.47 16 0.7 7.5 1.1 8.5 33.82.792


03 运输 0.233 0.264 1.8710.437 0.178 1.451 0.154 0.203 2.269 0.154 16 0.7 7.5 1.1 8.5 33.81.374


04 路面 0.165 0.404 2.9961.371 0.153 1.39 0.818 0.435 3.349 0.818 16 0.7 7.5 1.1 8.5 33.82.427


04-1 路面（隧道路面） 0.165 0.404 2.9961.371 1.39 0.818 0.435 3.196 0.818 16 0.7 7.5 1.1 8.5 33.82.427


05 隧道 0.185 0.513 4.2670.71 1.195 0.351 1.061 1.195 16 0.7 7.5 1.1 8.5 33.83.569


06 构造物Ⅰ 0.207 0.466 4.261.438 0.131 0.924 1.201 0.351 2.844 1.201 16 0.7 7.5 1.1 8.5 33.83.587


06-1 构造物Ⅰ(绿化) 0.207 0.466 4.260.131 0.924 1.201 0.351 1.406 1.201 16 0.7 7.5 1.1 8.5 33.83.587


07 构造物Ⅱ 0.242 0.545 5.5131.902 0.141 1.007 1.537 0.449 3.499 1.537 16 0.7 7.5 1.1 8.5 33.84.726


08 构造物Ⅲ(一般) 0.435 1.094 7.5053.523 0.266 0.948 2.729 0.841 5.578 2.729 16 0.7 7.5 1.1 8.5 33.85.976


08-1 构造物Ⅲ(室内) 0.435 1.094 7.5053.523 0.948 2.729 0.841 5.312 2.729 16 0.7 7.5 1.1 8.5 33.85.976


08-2 构造物Ⅲ(桥梁) 0.435 1.094 7.5053.523 0.266 0.948 2.729 0.841 5.578 2.729 16 0.7 7.5 1.1 8.5 33.85.976


08-3 构造物Ⅲ(设备安装) 0.435 1.094 7.5053.523 0.948 2.729 0.841 5.312 2.729 16 0.7 7.5 1.1 8.5 33.85.976


09 技术复杂大桥 0.205 0.637 4.9852.23 0.181 1.677 0.523 2.934 1.677 16 0.7 7.5 1.1 8.5 33.84.143


10 钢材及钢结构(一般) 0.207 0.653 3.1020.181 0.564 0.473 0.654 0.564 16 0.7 7.5 1.1 8.5 33.82.242


10-1 钢材及钢结构(桥梁) 0.207 0.653 3.1020.181 0.564 0.473 0.654 0.564 16 0.7 7.5 1.1 8.5 33.82.242


10-2 钢材及钢结构(金属标志牌等) 0.207 0.653 3.1020.181 0.564 0.473 0.654 0.564 16 0.7 7.5 1.1 8.5 33.82.242
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表A.0.2-9 综合费计算表


共 1 页


建设项目名称：金罗镇西合大桥西至大口井沿河道路项目


工程名称


21


企业管理费


基本费
用


主副食
运费补


贴


职工探
亲路费


职工取
暖补贴


财务费
用


综合费
用


措施费


冬季施
工增加


费


雨季施
工增加


费


夜间施
工增加


费


高原地
区施工
增加费


风沙地
区施工
增加费


沿海地
区施工
增加费


行车干
扰施工
增加费


施工辅
助费


工地转
移费 Ⅰ Ⅱ


综合费用


规费


养老保
险费


失业保
险费


医疗保
险费


工伤保
险费


住房公
积金


综合费
用


序号


8 9 10 11 12 13 15 16 1917 18143 23225 214 6 24207 25


1 厚16cm 1434.55 106.43 235.66 1776.63761.43 94.88 852.43 453.46 247.28 1956.03 453.46 6075.82 265.82 2848.04 417.71 3227.78
12835.1


7


2 挖土方 56.78 6.42 7.35 70.5537.44 4.85 40.5 9.32 6.93 89.72 9.32 87.47 3.83 41 6.01 46.47 184.78


3 利用土方填筑 28.21 2.51 2.89 33.622.74 1.87 15.96 5.26 3.13 43.71 5.26 38.7 1.69 18.14 2.66 20.56 81.75


4 挖除换填 84.83 8.75 10.03 103.6261.06 6.58 55.37 14.71 9.97 132.98 14.71 124.67 5.45 58.44 8.57 66.23 263.37


5 浆砌片石护面墙 1266.28 75.25 162.07 1503.6236.35 20.63 153.01 412.66 50.5 460.49 412.66 2054.36 89.88 962.98 141.24 1091.38 4339.84


6 C25混凝土挡土墙压顶（河坝） 207.05 15.07 37.9 260.0294.11 7.11 25.32 94.55 22.47 149.01 94.55 368.93 16.14 172.93 25.36 195.99 779.36


7 浆砌片石挡土墙（修复） 65.63 3.79 8.53 77.949.23 0.84 5.93 21.97 2.25 18.25 21.97 90.96 3.98 42.64 6.25 48.32 192.16


8 路基其他工程 11.93 1.02 1.18 14.139.86 0.76 6.51 2.26 1.31 18.44 2.26 13.85 0.61 6.49 0.95 7.36 29.27


9 厚15cm 359.94 24.47 59.92 444.3318.8 2.1 19.06 121.32 5.97 45.93 121.32 41.16 1.8 19.3 2.83 21.87 86.96


10 厚18cm 2960.05 215.47 541.88 3717.41638.41 123.71 440.88 1351.74 391.12 2594.1 1351.74 6310.51 276.09 2958.05 433.85 3352.46
13330.9


6


11 培路肩 1.45 0.1 0.24 1.790.82 0.09 0.83 0.49 0.26 2 0.49 8.6 0.38 4.03 0.59 4.57 18.17


12 砖砌 187.65 11.02 25.04 223.7127.79 2.42 15.28 64.35 6.75 52.24 64.35 247.11 10.81 115.83 16.99 131.28 522.02


13 钢管护栏 5214.71 308.95 714.82 6238.481066 95.63 674.5 1726.71 298.8 2134.93 1726.71
11160.3


1
488.26 5231.39 767.27 5928.91


23576.1
5


14 Φ60 63.04 5.46 16.35 84.8510.28 0.76 2.69 19.66 3.11 16.83 19.66 56.04 2.45 26.27 3.85 29.77 118.39


15 合计：
11942.0


9
784.69 1823.86


14550.6
3


3994.31 362.21 2308.27 4298.46 1049.85 7714.64 4298.46 26678.5 1167.18
12505.5


5
1834.15


14172.9
5


56358.3
3
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表A.0.2-14 人工、材料、施工机械台班单价汇总表


09表


序号 名称 单位 代号
预算单价


(元)
备注


1 人工 工日 1001001 100.8


2 机械工 工日 1051001 100.8


3 普C25-32.5-2(商)普C25-32.5-2(商) m3 1511008 353


4 普C15-32.5-4(商)普C15-32.5-4(商) m3 1511031 333


5 普C30-32.5-4(商)普C30-32.5-4(商) m3 1511034 364


6 HPB300钢筋 t 2001001 3186


7 8～12号铁丝镀锌铁丝 kg 2001021 4.25


8 20～22号铁丝镀锌铁丝 kg 2001022 4.2


9 型钢工字钢,角钢 t 2003004 3545


10 钢管无缝钢管 t 2003008 3960


11 钢管立柱 t 2003015 5110


12 组合钢模板 t 2003026 4200


13 电焊条结422(502、506、507)3.2/4.0/5.0 kg 2009011 4.87


14 铁件铁件 kg 2009028 3.94


15 镀锌铁件 kg 2009029 5.73


16 铁钉混合规格 kg 2009030 4.7


17 Φ40mm以内冲击钻头 个 2009050 60


18 石油沥青 t 3001001 4000


19 汽油92号 kg 3003002 8.75


20 柴油0号,－10号,－20号 kg 3003003 7.34


21 煤 t 3005001 800


22 电 kW�h 3005002 0.68


23 水 m3 3005004 4.3


24 原木混合规格 m3 4003001 1284


25 锯材中板δ＝19～35mm,中方混合规格 m3 4003002 1800


26 PVC塑料管(Φ50mm)Φ50mm m 5001013 4.5


27 Φ300mm以内双壁波纹管 m 5001023 40


28 油漆 kg 5009002 20


29 黏土堆方 m3 5501003 40


30 中（粗）砂混凝土、砂浆用堆方 m3 5503005 161


序号 名称 单位 代号
预算单价


(元)
备注


31 砂砾堆方 m3 5503007 60


32 片石码方 m3 5505005 83


33 碎石（2cm）最大粒径2cm堆方 m3 5505012 109


34 碎石（8cm）最大粒径8cm堆方 m3 5505015 109


35 青（红）砖240mm×115mm×53mm 千块 5507003 467


36 32.5级水泥 t 5509001 304


37 铝合金标志包括板面、垫板及其他金属附件 t 6007002 16666.67


38 反光膜 m2 6007004 124


39 其他材料费 元 7801001 1


40 功率90kW以内履带式推土机T120A 台班 8001003 1029.31


41 斗容量1.0m3履带式单斗挖掘机WY100液压 台班 8001027 1176.56


42 斗容量1.0m3履带式单斗挖掘机WK100机械 台班 8001035 1034.76


43 斗容量1.0m3轮胎式装载机ZL20 台班 8001045 576.69


44 斗容量2.0m3轮胎式装载机ZL40 台班 8001047 974.35


45 功率120kW以内平地机F155 台班 8001058 1173.37


46 机械自身质量8～10t光轮压路机2Y-8/10 台班 8001079 388.69


47 机械自身质量10～12t光轮压路机3Y-10/12 台班 8001080 503.89


48 机械自身质量12～15t光轮压路机3Y-12/15 台班 8001081 577.61


49 机械自身质量18～21t光轮压路机3Y-18/21 台班 8001083 741.53


50 机械自身质量0.6t手扶式振动碾YZS06B 台班 8001085 158.81


51 蛙式夯土机(200～620N�m)HW-280 台班 8001095 26.93


52 混凝土电动真空吸水机组含吸垫5m×5m 台班 8003079 133.64


53 电动混凝土切缝机(含锯片摊销费用)SLF 台班 8003085 201.58


54 机动破路机LPR300 台班 8003101 205.64


55
出料容量250L以内强制式混凝土搅拌机
JD250


台班 8005002 163.17


56 出料容量400L以内灰浆搅拌机UJ325 台班 8005010 128.66


57 装载质量5t以内载货汽车 台班 8007004 566.16


58 装载质量6t以内载货汽车CA141K,CA1091K 台班 8007005 484.79


59 装载质量10t以内自卸汽车QD361 台班 8007015 752.18


60 容量4000L以内洒水汽车 台班 8007040 636.47
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表A.0.2-14 人工、材料、施工机械台班单价汇总表


09表


序号 名称 单位 代号
预算单价


(元)
备注


61 容量10000L以内洒水汽车YGJ5170GSSJN 台班 8007043 1096.77


62 提升质量5t以内汽车式起重机QY5 台班 8009025 640.32


63 提升质量8t以内汽车式起重机QY8 台班 8009026 702.13


64 电动手持冲击钻3kW以内 台班 8011086 121.05


65 直径40mm以内钢筋切断机GJ40 台班 8015002 34.54


66 锯片直径500mm以内木工圆锯机MJ-106 台班 8015013 124.01


67 容量32kV�A以内交流电弧焊机BX1-330 台班 8015028 164.19


68
排气量0.3m3/min以内电动空气压缩机Z-0.3/7


台班 8017039 26.68


69 小型机具使用费 元 8099001 1


复核：张娟编制：张霜







建设项目名称：金罗镇西合大桥西至大口井沿河道路项目
编制范围：金罗镇西合大桥西至大口井沿河道路项目 共 2 页第 1 页


人工、材料、施工机械台班单价汇总表


09-1表


序号 名称 单位 代号
预算单价


(元)
备注


定额单价
(元)


1 人工 工日 1001001 100.8106.28


2 机械工 工日 1051001 100.8106.28


3 普C25-32.5-2(商)普C25-32.5-2(商) m3 1511008 353309.42


4 普C15-32.5-4(商)普C15-32.5-4(商) m3 1511031 333279.35


5 普C30-32.5-4(商)普C30-32.5-4(商) m3 1511034 364311.76


6 HPB300钢筋 t 2001001 31863333.33


7 8～12号铁丝镀锌铁丝 kg 2001021 4.254.36


8 20～22号铁丝镀锌铁丝 kg 2001022 4.24.79


9 型钢工字钢,角钢 t 2003004 35453504.27


10 钢管无缝钢管 t 2003008 39604179.49


11 钢管立柱 t 2003015 51105128.21


12 组合钢模板 t 2003026 42004700.85


13
电焊条结422(502、506、
507)3.2/4.0/5.0


kg 2009011 4.875.73


14 铁件铁件 kg 2009028 3.944.53


15 镀锌铁件 kg 2009029 5.735.73


16 铁钉混合规格 kg 2009030 4.74.7


17 Φ40mm以内冲击钻头 个 2009050 6040


18 石油沥青 t 3001001 40004529.91


19 汽油92号 kg 3003002 8.758.29


20 柴油0号,－10号,－20号 kg 3003003 7.347.44


21 煤 t 3005001 800561.95


22 电 kW�h 3005002 0.680.85


23 水 m3 3005004 4.32.72


24 原木混合规格 m3 4003001 12841283.19


25
锯材中板δ＝19～35mm,中方混合规
格


m3 4003002 18001504.42


26 PVC塑料管(Φ50mm)Φ50mm m 5001013 4.56.41


27 Φ300mm以内双壁波纹管 m 5001023 4065.06


28 油漆 kg 5009002 2015.38


29 黏土堆方 m3 5501003 4011.65


30 中（粗）砂混凝土、砂浆用堆方 m3 5503005 16187.38


序号 名称 单位 代号
预算单价


(元)
备注


定额单价
(元)


31 砂砾堆方 m3 5503007 6046.6


32 片石码方 m3 5505005 8363.11


33 碎石（2cm）最大粒径2cm堆方 m3 5505012 10988.35


34 碎石（8cm）最大粒径8cm堆方 m3 5505015 10982.52


35 青（红）砖240mm×115mm×53mm 千块 5507003 467391.26


36 32.5级水泥 t 5509001 304307.69


37
铝合金标志包括板面、垫板及其他金
属附件


t 6007002 16666.6716666.67


38 反光膜 m2 6007004 124170.94


39 其他材料费 元 7801001 11


40 功率90kW以内履带式推土机T120A 台班 8001003 1029.311046.8


41
斗容量1.0m3履带式单斗挖掘机
WY100液压


台班 8001027 1176.561195.01


42
斗容量1.0m3履带式单斗挖掘机
WK100机械


台班 8001035 1034.761052.19


43 斗容量1.0m3轮胎式装载机ZL20 台班 8001045 576.69585.22


44 斗容量2.0m3轮胎式装载机ZL40 台班 8001047 974.35985.54


45 功率120kW以内平地机F155 台班 8001058 1173.371188.74


46
机械自身质量8～10t光轮压路机2Y-
8/10


台班 8001079 388.69396.49


47
机械自身质量10～12t光轮压路机3Y-
10/12


台班 8001080 503.89512.73


48
机械自身质量12～15t光轮压路机3Y-
12/15


台班 8001081 577.61587.09


49
机械自身质量18～21t光轮压路机3Y-
18/21


台班 8001083 741.53752.93


50
机械自身质量0.6t手扶式振动碾
YZS06B


台班 8001085 158.81164.61


51 蛙式夯土机(200～620N�m)HW-280 台班 8001095 26.9329.88


52
混凝土电动真空吸水机组含吸垫
5m×5m


台班 8003079 133.64141.94


53
电动混凝土切缝机(含锯片摊销费用
)SLF


台班 8003085 201.58210.28


54 机动破路机LPR300 台班 8003101 205.64212.08


55
出料容量250L以内强制式混凝土搅拌
机JD250


台班 8005002 163.17177.86


56 出料容量400L以内灰浆搅拌机UJ325 台班 8005010 128.66137.79


57 装载质量5t以内载货汽车 台班 8007004 566.16550.12


58
装载质量6t以内载货汽车
CA141K,CA1091K


台班 8007005 484.79492.45


复核：张娟编制：张霜
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人工、材料、施工机械台班单价汇总表


09-1表


序号 名称 单位 代号
预算单价


(元)
备注


定额单价
(元)


59 装载质量10t以内自卸汽车QD361 台班 8007015 752.18759.19


60 容量4000L以内洒水汽车 台班 8007040 636.47626.95


61
容量10000L以内洒水汽车
YGJ5170GSSJN


台班 8007043 1096.771104.87


62 提升质量5t以内汽车式起重机QY5 台班 8009025 640.32637.22


63 提升质量8t以内汽车式起重机QY8 台班 8009026 702.13713.36


64 电动手持冲击钻3kW以内 台班 8011086 121.05129.59


65 直径40mm以内钢筋切断机GJ40 台班 8015002 34.5439.63


66
锯片直径500mm以内木工圆锯机MJ-
106


台班 8015013 124.01133.91


67
容量32kV�A以内交流电弧焊机BX1-
330


台班 8015028 164.19184.23


68
排气量0.3m3/min以内电动空气压缩
机Z-0.3/7


台班 8017039 26.6829.16


69 小型机具使用费 元 8099001 11


复核：张娟编制：张霜







表A.0.3-1 分项工程预算计算数据表
建设项目名称：金罗镇西合大桥西至大口井沿河道路项目


校验码： 共 3 页第 1 页编制范围：金罗镇西合大桥西至大口井沿河道路项目 标准定额库版本号： 21-1表


分项编号/定额
代号/工料机代号


项目、定额或工料机的名称 单位 定额调整情况或分项算式数量
分项组价类型


或定额子目取费类别
输入单价 输入金额


1 第一部分建筑安装工程费 公路公里 0.58 1240422.48 719445.04


102 路基工程 km 0.58 296437.74 171933.89


LJ01 场地清理 km 0.58 152100.5 88218.29


LJ0102 挖除旧路面 m3 913.8 96.54 88218.29


LJ010201 挖除水泥混凝土路面 m3 913.8 96.54 88218.29


LJ01020101 厚16cm m3 913.8 96.54 88218.29


2-3-1-7 破碎机挖清水泥混凝土面层 10m3 91.38 04.路面849.56 77632.96


1-1-10-8 斗容量2m3以内装载机装次坚石、坚石
1000m3天然密


实方
0.914 02.石方3500.71 3198.95


1-1-11-19 装载质量10t以内自卸汽车运石第一个1km
1000m3天然密


实方
0.914 03.运输8083.15 7386.38


LJ02 路基挖方 m3 515 6.93 3570.7


LJ0201 挖土方 m3 515 6.93 3570.7


1-1-9-5 斗容量1.0m3以内挖掘机挖装普通土
1000m3天然密


实方
0.515 01.土方3613.17 1860.78


1-1-11-5 装载质量10t以内自卸汽车运土第一个1km
1000m3天然密


实方
0.262 03.运输6523.92 1709.92


LJ03 路基填方 m3 218 6.51 1418.55


LJ0301 利用土方填筑 m3 218 6.51 1418.55


1-1-18-10
三、四级公路填方路基，自身质量10～12t光轮压
路机碾压土方


1000m3压实方 0.29 01.土方4535.16 1312.93


1-1-22-1换 4000L以内洒水车洒水1km 1000m3水 0.009 实际运距(km): 1km;03.运输12140.23 105.62


LJ05 特殊路基处理 km 0.58 8433.9 4891.66


LJ0502 不良地质路段处治 km 0.58 8433.9 4891.66


挖除换填 m3 25250 19.57 4891.66m


1-1-2-5 挖掘机挖装淤泥、流沙 1000m3 0.25 01.土方8507.56 2126.89


1-1-11-5 装载质量10t以内自卸汽车运土第一个1km
1000m3天然密


实方
0.25 03.运输6523.92 1630.98


1-1-18-10
三、四级公路填方路基，自身质量10～12t光轮压
路机碾压土方


1000m3压实方 0.25 01.土方4535.16 1133.79


LJ07 路基防护与加固工程 km 0.58 126311.4 73260.61


LJ0701 一般边坡防护与加固 km 0.58 126311.4 73260.61


LJ070101 浆砌片石护面墙 m3 96.5143.37 399.06 57213.31m


4-1-3-3 斗容量1.0m3以内挖掘机挖基坑≤1500m3土方 1000m3 0.163 01.土方21934.17 3575.27


1-4-18-1 浆砌片石实体式护面墙(高4m以内) 10m3实体 14.337 06.构造物Ⅰ3693.56 52954.55


1-1-7-2 夯土机夯实填土 1000m3压实方 0.065 01.土方10515.23 683.49


LJ070102 C25混凝土挡土墙压顶（河坝） m3 166.3218.71 701.61 13127.14m


1-4-19-2换 现浇混凝土挡土墙 10m3 1.871


普C20-32.5-8 换 [1511008];扣除拌和设
备及拌和用人工: 扣除定额4-11-11-1 容
量250L以内混凝土搅拌机拌和中人工;


08.构造物Ⅲ(一般)7016.11 13127.14


LJ070103 浆砌片石挡土墙（修复） m3 8 365.02 2920.16


1-4-16-7 浆砌片石挡土墙墙身 10m3实体 0.8 06.构造物Ⅰ3650.2 2920.16


LJ08 路基其他工程 m2 2962.28 0.19 574.08


复核：张娟编制：张霜







表A.0.3-1 分项工程预算计算数据表
建设项目名称：金罗镇西合大桥西至大口井沿河道路项目


校验码： 共 3 页第 2 页编制范围：金罗镇西合大桥西至大口井沿河道路项目 标准定额库版本号： 21-1表


分项编号/定额
代号/工料机代号


项目、定额或工料机的名称 单位 定额调整情况或分项算式数量
分项组价类型


或定额子目取费类别
输入单价 输入金额


1-1-20-1 机械整修路拱 1000m2 2.962 01.土方193.8 574.08


103 路面工程 km 0.58 579595.66 336165.48


LM02 水泥混凝土路面 m2 2909.89 112.37 326986.77


LM0201 路面垫层 m2 1510.23 14.81 22371.96


LM020102 砂砾垫层 m2 1510.23 14.81 22371.96


LM02010201 厚15cm m2 1510.23 14.81 22371.96


2-1-1-12 路面垫层机械铺砂砾(压实厚度15cm) 1000m2 1.51 04.路面14813.91 22371.96


LM0205 水泥混凝土面层 m2 2909.89 104.68 304614.81


LM020501 水泥混凝土 m2 2909.89 104.68 304614.81


LM02050101 厚18cm m2 2909.89 104.68 304614.81


2-2-17-1换 人工铺筑混凝土路面厚度18cm 1000m2路面 2.91


实际厚度(cm): 18cm;普C30-32.5-4 换
[1511034];扣除拌和设备及拌和用人工:
扣除定额4-11-11-1 容量250L以内混凝
土搅拌机拌和中人工;


08.构造物Ⅲ(一般)104682.23 304614.81


LM04 路槽、路肩及中央分隔带 Km 0.58 157.52 91.36


LM0402 路肩 km 0.58 157.52 91.36


LM040201 培路肩 m3 2.36 38.71 91.36


2-3-2-5 培路肩 100m3 0.024 04.路面3871.19 91.36


LM05 路面排水 km 0.58 15667.84 9087.35


LM0505 集水井 m3 64.02 2260.53 9087.35个


LM050501 砖砌 m3 64.02 2260.53 9087.35个


1-3-1-1 人工开挖沟槽土方
1000m3天然密


实方
0.007 06.构造物Ⅰ33204.29 232.43


4-11-5-6换 基础混凝土垫层 10m3实体 0.362 普C10-32.5-4 换 [1511031];08.构造物Ⅲ(一般)4892.04 1770.92


1-3-5-19 安装双壁波纹管(φ300mm以内) 100m 0.33 06.构造物Ⅰ7061.91 2330.43


1-3-6-4 砖砌井身(雨水井、检查井) 10m3 0.402 06.构造物Ⅰ7700 3095.4


1-3-6-3换 铸铁箅子安放(雨水井、检查井) 10套 0.6 [2009032] 量 0.0;06.构造物Ⅰ421.87 253.12


铸铁篦子 套 6 12.利润和税金234.18 1405.05


107 交通工程及沿线设施 公路公里 0.58 364389.09 211345.67


10701 交通安全设施 公路公里 0.58 364389.09 211345.67


JA01 护栏 m 580 358 207641.85


JA0105 钢护栏 m 580 358 207641.85


JA010504 钢管护栏 m 580 358 207641.85


5-1-1-4换 预制钢筋混凝土护栏制作、安装钢管栏杆 1t 17.244 [2003005] 量 0.0;06.构造物Ⅰ11159.75 192443.22


借[晋2020养预]3-2-8-
17换


钻孔植筋(锚栓)直径32mm，孔深400mm 100根 1.688
实际孔深(mm): 400mm;[2001002] 量
0.0;[5001839] 量 0.0;[5009023] 量 0.0;10.钢材及钢结构(一般)9004.99 15198.63


JA03 标志牌 块 2 1851.91 3703.82


JA0301 铝合金标志牌 块 2 1851.91 3703.82


JA030101 单柱式铝合金标志牌 块 2 1851.91 3703.82


JA03010102 Φ60 块 2 1851.91 3703.82
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表A.0.3-1 分项工程预算计算数据表
建设项目名称：金罗镇西合大桥西至大口井沿河道路项目


校验码： 共 3 页第 3 页编制范围：金罗镇西合大桥西至大口井沿河道路项目 标准定额库版本号： 21-1表


分项编号/定额
代号/工料机代号


项目、定额或工料机的名称 单位 定额调整情况或分项算式数量
分项组价类型


或定额子目取费类别
输入单价 输入金额


5-1-4-1换 标志牌基础混凝土 10m3 0.203
普C25-32.5-4 换 [1511033];[1511033] 换
[1511008];


08.构造物Ⅲ(一般)6663.37 1355.33


5-1-4-2 标志牌基础钢筋 1t 0.036 10.钢材及钢结构(一般)5409.64 196.37


5-1-4-3 单柱式铝合金标志立柱 10t 0.023
10-2.钢材及钢结构(金属


标志牌等)
71337.72 1626.5


5-1-4-4 单柱式铝合金标志面板 10t 0.002
10-2.钢材及钢结构(金属


标志牌等)
328512.5 525.62


2 第二部分土地使用及拆迁补偿费 公路公里 0.58


3 第三部分工程建设其他费 公路公里 0.58 84408.53 48956.95


301 建设项目管理费 公路公里 0.58 32758.62 19000


30103 工程监理费 公路公里 0.58 32758.62 19000


303 建设项目前期工作费 公路公里 0.58 51649.91 29956.95


30302 勘察、设计费 公路公里 0.58 44827.59 26000


30303 工程量清单和招标控制价编制费 公路公里 0.58 6822.33 3956.95


4 第四部分预备费 公路公里 0.58


401 基本预备费 元


402 价差预备费 元


5 第一至四部分合计 公路公里 0.58 1324831.02 768401.99


6 建设期贷款利息 公路公里


7 公路基本造价 公路公里 0.58 1324831.02 768401.99


复核：张娟编制：张霜







表A.0.3-6 施工机械台班单价计算表
建设项目名称：金罗镇西合大桥西至大口井沿河道路项目
编制范围：金罗镇西合大桥西至大口井沿河道路项目 共 2 页第 1 页 24表


序号
代号


台班单
价（元


）
机械名称


不变费用(元)


定额 调整值


可变费用（元）


电


费用定额


100.8元/工日


水


--元/m3


费用定额


机械工


--元/kg


费用定额


重油


8.75元/kg


费用定额


柴油


--元/t


费用定额


汽油


7.34元/kg


费用定额


煤


0.68元/kw.h


费用定额


木柴


--元/kg


费用定额


车船税 合计1.0


调整系数：


1 8001003
功率90kW以内履带式
推土机


1029.31 347.89 347.89 2 201.6 479.8265.37 681.42


2 8001027
斗容量1.0m3履带式单
斗挖掘机


1176.56 425.12 425.12 2 201.6 549.8474.91 751.44


3 8001035
斗容量1.0m3履带式单
斗挖掘机


1034.76 358.34 358.34 2 201.6 474.8264.69 676.42


4 8001045
斗容量1.0m3轮胎式装
载机


576.69 114.16 114.16 1 100.8 359.8849.03 1.85 462.53


5 8001047
斗容量2.0m3轮胎式装
载机


974.35 188.38 188.38 1 100.8 681.5992.86 3.58 785.97


6 8001058 功率120kW以内平地机 1173.37 365.13 365.13 2 201.6 602.8382.13 3.81 808.24


7 8001079
机械自身质量8～10t光
轮压路机


388.69 117.6 117.6 1 100.8 170.2923.2 271.09


8 8001080
机械自身质量10～12t光
轮压路机


503.89 156.47 156.47 1 100.8 246.6233.6 347.42


9 8001081
机械自身质量12～15t光
轮压路机


577.61 183.21 183.21 1 100.8 293.640 394.4


10 8001083
机械自身质量18～21t光
轮压路机


741.53 206.2 206.2 1 100.8 434.5359.2 535.33


11 8001085
机械自身质量0.6t手扶
式振动碾


158.81 34.52 34.52 1 100.8 23.493.2 124.29


12 8001095
蛙式夯土机
(200～620N�m)


26.93 15.14 15.14 11.7917.34 11.79


13 8003079
混凝土电动真空吸水机
组


133.64 21.57 21.57 1 100.8 11.2716.58 112.07


14 8003085
电动混凝土切缝机(含
锯片摊销费用)


201.58 87.89 87.89 1 100.8 12.8918.95 113.69


15 8003101 机动破路机 205.64 34.38 34.38 1 100.8 70.469.6 171.26


16 8005002
出料容量250L以内强制
式混凝土搅拌机


163.17 25.51 25.51 1 100.8 36.8654.2 137.66


17 8005010
出料容量400L以内灰浆
搅拌机


128.66 13.23 13.23 1 100.8 14.6321.51 115.43


18 8007004
装载质量5t以内载货汽
车


566.16 82.89 82.89 1 100.8 380.9843.54 1.49 483.27


19 8007005
装载质量6t以内载货汽
车


484.79 94.22 94.22 1 100.8 288.0239.24 1.75 390.57


20 8007015
装载质量10t以内自卸汽
车


752.18 241.33 241.33 1 100.8 406.0555.32 4 510.85


21 8007040
容量4000L以内洒水汽
车


636.47 274.37 274.37 1 100.8 259.9629.71 1.34 362.1


22 8007043
容量10000L以内洒水汽
车


1096.77 605.76 605.76 1 100.8 387.5552.8 2.66 491.01


23 8009025
提升质量5t以内汽车式
起重机


640.32 211.28 211.28 2 201.6 225.2325.74 2.21 429.04


24 8009026
提升质量8t以内汽车式
起重机


702.13 288.76 288.76 2 201.6 209.1928.5 2.58 413.37


25 8011086 电动手持冲击钻 121.05 8.01 8.01 1 100.8 12.2418 113.04
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建设项目名称：金罗镇西合大桥西至大口井沿河道路项目
编制范围：金罗镇西合大桥西至大口井沿河道路项目 共 2 页第 2 页 24表


序号
代号


台班单
价（元


）
机械名称


不变费用(元)


定额 调整值


可变费用（元）


电


费用定额


100.8元/工日


水


--元/m3


费用定额


机械工


--元/kg


费用定额


重油


8.75元/kg


费用定额


柴油


--元/t


费用定额


汽油


7.34元/kg


费用定额


煤


0.68元/kw.h


费用定额


木柴


--元/kg


费用定额


车船税 合计1.0


调整系数：


26 8015002
直径40mm以内钢筋切
断机


34.54 14.21 14.21 20.3329.9 20.33


27 8015013
锯片直径500mm以内木
工圆锯机


124.01 5.56 5.56 1 100.8 17.6525.96 118.45


28 8015028
容量32kV�A以内交流
电弧焊机


164.19 5.17 5.17 1 100.8 58.2285.62 159.02


29 8017039
排气量0.3m3/min以内
电动空气压缩机


26.68 16.75 16.75 9.9314.6 9.93


复核：张娟编制：张霜
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