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	技术标明标格式
	目录
	二、其他资料

	路
	第一节、工程概况
	第二节、项目建设特点
	   3.2.施工方法
	   （1）材料检验
	① 水泥：采用普通水泥、矿渣水泥、火山灰水泥，不应使用快硬水泥、早强水泥以及受潮变质的水泥。
	 a．水泥进场时，除附有出厂合格证外应有厂家的试验报告，以表明该批水泥品种和标号是经过试验与分析并符
	　　b．水泥使用前，对水泥还应按规定进行复检试验，提出合格的试验报告。
	　　c．当对水泥质量有怀疑或生产日期超过3个月时，应按不同情况分别抽样试验
	　　d．与复检试验的水泥不符合规定要求时，该样品所属的全部进场水泥由监理工程师批准处理。
	　　②　水：水应洁净，不含有有害杂质，采用一般饮用水标准。对于水源有疑问的天然水只有在按照JTJ05
	　　③　石屑：石屑应坚硬、耐久、无杂质，按照JTJ057-94标准方法试验时，基层的压碎值不得大于3
	   （2）拌和
	混合材料采用间歇式拌和机或连续式拌和机。拌和料按设计配合比规定的用量每槽过秤，拌和都应按比例（重量比
	  （3）摊铺
	    ① 稳定层分两层铺筑，面层碾压机具与底层的强度相适应，最小压实厚度不小于10cm。
	② 控制稳定层的松铺厚度：水泥石屑稳定层的压实系数约为1.3~1.5（松铺厚度应为设计厚度乘以压实系
	③ 在摊铺机无法工作的路段或部位，经监理工程师批准后，采用人工摊铺。
	   （4）碾压
	    ① 混合料松铺大致整平后，立即使用机械压实。使用12t以上压路机碾压，碾压次数不少于6次，头
	    ② 由两侧向路中碾压，先压路边二三遍后逐渐移向中心。纵坡较大的路段，由低处向高处碾压，随即检
	    ③ 碾压过程从稳压至碾压成活，设置施工警示牌，确保不让机动车在上面调头、转弯、刹车，以防表面
	    ④ 碾压至表面平整，无明显轮迹，压实密度大于设计要求。
	    ⑤ 若碾压中局部出现“弹软”现象，立即停止碾压，待翻松晾干或处理后再压，若出现推移则适量洒水
	    ⑥ 分段进行施工，衔接处留一段不压，供下一段施工回转机械之用。
	   （5）养护
	采用洒水养护，养护期为7天，要始终保持潮湿状态。在施工期间只允许施工运输车辆在路上行驶，其行车速度不
	4沥青混凝土面层施工
	  施工顺序：25cm厚四七碎石层→18cm厚5%水泥稳定碎石层→18cm厚5.5%水泥稳定碎石层→
	4.1混合料的拌和
	   （1）粗、细集料应分类堆放和供料，取自不同料源的集料应分开堆放，应对每个料源的材料进行抽样试验
	   （2）按目标配合比设计，生产配合比设计，生产配合验证三个阶段进行试拌、试铺后，进行大批生产。
	   （3）每种规格的集料、矿料和沥青都必须分别按要求的比例进行配料。
	   （4）沥青材料采用导热油加热，加热温度在155～165℃范围内，矿料加热温度为160～175℃
	    沥青混合料的施工温度（℃）
	    沥青加热温度：155～165
	    矿料温度：160～175
	    混合料出厂温度：正常范围145～165超过195废弃
	   混合料运输到现场：温度不低于140-155
	   摊铺温度：不低于135～150
	    碾压温度：不低于130～145
	    碾压终了温度：不低于70～80
	    开放交通的路表面温度：不高于50
	   （5）热料筛分用最大筛孔应合适选定，避免产生超尺寸颗粒。
	  （6）沥青混合料的拌和时间应以混合料拌和均匀、所有矿料颗料全部裹覆沥青结合料为度，并经试拌确定，
	   （7）拌好的沥青混合料应均匀一致，无花白料，无结团成块或严重的粗料分离现象，不符合要求时不得使
	  （8）出厂沥青混合料应按现行试验方法测量运料车中混合料的温度。
	  （9）拌和沥青混合料不立即铺筑时，可放成品贮料仓贮存，贮料仓无保温设备时，允许的贮存时间应符合摊
	4.2混合料的运输
	（1）从拌和机向运料车上放料时，应每卸一斗混合料挪动一下汽车位置，以减少粗细集料的离析现象。尽量缩小
	（2）当运输时间在半小时以上或气温低于10℃时，运料车用篷布覆盖。
	（3）连续摊铺过程中，运料车在摊铺机前10-30cm处停住，不得撞击摊铺机。卸料过程中运料车应挂空档
	（5）除非运来的材料可以在白天铺完并能压实，或者在铺筑现场备有足够的可靠的照明设施，白天或当班不能完
	4.3混合料的摊铺
	（1）在铺筑混合料之前，必须对下层进行检查，特别应注意下层的污染情况，不符合要求的要进行处理，否则不
	（2）正常施工，摊铺温度不低于135～150℃。摊铺前要对每车的沥青混合料进行检验，发现超温料、花白
	（3）摊铺机一定要保持摊铺的连续性，有专人指挥，一车卸完下一车要立即跟上，应以均匀的速度行驶，以保证
	（4）摊铺机的操作应不使混合料沿着受料斗的两侧堆积，任何原因使冷却到规定温度以下的混合料应予除去。
	（5）对外形不规则路面、厚度不同、空间受限制等摊铺机无法工作的地方，经工程师批准可以采用人工铺筑混合
	（6）在雨天或表面存有积水、施工气温低于5℃时，都不得摊铺混料。
	（7）混合料遇到水，一定不能使用，必须报废，雨季施工时千万注意，中面层、表面层采用浮动基准梁摊铺。
	4.4混合料的压实
	（1）在混合料完成摊铺和刮平后立即对路面进行检查，对不规则之处及时用人工进行调整，随后进行充分均匀地
	（2）压实工作应按试验路确定的压实设备的组合及程序进行。
	（3）压实分初压、复压和终压三个阶段。
	A、初压：摊铺之后立即进行（高温碾压），用静态二轮压路机完成（2遍），初压温度控制在130℃-145
	B、复压：复压紧接在初压后进行，复压用振动压路机和轮胎压路机完成，一般是先用振动压路机碾压3-4遍，
	C：终压：终压紧接在复压后进行，终压采用双轮钢筒式压路机关闭振动的振动压路机碾压，消除轮迹（终了温度
	（4）初压和振动碾压要低速进行，以免对热料产生推移、发裂。碾压应尽量在摊铺后较高温度下先进，一般初压
	（5）碾压工作应按试验路确定的试验结果进行。
	（6）在碾压期间，压路机不得中途停留、转向或制动。
	（7）压路机不得停留在温度高于70℃的已经压过的混合料上，同时，应采取有效措施，防止油料、润滑指、汽
	（8）在压实时，如接缝处（包括纵缝、横缝或因其他原因而形成的施工缝）的混合料温度已不能满足压实温度要
	（9）摊铺和碾压过程中，要组织专人进行质量检测控制和缺陷修复。压实度检查要及时进行，发现不够时在规定
	2.3.4.6接缝的处理
	横向接缝处的施工，首先是在每日工作结束前对横缝处的处理，在最后一车料倒入摊铺机料斗，并在逐步用空的过
	为使接缝位置得当，可以在已铺层顺路中心方向，2～3个位置先后放3m直尺，并找出表面纵坡或已铺层厚度开
	横向接缝的碾压是碾压工作中的重要一环。碾压时，应先用双钢轮压路机进行横向（即斥之与路面中心线）碾压，
	（六）质量控制点及措施 
	1、工作缝处理 
	（1）、横向接缝 
	①、在预定摊铺段的末端先铺上一薄层砂带，再摊铺、压实混合料，待混合料稍冷却后用四米直尺找平，将低的部
	②、接缝时用切割机沿划好的横线，将低的部分（1～2米）切割整齐后取走，用干拖布将横缝处冷却水吸走，待
	③、摊铺机的熨平板应放在已铺筑完的路段上，距横缝5～10cm 并在下面按松铺系数放上垫片，其长度应超
	⑤、找平后必须用扫帚将新铺表面及旧路面上的大颗粒扫干净，然后用6～8T光轮压路机从低处向高处错20c
	⑥、初压后再用4米直尺检查是否有不一致的地方，再对其进行处理，如出现麻面时，可筛取热料中的细集料填补
	（2）、纵缝处理
	①、若采用梯队作业时，纵缝应用热接缝。可将先铺好的部分靠纵缝处留10-20cm宽度，暂不碾压，作为后
	②、若半幅施工不采用热接缝时，必须将纵缝处清扫干净，保持干燥，并涂少量的粘层沥青，铺筑时应重叠已铺路
	六、路灯照明工程施工
	（一）电缆管沟槽的开挖及管道安装
	（三）灯具安装施工方法

	七、绿化施工
	（一）备苗
	（二）挖掘、运输
	（三） 苗木栽植
	（四） 地被栽植
	（五） 其它施工准备

	4.2、养护管理并确保成活率
	（六）乔、灌木的养护
	（七）草坪的养护

	第二章、施工方案
	第一节、工程概况
	第二节、项目建设特点
	第三节、编制说明
	11、因地制宜，扬长避短，保证重点，统筹兼顾。 充分分析当地的自然地理条件，贯彻勤俭节约的方针，就地
	12、采用新技术、新工艺，保证施工质量。确保达到优质工程。 工程施工在吸取国内外先进经验的基础上，尽
	13、科学合理安排进度计划，组织连续均衡的施工。 对工程总体做科学的综合判断，采用现代分析方法，对本
	14、遵守招标文件要求，履行合同条款规定。工程施工过程中，严格按照招标文件要求要求组织施工，认真执行
	第四节、施工重点、难点分析及解决措施
	第五节、施工部署
	第六节、施工准备
	第七节、施工总平面布置
	第八节、组织架构
	第九节、施工测量
	第十节、拆除及土方工程
	第十一节、道路工程
	三、种植池工程
	第十二节、绿化工程
	第十三节、道路照明工程
	第十四节、排水的施工方法
	第十五节、季节性施工方案
	第十六节、安全渡讯保证措施
	第十七节、施工合理化建议

	第三章、施工进度计划和各阶段进度的保证措施
	第一节、施工总进度计划
	第二节、工期保证体系
	第三节、施工进度计划的控制措施
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