

第一章 公开谈判公告

中新海螺明光市岭西风电场项目 EPC 总承包项目送出线路专业工程分包施工标段公开谈判采购公告

(采购编号: GYY-LXFD-2026-SG-02)

本项目已具备采购条件,现公开征集供应商参加谈判采购活动。建设资金已落实,出资比例为 100%。采购人中国电建集团贵阳勘测设计研究院有限公司,现对该项目进行公开谈判采购。

1. 采购项目简介

1.1 采购项目名称: 中新海螺明光市岭西风电场项目 EPC 总承包项目送出线路专业工程分包

1.2 采购人: 中国电建集团贵阳勘测设计研究院有限公司

1.3 采购代理机构(如有): /

1.4 采购项目概况:

中新海螺明光市岭西风电场项目位于滁州市明光市西南侧,主要涉及管店镇和明南街道,项目装机规模为 250MW,拟安装 37 台风电机组(16 台 6.25MW+21 台 7.15MW),轮毂高度 160m。主要包括 37 台风电机组基础及箱变基础、新建一座 220kV 升压站、35kV 集电线路、风场道路、风机平台等。本项目建设一座 220kV 升压站,接入国网滁州供电公司贺庄变电站 220kV,全线采用单回路架空/电缆混合架/敷设,新建线路路径长度约 31.5km,其中角钢塔段路径长约 25.6km,钢管杆段路径长约 5.4km,电缆段长约 0.5km(分为三段),导线采用 $2 \times 400\text{mm}^2$ 钢芯铝绞线;电缆采用 2000mm^2 截面的单芯电力电缆。贺庄变扩建 1 个 220kV 出线间隔。

施工工程范围为风电场项目中送出线路工程,本工程送出线路起于拟建 220kV 岭西升压站构架,讫于已建 220kV 贺庄变构架。本工程新建 220kV 线路全长约 34.165km,其中新建单回架空线路长约 28.826km,新建单回电缆线路长约 0.188km,利用已建 220kV 线路单回改双回段长约 2.599km,利用已建成 220kV 双回路通道段长约 1.987km,已建单回 220kV 线路升高改造段长约 0.513km。

1.5 采购方式: 公开谈判采购

1.6 成交人数量: 1 人

2. 采购范围及相关要求

2.1 采购范围(包括但不限于):

送出线路起于拟建 220kV 岭西升压站构架,讫于已建 220kV 贺庄变构架,本工程范围包含但不限于送出线路所有电气设备及材料的采购接货、卸车、保管、成品保护、转运、安装、试验、调试

等。

2.1.1 送出线路部分：

(1) 架空线路施工，包括但不限于上塔电缆施工、分桩、施工爆破、土石方挖填、地脚螺栓与钢筋的采购及制安、混凝土浇筑、接地线施工、堡坎及排水沟的修砌、杆塔组立、导地线及铁附件等金具的安装防腐、光缆熔接、线路调试及试验等。

(2) 陆上电缆输电线路施工，包括但不限于 220kV 电缆、光缆、通讯设备等的采购、接货、卸车、保管、成品保护、转运、电缆敷设、试验、调试等。

(3) 环水保施工，包含施工区域内环水保工程施工并通过政府相关部门环水保专项验收，包括但不限于排水沟、浆砌石挡墙、沉砂池、绿化等施工，所有施工临时用地的整理、绿化、弃土弃渣及排污处理及复垦等。

(4) 负责送出线路永久及临时征地，负责对接政府各级部门，承担各类协调费、与政府相关部门及村组征地协调；负责林业手续、水环保手续、标段征租地、青苗补偿、树木砍伐、穿越及跨越等手续办理，并支付相关费用。负责本标段各种前置性手续办理、专项验收、并网验收、竣工验收等。

2.1.2 其他

(1) 施工图纸中标明的其他工程内容，即便在采购范围内没有载明、工程量清单表中未列出，但为完成本标段所必须的实施项目（包括但不限于资料整编、竣工归档等）及所有设备及材料的采购均由响应人负责。

(2) 临时工程 220kV 送出线路的全部临时工程，包括但不限于办公生活营区、加工厂、施工供水（永临结合）、现场施工用电与备用电源（永临结合）、施工道路等，设备及材料堆场建设（含场地租赁、青赔、整平施工、水电接入、值班房采购安装等）、施工期看护以及完成项目所必须的其他辅助工程。

(3) 环水保工程 施工区域内环水保工程施工并通过政府相关部门环水保专项验收，包括但不限于排水沟、浆砌石挡墙、沉砂池、绿化等施工，所有施工临时用地的整理、绿化、弃土弃渣及排污处理及复垦；施工期安全文明施工（包含抑制扬尘，洒水等内容）。

(4) 专项验收 包含但不限于消防、防雷接地、安全、节能、职业病、电能质量监测等专项验收；质量监督、技术性方案审查、工程验收等一切完成项目所需的组织协调工作。

(5) 手续办理 送出线路涉及的所有电网手续办理（包括但不限于交叉跨越及低穿手续、环水保工程手续、架空建设手续、办理电力质量监督、地方质量监督及安全监督、特种设备取证等当地电网并网需求的一切工作）等。

2.2 计划工期: 2026 年 11 月 30 日前并网验收

2.3 建设地点: 安徽省滁州市明光市

2.4 质量要求:

2.4.1 概述

(1) 承包人组织的工程施工质量必须符合设计、设备制造商图纸、资料以及国内有关电力建设的标准要求, 工程经最终质量验收评定, **需配合业主和发包人创国家优质工程奖。**

(2) 项目范围内所有设备、材料的选型配置及施工质量均须按照满足国家级优质工程奖要求。

(3) 工程需满足当地电网的要求, 能够使送出线路工程建成后满足电网回购的要求。

(4) 承包人保证合同承包范围内的建筑施工工程质量, 符合设计文件及相应的技术条件、验收标准、规程、规范的要求, 为此承包人应根据质量管理的具体要求建立质量体系或质量保证大纲并有效运行。

2.4.2 质量目标: 承包人应确保工程施工质量必须符合设计、设备制造商图纸、资料以及国内有关电力建设的标准要求, 工程经最终质量验收评定, 所有建筑施工工程合格率 100%, 单位工程优良率 100%, 分部工程优良率 95%。

2.4.3 质量标准

(1) 工程质量标准必须符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准的要求。本工程的建设按照《光伏发电工程达标投产验收规程》(NB/T32036) 标准要求, 同时跟踪最新版标准, 保证高标准达标投产, **配合业主及发包人争创优质工程奖。**

(2) 因承包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的, 发包人有权要求承包人返工直至工程质量达到合同约定的标准为止, 并由承包人承担由此增加的费用和(或)延误的工期。因发包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的, 由发包人承担由此增加的费用和(或)延误的工期, 并支付承包人合理的利润。

2.4.4 质量监督

(1) 承包人应配合接受发包人、项目监理及业主对工程质量的监督, 同时还应在履行本合同项目的土建、安装、调试、工程验收等环节上, 配合发包人接受当地电力建设项目质量监督中心站的质量监督和采购人聘请的第三方监督检查。

(2) 承包人应配合发包人编制质量监督检查计划。承包人应按计划开展监督检查, 有关记录和报告根据发包人要求提交发包人审查、备案。

(3) 承包人应配合发包人委托向当地电力建设项目质量监督中心站报请监督立项, 并按质量监督中心站的要求, 安排配合质量监督活动。配合承包人向当地电力建设项目质量监督中心站获取工

程项目合格证书及入网许可证。承包人负责向当地电力建设项目质量监督中心站支付因质量监督活动引起的一切费用。采购人视为该项费用已包含在本合同总价中。

(4) 承包人应组织完善自我监督体制，并按计划开展自我监督。

(5) 承包人应配合发包人完成统一管理质量监督的有关文件、记录建立档案，以便业主随时查阅。

2.4.5 工程质量的特殊标准或要求：详见附件：“技术规范书”。

2.5 标段/标包划分：共分一个标段

2.6 其他补充（如有）：/

3.资格要求

3.1 本次采购要求供应商依法设立且其资质、财务、业绩、信誉、项目主要负责人等满足下述要求，并在人员、业绩、设备、资金等方面具有承担本项目的相应能力。

3.1.1 资质要求：具有输变电工程专业承包二级及以上资质（同时具备二级及以上承装（修、试）电力设施许可证）并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力；承包人应具有独立法人资格，且具备已通过年检合格有效的企业法人营业执照。

3.1.2 财务要求：提供近三年财务状况报表（2022-2025 其中连续 3 年即可，（新成立公司按成立日至 2025 年 12 月））

3.1.3 业绩要求：提供近年完成类似项目业绩

3.1.4 信誉要求：响应人最近三年内没有发生骗取中标、严重违约等不良行为记录；具有良好的银行资信和商业信誉，没有处于被责令停业，财产被接管、冻结破产、重组状态，没有国家有关部门所界定的腐败或欺诈行为。未发生重大及以上质量安全事故。

3.1.5 项目主要负责人要求：拟派现场的项目经理须具备国家二级及以上注册建造师资格证书，提供有效的注册建造师电子证书，证书有效期应覆盖开标日期，并有证书本人签字。日期过期或证书缺少签字的，允许澄清补正，成功澄清补正的，视为满足相关资格要求，但视为提供资格要求的证明材料不充分，并提供近 6 个月社保缴费明细；项目经理须取得有效的安全生产考核合格证书（B 证），且未担任其他在建建设工程项目的项目经理。

3.2 本次采购不接受联合体投标。联合体投标的，应满足下列要求：/。

3.3 其他要求：/

4.采购文件的获取

凡有意参加者，应当在中国电建阳光采购网（网址为 <https://bid.powerchina.cn>）右侧快捷入口，切换“新版登录”，选择“供应商登录”进行注册。完成注册的供应商，请于 2026 年 5 月 10 日至 2026 年 5 月 12 日 17 时(北京时间，具体时间以中国电建采购招标数智化平台时间为准)，登录中国电建采购招标数智化平台（以下简称“采购平台”）（网址为 <https://bid.powerchina.cn/bidweb/#/supplierLogin>），自行免费下载采购文件。

5.响应文件的递交

5.1 响应文件递交的截止时间为 2026 年 5 月 18 日 9 时 30 分整(北京时间，具体时间以中国电建采购招标数智化平台时间为准)，响应人应在截止时间前通过采购平台递交电子响应文件。

（1）本次采购将通过采购平台全程在线开展，电子响应文件的编制、加密和提交等流程须各响应人在线进行操作。响应人须提前办理数字证书用于在线投标，办理方式详见采购平台首页，并严格按照要求进行在线投标，各响应人须充分考虑文件大小、网络速度的影响并预留充足的时间，逾期将无法提交。因操作流程失误造成的投标失败，将由响应人自行承担后果。

（2）开标通过采购平台远程在线开启。

5.2 响应文件递交的截止时间如有变动，采购人将及时通过中国电建阳光采购网通知所有已获取采购文件的响应人。

5.3 采购平台使用问题可咨询平台客服，具体联系方式可访问中国电建阳光采购网服务中心，切换至“新版平台”联系在线业务顾问。

6.谈判时间和地点

6.1 谈判时间(预计)：与每一位响应人进行谈判的具体时间另行通知。

6.2 谈判地点：线上谈判。

6.3 递交响应文件的响应人未准时参加某一轮次谈判的，视为其自动放弃该轮次谈判。

7.发布公告的媒介

本次谈判采购公告同时在《中国招标投标公共服务平台》（<http://www.cebpubservice.com>）、《中国电建阳光采购网》（<http://bid.powerchina.cn>）上发布。

8.其他

/

9.联系方式

采 购 人：中国电建集团贵阳勘测设计研究院有限公司
地 址：贵州省贵阳市观山湖区林城西路 36 号国电新时代
邮 编： 550081
联 系 人： 吴先生
电 话： 15761636175
电子邮件： 1396528793@qq.com

采购人：中国电建集团贵阳勘测设计研究院有限公司（签名）
采购人： （盖章）

日期： 2026 年 5 月 9 日