

政府采购项目

采购需求公示

项目名称：团风县 S241 园区中路西片区天然气管道迁改工程项目
(鸿路四期)

采购单位：湖北团风经济开发区管理委员会

代理机构：正大鹏安建设项目的管理有限公司

编制时间：2022 年 8 月

第一部分 项目基本情况

- 1、项目编号：ZDPAHGCG-2022-028 号
- 2、采购计划备案文号：421121-2022-00002
- 3、项目名称：团风县 S241 园区中路西片区天然气管道迁改工程项目（鸿路四期）
- 4、采购方式：竞争性磋商
- 5、预算金额：180.28 万元
- 6、最高限价：180.28 万元
- 7、采购需求：团风县 S241 园区中路西片区天然气管道迁改工程项目（鸿路四期）。
- 8、合同履行期限：合同签订后 40 个日历日。
- 9、本项目（是/否）接受联合体投标：否
- 10、本项目（是/否）接受合同分包：否
- 11、本项目（是/否）专门面向中小微企业：是
- 12、面向中小微企业的类型为：中小微企业

第二部分 投标人资格要求

- 1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，即：
 - （1）具有独立承担民事责任的能力；
 - （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
 - （3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
 - （4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

(5) 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

(6) 法律、行政法规规定的其他条件。

2、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加本项目同一合同项下的政府采购活动。

3、为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的，不得再参加本项目的其他招标采购活动。

4、未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单。

5、落实政府采购政策需满足的资格要求：

5.1 本项目落实政府采购优先采购节能、环保产品政策；落实政府采购促进中小企业发展（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业）政策；

5.2 本项目专门面向中小微企业，本项目企业划分标准所属行业为“建筑业”。

6、本项目的特定资格要求：

(1) 不接受联合体磋商且不得分包、转包；

(2) 未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)失信被执行人、重大税收违法案件当事人、政府采购严重违法失信行为记录名单和“中国政府采购”网站(www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为记录名单；

(3) 须具备市政公用工程施工总承包叁级及以上资质和 GB1 压

力管道安装许可证，且具有有效的安全生产许可证，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力；拟派项目经理须具备机电安装工程专业二级及以上注册建造师职业资格和有效的安全生产考核合格证书（B证），且未担任其他在建建设工程项目的项目经理。

第三部分 采购需求

一、采购需求

团风县 S241 园区中路西片区天然气管道迁改工程项目（鸿路四期）

二、施工方案要求

1、必须符合本项目施工现场的施工条件、施工季节、施工工期、施工安全规范、相关管理部门的相关规定等要求。

2、施工质量、安全、工期、文明施工的保证措施；

3、考虑到项目的特殊性，应有意外情况发生时的备用方案。

三、基本要求

1、施工范围：团风县 S241 园区中路西片区天然气管道迁改工程项目（鸿路四期）。

2、工期要求：合同签订后 40 个日历日。

3、质量标准：合格

4、成交供应商必须严格遵守现行各种施工及验收规范；

5、成交供应商应遵守有关部门对施工场地交通和施工噪音等管理规定；

6、施工方应随时接受采购人代表及其委派人员的检查、检验，

并为检查、检验提供便利条件，如出现质量问题应按采购人代表及委派人员的要求返工、修改、承担由自身原因导致返工、修改的费用。

7、成交供应商须协调燃气企业，完成碰头与移交工作。

8、验收标准：达到国家行业验收标准；

9、付款方式：具体付款方式签订合同时约定。

四、服务要求

1、做好建设期间各种协调工作并承担可能出现的协调费用。

2、做好施工期间人身安全和质量要求并承担出现事故产生的一切费用。

3、做好施工资料收集、汇总工作及工程材料送审工作。

第四部分 评分标准

评分项目		分值	评分标准
价格部分		30	以各合格供应商最终报价中的最低报价为基准价得30分,其它供应商的磋商报价得分=(评审基准价/最终报价)×30
技术部分 55分	项目理解	10	根据各供应商对工程情况的描述、对工程特点、重难点的分析、针对工程特点、重难点的解决措施,分析及措施准确、清晰、细致的7-10分;其次4-6分;一般的1-3分。
	主要施工方案	9	比较各供应商分部分项工程主要施工方案的科学性、针对性、合理性情况进行综合评审:科学、合理、针对性强得7-9分;合理、可行得4-6分;基本可行得1-3分;不可行,不能满足项目需求不得分。
	合理化建议	3	针对该项目提出的合理化建议全面清晰、切实可行的得3分,基本可行的得2分,一般或较差的得0-1分。
	拟投入的主要物资计划	3	拟投入本项目的主要物资计划的合理,全面,满足项目需求得3分,其次得2分,一般得1分。
	拟投入的主要施工机械计划	3	拟投入本项目的主要施工机械计划数量完全满足项目需求、性能优得3分,其次得2分,一般得1分。
	拟投入劳动力安排计划	3	根据各供应商的劳动力安排计划情况综合评审:岗位设置合理、人员配备齐全得3分,其次得2分,一般得1分。

	工期保证措施	5	有总进度计划和分阶段进度计划保障体系，各工序的逻辑关系清晰，分解详细合理，关键线路明确、进度安排的合理得 4-5 分；其次得 2-3 分；一般得 1 分。
	质量保证措施	5	根据各供应商质量管理的资源配置合理、规章制度健全、岗位职责及质量管理目标明确等情况进行综合评审：资源配置合理，规章制度健全，岗位职责及质量管理目标明确，内容完备，合理得 4-5 分；其次得 2-3 分；一般得 1 分。
	安全保证措施	5	根据各供应商的安全保证措施，安全防护符合国家和地方安全管理规定及施工现场条件的要求，安全管理体系，安全教育、安全培训计划完备等情况进行综合评审：内容完备，合理得 4-5 分；其次得 2-3 分；一般得 1 分。
	文明施工组织措施	5	根据各供应商的文明施工组织措施，文明施工计划完整、全面，关键环节有控制措施且责任到人等情况进行综合评审：内容完整，全面，合理得 4-5 分；其次得 2-3 分；一般得 1 分。
	施工总进度表或施工网络图	2	比较各供应商施工总进度表施工网络图：可行，合理，完整得 2 分；可行，基本合理，基本完整得 1 分；不可行不得分。
	施工总平面布置图	2	比较各供应商施工总平面布置图：针对性强，合理，完整得 2 分；合理，可行得 1 分；不可行不得分。
商务部分 15 分	企业业绩	3	供应商近三年（2019 年 7 月至今）承担过类似业绩，最多得 3 分，须提供施工合同和中标（成交）通知书和中标公示网站截图，否则不得分。
	项目管理机构	8	根据各供应商项目班子配备情况：项目经理、技术负责人、五大员的劳动合同、个人社保、证书等齐备得 8 分，每缺 1 项扣 1 分，本项得分扣完为止。
	服务承诺	4	对工期、工程质量、文明施工、安全生产管理目标有承诺，有违约经济处罚措施，且合理可行的得 4-3 分，不太完善的得 2-1 分，未提供的不得分。
合计		100	