2025年枫桥镇高标准农田建设项目(二)工程招标代理服务、监理服务采购项目要素
一、项目名称：2025年枫桥镇高标准农田建设项目(二)工程招标代理服务、监理服务采购项目

二、项目内容及规模：2025年枫桥镇高标准农田建设项目(二)工程招标代理服务、监理服务采购项目，本项目分二个标项，按折扣招标，数量按实结算；年度服务期限内，成交供应商累计结算金额最高不超过采购预算金额，采购预算金额详见下表，具体内容详见采购需求。

	标项
	采购内容
	采购预算金额

	标项一
	工程招标代理服务
	16万元

	标项二
	工程监理服务
	40万元


三、投标人（供应商）资格要求：

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

3、本项目特点资格要求：标项一：无；   标项二：供应商需具备工程监理综合资质或具有水利工程施工监理乙级（含）以上资质；
4、本项目不接受联合体投标。
四、评标办法及评分标准
1、采用　综合评分法　。即在符合招标文件要求的前提下，择定最高得分者为第一中标候选人，即预中标人。
2、合格供应商的评标得分为各项目汇总得分，中标候选资格按评标得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按商务技术得分由高到低顺序排列。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。
3、评分办法
（1）满分为100分。总得分=商务技术得分+报价得分。
（2）商务技术得分=商务技术评分，商务技术评分=各评委的有效评分的算术平均数。
（3）报价得分=（评标基准价/投标报价）*价格权值*100，评标基准价=有效供应商的最低投标报价，价格权值=20%；
（4）商务技术分评分细则（80分）标项一
	序号
	项目
	评分标准
	分值

	1
	企业资信
	供应商具有有效期内的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证的，每提供一项得2分，本项最高得6分。

注：须提供相关证书复印件及国家认证认可监督委员会官网截图证明并加盖供应商公章，不提供不得分。
	6分

	2
	业绩
	供应商自2021年1月1日以来 (以合同签订时间为准) 具有工程代理服务业绩的，每提供一项得1分，本项最高得2分。

须提供合同复印件、中标通知书复印件并加盖供应商公章，缺一不得分。
	2分

	3
	人员配置
	1.投标人拟派项目负责人具有高级职称得 2 分，且同时具有注册一级造价工程师（不限专业）执业资格的再得2 分。

2.拟派其他技术人员 (不含项目负责人）具有二级及以上造价师资格的，每提供一个得2分，本项最高得10分(造价师至少含一名水利专业，同一人按最高资质得分，不得累加计分) 。
注：须提供拟投入人员名单、相关证书复印件（如证书中不能体现供应商信息，需提供相关作证资料）及供应商或其分公司为其缴纳的近3个月社保证明，不提供不得分。                                    
	14分

	4
	招标代理 服务方案
	根据供应商提供的招标代理全过程综合描述 (如招标代理工作的范围、服务方案、优势分析等)进行打分。（评分范围：10、9、8、7、6、5、4、3、2、1、0）
	10分

	
	
	根据供应商提供的招标代理项目进度、质量的保证措施和承诺、招标资料规范性和完整性的保证措施等进行打分。（评分范围：8、7、6、5、4、3、2、1、0）
	8分

	
	
	根据供应商提供的工程量清单、预算、招标控制价的编制方案、保证措施等进行打分。（评分范围：8、7、6、5、4、3、2、1、0）
	8分

	
	
	根据供应商提供的招标代理过程重点难点分析和解决方法 (包括如何防止招标失败，防止串标等)进行打分。（评分范围：8、7、6、5、4、3、2、1、0）
	8分

	
	
	根据供应商提供的保护招标人权益的主要措施及保密措施、防止及处理投诉等情况进行打分。（评分范围：8、7、6、5、4、3、2、1、0）
	8分

	
	
	根据供应商提供的公司内部及拟派人员管理制度的合理性及完整性等进行打分。（评分范围：8、7、6、5、4、3、2、1、0）
	8分

	5
	售后服务
	根据供应商售后服务响应方案（包括服务承诺、对拟投入的技术人员制定具体本地服务工作计划，确保技术人员到位，提供快速本地服务响应等相应的保障措施）等进行打分。（评分范围：8、7、6、5、4、3、2、1、0）
	8分


本次评审通过资格审查和符合性评审的单位全部入围进行商务评审。

商务技术分评分细则（80分）标项二
	序号
	项目
	评分标准
	分值

	1
	企业资信
	投标人具有有效期内的质量管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书、环境管理体系认证证书的，每提供一个证书得1分，最高得3分。（注：商务技术文件中需提供有效期内证书复印件并加盖投标人CA签章，否则不得分。）
	3

	2


	项目经验
	投标人自2022年1月1日以来（以合同签订时间为准）承担过类似项目业绩的，每提供1个业绩合同得1分，最高得2分。
（注：商务技术文件中需提供合同（包括但不限于合同内容、双方签字盖章、签署时间；若合同内容不能体现相关信息的，还需提供合同业主盖章的证明材料）复印件并加盖投标人CA签章，否则不得分。）
	2

	3
	人员配备
	拟派总监具有中国水利部门或协会颁发的全国水利工程建设监理工程师证书或具有建设部颁发的国家注册监理工程师（水利）证书的基础上，具有工程类高级专业技术职称的得3分。

（注：人员必须为投标人在职员工（含离、退休返聘人员），商务技术文件中需提供投标人为其缴纳的近1个月的社保缴纳证明或离、退休人员聘用合同（社保缴纳证明以社保机构出具的社保证明为准）、相关证书复印件，以上材料均需加盖投标人公章，未提供或提供不全不得分。）
	3

	
	
	拟派“技术服务团队”组成人员（总监理工程师除外）配备水利水电工程专业监理工程师1名得2分；水利水电工程监理员1名得2分。本项最高得4分。

（注：人员必须为投标人在职员工（含离、退休返聘人员），商务技术文件中需提供投标人为其缴纳的近1个月的社保缴纳证明或离、退休人员聘用合同（社保缴纳证明以社保机构出具的社保证明为准）、相关证书复印件，以上材料均需加盖投标人公章，未提供或提供不全不得分。）
	4

	4
	技术（服务）方案
	根据投标人结合项目需求及自身经验对项目监理的重难点、关键性技术难题和应对措施的分析阐述是否详尽、合理可行等由评委进行综合评分。（评分范围：8、7、6、5、4、3、2、1、0）
	8

	
	
	监理工作整体服务方案：

（1）整体监理服务方案与需求的吻合程度以及方案的优势情况，包括施工各阶段监理工作程序、流程是否详细明确、合理可行由评委进行综合评分。（评分范围：4、3、2、1、0）
（2）响应方案是否具有一定的前瞻性，对项目建设思路、原则、特点、技术要求的理解和监理要点情况，对技术方案的表述是否详细准确，条理是否合理可行由评委进行综合评分。（评分范围4、3、2、1、0）
（3）监理日常各项工作制度、监理人员权利和责任是否详细明确、合理可行由评委进行综合评分。（评分范围：4、3、2、1、0）
	12

	
	
	根据投标人提供的质量控制方案内容的全面性、完整性，以及提出的质量控制方法和措施的合理性和可行性，由评委进行综合评分。（评分范围：7、6、5、4、3、2、1、0）
	7

	
	
	根据投标人提供的进度控制方案内容的全面性、完整性，针对项目进度的提供的进度分析和进度控制措施是否合理可行，由评委进行综合评分。（评分范围：7、6、5、4、3、2、1、0）
	7

	
	
	根据投标人提供的投资控制方案内容全面性、完整性，以及针对本项目有可能存在的风险分析和制定防范性对策的合理性、可行性，由评委进行综合评分。（评分范围：7、6、5、4、3、2、1、0）
	7

	
	
	根据投标人提供的合同管理、安全管理和信息管理方案内容全面性、完整性，以及针对本项目档案、数据信息安全控制措施的合理性和可行性，由评委进行综合评分。（评分范围：7、6、5、4、3、2、1、0）
	7

	
	
	根据投标人提供的安全、文明施工控制方案内容全面性、完整性，控制手段和措施的合理性和可行性，由评委进行综合评分。（评分范围：7、6、5、4、3、2、1、0）
	7

	
	
	根据投标人针对本项目采购单位提出的应急响应方案，包括应急响应时间、人员应急安排等应急保障措施情况的合理程度及完备程度由评委进行综合评分。（评分范围：6、5、4、3、2、1、0）
	6

	5
	服务及时性及便利性
	根据响应供应商提供的服务响应方案（包括对拟投入的技术人员制定具体服务工作计划，确保技术人员到位，提供快速服务响应等保障措施）是否详细明确、合理可行由评委进行综合评分。（评分范围：7、6、5、4、3、2、1、0）
	7


本次评审通过资格审查和符合性评审的单位全部入围进行商务评审。

 标项一采购需求

一、代理内容 
 1、根据浙江省人民政府办公厅关于开展“多田套合”农用地布局优化工作的通知，结合枫桥镇“非高标”永农潜力现状，具体服务的内容及数量以采购人服务期限内实际需求为准。在服务期内中标单位应派驻专人保障日常技术服务工作。
2、服务期限：自合同签订后至工程结束止。
3、本项目代理内容为招标项目的全过程代理（包括编制工程量清单及招标控制价，并送审；拟定招标方案；编制磋商文件；向招投标监督管理部门提出招标申请；发布招标信息；组织接收投标申请人报名；协助招标人审查供应商资格；组织确定供应商会议；组织供应商踏勘现场和答疑；组织开标、评标和定标；提交招投标书面情况报告；草拟工程施工合同，并在合同签订后送招投标监督管理部门备案；招投标资料归档；与工程招标有关的其它事项；招标人不得要求招标代理机构只代理某一环节或某一部分的工作。） 
二、特别约定 
1、如供应商不具备相应等级的工程造价咨询企业资质，应委托具备相应资质的企业编制工程量清单、招标控制价； 
2、工程量清单、招标控制价按诸建管发〔2010〕34 号、诸建管发〔2010〕 74 号文件要求编制； 
3、供应商应在招标人提供完整图纸后5个工作日内将招标控制价送至相关协审单位审计，送审前（含初稿、终稿）须先送镇招标办由业主审核，审计过程中的修改应及时与业主联系，审计部门出具可以进入招投标程序的函后应及时将相关资料送交给业主及招标办备案审查。
4、在工程施工实施过程或结算时，如发现工程量清单与计价有疑问时，招标代理单位有义务及时配合核对； 
5、标底编制费的收取与标底编制质量挂钩，标底编制误差范围小于等于±5%的，标底编制费可按规定金额收取；标底编制误差范围在±5%至±10%（含±10%）的，标底编制费收取不得多于规定金额的50%；标底编制误差范围在±10%以上的，不得收取标底编制费。
6、因不负责任或业务不精导致标底预算编制出现重大失误；在代理服务过程中存在损害业主利益或造成负面影响的，将不予支付该工程一切代理费用，并没收履约保证金，终止合同，同时业主有权对代理单位作出相应经济处罚和通报批评等措施，并把情况上报市主管部门。 
7、如招标人提供的图纸修改较多造成供应商工作量增加较大，甲方应按浙价服〔2009〕84 号文件及中标折扣率对供应商进行适当补偿； 
8、涉及招投标项目应归档资料不能及时、完整提供给招标单位的，不得收取招标代理费用，且按违约处理； 
三、收费标准

根据发改价格〔2011〕534号文件，招标代理服务费＝（工程招标代理服务收费额＋工程造价咨询服务收费额）×中标折扣。
其中，施工招标代理服务收费额按累计施工中标金额总额为基数结算，不按标段结算；工程造价咨询服务收费额按标段结算。
	浙江省建设工程造价咨询服务基准收费标准（浙价服〔2009〕84 号）

	收费项目
	收费

基数
	              分档累进计费标准

	
	
	100万元

以内
	101-500

万元
	501-1000

万元
	1001-2000

万元
	2001-5000

万元
	5001-10000

万元
	10000万元以上

	清单计价法工程量清单及预算、招标控制价的编制或审核
	招标控制价-暂列金额-暂估价
	3.6‰
	3.3‰
	3.0‰
	2.7‰
	2.4‰
	2.1‰
	1.8‰


	发改价格〔2011〕534 号

	收费项目
	收费基数
	分档累进计费标准

	
	
	100

万元

以下
	100～

500

万元
	500～

1000

万元
	1000～

5000

万元
	5000

万元～

1亿元
	1～5

亿元
	5～10

亿元
	10～50

亿元
	50～100

亿元
	100

亿元

以上

	施工招标代理
	施工中标金额
	1.0%
	0.7%
	0.55%
	0.35%
	0.2%
	0.05%
	0.035%
	0.008%
	0.006%
	0.004%


四、履约保证金及付款方式

本项目无须缴纳履约保证金。
2、付款方式：项目完成后一次性付清全部款项。

五、最高限价

标项一在浙价服〔2009〕84 号、发改价格〔2011〕534 号收费文件的基础上进行折扣报价，最高折扣为100%，任何超过最高折扣的报价为无效报价，最高合同金额不超过人民币 壹拾陆万元（¥160000.00）整。

标项二采购需求

一、项目概况

1、根据浙江省人民政府办公厅关于开展“多田套合”农用地布局优化工作的通知，结合枫桥镇“非高标”永农潜力现状，具体服务的内容及数量以采购人服务期限内实际需求为准。在服务期内中标单位应派驻专人保障日常技术服务工作。

2、服务期限：自合同签订后至工程结束止。

二、服务内容及要求

1、工程监理工作范围（包含但不限于）：

工程实施过程中的质量控制、进度控制、投资控制、变更控制、组织协调、合同管理、信息管理、安全管理，协调工程项目建设单位与工程建设有关各方的工作关系，以及工作缺陷责任期内等所有的建设内容的全过程施工监理工作。具体监理工作应严格按《建设工程监理规范》工作要求组织实施。具体监理项目根据采购人委托确认。

2、工程监理服务内容（包含但不限于）：

2.1监理人派出与工程规模相适应的监理班子，做好工程的监理工作。监理人必须按照国家和有关建设工程监理规定进行监理，代表建设单位对工程建设进行全过程、全方位监理,监理人按自行职责对工程质量终身负责。

2.2监理工作人员不得与承包本工程的有关承包人及其施工管理人员及材料设备供应商发生经济利益关系。

2.3监理人应配备经验丰富的专业技术人员审核施工图纸的设计质量，对设计存在的不合理、不完整、不准确、不安全等情况应及时书面向建设单位和设计单位提出修正意见。

2.4严把施工质量关。监理人应按施工进度编制监理规划和各专业及分部施工实施细则。掌握好各个施工环节，在整个施工过程中要认真检查、督促施工单位严格执行国家和省颁布的有关建筑工程施工验收规范和工程技术标准，并根据施工工序进行全程旁站监理、拍照存档，杜绝偷工减料和粗制滥造。

2.5协助建设单位审核施工图的设计和概(预)算,参与主持组织图纸会审,做好记录,写出会审纪要。

2.6参与建设单位与施工承包商签订施工承包合同,审核施工进度计划，并在实施过程中检查、督促承包商严格按合同和施工规范、工程技术标准、设计要求进行施工，监督承包商现场施工管理。

2.7协助建设单位做好开工前准备，审批开工报告，复核灰线，经业主同意下达开工令。

2.8审查承包商采购清单及样品的品牌、质量和价格，检查工程使用材料、构件、设备的规格、质量与数量。督促承包商编制材料的供需计划，协助业主安排甲供材料的供应计划。

2.9按建设单位意见，办理设计与施工变更联系单，把好监理关，并负责对施工变更的签证、复核，主持施工图交底，参与设计变更的签证。工程变更的签证须经监理人拟派的注册造价师审核，并由总监签字确认。

2.10主持召开工程协调会议，并做好会议纪要，调解有关工程建设各种合同争议，处理索赔事项。

2.11检查安全防护措施和文明施工,检查督促工程进度、施工质量。

2.12督促施工方及时整理技术资料及竣工验收资料。

2.13协助建设单位对工程投资进行控制，对施工单位提出的付款申请进行审核签发，参加审核工程结算，协助建设单位审核工程造价，努力降低工程费用。

2.14做好工程项目监理总结，及时提供完整的监理资料（一式二份原件），定期编制监理简报。

2.15负责隐蔽工程、分部、分项工程和工程计量工作，协助建设单位组织竣工初验和竣工验收，提交竣工验收报告。

2.16负责各种技术资料资料的收集、整理工作，及时提供完整的施工技术档案资料一式三份原件。

2.17负责定期检查工程质量，对可能发生的质量问题或事故提出责任鉴定意见，处理好善后工作。督促承包商认真履行保修职责，及时回访修缮。履行其他法律、法规规定的监理职责义务，提供其他可免费提供的监理服务。

2.18完成监理规范要求的其他工作内容。

3、项目成果

3.1成果报告：质量评估报告、监理合同、监理会议纪要、监理日志、采购人及建设单位要求提供的有关文件及资料。

3.2成果报告份数：具体文件、资料、份数等成果及数量以采购人及建设单位实际要求为准。
三、其它要求

1、监理单位应组建满足工作需要的项目监理机构，配备必要的检测设备。项目监理机构的主要人员应具有相应的资格条件。

2、总监理工程师及重要岗位监理人员应保持相对稳定，以保证监理工作正常进行，未经采购人书面同意，不得更换前述工作人员；监理单位可根据工程进展和工作需要调整项目监理机构人员，监理单位更换项目监理机构其他监理人员，并先书面通知采购人，经采购人书面确认同意后方可更换或调整，并且更换或调整人员的资格与能力应当满足该阶段项目监理工作的要求。

3、因工程项目进展需要，采购人提出增加管理人员时，监理方必须保证及时补充符合要求的监理人员。

4、监理单位在监理过程中应独立地进行检测、检验、试验工作，即施工单位须做的检测、检验、试验项目，经过监理单位的旁站见证或独立检测、检验、试验后，能足以客观反映施工单位所做的检测、检验、试验项目数据及工程质量的真实情况。
5、监理单位在监理过程中不得使用施工单位的任何仪器、设备，不得使用施工单位的任何技术资料，不得与施工单位送到同一检测中心（站）进行检测。施工过程中的各类测量复核、设备安装等检测测试工作，均应按国家相关规定组织实施，监理单位与施工单位的测试数据不得相互套用。

6、监理单位提供的资料应符合《建设工程监理规范》之规定，同时需满足采购人针对工程档案资料提交的相关要求与规定。

7、如因监理单位过失而造成采购人的经济损失，应当向采购人进行赔偿。

8、如监理单位对施工单位上报的已完工作量未能准确复核，并签署了与实际不符的工作量的工程进度付款凭证，采购人将追究其责任，对由此造成的损失应当向采购人进行赔偿。

9、投标人拟派总监应无在建项目，并记入不良行为记录。

10、投标人需承诺拟派总监在合同期内不参与其他工程的招投标。

11、在中标公示期间，预中标人的项目总监必须随带本人身份证原件、营业执照原件、资质证书原件、总监证书原件到采购单位进行身份核实，否则取消中标人资格。

12、派驻现场的监理有关人员如需变更的，在建设单位同意的基础上，需符合诸暨市住建局发布的《关于加强全市房屋建筑与市政基础设施工程施工现场关键岗位人员管理的通知》第二大点“严格施工现场关键岗位人员变更管理”中关于关键岗位人员可予变更的条件，并向主管部门完成审批备案等手续，在变更手续完成前，原岗位人员不得擅自离岗。

四、违约条款
监理单位在工程监理中存在以下情况的，除扣罚相应监理费外（监理费不足部分在履约保证金中扣罚），建设单位有权中止合同，并把不良行为上报主管部门及公管办：

1、在工程中对工程质量、安全、造价、进度等监理时弄虚作假损害业主利益的，一经查实，每发现一例，视情节严重程度扣罚该工程监理费的15%-30%。
2、根据监理规范必须旁站的关键部位及关键工序须有专业监理工程师或总监进行旁站，并做好旁站、隐蔽工程记录及监理日记，记录可用文字及影像的形式。专业监理工程师除了每天必须进行巡查外，须按督促施工单位严格按图施工，发现问题及时处理，并报总监及发包人现场管理人员。如没有做好相关记录的视情扣罚监理费1000-20000元，如监理工程师没有按要求进行旁站每查到一次，第一次扣罚1000元，第二次扣罚2000元，第三次扣罚3000元，三次以上发包人有权解除监理合同，由监理单位承担一切责任。

3、加强对施工中安全问题的监督，如施工中发现安全隐患，应及时向发包人报告，并及时要求施工单位整改。因监理工作不到位引起施工安全问题的，每起扣罚监理费1000—5000元不等，如造成施工安全事故的，则除扣罚全部监理费外将提请建设行政主管部门依法处理。

4、监理人员在审核工程洽商及设计变更单、工程变更单时应及时认真核对工程招标文件、工程合同、工程施工图纸及现场监理记录、预算及市场价格等，确保变更真实合理。监理人必须督促施工单位及时上报工程洽商、工程变更单，一般的洽商、变更必须在施工单位上报后7天内签署或提出意见，否则每发生一次扣罚监理费1000元。若由于监理人员工作疏忽导致核定的变更明显有误或不合理的，一经认定，每发生一例，即扣罚监理费1000元。扣罚累计超过合同价的50%的，发包人有权解除合同，由此造成的损失由监理人承担一切责任。

5、施工合同价200万元及以上的工程建立上下班指纹考勤制度，总监理工程师每月必须到岗15日历天以上，专业监理工程师和监理员每月必须到岗22日历天以上。监理机构人员出勤天数未达到规定的每缺勤1天或虽已按指纹但经抽查不在岗，总监理工程师每次扣罚3000元，专业监理工程师和监理员每次扣罚1000元；监理企业项目部人员缺勤或脱岗一个月内累计达5人次（含）以上的，建设单位有权解除监理合同，所造成的损失由监理方承担。（请假必须办理书面请假手续，其它请假方式一律视为缺勤或脱岗处理）。

6、以下情况一经证实，建设单位有权解除监理合同（没收履约保证金）并向上级主管部门通报：

（A）监理人员向施工单位索贿的，包括要求报销发票、索要财物等。

（B）监理人员向施工单位强行推销施工材料的。

（C）如出现监理单位签证联系单与实际发生工程量不符的。

7、工程通过验收后，监理单位必须先向建设单位提交监理资料，再申请监理费。如监理单位未能及时提交的，建设单位有权不支付监理费，并作出相应处罚措施。
四、验收

严格遵循国家和行业质量验收相关规范、标准执行。

五、履约保证金、付款方式

本项目无须缴纳履约保证金。
2、付款方式：

本工程的监理费无预付款，工程完工验收合格后支付监理费用的60%，剩余40%结算完成后10个工作日内按审计后结算价基数比例支付。付款前中标人须开具等额增值税发票。
六、最高限价

标项二按折扣报价，数量按实结算。任何高于100%的报价将被认定为无效报价，最高结算金额最高不超过人民币肆拾万元整（￥400000.00元）。


