

望牛墩镇堤防达标和碧道建设工程（三 期）一标段

（招标编号：SSAWDD12400247）

技术标评标报告

望牛墩镇堤防达标和碧道建设工程（三期）一标段投标文件评标委员会

2024 年 04 月 26 日

目录

一、基本情况和数据.....	2
二、评标委员会组成情况.....	2
三、开标记录.....	3
四、评标时间及地点.....	4
五、参加评标会议的部门及人员.....	4
六、符合要求的投标一览表及推荐入围评标环节投标人名单.....	4
七、否决投标情况说明.....	5
八、评标标准、评标方法或者评标因素一览表.....	5
九、经评审推荐定标候选人一览表.....	7
十、推荐的定标候选人名单与签订合同前要处理的事宜.....	7
十一、澄清、说明、补正事项记要.....	8
十二、附件.....	8

一、基本情况和数据

- (1) 工程名称：望牛墩镇堤防达标和碧道建设工程（三期）一标段
- (2) 建设地点：东莞市望牛墩镇
- (3) 招标人：东莞市望牛墩镇工程建设中心
- (4) 项目业主：东莞市望牛墩镇工程建设中心
- (5) 招标代理机构：东莞市大业建筑技术咨询有限公司
- (6) 建设规模：本工程为望牛墩镇堤防达标和碧道建设工程（三期）一标段，堤防建设总长度为 10.27km，其中新联联围堤防建设长度为 9.947km，下合联围堤防建设长度为 0.323km。防洪标准 50 年一遇，堤防工程级别 2 级，临时建筑物级别为 4 级。
- (7) 计划工期：计划工期为 506 日，计划开工日期为 2024 年 05 月 29 日，计划竣工日期为 2025 年 10 月 17 日。
- (8) 项目投资金额：127226050.02 元
- (9) 招标方式：公开招标
- (10) 招标范围：望牛墩镇堤防达标和碧道建设工程（三期）一标段（按招标图纸及工程量清单所含内容），包括但不限于：1、堤防工程（含堤防达标加固工程、施工临时工程、拆除工程、堤防配套工程及各类临时性工程等）；2、其他工程（含园建工程、电气工程、给排水工程、绿化工程等）。以上招标范围未尽事宜，请详见招标图纸及工程量清单并满足设计文件的要求。招标人可能根据工程实际情况增减部分工程内容，相关工程量按实结算，中标人不得要求除工期及工程量增减以外的其他补偿。

二、评标委员会组成情况

1、评标委员会的组建

本项目设立 10 人评标委员会，评标委员会根据《中华人民共和国招标投标法》及《评标委员会和评标方法暂行规定》组建，其中 2 人（按规定不得超过委员会总人数的三分之一）由招标人自行确定，其余 4 人商务标评审专家于 2024 年 4 月 25 日 15:00 时 从 广东省综合评标评审专家库 中随机抽取产生，4 人技术标评审专家于 2024 年 4 月 25 日 15:30 时 从 广东省综合评标评审专家库 中随机抽取产生。

2、评标委员会成员名单

评标委员会成员名单见下表：

技术标评审委员会专家表			
序号	专家姓名	专家类型	备注
1		业主专家	专家六
2		省库专家	专家七
3		省库专家	专家八
4		省库专家	专家九
5		省库专家	专家十

省库专家为从广东省综合评标评审专家库中随机抽出产生。

3、评标委员会负责人

技术标评标委员会所有成员推举_____为评标委员会技术标评审组长。

4、各评委的签到情况

评委的签到情况详见附表。

三、开标记录

1、2024年04月22日09时30分在东莞市公共资源交易中心开标室（6）召开投标会。

2、参加投标单位共9名，经审查，通过系统辅助审查（含人工审查）的投标人共9名，不通过的为0名。详见：招标工程投标及资审结果表。

3、在线签到有效投标人的投标文件解密情况：至投标文件截止在线解密时间，共有9名投标单位解密成功，0名投标单位未解密。详见：招标工程投标资审及解密结果表。

4、开标阶段通过系统辅助审查（含人工审查）和符合招标文件要求的有效并解密成功的投标单位共9名，招标人按规定将审查结果进行公示，同时将所有投标人资信标中公示部分内容一并公示，并封存电子投标文件。

5、根据招标文件第二章第27.10款规定，本项目通过系统辅助审查（含人工审查）合格的投标人数量未超过15名，不进行筛选程序。

6、投标会到会各方均无异议。

数据打包会：

1、2024年04月26日09时25分在东莞市公共资源交易中心开标室（6）进行。

- 2、会议现场在招标人、招标代理及公证人员见证下，解封投标文件。
- 3、对已解封、入围评标环节且解密成功的投标文件进行数据打包并导入到评标系统。
- 4、投标会到会各方均无异议。

四、评标时间及地点

- (1) 评标时间： 2024 年 04 月 26 日 09:30 时至 2024 年 04 月 26 日 15：00 时。
- (2) 评标地点： 东莞市公共资源交易中心评标室（16、17）。

五、参加评标会议的部门及人员

东莞市望牛墩镇工程建设中心(招标人)
东莞市大业建筑技术咨询有限公司（招标代理机构）
广东省东莞市东莞公证处（其他单位）

评标委员会，成员：详见第二条“评标委员会组成情况”，上述人员签到情况详见附表。

六、符合要求的投标一览表及推荐入围评标环节投标人名单

(1) 符合要求的投标一览表

序号	投标人名称
1	中铁二十局集团有限公司
2	中电建生态环境集团有限公司
3	中铁五局集团有限公司
4	广东省水利水电第三工程局有限公司
5	北京金河水务建设集团有限公司
6	中国水利水电第五工程局有限公司
7	广东弘旭建设集团有限公司
8	广东祥实建设有限公司
9	中铁十一局集团有限公司

(2) 推荐入围评标环节投标人名单

序号	投标人名称
1	中铁二十局集团有限公司
2	中电建生态环境集团有限公司
3	中铁五局集团有限公司
4	广东省水利水电第三工程局有限公司
5	北京金河水务建设集团有限公司
6	中国水利水电第五工程局有限公司
7	广东弘旭建设集团有限公司
8	广东祥实建设有限公司
9	中铁十一局集团有限公司

七、否决投标情况说明

开标会议环节：无。

技术标部分：无。

评审情况详见附件。

八、评标标准、评标方法或者评标因素一览表

本项目招标的评标办法：定性评审法，评标办法的具体内容详见招标文件第二章第 41 条“评标表格”，表格如下：

技术标定性评审表

标段名称：

投标单位：

序号	评审项目	评审内容	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
1	工程概况	工程概况的描述情况		
2	组织机构	施工管理组织机构配置情况（项目经理资质、业绩以及人员配置情		

		况)		
3	重点与难点	工程施工的重点和难点及保证措施情况		
4	劳动力组织	项目劳动力组织计划情况		
5	机械设备	施工机械设备数量及配套情况		
6	进度计划	施工进度计划响应招标文件情况		
7	工期	工期保证措施情况		
8	质保措施	施工工程质量保证措施情况		
9	安全文明施工	安全生产、文明施工、环境保护、信息化保证措施情况		
10	特殊季节施工	雨季、台风和夏季高温季节的施工保证措施情况		
11	现场平面布置	施工现场平面布置情况		
12	总包管理	总承包管理和协调措施情况		
13	主要材料设备	主要材料设备响应招标文件情况		
综合评价等级： ☐ 合格 ☐ 不合格				

评标专家：

评标日期： 年 月 日

备注：

- 1、本表适用于专家独立评审使用；
- 2、指出各评审项的优点、存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项；

3、综合评价等级仅分为合格或不合格两个等级，不合格仅限于符合招标文件废标、无效标情形以及投标文件违反国家强制性条文标准的情形。

九、经评审推荐定标候选人一览表

序号	投标人名称	技术部分 有效性评审	技术标部分 详细评审	结论	备注
1	中铁二十局集团有限公司	通过	合格	合格	推荐定标候选人
2	中电建生态环境集团有限公司	通过	合格	合格	推荐定标候选人
3	中铁五局集团有限公司	通过	合格	合格	推荐定标候选人
4	广东省水利水电第三工程局有限公司	通过	合格	合格	推荐定标候选人
5	北京金河水务建设集团有限公司	通过	合格	合格	推荐定标候选人
6	中国水利水电第五工程局有限公司	通过	合格	合格	推荐定标候选人
7	广东弘旭建设集团有限公司	通过	合格	合格	推荐定标候选人
8	广东祥实建设有限公司	通过	合格	合格	推荐定标候选人
9	中铁十一局集团有限公司	通过	合格	合格	推荐定标候选人

十、推荐的定标候选人名单与签订合同前要处理的事宜

1、经技术标评标委员会综合评审，技术标评标委员会全体成员根据招标文件向招标人推荐定标候选人名单如下：

中铁二十局集团有限公司

中电建生态环境集团有限公司

中铁五局集团有限公司

广东省水利水电第三工程局有限公司

北京金河水务建设集团有限公司

中国水利水电第五工程局有限公司

广东弘旭建设集团有限公司

广东祥实建设有限公司

中铁十一局集团有限公司

2、合同协议书签署前（中标人在中标通知书发出的 30 天内，自招标人发出中标通知书当日的第二天起算），中标人应提交履约担保。

十一、澄清、说明、补正事项记要

本项目为技术标、商务标分别评审，专家一至五只对商务标评审内容签名确认，专家六至十只对技术标评审内容签名确认。

十二、附件

见各附表。

望牛墩镇堤防达标和碧道建设工程（三期）一标段投标文件
技术标评标委员会

日期：2024 年 04 月 26 日

评标委员会全体成员签名：

望牛墩镇堤防达标和碧道建设工程（三期）一标段
评标会议情况记录表

招标编号：SSAWDD12400247

评标会时间：2024年04月26日09时30分至2024年04月26日15时00分

评标会地点：东莞市公共资源交易中心评标室（16）

参加 会议 单位	单位名称		参加人员签名
	招标单位	东莞市望牛墩镇工程建设中心	
	招标代理机构	东莞市大业建筑技术咨询有限公司	
	公证部门	广东省东莞市东莞公证处	
	其他单位	/	
	评标专家	抽取的评标专家	
		招标人代表（如有）	
	交易场所	东莞市公共资源交易中心	
	监督部门	东莞市水务局	
评标 会议 记录	1、 2024年04月26日进入投标文件评审阶段的投标文件共9份； 2、经评标委员会综合评审，评标委员会全体成员根据招标文件第二章向招标人推荐定标候选人名单如下： 中铁二十局集团有限公司； 广东省水利水电第三工程局有限公司； 北京金河水务建设集团有限公司； 中国水利水电第五工程局有限公司； 中铁十一局集团有限公司。 3、其他需要补充说明的内容：无其他需要补充说明的内容。		

望牛墩镇堤防达标和碧道建设工程（三期）一标段
技术标初步评审 评审汇总表

招标编号：SSAWDD12400247

投标人名称/暗标编号	专家					评审结果	备注
	专家六	专家七	专家八	专家九	专家十		
广东弘旭建设集团有限公司	○	○	○	○	○	通过	
中铁十一局集团有限公司	○	○	○	○	○	通过	
北京金河水务建设集团有限公司	○	○	○	○	○	通过	
中国水利水电第五工程局有限公司	○	○	○	○	○	通过	
中电建生态环境集团有限公司	○	○	○	○	○	通过	
广东省水利水电第三工程局有限公司	○	○	○	○	○	通过	
广东祥实建设有限公司	○	○	○	○	○	通过	
中铁五局集团有限公司	○	○	○	○	○	通过	
中铁二十局集团有限公司	○	○	○	○	○	通过	

注：
1、投标人名称/暗标编号：当前评审为明标评审的显示投标人名称；为暗标评审的显示投标人暗标编码。

评标委员会所有成员签名：

日期： 2024 年 04 月 26 日

望牛墩镇堤防达标和碧道建设工程(三期)一标段
技术标定性评审汇总表

招标编号: SSAWDD12400247

序号	投标人名称/暗标编号	各专家评审意见	评审结果	备注
1	广东弘建建设集团有限公司	专家六:工程概况: 工程概况的描述详细;组织机构: 施工管理组织机构配置响应招标文件;重点与难点: 工程施工的重点和难点针对性不强;劳动组织: 劳动力量保证措施符合基本要求;安全文明施工: 符合基本要求;特殊季节施工: 季节施工保证措施针对性不强;现场平面布置: 布置合理;总包管理: 符合基本要求;主要材料设备: 主要材料设备响应招标文件; 专家七:工程概况: 对工程概况描述与理解一般.;组织机构: 资质符合基本要求、业绩一般、人员配置基本合理.;重点与难点: 对重点与难点的理解与表述一般, 保证措施一般.;劳动组织: 劳动力量保证措施符合基本要求;安全文明施工: 符合基本要求;特殊季节施工: 特殊季节施工保证措施基本合理.;现场平面布置: 施工平面布置合理;总包管理: 总包管理合理、协调措施一般.;主要材料设备: 主要材料设备完全响应招标文件要求。; 专家八:工程概况: 没有列明项目的准确施工内容;组织机构: 管理人员未有明确的部门分管划分, 计划投入管理的人员仅满足招标文件最低要求;重点与难点: 有明确的重点难点分析;劳动组织: 有组织机构计划, 职责清晰;机械设备: 配备数量是否匹配有待现场验证;进度计划: 有计划;工期: 有保证措施计划;质保措施: 有相关措施;特殊季节施工: 有相关措施;现场平面布置: 有现场平面布置计划, 比较笼统;总包管理: 有制度及协调措施;主要材料设备: 有投入计划; 专家九:工程概况: 基本满足招标文件要求。;组织机构: 基本满足招标文件要求。;重点与难点: 基本满足招标文件要求。;安全文明施工: 符合基本要求。;特殊季节施工: 基本满足招标文件要求。;现场平面布置: 基本满足招标文件要求。;总包管理: 基本满足招标文件要求。;主要材料设备: 基本满足招标文件要求。;主要材料设备: 基本满足招标文件要求。; 专家十:工程概况: 工程概况的描述基本清楚;组织机构: 配备的项目负责人、技术负责人为工程师职称, 符合招标文件要求但配置不高;重点与难点: 施工的重点没有做具体分析;劳动组织: 项目劳动力量保证措施符合基本要求;安全文明施工: 符合基本要求;特殊季节施工: 特殊季节施工保证措施基本可行;现场平面布置: 施工平面布置合理;总包管理: 总包管理合理、协调措施合理;主要材料设备: 主要材料设备响应招标文件;	合格	
2	中铁十一局集团有限公司	专家六:工程概况: 工程概况描述详细;组织机构: 施工管理组织机构配置合理, 满足施工要求;重点与难点: 工程施工的重点和难点针对性强, 措施合理, 满足施工要求;劳动组织: 项目劳动力量保证措施符合基本要求;机械设备: 施工机械配备数量及配置响应招标文件;进度计划: 施工进度计划响应招标文件;质保措施: 施工工程质量保证措施合理, 针对性强;安全文明施工: 安全生产、文明施工、环境保护、信息化保证措施符合基本要求;特殊季节施工: 针对特殊季节施工保证措施针对性强;现场平面布置: 施工平面布置合理;总包管理: 符合基本要求;主要材料设备: 主要材料设备响应招标文件, 符合基本要求; 专家七:工程概况: 工程概况表述清晰、明确。;组织机构: 资质符合, 业绩较突出, 人员配置合理。;重点与难点: 施工重点和难点明确, 保证措施可行。;劳动组织: 劳动力量保证措施合理、可行。;机械设备: 机械配备数量与配置设施符合工程要求。;进度计划: 完全响应招标文件要求。;工期: 工期保证措施合理。;质保措施: 质保措施合理、可行。;安全文明施工: 施工保证措施合理、可行。;现场平面布置: 现场平面布置合理。;总包管理: 总包管理与协调措施合理。;主要材料设备: 完全响应招标文件要求。; 专家八:工程概况: 符合招标文件描述;组织机构: 有合理的组织架构, 计划配备的项目施工人员充足;重点与难点: 有明确的重点难点分析;劳动组织: 有组织机构计划;机械设备: 配备数量是否匹配有待现场验证;进度计划: 有计划;工期: 有保证措施计划;质保措施: 有相关措施;主要材料设备: 有投入计划; 专家九:工程概况: 工程概况熟悉, 满足招标文件要求。;组织机构: 组织机构及人员业绩配置合理, 满足招标文件要求。;重点与难点: 重点难点分析全面, 保证措施合理可行。;劳动组织: 劳动力量保证措施合理, 满足招标文件要求。;进度计划: 施工进度计划响应招标文件要求。;工期: 工期保证措施合理, 满足招标文件要求。;质保措施: 质量保证措施全面, 满足招标文件要求。;安全文明施工: 安全文明施工措施合理, 满足招标文件要求。;特殊季节施工: 特殊季节施工措施满足招标文件要求。;现场平面布置: 施工平面布置合理可行, 满足招标文件要求。;总包管理: 总包管理与协调措施, 满足招标文件要求。;主要材料设备: 主要材料设备响应招标文件要求。; 专家十:工程概况: 工程概况的描述全面;组织机构: 配备的项目负责人、技术负责人为高级工程师职称, 配置高, 有类似工程业绩。;重点与难点: 工程施工的重点和难点突出, 针对性强, 保证措施合理可行;劳动组织: 项目劳动力量保证措施合理;机械设备: 施工机械配备数量及配置满足要求;进度计划: 施工进度计划响应招标文件;工期: 工期保证措施针对性强, 合理可行;质保措施: 施工工程质量保证措施针对性强, 合理可行;安全文明施工: 安全生产、文明施工、环境保护、信息化保证措施针对性强;特殊季节施工: 雨季、台风和夏季高温季节的施工保证措施完整详细;现场平面布置: 施工平面布置合理;总包管理: 总包管理和协调措施内容详细;主要材料设备: 主要材料设备响应招标文件;	合格	

[illegible]

9	中铁二十局集团有限公司	专家六:工程概况:工程概况详细:组织机构:组织机构配置响应招标文件:重点与难点:工程重点和难点及保证措施针对性不强;劳动力组织:劳动力组织计划符合要求;机械设备:机械设备数量及配置管理:符合要求;主要材料设备:主要材料设备响应招标文件; 专家七:工程概况:对工程的理解一般.;组织机构:组织机构基本合理.;重点与难点:重点与难点阐述一般,保证措施一般.;劳动力组织:劳动力组织:机械设备:机械设备数量与配套情况一般.;进度计划:完全响应招标文件要求.;工期:工期管理措施一般.;质保措施:工程质量保证措施一般.;安全文明施工:安全文明施工:特殊季节施工:特殊季节施工:施工保证措施一般.;现场平面布置:布置较合理.;总包管理:总包管理与协调措施基本合理.;主要材料设备:完全响应招标文件要求.; 专家八:工程概况:符合招标文件描述;组织机构:有合理的组织架构,计划配备的项目部人员充足;重点与难点:有明确的重难点分析;劳动力组织:有组织机构:机械设备:有详细配备计划;进度计划:有计划;工期:有保证措施计划;质保措施:有相关措施;特殊季节施工:有相关措施;现场平面布置:布置图较详细;总包管理:有制度,未见协调措施;主要材料设备:有投入计划; 专家九:工程概况:基本满足招标文件要求.;组织机构:基本满足招标文件要求.;重点与难点:重点与难点分析;保证措施:基本满足招标文件要求.;机械设备:基本满足招标文件要求.;进度计划:对工程的理解一般.;组织机构:基本满足招标文件要求.;质保措施:基本满足招标文件要求.;安全文明施工:安全文明施工:特殊季节施工:特殊季节施工:施工保证措施一般.;现场平面布置:布置较合理.;总包管理:基本满足招标文件要求.;主要材料设备:基本满足招标文件要求.; 专家十:工程概况:工程概况的描述过于简单;组织机构:配备的项目负责人、技术负责人为高级工程师职称,配置高,重点与难点:工程施工的重点和难点不突出,针对性不强;劳动力组织:项目劳动力组织计划基本合理;机械设备:施工机械设备数量及配套设施基本可行;进度计划:施工进度计划响应招标文件;工期:工期质量保证措施基本合理;安全文明施工:安全生产、文明施工、环境保护、信息化保证措施针对性不强;特殊季节施工:雨季、台风和夏季高温季节的施工保证措施内容不够详细;现场平面布置:施工现场平面布置合理;总包管理:总包管理和协调措施基本可行,但不够详细;主要材料设备:主要材料设备响应招标文件;	合格
---	-------------	--	----

备注:

- 1、评委对投标文件有效性审查有否决投标意见时应填写本表。
- 2、“评审结果”按少数服从多数原则填写“否决投标”或“通过”。
- 3、当评审结果为“否决投标”时,需填写具体原因及依据条款。
- 4、“否决投标具体原因”及“否决投标依据条款”由评标委员会组长根据各评审专家意见汇总填写,代表评标委员会的集体意见。
- 5、当采用少数服从多数原则时,原则上多数专家应对“否决投标具体原因”及“否决投标依据条款”达成一致意见。确实不能达成一致意见的,保留意见,按投票结果处理。
- 6、投标人名称/暗标编号:当前评审为明标评审的显示投标人名称;为暗标评审的显示投标人暗标编码。

评标委员会所有成员签名:

日期: 2024 年 04 月 26 日

望牛墩镇堤防达标和碧道建设工程（三
期）一标段

（招标编号：SSAWDD12400247）

商务标评标报告

望牛墩镇堤防达标和碧道建设工程（三期）一标段投标文件评标委员会

2024 年 04 月 26 日

目录

一、基本情况和数据.....	2
二、评标委员会组成情况.....	2
三、开标记录.....	3
四、评标时间及地点.....	4
五、参加评标会议的部门及人员.....	4
六、符合要求的投标一览表及推荐入围评标环节投标人名单.....	4
七、否决投标情况说明.....	5
八、评标标准、评标方法或者评标因素一览表.....	5
九、经评审推荐定标候选人一览表.....	7
十、推荐的定标候选人名单与签订合同前要处理的事宜.....	7
十一、澄清、说明、补正事项记要.....	7
十二、附件.....	8

一、基本情况和数据

- (1) 工程名称：望牛墩镇堤防达标和碧道建设工程（三期）一标段
- (2) 建设地点：东莞市望牛墩镇
- (3) 招标人：东莞市望牛墩镇工程建设中心
- (4) 项目业主：东莞市望牛墩镇工程建设中心
- (5) 招标代理机构：东莞市大业建筑技术咨询有限公司
- (6) 建设规模：本工程为望牛墩镇堤防达标和碧道建设工程（三期）一标段，堤防建设总长度为 10.27km，其中新联联围堤防建设长度为 9.947km，下合联围堤防建设长度为 0.323km。防洪标准 50 年一遇，堤防工程级别 2 级，临时建筑物级别为 4 级。
- (7) 计划工期：计划工期为 506 日，计划开工日期为 2024 年 05 月 29 日，计划竣工日期为 2025 年 10 月 17 日。
- (8) 项目投资金额：127226050.02 元
- (9) 招标方式：公开招标
- (10) 招标范围：望牛墩镇堤防达标和碧道建设工程（三期）一标段（按招标图纸及工程量清单所含内容），包括但不限于：1、堤防工程（含堤防达标加固工程、施工临时工程、拆除工程、堤防配套工程及各类临时性工程等）；2、其他工程（含园建工程、电气工程、给排水工程、绿化工程等）。以上招标范围未尽事宜，请详见招标图纸及工程量清单并满足设计文件的要求。招标人可能根据工程实际情况增减部分工程内容，相关工程量按实结算，中标人不得要求除工期及工程量增减以外的其他补偿。

二、评标委员会组成情况

1、评标委员会的组建

本项目设立 10 人评标委员会，评标委员会根据《中华人民共和国招标投标法》及《评标委员会和评标方法暂行规定》组建，其中 2 人（按规定不得超过委员会总人数的三分之一）由招标人自行确定，其余 4 人商务标评审专家于 2024 年 4 月 25 日 15:00 时从 广东省综合评标评审专家库 中随机抽取产生，4 人技术标评审专家于 2024 年 4 月 25 日 15:30 时从 广东省综合评标评审专家库 中随机抽取产生。

2、评标委员会成员名单

评标委员会成员名单见下表：

商务标评审委员会专家表			
序号	专家姓名	专家类型	备注
1		业主专家	专家一
2		省库专家	专家二
3		省库专家	专家三
4		省库专家	专家四
5		省库专家	专家五

省库专家为从广东省综合评标评审专家库中随机抽出产生。

3、评标委员会负责人

商务标评标委员会所有成员推举_____为评标委员会商务标评审组长。

4、各评委的签到情况

评委的签到情况详见附表。

三、开标记录

- 1、2024 年 04 月 22 日 09 时 30 分在东莞市公共资源交易中心开标室（6）召开投标会。
- 2、参加投标单位共 9 名，经审查，通过系统辅助审查（含人工审查）的投标人共 9 名，不通过的为 0 名。详见：招标工程投标及资审结果表。
- 3、在线签到有效投标人的投标文件解密情况：至投标文件截止在线解密时间，共有 9 名投标单位解密成功，0 名投标单位未解密。详见：招标工程投标资审及解密结果表。
- 4、开标阶段通过系统辅助审查（含人工审查）和符合招标文件要求的有效并解密成功的投标单位共 9 名，招标人按规定将审查结果进行公示，同时将所有投标人资信标中公示部分内容一并公示，并封存电子投标文件。
- 5、根据招标文件第二章第 27.10 款规定，本项目通过系统辅助审查（含人工审查）合格的投标人数量未超过 15 名，不进行筛选程序。
- 6、投标会到会各方均无异议。

数据打包会：

- 1、2024 年 04 月 26 日 09 时 25 分在东莞市公共资源交易中心开标室（6）进行。
- 2、会议现场在招标人、招标代理及公证人员见证下，解封投标文件。
- 3、对已解封、入围评标环节且解密成功的投标文件进行数据打包并导入到评标系统。
- 4、投标会到会各方均无异议。

四、评标时间及地点

- (1) 评标时间： 2024 年 04 月 26 日 09:30 时至 2024 年 04 月 26 日 15:00 时。
- (2) 评标地点： 东莞市公共资源交易中心评标室（16、17）。

五、参加评标会议的部门及人员

东莞市望牛墩镇工程建设中心(招标人)
东莞市大业建筑技术咨询有限公司（招标代理机构）
广东省东莞市东莞公证处（其他单位）

评标委员会，成员：详见第二条“评标委员会组成情况”，上述人员签到情况详见附表。

六、符合要求的投标一览表及推荐入围评标环节投标人名单

(1) 符合要求的投标一览表

序号	投标人名称
1	中铁二十局集团有限公司
2	中电建生态环境集团有限公司
3	中铁五局集团有限公司
4	广东省水利水电第三工程局有限公司
5	北京金河水务建设集团有限公司
6	中国水利水电第五工程局有限公司
7	广东弘旭建设集团有限公司
8	广东祥实建设有限公司
9	中铁十一局集团有限公司

(2) 推荐入围评标环节投标人名单

序号	投标人名称
1	中铁二十局集团有限公司
2	中电建生态环境集团有限公司
3	中铁五局集团有限公司
4	广东省水利水电第三工程局有限公司
5	北京金河水务建设集团有限公司
6	中国水利水电第五工程局有限公司
7	广东弘旭建设集团有限公司
8	广东祥实建设有限公司
9	中铁十一局集团有限公司

七、否决投标情况说明

开标会议环节：无。

商务标部分：“广东弘旭建设集团有限公司、中电建生态环境集团有限公司、广东祥实建设有限公司、中铁五局集团有限公司”，投标报价未按招标文件要求填报暂列金额，根据招标文件第二章二、投标文件否决性条款（二）1.2 项要求，否决其投标。

评审情况详见附件。

八、评标标准、评标方法或者评标因素一览表

本项目招标的评标办法：定性评审法，评标办法的具体内容详见招标文件第二章第 41 条“评标表格”，表格如下：

商务标定性评审表

标段名称：

投标单位：

一、投标总价概况	投标总价	投标总价与招标控制	投标总价的净下浮率（%）	投标总价中		
				分 部 分 项	措施项目金额（万元）	其他金额（万元）

	价 (万 元)	价的差 额(万 元)		金额(万 元)		
二、指定单位工程报价分析	单位工程名称	招标控制价 (万元)	投标价 (万元)	单位工程 净下浮率 (%)	指定专业工程投标报价偏离度(A=投标总价净下浮率-单位工程净下浮率)	
	园建工程					
	堤防工程					
三、措施项目费合计的异常报价分析	措施项目费投标价合计(元)	招标控制价合计 (元)	下浮率 (%)	措施项目投标报价偏离度(C=投标总价净下浮率-措施项目费相对招标控制价下浮率)		
四、其他报价问题以及对合同签订、履行过程中的风险警示	投标文件商务标还存在_____等其他报价问题，并对合同签订、履行过程中的风险提出如下警示：_____。					
五、评审结论	☐ 合格 ☐ 不合格					

注：上述报价分析的计算中均扣除安全文明措施费、专业工程暂估价、材料设备暂估价、暂列金；投标总价净下浮率=(招标控制价-投标总价)/招标控制价×100%，其中应扣除安全生产措施费、材料设备暂估价、专业工程暂估价、暂列金额等费用。

评标专家：

评标日期： 年 月 日

九、经评审推荐定标候选人一览表

序号	投标人名称	商务部分 有效性评审	商务标部分 详细评审	结论	备注
1	中铁二十局集团有限公司	通过	合格	合格	推荐定标候选人
2	中电建生态环境集团有限公司	不通过	不合格	不合格	不推荐定标候选人
3	中铁五局集团有限公司	不通过	不合格	不合格	不推荐定标候选人
4	广东省水利水电第三工程局有限公司	通过	合格	合格	推荐定标候选人
5	北京金河水务建设集团有限公司	通过	合格	合格	推荐定标候选人
6	中国水利水电第五工程局有限公司	通过	合格	合格	推荐定标候选人
7	广东弘旭建设集团有限公司	不通过	不合格	不合格	不推荐定标候选人
8	广东祥实建设有限公司	不通过	不合格	不合格	不推荐定标候选人
9	中铁十一局集团有限公司	通过	合格	合格	推荐定标候选人

十、推荐的定标候选人名单与签订合同前要处理的事宜

1、经商务标评标委员会综合评审，商务标评标委员会全体成员根据招标文件向招标人推荐定标候选人名单如下：

中铁二十局集团有限公司；
广东省水利水电第三工程局有限公司；
北京金河水务建设集团有限公司；
中国水利水电第五工程局有限公司；
中铁十一局集团有限公司。

2、合同协议书签署前（中标人在中标通知书发出的 30 天内，自招标人发出中标通知书当日的第二天起算），中标人应提交履约担保。

十一、澄清、说明、补正事项记要

1、本项目为技术标、商务标分别评审，专家一至五只对商务标评审内容签名确认，专家六至十只对技术标评审内容签名确认。

2、无其他需要澄清、说明、补正事项纪要。

十二、附件

见各附表。

望牛墩镇堤防达标和碧道建设工程（三期）一标段投标文件

评标委员会

日期：2024 年 04 月 26 日

评标委员会全体成员签名：

望牛墩镇堤防达标和碧道建设工程（三期）一标段
评标会议情况记录表

招标编号：SSAWDD12400247

评标会时间：2024年04月26日09时30分至2024年04月26日15时00分

评标会地点：东莞市公共资源交易中心评标室（16）

参加 会议 单位	单位名称		参加人员签名
	招标单位	东莞市望牛墩镇工程建设中心	
	招标代理机构	东莞市大业建筑技术咨询有限公司	
	公证部门	广东省东莞市东莞公证处	
	其他单位	/	
	评标专家	抽取的评标专家	
		招标人代表（如有）	
	交易场所	东莞市公共资源交易中心	
	监督部门	东莞市水务局	
评标 会议 记录	1、 2024年04月26日进入投标文件评审阶段的投标文件共9份； 2、经评标委员会综合评审，评标委员会全体成员根据招标文件第二章向招标人推荐定标候选人名单如下： 中铁二十局集团有限公司； 广东省水利水电第三工程局有限公司； 北京金河水务建设集团有限公司； 中国水利水电第五工程局有限公司； 中铁十一局集团有限公司。 3、其他需要补充说明的内容：无其他需要补充说明的内容。		

望牛墩镇堤防达标和碧道建设工程（三期）一标段
商务标初步评审 评审汇总表

招标编号：SSAWDD12400247

投标人名称/暗标编号	专家					评审结果	备注
	专家一	专家二	专家三	专家四	专家五		
广东弘旭建设集团有限公司	×	×	×	×	×	不通过	
中铁十一局集团有限公司	○	○	○	○	○	通过	
北京金河水务建设集团有限公司	○	○	○	○	○	通过	
中国水利水电第五工程局有限公司	○	○	○	○	○	通过	
中电建生态环境集团有限公司	×	×	×	×	×	不通过	
广东省水利水电第三工程局有限公司	○	○	○	○	○	通过	
广东祥实建设有限公司	×	×	×	×	×	不通过	
中铁五局集团有限公司	×	×	×	×	×	不通过	
中铁二十局集团有限公司	○	○	○	○	○	通过	

注：
1、投标人名称/暗标编号：当前评审为明标评审的显示投标人名称；为暗标评审的显示投标人暗标编码。

评标委员会所有成员签名：

日期： 2024 年 04 月 26 日

望牛墩镇堤防达标和碧道建设工程（三期）一标段
商务标定性评审意见汇总表

招标编号：SSAWDD12400247

序号	公司名称	商务标存在的其他报价问题，对合同签订、履行过程中的风险提出如下警示	备注
1	中铁二十局集团有限公司	工程量清单报价为均衡报价，不存在报价问题； 无风险提示。	
2	中电建生态环境集团有限公司	投标文件商务标存在的其他报价问题：投标人未按招标文件要求填报暂列金额，根据招标文件第二章二、投标文件否决性条款（二）1.2项规定为无效标； 无风险提示。	
3	中铁五局集团有限公司	投标文件商务标存在的其他报价问题：投标人未按招标文件要求填报暂列金额，根据招标文件第二章二、投标文件否决性条款（二）1.2项规定为无效标； 无风险提示。	
4	广东省水利水电第三工程局有限公司	工程量清单报价为均衡报价，不存在报价问题； 无风险提示。	
5	北京金河水务建设集团有限公司	工程量清单报价为均衡报价，不存在报价问题； 无风险提示。	
6	中国水利水电第五工程局有限公司	工程量清单报价为均衡报价，不存在报价问题； 无风险提示。	
7	广东弘旭建设集团有限公司	投标文件商务标存在的其他报价问题：投标人未按招标文件要求填报暂列金额，根据招标文件第二章二、投标文件否决性条款（二）1.2项规定为无效标； 无风险提示。	
8	广东祥实建设有限公司	投标文件商务标存在的其他报价问题：投标人未按招标文件要求填报暂列金额，根据招标文件第二章二、投标文件否决性条款（二）1.2项规定为无效标； 无风险提示。	
9	中铁十一局集团有限公司	工程量清单报价为均衡报价，不存在报价问题； 无风险提示。	

评标委员会所有成员签名：

日期： 2024 年 04 月 26 日

望牛墩镇堤防达标和碧道建设工程（三期）一标段
商务标初步评审 审查评委意见汇总表

招标编号：SSAWDD12400247

序号	投标人名称/ 暗标编号	各专家评审意见	评审结果	否决投标具体原因	否决投标依据条款	备注
1	广东弘旭建设 集团有限公司	专家一:对工程量清单分析: 投标报价中擅自修改招标文件（包括补遗文件、招标控制价文件）中规定不可竞争的固定单价或合价的, 如安全文明措施费、专业工程暂估价、材料设备暂估价、优质优价奖励费等。; 专家二:对工程量清单分析: 投标报价中未按招标文件要求填报暂列金额/预留金, 根据招标文件P19页1.2款作无效标处理。; 专家三:对工程量清单分析: 投标报价未按招标文件要求填报暂列金额, 不符合招标文件P19页第1.2条要求。; 专家四:投标人投标报价未按招标文件要求填报暂列金额, 不符合招标文件p19页第1.2条要求 专家五:对工程量清单与招标文件工程量清单不一致, 漏报暂列额, 不符合招标文件第二章第1.2条要求。;	否决投标	投标报价未按招标文件要求填报暂列金额, 不符合招标文件P19页第1.2条要求。	投标报价中擅自修改招标文件（包括补遗文件、招标控制价文件）中规定不可竞争的固定单价或合价的, 如安全文明措施费、专业工程暂估价、材料设备暂估价、优质优价奖励费、暂列金等;	
5	中电建生态环境集团有限公司	专家一:对工程量清单分析: 投标报价中擅自修改招标文件（包括补遗文件、招标控制价文件）中规定不可竞争的固定单价或合价的, 如安全文明措施费、专业工程暂估价、材料设备暂估价、优质优价奖励费等。; 专家二:对工程量清单分析: 投标报价中未按招标文件要求填报暂列金额/预留金, 根据招标文件P19页1.2款作无效标处理。; 专家三:对工程量清单分析: 投标报价未按招标文件要求填报暂列金额, 不符合招标文件P19页第1.2条要求。; 专家四:对工程量清单分析: 投标人投标报价未按招标文件要求填报暂列金额, 不符合招标文件p19页第1.2条要求; 专家五:对工程量清单与招标文件工程量清单不一致, 漏报暂列额, 不符合招标文件第二章第1.2条要求。;	否决投标	投标报价未按招标文件要求填报暂列金额, 不符合招标文件P19页第1.2条要求。	投标报价中擅自修改招标文件（包括补遗文件、招标控制价文件）中规定不可竞争的固定单价或合价的, 如安全文明措施费、专业工程暂估价、材料设备暂估价、优质优价奖励费、暂列金等;	
7	广东祥实建设工程有限公司	专家一:对工程量清单分析: 投标报价中擅自修改招标文件（包括补遗文件、招标控制价文件）中规定不可竞争的固定单价或合价的, 如安全文明措施费、专业工程暂估价、材料设备暂估价、优质优价奖励费等。; 专家二:对工程量清单分析: 投标报价中未按招标文件要求填报暂列金额/预留金, 根据招标文件P19页1.2款作无效标处理。; 专家三:对工程量清单分析: 投标报价未按招标文件要求填报暂列金额, 不符合招标文件P19页第1.2条要求。; 专家四:对工程量清单分析: 投标人投标报价未按招标文件要求填报暂列金额, 不符合招标文件p19页第1.2条要求; 专家五:对工程量清单与招标文件工程量清单不一致, 漏报暂列额, 不符合招标文件第二章第1.2条要求。;	否决投标	投标报价未按招标文件要求填报暂列金额, 不符合招标文件P19页第1.2条要求。	投标报价中擅自修改招标文件（包括补遗文件、招标控制价文件）中规定不可竞争的固定单价或合价的, 如安全文明措施费、专业工程暂估价、材料设备暂估价、优质优价奖励费、暂列金等;	

8	中铁五局集团有限公司	专家一:对工程量清单分析:投标报价中擅自修改招标文件(包括补遗文件、招标控制价文件)中规定不可竞争的固定单价或合价的,如安全文明施工措施费、专业工程暂估价、材料设备暂估价、优质优价奖励费等。 专家二:对工程量清单分析:投标报价中未按招标文件要求填报暂列金额/预留金,根据招标文件P19页1.2款作无效标处理。 专家三:对工程量清单分析:投标报价未按招标文件要求填报暂列金额和安全文明施工措施费,不符合招标文件P19页第1.2条要求。 专家四:对工程量清单分析:投标人投标报价未按招标文件要求填报暂列金额和安全生产措施费,不符合招标文件p19页第1.2条要求; 专家五:对工程量清单分析:投标报价清单与招标文件工程量清单不一致,漏报暂列金额和安全生产措施费,不符合招标文件第二章第二款第1.2条要求。;	否决投标	投标报价未按招标文件要求填报暂列金额和安全生产措施费,不符合招标文件P19页第1.2条要求。	投标报价中擅自修改招标文件(包括补遗文件、招标控制价文件)中规定不可竞争的固定单价或合价的,如安全文明施工措施费、专业工程暂估价、材料设备暂估价、优质优价奖励费、暂列金等;	
---	------------	--	------	--	--	--

备注:

- 1、评委对投标文件有效性审查有否决投标意见时应当填写本表。
- 2、“评审结果”按少数服从多数原则填写“否决投标”或“通过”。
- 3、当评审结果为“否决投标”时,需填写具体原因及依据条款。
- 4、“否决投标具体原因”及“否决投标依据条款”由评标委员会组长根据各评审专家意见汇总填写,代表评标委员会的集体意见。
- 5、当采用少数服从多数原则时,原则上多数专家应对“否决投标具体原因”及“否决投标依据条款”达成一致意见。确实不能达成一致意见的,保留意见,按投票结果处理。
- 6、投标人名称/暗标编号:当前评审为明标评审的显示投标人名称;为暗标评审的显示投标人暗标编码。

评标委员会所有成员签名:

日期: 2024 年 04 月 26 日

望牛墩镇堤防达标和碧道建设工程（三期）一标段
投标文件投标报价记录表

招标编号：SSAWDD12400247

序号	投标人名称	投标报价 (Gn)	备 注
1	中铁二十局集团有限公司	107946988.28	
2	中电建生态环境集团有限公司	108084017.28	
3	中铁五局集团有限公司	108221139.36	
4	广东省水利水电第三工程局有限公司	106941767.65	
5	中铁十一局集团有限公司	107992680.13	
6	中国水利水电第五工程局有限公司	107604299.43	
7	广东弘旭建设集团有限公司	86506361.06	
8	广东祥实建设有限公司	84290264.02	
9	北京金河水务建设集团有限公司	108655211.91	

评标委员会所有成员签名：

日期： 2024 年 04 月 26 日