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[bookmark: _Toc18810][bookmark: _Toc199405960][bookmark: _Toc452558092][bookmark: _Toc19265][bookmark: _Toc452973676][bookmark: _Toc452558296][bookmark: _Toc448][bookmark: _Toc27134][bookmark: _Toc5080][bookmark: _Toc29128]
第一章 项目概况
[bookmark: _Toc19373][bookmark: _Toc1396][bookmark: _Toc452558297][bookmark: _Toc11600][bookmark: _Toc452558093][bookmark: _Toc199405961][bookmark: _Toc5598][bookmark: _Toc16106][bookmark: _Toc452973677][bookmark: _Toc24986]1.1项目基本信息
[bookmark: _Toc415840322][bookmark: _Toc1753][bookmark: _Toc29465][bookmark: _Toc452973678][bookmark: _Toc452558298][bookmark: _Toc21929][bookmark: _Toc25658]1.1.1项目名称
[bookmark: _Toc26010][bookmark: _Toc415840323][bookmark: _Toc20264][bookmark: _Toc452973679][bookmark: _Toc25264][bookmark: _Toc11809][bookmark: _Toc452558299]广州市天河区“百千万工程”棠下街道村改居社区整治提升工程勘察设计施工总承包
1.1.2项目位置
[bookmark: _Toc452973680][bookmark: _Toc19866][bookmark: _Toc452558300][bookmark: _Toc415840324]本项目改造地点位于广州市天河区棠下街道，改造范围北至广深铁路、棠德南路，南至中山大道西，东至棠东东路，西至枫叶路，包括荷光西社区、荷光东社区、达善西社区、达善东社区、祥龙社区、丰乐社区、东南社区和东升社区，面积约190公顷。
1.1.3项目业主单位
[bookmark: OLE_LINK4][bookmark: _Toc452558301][bookmark: _Toc12585][bookmark: _Toc452973681][bookmark: _Toc415840325]广州市天河区人民政府棠下街道办事处
1.1.4项目建设单位
[bookmark: _Toc452973682][bookmark: _Toc452558302][bookmark: _Toc415840326]广州市天河区人民政府棠下街道办事处
[bookmark: _Toc21512]1.1.5项目背景
2024年5月，天河区委、区政府正式印发《天河区村改居社区公共服务和社会治理基础设施补短板提效能实施方案（2024-2026 年）》，以区“百千万工程”组织体系为统筹，以街道为实施主体，加强规划引导、协调联动和组织实施，形成以街道为单位、社区为单元的基层治理模式。坚持“拆、治、兴”并举，根据区域现状和难易程度，设置建设目标和时序。坚持先整治后提升，循序渐进优化提升公共服务和社会治理基础设施。通过完善市政配套基础设施、优化便民生活设施、优化基本公共服务设施、完善社会治理设施这四大方面，利用3年时间，基本实现天河区村改居社区公共服务和社会治理基础设施全面改造提升，打造宜居宜业“和美社区”，形成共建共治共享品质生活的天河范例。
2025年5月，经区委、区政府同意，区“百千万工程”指挥部公共服务和社会治理专班正式印发《天河区村改居社区公共服务和社会治理基础设施整治提升项目建设计划（2025-2027年）》，旨在通过系统推进公共服务和社会治理基础设施的整治提升，持续改善村改居社区的公共安全与环境品质。由区农业农村局和区住建园林局牵头指导，属地街道具体实施。项目总投资约10.81亿元，全部由地方政府专项债保障，鼓励村集体经济组织按比例投入并吸引社会资本参与。
[bookmark: _Toc4983]1.1.6项目建设的重要性
[bookmark: _Toc13188][bookmark: _Toc3782]“村改居公共服务基础设施和社会治理基础设施补短板提效能”作为城中村改造的方向和方式，在保持原有建筑、文化的基础上因地制宜对基础设施和公共空间进行提升和修复，能够有效改善城市区域内的人居环境。合理利用土地资源，对公共设施应进行补偿式增加，释放或重构的公共空间能够催生城市的创造力，从而促进城市的可持续发展。城市的发展建设离不开宜人环境的建设，推进村改居的过程中应当尊重当地居民的生活习惯、行为特点以及环境心理需求，从居民的行为习惯来规划合适的空间环境。通过规划建设满足人们对美好生活的需求，为片区的居民提供一个亲切舒适的休闲、交往、健身的场所，进一步提高城市的居住环境。
棠下街位于广州市天河区，片区涉及八个社区，分别为东升社区、荷光西社区、荷光东社区、祥龙社区、达善西社区、达善东社区、丰乐社区和东南社区。片区总面积约190公顷，总人口约15万人，人口结构以中青年为主。片区整体建成度较高，建筑密度较大。区域内与生活息息相关的生活圈配套设施（如医疗卫生、教育、体育、文化娱乐、社区服务等）比较缺乏，配套的公共服务设施与市政设施较为落后。另外还存在停车设施总体供给不足，缺少公共活动空间，公共绿地空间等问题。这些问题一方面影响了居民生活的舒适度和幸福感，另一方面也影响到整体城市品质的提升和可持续发展。
通过项目的建设可改善居民居住条件，提升公共空间环境，打造宜居宜业活力社区。
综合以上分析，项目的建设是贯彻落实国家省市关于全面推进实施“百县千镇万村高质量发展工程”促进城乡区域协调发展的政策要求的需要；改善居民居住条件，提升公共服务基础设施和社会治理基础设施，打造宜居宜业活力社区的需要。项目的建设是必要的。
[bookmark: _Toc27386]1.1.7项目建设规模及内容
[bookmark: _Hlk199315733][bookmark: _Toc14640][bookmark: _Toc452558295][bookmark: _Toc452973675][bookmark: _Toc447612383][bookmark: _Toc447612862]本项目建设内容为天河区棠下街村改居社区公共服务和社会治理基础设施整治提升项目—共包含括荷光西社区、荷光东社区、达善 西社区、达善东社区、祥龙社区、丰乐社区、东南社区和东升社区共八个社区的基础设施改善、环境整治、道路优化三个方面基础设施的完善和提升，以项目建议书、可行性研究报告批复文件、初步设计审查和相关政府部门审查确定的建设项目、建设规模、建设标准等为准。详细情况如下：
1、基础设施改善：完善消防系统8项、迎翠春庭消防设施提升1处、共计9项，系统性整治内涝点整治7项、建设挡土墙设施982.5立方米、新增监控设施368个、实施三线整治18009米、完善无障碍设施5680平方米、增设非机动车隔离设施1444米。
2、环境整治：公共空间品质提升48072平方米、主路入口周边空间品质提升6项、新增生活垃圾分类亭43个。
3、道路优化：社区主路路面整治34460.1平方米、内街内巷路面改造6129平方米、新增照明设施333套、出入口品质提升（交通标识）14项。
1.1.8项目建设依据
一．国家规范及行业标准
《中华人民共和国城乡规划法》（2019年修正）
《城市给水工程规划规范》 (GB55026-2022）
《城市电力规划规范》 (GB50293-2014)
《城市工程管线综合规划规范》 (GB50289-2016)
《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》（GB 50067-2014） 
《建筑设计防火规范》（GB 50016-2014）（2018 年修订版）
《无障碍设计规范》（GB 50763-2012）
《建筑地面设计规范》（GB50037-2013）
《城市居住区规划设计标准》（GB50180-2018）
《完整居住社区建设指南（试行）》
《城镇道路路面设计规范》（CJJ 169-2012）
《建筑防火通用规范》（GB 55037-2022）
《建筑与市政工程无障碍通用规范》（GB 55019-2021）
《室外给水设计标准》（GB50013-2018）
《室外排水设计标准》（GB50014-2021）
《广州市地质灾害综合防治能力提升三年行动方案（2023-2025年）》
《城镇燃气设计规范》 （GB50028-2006）（2020年版）
《广州市智慧灯杆及道路合杆整治技术导则》
《城市社区嵌入式服务设施建设导则》
《广州市城市道路全要素设计手册》
《广州市城市道路标准横断面设计指引（试行）》
及其他有关的国家及地方强制性规程、标准。如在实施过程中出台新的标准，按新标准执行。

二、相关文件
[bookmark: _Toc12034][bookmark: _Toc22506][bookmark: _Toc19901][bookmark: _Toc1632][bookmark: _Toc1975][bookmark: _Toc30436][bookmark: _Toc452558303][bookmark: _Toc452973683][bookmark: _Toc452558094]与本项目有关的其他资料等。


[bookmark: _Toc199405962]1.2项目建设范围及勘察设计范围
[bookmark: _Toc28849][bookmark: _Toc23099][bookmark: _Toc591][bookmark: _Toc4619]1.2.1项目建设范围
建设范围内村改居社区的面积约190公顷，改造范围北至广深铁路、棠德南路，南至中山大道西，东至棠东东路，西至枫叶路，涉及荷光西社区、荷光东社区、达善西社区、达善东社区、祥龙社区、丰乐社区、东南社区和东升社区共8个社区。
[image: d6745bcd3632ecad24d0f02055f7ed3c]
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[bookmark: _Toc23665][bookmark: _Toc775][bookmark: _Toc26754][bookmark: _Toc16191]1.2.2项目勘察设计范围
[bookmark: OLE_LINK20]本项目建设范围所涉及建设内容的全部设计工作，勘察内容包括工程测量及地下管线探测，工程测量范围为本项目建设范围，工程勘察、管线探测范围以后期经建设单位审定的方案为准。
[bookmark: _Toc18114][bookmark: _Toc452558306][bookmark: _Toc452973690][bookmark: _Toc29981][bookmark: _Toc12905][bookmark: _Toc30182][bookmark: _Toc452558095][bookmark: _Toc5095][bookmark: _Toc22387][bookmark: _Toc199405963]1.3现状情况
[bookmark: _Toc415840329][bookmark: _Toc20814][bookmark: _Toc452558307][bookmark: _Toc452973691][bookmark: _Toc415840330]1.3.1 地形地貌
天河区地势由西北向东南缓倾，地貌主体属珠江三角洲冲积平原，北部残存低海拔丘陵。全区平原占比超85%，平均海拔约8.5米；丘陵集中于东北部火炉山-凤凰山一带，最高峰火炉山海拔322.1米（为全区制高点）；最低点位于珠江前航道潭村段，海拔仅0.8米。区域层状地貌分化显著，可辨识海拔250～300米、80～100米两级剥蚀丘陵以及20～30米、5～15米、0～5米三级冲积阶地。
[bookmark: _Toc452558309][bookmark: _Toc23089][bookmark: _Toc452973693][bookmark: _Toc415840331]1.3.2气候条件
[bookmark: _Toc452973694][bookmark: _Toc415840332][bookmark: _Toc452558310]2024年天河区平均气温23.8℃，比常年（1981-2010年均值，下同）偏高1.1℃；极端最高气温39.5℃（7月22日天河体育中心站），比常年偏高1.8℃；高温日数（≥35℃）58天，比常年偏多27.3天；低温日数（≤5℃）0天，比常年偏少2.1天；极端低温4.7℃，比常年偏高1.2℃。全年总降水量1860.5 毫米，较常年偏多18.2%；汛期（4-9月）降水量1623.8毫米，较常年偏多22.5%；龙舟水期间（5月21日-6月20日）降水量532.6毫米，较常年偏多38.4%。全年日照总时数1723.6小时，较常年偏少5.3%。全年影响天河的台风4个（含台风“苏拉”“海葵”等），其中“苏拉”致珠江新城最大阵风 11级。2024 年天河天气气候的总体特征是：热岛效应强化降水极端，台风频袭但局地内涝突出。总体而言，2024年天河区气候影响属偏重年景。
1.3.3河流与水文
天河区水面面积17.6平方千米，水面率12.8%，主要属珠江三角洲河网系统，
包含珠江前航道（含一级支涌6条、二级支涌14条）、车陂涌（含一级支涌3条、二级支涌8条）、猎德涌（含一级支涌4条、二级支涌9条）三大水系，河道总长度121.8千米。全区无中型以上水库，现存山塘9座（库容均＜1万立方米），小型蓄水设施总库容3.2万立方米；城市人工水体包括天河公园湖（面积0.08平方千米）、珠江新城中央湖（面积0.03平方千米）及18个社区景观湖。水利工程设施共284宗，其中堤防42.3千米（含珠江新城20年一遇标准堤）、泵站37座（最大排涝能力385立方米/秒）、水闸26座、调蓄池11处（总容积48万立方米）。多年平均降水量1746.5毫米，降水量空间分异显著，自西北丘陵向东南江岸递减。汛期（4-9月）降水量占全年82%。珠江潮汐影响显著，多年平均径流量3020亿立方米（过境水占比99.9%），实测最大洪峰流量46700立方米/秒（2005年6月），枯水期最小流量1860立方米/秒（2021年1月）。



[bookmark: _Toc452973699][bookmark: _Toc452558096][bookmark: _Toc452558312][bookmark: _Toc17189][bookmark: _Toc199405964][bookmark: _Toc12872][bookmark: _Toc8500][bookmark: _Toc20925][bookmark: _Toc280][bookmark: _Toc1794]第二章 设计原则及设计内容
勘察设计单位应当按照《广东省建设工程勘察设计管理条例》和相关标准开展勘察设计工作，应当建立和健全勘察设计质量保证体系，建立完善的勘察报告和设计文件的内部审查制度，加强勘察设计全过程的质量控制，明确各阶段的责任人。
[bookmark: _Toc452558098][bookmark: _Toc8265][bookmark: _Toc16158][bookmark: _Toc452973701][bookmark: _Toc199405965][bookmark: _Toc452558314][bookmark: _Toc9975][bookmark: _Toc24967][bookmark: _Toc17096][bookmark: _Toc18789][bookmark: _Toc330375408][bookmark: _Toc399430872][bookmark: _Toc329351504]2.1设计原则
[bookmark: _Toc13357][bookmark: _Toc452558315][bookmark: _Toc452973702]2.1.1限额设计原则
本项目实行全过程限额设计施工，限额投资，执行《广州市政府投资管理条例》、《广州市财政投资评审监督管理办法》做好限额设计。
（一）设计的建设内容和建设规模原则上不得超过初步设计、可行性研究报告的范围，承包人应按批准的限额设计指标开展设计工作。
（二）承包人应遵循功能适用、标准合理、经济合理的原则开展设计工作，在投资限额目标的基础上结合工程设计内容进一步分解投资，明确投资控制主要指标，在编制设计预算时逐步细化落实。
（三）承包人在限额设计范围内应充分运用性价比分析、多方案技术经济比较等技术手段，对设计方案进行优化。在所有方案比较的过程中，必须进行相应深度的投资估算比较，确保方案的可比性，并提供相应的工程数量表、主要材料表、主要设备清单等，在确保工程质量的前提下，降低工程投资。
[bookmark: OLE_LINK18]（四）承包人对工程设计文件的任何修改、变动或由于修改工程设计文件所引起的工艺、技术、材料、设备的变更，应经过发包人审批同意。
（五）本项目结算金额不得超过经审核单位审定的相应的概算金额，所有工程变更需经过发包人审定后方可实施。
限额设计具体原则与要求详见合同，具体按合同约定。
[bookmark: _Toc14201]2.1.2满足规范标准原则
应参考相关规范的要求，并满足现行国家相关设计的规范标准的要求及设计行业相关技术规范条文的要求，严格执行国家工程建设标准强制性条文。
[bookmark: _Toc17295][bookmark: _Toc452558316][bookmark: _Toc452973703][bookmark: OLE_LINK21]2.1.4总体设计原则
应满足方案最优、经济最合理等原则，包括且不限于以下：
（一）满足建设范围内市政配套基础设施、便民生活设施、基本公共服务设施及社会治理设施等功能要求，通过项目所在区域内的社会经济发展、各项设施的现状调查，依据分析结果对各项设施进一步分析研究，提出合理、可行的建设优化方案。
（二）在尊重建设现状和城市规划所确定的城市空间结构、土地利用方式、道路交通组织及不违反强制性条文的前提下，对项目的影响效果、风险管控、建设用地、周边建筑情况、工程经济性等影响因素分析论证，提出相应的解决方案及措施结合场地现场情况对建设范围红线内及与周边地块的衔接处进行综合考虑与深化设计。
（三）挖掘社区地方风貌特色及历史文化，主要强调“历史感、生态感、生活化”，打造出符合当地居民使用的生活空间，提升居民的生活体验。
（四）充分考虑城市环境和城市面貌的要求，解决好人、车、路、环境各种要素的相互关系。
（五）设计应落实全要素设计概念，设计以“面向人”为设计理念，体现“国际化、精细化、品质化”。
[bookmark: OLE_LINK26]（六）项目工作安排是否科学合理，进度计划是否满足建设单位要求。
[bookmark: _Toc7667][bookmark: _Toc447612385][bookmark: _Toc447612864][bookmark: _Toc5021][bookmark: _Toc452973685][bookmark: _Toc26185][bookmark: _Toc452558305][bookmark: _Toc12239][bookmark: _Toc199405966][bookmark: _Toc24631][bookmark: _Toc25015]2.2勘察设计内容
本次建设实施范围为棠下街道村改居社区，改造范围北至广深铁路、棠德南路，南至中山大道西，东至棠东东路，西至枫叶路，涉及荷光西社区、荷光东社区、达善西社区、达善东社区、祥龙社区、丰乐社区、东南社区和东升社区共8个社区。
本项目建设内容包括荷光西社区、荷光东社区、达善西社区、达善东社区、祥龙社区、丰乐社区、东南社区和东升社区等8个社区的基础设施改善、环境整治、道路优化等（具体内容以可研报告为准）。方案设计、初步设计、施工图设计的具体设计内容参见可行性研究报告，包括但不限于以下内容：
√（1）本项目建设范围所涉及建设内容的全部设计工作，勘察内容包括工程测量及地下管线探测，工程测量范围为本项目建设范围，工程勘察、管线探测范围以后期经建设单位审定的方案为准。
乙方不得拒绝执行为完成全部工程而须执行的不可或缺的附带工作，甲方保留调整发包范围的权利，以甲方书面委托为主，乙方不得提出异议。
[bookmark: OLE_LINK38][bookmark: OLE_LINK39][bookmark: OLE_LINK33]√（2）方案修改及完善：根据《市政公用工程设计文件编制深度规定（2013年版）》、《建筑工程设计文件编制深度规定》、《风景园林工程设计文件编制深度规定》中关于方案设计应达到的设计深度要求，同时根据专家评审意见和相关职能部门提出的修改意见，对发包人选定的设计方案进行修改和完善。
√（3）编制方案设计投资估算。
√（4）完成初步设计。
√（5）编制初步设计概算。
√（6）完成施工图设计。
√（7）配合编制施工图预算。
√（8）编制由设计单位发起的设计变更造价文件。
√（9）海绵城市设计：设计方案需落实海绵城市设计，满足《海绵城市建设评价标准》（GB/T 51345-2018)、《广州市水务局关于深化广州市建设工程项目联审决策建设方案海绵城市专项编制的函》、《广州市海绵城市建设专篇编制要点》、《广州市建设项目海绵城市建设管控指标分类指引（试行）》要求；

[bookmark: _Toc15552][bookmark: _Toc199405967][bookmark: _Toc23125][bookmark: _Toc452973709][bookmark: _Toc1873][bookmark: _Toc29408][bookmark: _Toc452558101][bookmark: _Toc20209][bookmark: _Toc452558322][bookmark: _Toc29942]第三章 勘察设计要求
[bookmark: _Toc199405968][bookmark: _Toc11748][bookmark: _Toc11628][bookmark: _Toc22148][bookmark: _Toc13523][bookmark: _Toc27122][bookmark: _Toc20962][bookmark: _Toc447612395][bookmark: _Toc452973710][bookmark: _Toc452558102][bookmark: _Toc447612874][bookmark: _Toc11212][bookmark: _Toc452558323]3.1勘察设计总体要求
勘察设计单位遵循现行法律法规和规范标准，根据项目可行性研究报告和勘察设计任务书，按照广州市建设相关设计管理要求进行勘察设计工作。项目可行性研究报告批复的建设事项、内容、标准和要求，应与初步设计成果、施工图设计成果以及概（预）算编制的事项、内容等要相统一。初步设计与概算、施工图设计（含技术需求书）与预算要同步完成、同步提交。
[bookmark: _Toc3384][bookmark: _Toc14400][bookmark: _Toc2955][bookmark: _Toc199405969][bookmark: _Toc27458][bookmark: _Toc12377][bookmark: _Toc17501]3.2勘察工作要求
3.2.1工程测量成果深度要求
(1)完成地形测量，测图比例尺为1：500。根据项目规模依据规范规定，布设满足工程测量及施工交桩的测量平面、高 程控制点。
(2)本次测量工作应符合《工程测量标准》（GB50026-2020）、《全球定位系统（GPS）测量规范》（GB/T 18314-2009）及其他现行的有关规范。
(3)测量方法采用GPS-RTK定位技术进行，通过野外采集数据，手工现场勾绘草图，在内业中使用专用的地形地籍成图软件进行编辑绘图。
(4)数据处理及成图：在内业工作中，成图编绘符合以下要求：
①采用南方CASS软件或其他专业软件成图；
②制图投影采用高斯—克吕格正形投影，并根据具体情况自由分幅，坐标格网为Km网；
③地形点的高程标注取位至0.01m；
④所用图例、符号、注记等均按南方CASS软件或其他专业软件的图式参考采用。
3.2.2地下管线探测成果深度要求
（1）地下管线探测范围以后期经建设单位审定的管线探测方案为准。
（2）探测范围内地下埋藏物状况；查明测区内所有现状、正在施工的各种地上、地下管线、管沟的平面位置、走向、埋深、规格、材质和权属单位等，包括给水、雨水、污水、消防、电力、电讯（各种通讯光缆）、燃气及其他埋地管线等,包括不限于以下内容：
①现状给水管道的管材、管径、管位以及节点的标高、特性；
②现状雨水管渠的管材、管径、管位、检查井井底标高及管底标高；
③管道横穿的河沟、过路或路边的渠道需要测出箱涵的断面、顶板厚度、位置坐标、渠底标高、地面标高、流向等；
④现状污水管道的管材、管径、管位、检查井井底标高及管底标高；
⑤电气专业地上管线，包括现状路灯、10w、110kv架空线；
⑥电气专业地下管沟，包括现状电缆沟、埋地电缆、通讯井、通讯线；
⑦现状燃气管道的管材、管径、管位、各节点的坐标、地面标高及管底标高；
⑧查明地上管线，包括架空线路、通信架空线、交通信号灯和公安监控设备等，平面位置、走向、对地净空，杆塔位置、高度、基础尺寸等；
⑨调查测区内的地下人防巷道和其他地下设施；
（3）管线图的编绘：管线图的编绘在特制的软件中进行。管线图中管径、断面尺寸、总孔数／已用孔数、电缆根数只在管线变异处两侧注记。管线注记与地形图中的符号注记重叠时删去地形图中的注记和符号。管线图的图廓整饰甲方的要求进行。
（4）管线点成果表数据：包括编号；管线埋设方向；管线及设施种类及性质；管线材料；几何尺寸(管径大小或构筑物平面投影尺寸)；埋设深度[包括地面、管(沟、块底、面、构筑物顶、底面标高等相关数据]；平面坐标；埋设日期；权属或主管单位的名称等。
（5）包括但不限于以上要求。
[bookmark: _Toc30924][bookmark: _Toc13139][bookmark: _Toc13548][bookmark: _Toc17636][bookmark: _Toc6822][bookmark: _Toc19902][bookmark: _Toc199405970]3.3设计工作要求
各阶段的设计工作除遵照勘察设计合同、可行性研究报告、勘察设计任务书、现行法律法规和规范标准、政府有关部门的规定和审批意见的有关规定等外，还需要做到招标人提出的下列设计要求（包括并不限于）。
[bookmark: _Toc2984][bookmark: _Toc32064][bookmark: _Toc199405971][bookmark: _Toc12627][bookmark: _Toc17622]一、加强基础设施建设、改善项目所在片区内现状存在的基础设施问题：
（1）完善消防系统8项、迎翠春庭消防设施提升1处、共计9项，
（2）系统性整治内涝点整治7项、建设挡土墙设施982.5立方米，提升社区防灾抗灾能力；
（3）新增监控设施368个，完善智慧视频图像采集点布局，筑牢社区安全防线；
（4）实施三线整治18009米，规整杂乱线路，消除安全隐患，净化天际线；
（5）完善无障碍设施5680平方米、增设非机动车隔离设施1444米,规范停车秩序，保障人行空间畅通。
2、环境整治：全面优化公共空间品质提升48072平方米、主路入口周边空间品质提升6项、新增生活垃圾分类亭43个，改善社区整体环境;
3、道路优化：
（1）对社区主路路面整治34460.1平方米、并对内街内巷路面改造6129平方米，改善社区道路质量，提升环境品质；
（2）新增照明设施333套，消除照明死角，提升环境安全；
（3）出入口品质提升（交通标识）14项，明确交通指引，强化社区门户形象。
3.4造价工作要求
[bookmark: _Toc1890]3.4.1造价文件编制及报审工作
（1）编制合同设计范围内方案估算（按分部分项进行限额控制）、初步设计概算。
（2）负责配合初步设计概算送报审工作，概算送审总价不超过可研估算总价，并保证与行政主管部门概算批复的最终总价相比核减率不超过3%。
（3）负责配合预算编制工作。
（4）各设计阶段进行各类方案比选时编制造价分析材料，给出造价分析结论；施工阶段，编制设计变更预算及相应造价增减说明。
(5)编制由设计单位发起设计变更的造价文件。
[bookmark: _Toc15023]3.4.2 造价控制要求及工作要求
投标人除按合同要求做好工程投资控制外，还要做到以下要求：
1．各阶段的造价文件编制需满足对应阶段造价文件深度要求。各阶段造价成果文件误差控制不超过±10%。
2.投标人须根据招标人的相关规定和要求进行工程设计概算的编制，概算文件中的开项必须与图纸完全对应和齐全完整，造价指标必须准确，须满足工程投资控制的要求。投标人编制的工程概算须同时满足招标人信息化管理的相关要求。
[bookmark: _Toc32341][bookmark: _Toc11569][bookmark: _Toc26557][bookmark: _Toc21514][bookmark: _Toc16577][bookmark: _Toc199405972][bookmark: _Toc24057]
第四章  勘察设计人员组织要求
[bookmark: _Toc20329][bookmark: _Toc14882][bookmark: _Toc23101][bookmark: _Toc199405973]4.1设计人员组织管理
1、为便于招标人与投标人及时沟通及协调，以保证投标人的设计成果文件能更好地体现招标人的建设意图，投标人应根据招标人的要求，分阶段在指定的地点投入本合同约定的专业人员、设备及设施，实施本合同工程的设计工作。
投标人应根据项目设计任务及工期要求建立项目组。有关设计人员要求详见表4-1。
表4-1  主要人员投入要求
	专业分工
	专业、职称
	最低投入
人数要求

	设计负责人
	[bookmark: OLE_LINK47]按招标公告要求
	1

	一、设计专业人员

	[bookmark: _Hlk199236639]设计技术负责人
	高级工程师（或以上）职称或注册城乡规划师
	1

	市政专业负责人
	[bookmark: _GoBack]高级工程师（或以上）职称或注册土木工程师（道路工程）
	1

	规划专业负责人
	高级工程师（或以上）职称或注册城乡规划师
	1

	给排水专业负责人
	高级工程师（或以上）职称或注册公用设备工程师（给水排水）
	1

	造价专业负责人
	高级工程师（或以上）职称或一级注册造价工程师
	1

	建筑专业负责人
	高级工程师（或以上）职称或一级注册建筑师
	1

	园林景观专业负责人
	高级工程师（或以上）职称
	1

	电气专业负责人
	高级工程师（或以上）职称或注册电气工程师（供配电）
	1


2、在设计高峰或项目承建单位认为有必要时，设计方必须集中力量确保设计进度。
3、设计单位在明确分工各负其责的基础上，按照招标文件所列要求承诺为本项目合同约定项目指定的设计负责人、各专业设计负责人、各专业设计人，并向建设管理单位出具相应的授权文件。
4、项目设计负责人，各专业设计负责人应能够胜任所承担任务的设计、组织、计划、协调工作。
5、须报送项目设计负责人、各专业设计负责人、其他参与设计工作的人员姓名、年龄、学历、专业、职称、职务、相关经历和主要技术成果以及在本合同约定项目中负责的设计任务等资料。
6、必须保证参与本项目各设计单位人员的稳定性，不可随意撤换，且短时离开本地须向项目承建单位请假并制定离开后的协调人，否则必须承担相应责任。
7、设计单位的设计人员数量、专业水平、专业配套等达不到设计所需时，需更换及补充设计人员；未能在指定时间内及时更换和补充的，将视为违约行为,项目承建单位将根据对项目设计(咨询)单位综合考评办法予以相应的处罚。
8、项目设计、实施过程中，投标人的设计负责人、各专业设负责人及相关专业人员（可按照专业施工进度分专业参加）需参加由招标人组织的方案汇报会、协调会、设计交底会、图纸会审会、每周在施工现场组织召开的设计例会和工程例会、技术问题协调会、看样定板会、设计巡场，及时解决现场技术问题，并按照招标人相应管理制度和办法开展相应工作。
9、设计单位应安排专人（至少1名）全面配合跟进所有报审报建工作（包括提供项目承建单位报审报建及有关外出协调所需的交通便利，办公设备、加晒加印图纸资料等相关报建费用、各阶段的汇报文件和送审文件晒制等费用已包含在勘察设计费中）。
[bookmark: _Toc21725][bookmark: _Toc19854][bookmark: _Toc199405974][bookmark: _Toc12286]4.2驻场人员要求
根据建设管理需要，应设立驻场组，至少1名以上，根据不同施工阶段按甲方要求配备相应专业人员，按甲方要求负责跟进至现场竣工验收为止，并于每周按甲方要求出具设计巡场意见书。
1、若投标人的设计工作不能满足本项目的质量和进度控制要求，投标人需根据招标人的要求进行驻场设计，各专业设计人须驻场设计，时间可从签订设计合同开始到竣工验收完成为止。设计单位应配备电脑、彩色打印机、复印机、扫描仪等设备。
2、乙方驻场人员应满足招标文件及合同条款的相关要求，并全部统一纳入甲方的统一管理，其出勤、休假等考勤由甲方负责。乙方驻场人员只为本合同招标人服务，设计单位不得再安排其参与设计单位的其他工作。
3、乙方驻场人员的名单须在进场前提交甲方审核，乙方驻场设计组的人员数量、专业水平、专业配套以及设备设施须满足设计质量与进度的需要。甲方有权根据实际情况在施工实施的过程中对乙方的驻场人员进行适当调整。
4、乙方应保证驻场人员的稳定性，原则在驻场期间上不得更换，确须更换的应向甲方提出书面报告且征得同意后方可更换。
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[bookmark: _Toc30205][bookmark: _Toc199405975][bookmark: _Toc29122][bookmark: _Toc18013][bookmark: _Toc19544][bookmark: _Toc28064][bookmark: _Toc7560]第五章 勘察设计成果提交要求
[bookmark: _Toc31381][bookmark: _Toc22967][bookmark: _Toc18792][bookmark: _Toc18488][bookmark: _Toc15391][bookmark: _Toc199405976][bookmark: _Toc24636]5.1通用要求
一、设计成果文件要求齐全、完整，内容、深度应符合规定，文字说明、图纸要准确清晰,各阶段设计应达到中华人民共和国建设部颁发的《市政公用工程设计文件编制深度规定（2013年版）》、《建筑工程设计文件编制深度规定》、《风景园林工程设计文件编制深度规定》设计阶段深度。
二、凡是涉及到报批报建图纸文件，均需要按专业主管部门的报审要求，按时报送，并负责通过审批。
[bookmark: _Toc8050][bookmark: _Toc199405977][bookmark: _Toc19997][bookmark: _Toc2735][bookmark: _Toc6315][bookmark: _Toc16048][bookmark: _Toc31081]5.2提交设计资料要求
1、中标设计单位设计成果文件的提交时间以符合合同约定质量的设计成果文件的提交时间为准。设计成果文件提交的时间及份数如下
表6-1 设计各阶段提交时间控制表
	序号
	资料及文件名称
	份数
	内容要求
	提交时间

	1
	初步设计图纸
	根据发包人需要，另行通知
	初步设计图纸
	按协议书第2.1条约定，具体以发包人要求为准。

	2
	施工图
	根据发包人需要，另行通知
	施工图纸（含通过施工图审查合格后的图纸）
	按协议书第2.1条约定，具体以发包人要求为准。

	3
	其他设计文件编制（含概算、预算）
	根据发包人需要，另行通知
	通过审查的文件及电子文档（优先推荐使用广联达、易达软件编制）
	1.概算与初步设计文件同步提交。
2.预算初稿与施工图设计文件同步提交；预算终稿（盖章版）在施工图设计审查合格后7天完成并提交。
3.其他文件按发包人要求提交

	4
	报建相关资料
	
	按相关规定
	按发包人要求

	
5
	
其他相关技术文件
	
	包括监测/检测方案编制、用户需求书主要材料设备清单等
	
按发包人要求

	6
	设计变更
	
	按相关规范及标准
	按发包人要求

	7
	竣工图
	
	按相关规范及标准
	工程完工验收后1个月内

	
8
	以上电子文件（非加密且可编辑的）
	
	
	评审通过后，7个工作日内提交（若评审过程需提交的，按要求与设计文件同步提交）

	
备注
	1.以上文件最终成果为通过评审后提供给发包人。评审过程中需要的图纸及电子版（可编辑）文件由承包人按需要提供。
2.上述设计文件均需符合相关规定、规范或标准。



备注：上述各阶段成果提交时间由甲方控制，可根据实际情况调整；各配合阶段（如招标阶段、施工阶段）及设计变更等所需文件份数及时间按合同约定和甲方要求执行。
2、各阶段所有提供的效果图必须同时提交电子版文件，精度要求：分辨率不低于4k×4k。
3、设计文件除应提供本设计全标段的设计图、设计说明、工程项目及数量汇总表外，还应按施工标段分别提供所需设计图纸、工程量清单、设备资料表和，以及必要的设计资料、分区示意图和设计计算书。每次交付设计文件和资料时应附带清单。
4、中标设计单位按合同约定的时限将设计成果文件或资料交付至本项目建设单位指定的地点，相关费用（包括运输、邮寄、电传、关税等费用）已经含于设计费中。
5、甲方可根据项目推进情况及重要性，组织相关专家对乙方提供的方案、初步设计（含概算）、施工图设计等设计成果进行评审。甲方根据需要召开的各阶段设计成果（含概算）专家评审/审核会的场地费、专家费、交通费、餐费等相关费用已包含在本合同勘察设计收费里，不另外计取。设计成果（含概算）必须经过乙方内部各专业总工审核（分包的单项设计、概算由乙方统筹负责，所以也要由乙方内部各专业总工审核）、施工图审查单位审查并修改完善后方可提交专家评审/审核会。
如乙方未能在设计评审的最终意见发出之日起3日内积极响应或逾期未能完成相关设计成果文件的修改完善工作，乙方应按合同条款的相关约定承担违约责任。甲方有权直接按设计评审的最终评审意见实施（但不因此免除乙方的相关设计责任）或直接委托其他设计单位进行相关的设计修改和完善，另行委托设计的相关费用（按需要进行修改完善部分的建安工程费占审定概算建安工程费之和的比例乘以本合同设计费计取）从本合同设计收费中扣取。
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