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肇庆市房屋建筑和市政基础设施工程领域中标单

位（施工）信用承诺书

本单位 肇庆市恒轩创展建筑工程有限公司 （公司）就 五和镇县级典型村建设项目（镇源、下源）工

程（二期）（施工） （项目名称）项目承诺如下：

1.本单位严格遵守建设工程招标、建设工程管理的各项法律、法规及政策规定，在参与项目投标时所

提供的资料或信息均合法、真实、准确和有效，不存在围标、串标、借用他人资质等违法行为；

2.严格按照国家有关法律、法规和规定履行工程管理主体责任，规范经营行为，自觉接受监督；

3.委派项目经理及施工管理人员常驻项目现场，单位负责人落实带班制度，认真履行岗位职责，严格

执行《广东省住房和城乡建设厅关于房屋建筑和市政基础设施工程施工质量安全动态管理办法》；

4.按照工程设计图纸和施工技术标准施工，不擅自修改工程设计，不偷工减料；

5.按照工程设计要求、施工技术标准和合同约定，对建筑材料、构配件、设备和商品混凝土进行送检，

未经检验或检验不合格的不使用，不发生工程质量、安全事故；

6.按要求编制施工组织设计方案、专项工施方案、技术交底并严格执行，施工过程中做到文明施工、

安全施工，严格按照施工操作规范进行施工，严格遵守安全生产、防火管理等相关法律法规,严禁违规操作，

随时保持警惕，发现安全隐患立即整改，不发生生产安全事故；

7.严格按照《广东省建设工程施工扬尘污染防治管理办法》《肇庆市扬尘污染防治条例》等有关规定，

落实施工现场扬尘防治措施，不发生扬尘污染违法违规行为。

8.严格执行工程过程结算，按照合同约定支付施工各项价款和工人工资，严格按照《保障农民工工资

支付条例》的有关规定，落实项目用工实名制管理，按月支付工人工资，不发生因拖欠工人工资影响社会

稳定的事件；

9.认真履行合同约定，不发生转包、违法分包等行为；

10.按照法律法规和合同约定，在无不可抗力因素前提下，按时、按质、按量完成项目全部建设内容，

配合建设单位完成工程竣工验收备案，并在保修期内承担工程质量保修义务。

如有违反以上承诺，愿意接受主管部门按照国家、省和市的相关规定进行失信行为曝光、诚信扣分及

行政处罚。

承诺单位（盖章）： 肇庆市恒轩创展建筑工程有限公司

2025 年 11 月 19 日
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二、法定代表人身份证明及授权委托书

（一）、法定代表人身份证明

投 标 人： 肇庆市恒轩创展建筑工程有限公司

单位性质： 有限责任公司（自然人独资）

地 址： 广宁县南街街道五一村委会良垌（广玉路）城东花园正对面（覃啟金宅）首层之二卡【住

改商】

成立时间： 2018 年 11 月 21 日

经营期限： 长期

姓名： 张水兰 性别： 女 年龄： 41岁 职务： 总经理

系 肇庆市恒轩创展建筑工程有限公司 （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件（加盖单位公章）

投标人： 肇庆市恒轩创展建筑工程有限公司 （盖单位章）

2025 年 11 月 19 日
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总  说  明

项目名称：广宁县五和镇县级典型村镇源、下源（二期）建设项目 第 1 页 共 1 页

表-01

1. 工程概况：广宁县五和镇县级典型村镇源、下源（二期）建设项目
2. 工程内容：
（1）.市政工程
（2）.园建绿化工程
（3）.建筑工程
3.编制依据：
（1）.《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013。
（2）.2018年广东省建设厅颁发的《广东省建设工程计价通则（2018）》、《广东省建筑与装饰工程综合定额（2018
 ）》、《广东省安装工程综合定额（2018）》、《广东省市政工程综合定额（2018）》《广东省园林绿化工程综合定
额(2018)》等专业定额。 
（3）.按现行有关计价文件的规定计算；房屋建筑与装饰工程、装饰工程及安装工程利润按人工费+施工机具费的20% 
计取，市政工程利润按人工费+施工机具费的15%计取，园林绿化工程利润按人工费+施工机具费的18%计取；房屋建筑 
与装饰工程、装饰工程预算包干费按7%计取，安装工程预算包干费按10%计取，市政工程、园林绿化工程预算包干费按
6%计取；税金统一按9%计取。 
（4）.人工工资、材料价格参考广宁县造价站发布的《广宁信息价2025年9月份》、肇庆市造价站发布的《肇庆市信息
价2025年9月》、《肇庆市信息价2025年第三季度》、《广东测定价2025年9月》。对于信息价中没有的材料价格按市
场价格计算。 
（5）.本工程已包含绿色施工安全防护措施费，以人工费+施工机具费为计算基础，房屋建筑与装饰工程费率为19%，
装饰工程费率为13%，安装工程费率为35.77%，市政工程费率为16.5%，园林绿化工程费率为10% 
（6）.《广宁县五和镇县级典型村镇源、下源（二期）建设项目》施工图纸 
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四、施工组织设计

施工组织设计包括（但不限于）下列内容，否则会影响详细因素对应评审分项的得分，但不作无效投标文

件处理：

一、施工现场熟悉程度及施工规划布置

二、重点、难点分析及应对措施

三、施工方案与技术措施

四、施工进度计划与措施

五、质量管理体系及措施

六、安全管理体系及措施

七、环境保护管理体系及措施

八、资源配备计划

各投标人可根据各自实际情况编写。为提升技术投标文件的编制水平，提高评标的效率，结合本工程情况，

施工组织设计页数要求控制在 300 页以内（A4或 A3版幅）
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五、项目管理机构组成表

注：

（1）项目管理机构组成表包括但不限于：①企业法定代表人（或主要负责人）、②项目负责人、③项目技

术负责人、④专职安全员各 1 名。企业法定代表人（或主要负责人）应附安全生产考核合格证书（A证）、

身份证、职称证（如有）、投标截止前近 3 个月内任意 1 个月投标人为其缴纳的社保等证明材料；项目负责

人应附注册建造师证书、安全生产考核合格证书（B 证）、身份证、职称证（如有）、投标截止前近 3 个月

内任意 1个月投标人为其缴纳的社保等证明材料；项目技术负责人应附工程师（或以上）职称证、身份证、

投标截止前近 3 个月内任意 1 个月投标人为其缴纳的社保等证明材料。专职安全员应附安全生产考核合格

证书（C 证）、身份证、职称证（如有）、投标截止前近 3 个月内任意 1 个月投标人为其缴纳的社保等证明

材料。投标人派驻本项目的项目管理机构人员必须专人专职，不得相互兼任。在此前提下，投标人的法定

代表人可兼任本项目其中一个岗位，但不得兼任项目负责人。

（2）投标人可按详细因素评审中的项目管理机构人员按本表填充扩展填写（如有）。

职务 姓名 职称等级
职业资格证明 备注

证书名称 证书级别 证号 专业

法定代表人 张水兰 / 安全生产考核合格证书 / 粤建安 A（2020）0002702 /

项目负责人 柯寅钦 /
建造师注册证书、安全

生产考核合格证书
二级

粤 2442020202500270/

粤建安 B（2025）0009643

建筑工

程、市政

公用工程

项目技术负

责人
谢丽金

中级工程

师
职称证书 中级

粤中职证字第

0300102036922H 号
建筑施工

专职安全员 马振宇 / 安全生产考核合格证书 /
粤建安 C3（2012）

0005753
/

施工员 马飞鹏 / 职业培训合格证 / 0442310400012000139 市政工程

质量员 曾慧娟 / 职业培训合格证 / 0442310900012000093 市政工程

资料员 钟洪杰 / 职业培训合格证 / 0441711494417005031 /

材料员 张水兰 / 职业培训合格证 / 0442311100012000197 /

质量负责人 许众
高级工程

师
职称证书 高级 2024B02178 质量工程

造价负责人 任惠
高级工程

师
职称证书 高级 A0623199101004635 工程造价
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法定代表人
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项目负责人
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项目技术负责人
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专职安全员



411



412

施工员
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质量员
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资料员



417



418

材料员
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质量负责人
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造价负责人
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六、资格审查资料

（一）投标人基本情况表

投标人名称 肇庆市恒轩创展建筑工程有限公司

注册地址

广宁县南街街道五一村委会良垌（广玉

路）城东花园正对面（覃啟金宅）首层

之二卡【住改商】

邮政编码 526300

联系方式

联系人 钟洪杰 电 话 15915077954

传 真 0758-8666200 网 址 /

法定代表人 姓名 张水兰 技术职称 / 电话 0758-8666200

企业技术负责人 姓名 谢丽金 技术职称 中级工程师 电话 0758-8666200

成立时间 2018 年 11 月 21 日 员工总人数：28 人

企业资质等级

市政公用工程施工总承包

二级/建筑工程施工总承

包二级

其中

建造师 10 人

营业执照号 91441223MA52J94K5D 高级职称人员 2 人

注册资金 人民币捌佰万元 中级职称人员 3 人

开户银行
中国建设银行股份有限公

司广宁支行
初级职称人员 3 人

账号 44050170730100000509 技工 10 人

经营范围

房屋建筑工程；市政工程；地基基础工程；防水防腐保温工程；城市道路照明

工程；钢结构工程；建筑装饰工程；建材销售；建筑劳务分包。(依法须经批准

的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

备注

注：表后附投标人营业执照、资质证书、安全生产许可证、开户许可信息等材料的复印件。
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（二）其他资格审查资料

其他资格审查资料详见投标须知第 1.4.1项规定，投标人按下列要求附相关证明材料。

1、项目负责人建造师注册证复印件、安全生产考核合格证书（B证）复印件；

2、项目负责人开标当天在“广东省建设行业数据开放平台”未被锁定及在肇庆市公共资源交易平台【新系

统】中无在建工程（由投标人提供网页查询结果截图作为评审依据，查询结果时间需在本项目招标公告发

布之日后进行查询，招标人保留查证的权利），并承诺在全国范围内无在建工程（含在其他工程投标报名项

目和中标公示期内的项目）（由投标人自行承诺，招标人保留查证的权利）；

3、企业法定代表人（或主要负责人）安全生产考核合格证（A 证）、专职安全员安全生产考核合格证（C

证）；

4、信誉要求：①投标人没有在“信用中国”网站查询相关主体被列入安全生产严重失信主体名单、重大税

收违法失信主体、拖欠农民工工资失信联合惩戒对象名单；②投标人没有在“信用中国（广东）”网站被列

为执行期内的失信被执行人、“信用中国（广东肇庆）”网站的奖惩名单查询-地市名单中没有处于失信惩戒

主体名单记录；③投标人及拟派项目负责人没有在“中国执行信息公开网”网站查询相关主体被列为处罚

期内的失信被执行人；④投标人及拟派项目负责人没有在“全国建筑市场监管公共服务平台”和“广东省

建设行业数据开放平台”被列入“黑名单”；⑤投标人没有被市场监督管理部门在国家企业信用信息公示系

统中列入处罚期内的严重违法失信企业名单（黑名单）。以上信誉要求需由投标人提供网页查询结果截图作

为评审依据，查询结果时间需在本项目招标公告发布之日后进行查询，招标人保留查证的权利。

5、投标人和拟派项目负责人在广东省建设信息网“进粤企业和人员诚信信息登记平台”已录入相关信息并

通过数据规范检查。（广东省外进粤建筑企业提供网页查询结果截图，广东省内注册企业不需要提供）。
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七、评标价格调整折算因素评审资料

1、项目业绩

2、企业资质

3、质量安全

4、案件记录

注：根据投标人所填写的“量化因素情况”后附相关证件、证明材料复印件，否则对应详细评审项不进行

价格调整，但不作无效投标文件处理。
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项目业绩 1
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项目业绩 2
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项目业绩 3
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项目业绩 4
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项目业绩 5
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项目业绩 6
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项目业绩 7
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企业资质
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质量安全
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案件记录



496

八、信息公示表

序号 公示内容 详细信息 备注

1 投标人全称 肇庆市恒轩创展建筑工程有限公司

2 统一信用代码 91441223MA52J94K5D

3 资质等级及证书编号
市政公用工程施工总承包 二 级（证书编号： D244726935 ）

建筑工程施工总承包 二 级（证书编号： D244726935 ）

4 项目负责人信息

姓名： 柯寅钦

二 级注册建造师（注册编号： 粤 2442020202500270 ）

5 投标报价 （小写）： 3250271.59 元

6 工期 90 日历天

7 质量标准 符合现行国家施工验收合格标准。
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