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2025年度杨舍镇东莱村特色康居乡村建设项目（市政改造工程）工程量清单及招标控制价编制说明  

一、咨询内容：

工程量清单及招标控制价编制

二、编制的主要依据：

1、招标人提供的设计图纸；

2、GB50500-2013《建设工程工程量清单计价规范》、GB50857-2013《市政工程工程量计算规范》、《江苏省建设工程费用定额》（2014年）、《江苏省建筑与装饰工程计价定额》（2014）,《江苏省安装工程计价定额》（2014）,《江苏省市政工程计价定额》（2014）,《江苏省房屋修缮工程计价表》（2009年），《江苏省仿古建筑与园林工程计价表》（2007年），现行计价及施工规范、建设单位及设计单位的相关要求；

3、本工程采用增值税一般计税办法，税率按照《省住房城乡建设厅关于调整建设工程计价增值税税率的通知》（苏建函价〔2019〕178号）执行；

4、安全文明施工措施费已按最新文件计取，详见苏州建筑安全委办（2022）13号文件；

5、苏工价〔2024〕5 号 关于明确苏州市建设工程建筑垃圾场外运输和处置费工程量清单列项和计价有关事项的通知；
6、与业主签订的委托合同。
三、工程概况：

1、本工程位于张家港市杨舍镇东莱村。

2、市政道路排水工程：包含道路黑色化23541m2、新建沥青道路780m2、雨污水管改造、新增路灯等。

3、景观工程：新建村牌。
四、工程招标范围：

市政工程三类、市政路灯及交通设施工程、园林工程三类；具体详见招标文件。

五、工程质量、材料、施工等的特殊要求：按招标文件规定。
六、招标人自行采购材料的名称、规格型号：按招标文件规定。

七、本标段不设置暂列金额。
八、其他需说明的问题：

1、本工程量清单项目特征描述不详尽的按现行施工及验收规范、施工图纸及常规施工工艺施工，投标单位自主报价，并与招标文件、投标须知、施工图纸、工程规范、清单计价规范及相关文件等一起使用；
2、本说明未详之处见招标文件、项目清单特征描述。

3、本工程噪音控制等措施费用，投标人应综合考虑在投标报价中，结算不调整；

4、本工程控制价按一般计税方法计价；

5、本工程招标控制价中建筑工人实名制费用按当地取费标准表中的费率计取，不考虑实名制设备由建筑工人工资专用帐户开户银行提供的情况；结算时需提供建筑工人实名制相关依据。

6、本工程招标控制价中苏安码管理增加费已按文件规定执行；结算时需提供苏安码相关依据。
7、施工企业要严格按照《建筑法》、《安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》、《安全生产许可证条例》等法律法规的规定，落实层级安全生产管理责任，确保施工安全。施工围挡必须按《关于进一步美化城市环境做好房屋市政工程施工工地围挡品质提升工作的通知》（苏建函质[2021]199号），并满足建设单位要求；
8、非承包人原因导致的停工限产，因延长工期导致增加的费用，投标时综合考虑，结算不另行增加，仅作工期索赔；

9、本工程所有砼均按商品砼考虑，如清单未描述是否采用商品砼，均以此说明为准；商品砼生产厂家必须是张家港市2024年下半年度预拌混凝土企业综合监管结果A、B类商砼企业，具体详见张住建工【2025】1号文。投标单位自行考虑砼的外加剂和垂直运输方案等，所发生的费用均需考虑在相应的项目中，结算不另行增加；砂浆均采用预拌砂浆，清单描述按普通砂浆描述；
10、本工程模板（含模板制作、安装、拆除、刷润滑剂、模板场内外运输等）计入分部分项综合单价中。

11、本工程招标控制价措施费中，已考虑大型机械进退场、施工围挡等，未列明的垂直运输----等措施项目费投标人综合考虑进投标报价中。对于单价措施项目清单未列部分，投标单位可以根据实际情况自行考虑增补，结算时不再调整。

12、投标单位需对现场进行踏勘，充分考虑现场因素对施工的影响，综合考虑在报价内；

13、所有原材料质量标准均按现行国家标准执行（若无，则按最新行业标准执行）且满足项目所在地建设主管部门的验收要求，所有材料（含成品、半成品）的采购均需提前送样并经建设方确认后封样方可进场施工。

14、建筑垃圾（含工程渣土）处置、运输，必须依据相关规定办理合法手续，持证处置、运输。本工程建筑垃圾工程量及运输距离需经建设单位、监理单位及跟踪审计单位（如有）项目负责人签字并盖章确认为准，做好相应的工程量计量单以及附建筑垃圾资源利用处置点接收凭证，最终按实结算。15、本工程选用品牌详见品牌表附表。

九、其他说明：

1、本工程人工工资按照《省住房城乡建设厅关于发布建设工程人工工资指导价的通知》（苏建函价〔2025〕66号）文件执行；

2、本工程材料价格按苏州市工程造价管理处发布的苏州市2025年05月份建设工程价格信息计入，无建材信息价的按同期市场询价计入。

3、本工程不设置暂列金额。
十、规费一览表：本表中所标明的有关规费为不可竞争费用，各投标单位必须按下表费率计取各项费用，如发生错误，将以废标处理。

	序号
	项目名称
	费率    (市政道路排水)
	费率
（园林）
	费率 (市政路灯)

	1
	社会保险费
	2.0%
	3.3%
	2.1%

	2
	住房公积金
	0.34%
	0.55%
	0.37%

	3
	税金
	9%
	9%
	9%

	4
	安全文明施工基本费
	1.55%
	1.05%
	1.25%

	5
	扬尘污染防治增加费
	0.31%
	0.21%
	0.1%


注：1、施工扬尘控制严格贯彻落实《建筑工地扬尘防治标准》（DGJ32/J203-2016）、《张家港市建筑施工扬尘污染控制方案》张住建发〔2018〕28号等相关规定，做到施工扬尘污染控制达标，无市民重大投诉。同时编制具有操作性的扬尘防治专项方案，落实各项扬尘防控措施。

2、本工程不创建智慧工地。
江苏正华新工程咨询有限公司
2025年06月09日

附：品牌选用要求见下表：

	序号
	部位
	选用品牌
	技术要求

	1
	水泥
	海螺、华西、江阴海豹
	

	2
	钢筋
	沙钢、永钢、宝钢
	

	3
	钢纤维井盖座
	胜禹、名阳、鑫康都、顺通
	

	4
	PVC-U管材
	培达、中财、泉恩
	

	5
	外墙涂料
	多乐士、雅士利、南宝、蓝沃奇
	符合国标要求，配套相应抗碱底漆、腻子找平

	6
	SC镀锌钢管
	凯靖、湖光、金洲
	国标、热镀锌

	7
	PVC电线管
	培达、上海塑料、中财、金德、白蝶、上丰
	国标、重型

	8
	配电箱柜
	沙洲金和、精工春泰、凯沙通用、赛维尔国庆
	

	9
	配电箱柜内电气元器件（非公建）
	德力西、正泰、法泰、立泰
	具有3C认证，生产许可证及有效的型式试验报告

	10
	电缆
	苏州南洋、无锡远东、江南、上上、港通
	国标，3C认证


	建设项目招标控制价汇总表

	

	工程名称：2025年度杨舍镇东莱村特色康居乡村建设项目（市政改造工程）
	第1页 共1页

	序号
	单项工程名称
	金额(元)
	其中:(元)

	
	
	
	暂估价
	安全文明施工费
	规费

	1
	 2025年度杨舍镇东莱村特色康居乡村建设项目（市政改造工程）
	5754128.68
	0.00
	84762.30
	122646.52

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	合  计
	5754128.68
	0.00
	84762.30
	122646.52

	

	未来软件编制
	2025-06-16

	表-02

	单项工程招标控制价汇总表

	

	工程名称： 2025年度杨舍镇东莱村特色康居乡村建设项目（市政改造工程）
	第1页 共1页

	序号
	单位工程名称
	金额(元)
	其中:(元)

	
	
	
	暂估价
	安全文明施工费
	规费

	1
	 2025年度杨舍镇东莱村特色康居乡村建设项目景观工程
	2528.59
	0.00
	27.46
	86.01

	2
	 2025年度杨舍镇东莱村特色康居乡村建设项目道路工程
	4073027.85
	0.00
	65170.20
	85440.02

	3
	杨舍镇东莱村特色康居乡村路灯工程
	1678572.24
	0.00
	19564.64
	37120.49

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	合  计
	5754128.68
	0.00
	84762.30
	122646.52

	

	未来软件编制
	2025-06-16

	表-03

	单位工程招标控制价汇总表

	

	工程名称： 2025年度杨舍镇东莱村特色康居乡村建设项目景观工程
	标段：
	第1页 共1页

	序号
	汇 总 内 容
	金额(元)
	其中:暂估价(元)

	1
	分部分项工程
	2170.29
	0.00

	1.1
	  人工费
	741.16
	

	1.2
	  材料费
	1136.25
	

	1.3
	  施工机具使用费
	48.30
	

	1.4
	  企业管理费
	140.78
	

	1.5
	  利润
	103.81
	

	2
	措施项目
	63.51
	0.00

	2.1
	  单价措施项目费
	8.82
	0.00

	2.2
	  总价措施项目费
	54.69
	

	2.2.1
	  其中：安全文明施工措施费
	27.46
	

	3
	其他项目
	0.00
	—

	3.1
	  其中：暂列金额
	0.00
	—

	3.2
	  其中：专业工程暂估价
	0.00
	—

	3.3
	  其中：计日工
	0.00
	—

	3.4
	  其中：总承包服务费
	0.00
	—

	4
	规费
	86.01
	—

	5
	税金
	208.78
	—

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	 招标控制价合计= 1+2+3+4+5-甲供材料及甲供设备费/1.01
	2528.59
	0.00
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	单位工程招标控制价汇总表

	

	工程名称： 2025年度杨舍镇东莱村特色康居乡村建设项目道路工程
	标段：
	第1页 共1页

	序号
	汇 总 内 容
	金额(元)
	其中:暂估价(元)

	1
	分部分项工程
	3480936.94
	0.00

	1.1
	  人工费
	456390.66
	

	1.2
	  材料费
	2708733.34
	

	1.3
	  施工机具使用费
	137686.04
	

	1.4
	  企业管理费
	118691.10
	

	1.5
	  利润
	59435.80
	

	2
	措施项目
	170345.84
	0.00

	2.1
	  单价措施项目费
	22836.97
	0.00

	2.2
	  总价措施项目费
	147508.87
	

	2.2.1
	  其中：安全文明施工措施费
	65170.20
	

	3
	其他项目
	0.00
	—

	3.1
	  其中：暂列金额
	0.00
	—

	3.2
	  其中：专业工程暂估价
	0.00
	—

	3.3
	  其中：计日工
	0.00
	—

	3.4
	  其中：总承包服务费
	0.00
	—

	4
	规费
	85440.02
	—

	5
	税金
	336305.05
	—

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	 招标控制价合计= 1+2+3+4+5-甲供材料及甲供设备费/1.01
	4073027.85
	0.00

	

	未来软件编制
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	表-04

	单位工程招标控制价汇总表

	

	工程名称：杨舍镇东莱村特色康居乡村路灯工程
	标段：
	第1页 共1页

	序号
	汇 总 内 容
	金额(元)
	其中:暂估价(元)

	1
	分部分项工程
	1449232.43
	0.00

	1.1
	  人工费
	327509.73
	

	1.2
	  材料费
	864332.48
	

	1.3
	  施工机具使用费
	74038.46
	

	1.4
	  企业管理费
	140776.86
	

	1.5
	  利润
	42574.94
	

	2
	措施项目
	53621.61
	0.00

	2.1
	  单价措施项目费
	0.00
	0.00

	2.2
	  总价措施项目费
	53621.61
	

	2.2.1
	  其中：安全文明施工措施费
	19564.64
	

	3
	其他项目
	0.00
	—

	3.1
	  其中：暂列金额
	0.00
	—

	3.2
	  其中：专业工程暂估价
	0.00
	—

	3.3
	  其中：计日工
	0.00
	—

	3.4
	  其中：总承包服务费
	0.00
	—

	4
	规费
	37120.49
	—

	5
	税金
	138597.71
	—

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	 招标控制价合计= 1+2+3+4+5-甲供材料及甲供设备费/1.01
	1678572.24
	0.00
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	表-04

	



