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文冲项目石化厂区 6KV 配电设施迁改工程（第

二次）

技术标（含资格审查）

投标单位：广州粤宏电力建设有限公司

法定代表人签章：

日期： 2025 年 11 月 30 日
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一 资格审查文件

(1)投标人声明

本招标项目招标人及招标监管机构：

本公司就参加 文冲项目石化厂区 6KV 配电设施迁改工程（第二次） 投标

工作，作出郑重声明：

一、本公司保证投标文件及其后提供的一切材料都是真实的。如我司成为

本项目中标候选人，我司同意并授权招标人将我司投标文件商务部分文件的人

员、业绩、奖项等资料进行公开。我公司承诺投标文件中的一切资料、数据均

属实，否则愿意承担相应的法律责任。如在本项目招投标法定期间，若招标人

收到任何针对我司的异议和投诉，我司应依法举证，否则愿意承担举证不能的

法律后果。

二、本公司承诺遵循公平、公正、公开、诚实信用原则，在本项目投标中

诚信投标，在本项目投标中不与其他单位围标、串标，不出让投标资格，不向

招标人或评标委员会成员行贿，不存在少放、不放业绩、奖项等客观评审资料，

减少自身竞争力的情形，若存在以上情形的，将自愿接受被招标人列入拒绝投

标名单，不能参与招标人后续招标项目的投标。

三、本公司不存在下列情形之一：

（一）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（二）为本标段前期准备提供设计或咨询服务或者与本项目设计人或提供

咨询服务的机构存在附属关系的；

（三）为本标段监理人或者与本标段监理人存在隶属关系或者其他利害关
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系；

（四）为本标段的代建人；

（五）为本标段提供招标代理服务的；

（六）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；

（七）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构互相控股或参股的；

（八）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；

（九）与本标段的检测机构有隶属关系或者其他利害关系；

（十）与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性；

（十一）被依法暂停或取消投标资格的；（本项事实应当以根据《中华人民

共和国行政处罚法》依法作出并已经生效的行政处罚决定为认定依据。行政处

罚决定中已经明确的暂停或取消投标资格的区域范围不包含本标段建设地点的，

不受该项规定限制）

（十二）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照的（本

项事实应当以根据《中华人民共和国行政处罚法》依法作出并已经生效的行政

处罚决定为认定依据。）；

（十三）进入清算程序，或被宣布破产，或其他丧失履约能力的情形；

（十四）在最近三年内有严重违约或重大工程质量问题的；（“严重违约”

事实应当以司法机关、仲裁机构出具的认定文件为准。“重大工程质量问题”应

当以相关行业主管部门的行政处罚决定或者司法机关出具的有关法律文书为准。

“最近三年”是指从投标截止时间之日起逆推三年，以相关行业主管部门、司

法机关、仲裁机构出具的生效文件的落款时间起计算）

（十五）法律法规规定的其他情形。

四、本公司保证：本项目拟派的项目负责人在投标截止时没有在其他在建
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项目中任施工单位项目负责人，本项目拟派的专职安全员没有在其他在建项目

中任职。

五、本公司承诺：如本公司中标，本项目拟派专职安全员将只在本项目上

任职，如专职安全在其他项目中已有任职的，本公司保证在开工前完成更换，

确保专职安全员只在本项目上任职，否则将承担违约责任和法律责任。

六、本公司已经对投标时拟投入本项目的管理团队和专业技术人员进行了

自查，保证拟投入的所有人员都是本单位正式人员，都在本单位缴纳社保，不

存在持证人注册单位与实际工作单位不符、买卖租借（专业）资格（注册）证

书等“挂证”违法违规行为。

七、本公司承诺，中标后不转包或违法分包，在施工过程中，严格执行安

全生产相关管理规定；依法按照国家、省、市的有关规定发包劳务或使用自有

劳务队伍，依法按时足额支付工程款给分包单位（如有）和支付工资给劳务工

人，不以工程款未到位为由克扣或拖欠工人工资。

八、本公司承诺，切实落实《住房城乡建设部 人力资源社会保障部关于印

发建筑工人实名管理办法（试行）的通知》（建市〔2019〕18号）、《广东省建设

工程领域工人工资支付专用账户管理办法》（粤人社规〔2018〕14号）、《广州市

住房和城乡建设局关于印发<广州市建筑施工实名制管理办法>的通知》（穗建规

字〔2020〕18 号）、《广州市建设领域工人工资支付分账管理实施细则》（穗建规

字〔2020〕37 号）、《关于印发广州市房屋建筑及市政工程实名制和工资支付分

账平台化管理工作方案的通知》（穗建筑〔2018〕183 号）、《广州市住房和城乡

建设委员会关于转发<广东省住房和城乡建设厅关于房屋建筑和市政基础设施

工程用工实名管理暂行办法>的通知》（穗建筑〔2018〕981 号）等关于用工实名

制和工人工资支付分账管理的各项规定。中标后将利用信息技术手段，采用人
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脸、指纹、虹膜等生物识别技术进行电子打卡，实施考勤管理，对施工现场人

员建立基本信息档案、实行实名制管理的制度并按照工程进度将建筑工人工资

通过本企业在银行开设的工资专用账户按时足额支付。我公司对实名制管理负

总责。若本项目在经招标人认可后，部分专业工程依法分包或实行劳务分包的，

我公司对专业分包企业和劳务分包企业实施统一管理，监督其用工企业按时足

额支付作业工人工资，督促落实实名制管理制度。本公司接受招标人及建设行

政主管部门的监督、检查。

九、与本公司单位负责人为同一人或者与本公司存在控股、管理关系的其

他单位包括： 无 。（注：本条由投标人如实填写，如有，应列出全部

满足招标公告资质要求的相关单位的名称；如无，则填写“无”。）

十、本公司拟委派专职安全员兼任本工程的工地余泥渣土运输与排放管理

员，严格遵守建设工程余泥渣土运输与排放管理制度，执行“一不准进、三不

准出”规定，选择合法的余泥渣土运输单位及排放点。

十一、本公司承诺，中标后将按招标人要求，积极响应广州市关于投身“百

千万工程”的号召，主动参与建筑业结对帮扶。

十二、如果本公司使用采用告知承诺制方式取得的资质参与本项目投标，

该资质经资质审批部门核查被依法注销的，本公司承诺自动放弃投标及中标资

格。如经查实该资质为以欺骗等不正当手段取得的，将依法接受监督部门的行

政处罚。

十三、本公司违反上述保证，或本声明陈述与事实不符，一经查实将按相

关规定进行信用记录。本公司对失信行为产生的一切后果已知悉。其中，本声

明陈述与事实不符，属于弄虚作假骗取中标，将依法接受监管部门的处罚。

特此声明
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(2)法定代表人证明书、本投标文件授权委托证明书

法定代表人证明书

投标人名称： 广州粤宏电力建设有限公司

企业类型： 有限责任公司（自然人投资或控股）

地址： 广州市天河区华观路 1933 号 201 房（仅限办公用途）

成立时间：2017 年 07 月 10 日

经营期限：长期

姓名： 张武 性别：男 年龄：36岁 身份证号码

系 广州粤宏电力建设有限公司 （投标人名称）的法定代表人（负责人），特

此证明。

附：法定代表人身份证复印件及社保。
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附：授权委托人身份证及社保
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(3)企业营业执照扫描件或电子证照
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(4)企业资质证书、承装（修、试）电力设施许可证扫描件或

电子证照
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(5)建筑施工企业安全生产许可证扫描件或电子证照
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(6)项目负责人
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(7)专职安全员
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(8)拟委托技术负责人
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(9)拟委派项目负责人的有效期内的建造师注册证书扫描件
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(10)项目负责人在有效期内的安全生产考核合格证书（B类）
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(11)专职安全员须具有在有效期内的安全生产考核合格证书

（C类）
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(12)拟担任本工程项目负责人、专职安全员须是本企业的在册

人员且与广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）办

理信息登记一致
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(13)其他投标人认为应该提供的资料（如有）

非联合体投标声明函

我司本次投标为非联合体进行投标。

特此声明

广州粤宏电力建设有限公司

2025 年 11 月 30 日
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二 项目管理机构配备

（1）本工程的施工组织机构图

项目负责人

技术负责人

专
职
安
全
员

施
工
员

质
量
员

造
价
员

资
料
员

办

公

室

材
料
员

作
业
队

作
业
队

作
业
队

作
业
队

作
业
队
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（2）施工组织机构主要成员的名单及有关证明材料扫描件

序

号
姓名

文化程

度
职称 职称证号或资格证书编号

本项目担

任职业
备注

1 陈娜花 本科
高级工

程师
粤 2442013201407142

项目负责

人

2 熊李根 专科
中级工

程师
B0624113990001092

技术负责

人

3 熊咸有 专科 /
粤建安 C3（2022）

0122504

专职安全

员

4 唐俊 专科 / 0442310100012000071
土建施工

员

5 陈奕敏 专科 / 0442310800012000010
设备安装

质量员

6 彭娟 专科 / 0442310600012000019
土建质量

员

7 辜浪 中专 / 0442311100012000081 材料员

8 彭兰花 本科 / 20221204544000000434 造价员

9 傅文 本科 / 0442411400012000058 资料员
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三 投标函

致：广州黄埔文冲东片投资有限公司

1.根据已收到贵方的项目编号为 JG2025-5152 的文冲项目石化厂区 6KV

配电设施迁改工程（第二次）的招标文件，并已详细审核了全部招标文件及有

关附件。

2.遵照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施

条例》、《广东省实施〈中华人民共和国招标投标法〉办法》、等有关规定，经考

察现场和研究上述招标文件的投标须知、合同条款、标准和技术规范、图纸、

工程量清单及其他有关文件后，我方承诺：

愿以经济标中的投标报价并按上述合同条款、标准和技术规范、图纸、工

程量清单等的要求承包上述工程的施工、竣工并修补其任何缺陷。

3.我方同意所递交的投标文件在投标须知规定的投标有效期内有效，

在此期间内我方的投标有可能中标，我方将受此约束。如果在投标有效期内撤

回投标或放弃中标资格，给贵方造成损失的，贵方还有权要求我方进行赔偿。

4.我方理解贵方将不受必须接受你们所收到的最低标价或其它任何投

标文件的约束。

5.如果我方中标，我方保证按招标文件中规定的工期，在规定的时间内完

成并移交本工程，质量标准达到招标文件中的要求，进度目标按招标文件中的

要求，安全文明施工目标按招标文件中的要求，主要管理人员投入按招标文件

中的要求。

6.如果我方中标，我方将按照规定递交由招标人认可，并在招标文件中规

定金额的履约保函。

a9
60
3f
39
8c
ba
42
61
87
ed
48
a1
96
d8
36
e9
-2
02
51
20
11
90
10
28
60



第 72 页

7.除非另外达成协议并生效，贵方的中标通知书和本投标文件将成为约束

双方的合同文件的组成部分。

8、如果我方中标，我方将实行项目经理负责制，并按投标文件配备项目管

理班子。如未经招标人同意更换项目班子成员，招标人有权取消我公司的中标

资格或单方面终止合同，由此造成的违约责任由我公司承担。

投标人（盖公章）：广州粤宏电力建设有限公司

日期：2025 年 11 月 30 日
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四 响应招标文件所附施工组织设计要点的承诺书

广州黄埔文冲东片投资有限公司：

我方承诺，如中标承建文冲项目石化厂区 6KV 配电设施迁改工程（第二次），

将按招标文件所附的本工程（施工组织设计要点）进行响应的基础上自行组织

施工。并承诺在中标后按招标文件所附的（施工组织设计要点）基础上编制详

细的施工组织设计，并报经监理单位和建设单位审批后实施。

投标人（盖公章）：广州粤宏电力建设有限公司

日 期：2025 年 11 月 30 日
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五 技术承诺函

致广州黄埔文冲东片投资有限公司：

非常荣幸参加贵方实施的文冲项目石化厂区 6KV 配电设施迁改工程（第二

次）的投标活动，若我单位有幸中标，将承诺在施工技术、安全防护、文明施

工方面做到如下几点：

1、严格按招标文件、合同约定、国家有关施工、验收规范要求及该工程招

标文件第五章“技术条件（工程建设标准）”要求及我单位编制的经监理单位、

发包人及有关部门审批的施工组织设计方案进行施工，保证按质、按量、按时

完成施工任务。

2、保证按我单位拟派的项目负责人全程到位，非经招标人同意，不得更换。

3、保证按工程需要投入相应的施工机械设备。

4、严格按照《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）（中华人民共和国住

房和城乡建设部公告 2022年第 164号）及相关的安全防护、文明施工、文明施

工法律法规、规章制度及该工程招标文件第五章“技术条件（工程建设标准）”

进行安全文明施工。

投标人（盖公章）：广州粤宏电力建设有限公司

2025 年 11月 30 日
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六 施工项目管理团队人员信息表

施工项目管理团队人员信息表

序号 姓名 岗位 职称 职称证号或资格证书编号

1 陈娜花 项目负责人 高级 粤 2442013201407142

2 熊李根 技术负责人 中级 B0624113990001092

3 熊咸有 专职安全员 无 粤建安 C3（2022）0122504

4 唐俊 土建施工员 无 0442310100012000071

5 陈奕敏 设备安装质量员 无 0442310800012000010

6 彭娟 土建质量员 无 0442310600012000019

7 辜浪 材料员 无 0442311100012000081

8 彭兰花 造价员 无 20221204544000000434

9 傅文 资料员 无 0442411400012000058

备注：1、“岗位”要求（除项目负责人和专职安全员外）由招标人根据项目管理需要在本表备注

中明确提出，如：拟派驻施工现场的技术负责人、专职安全员(如有）、质量负责人(如有）、安全

负责人(如有）、造价负责人(如有）、施工员(如有）、资料员(如有）等。

2、投标人应根据本表备注中的“岗位”要求，填写本表“岗位”栏和相关人员“姓名”、“职称”

和“职称证书编号”栏。“职称”栏填“高级”、“中级”、“初级”或“无”；无职称证书或资格证

书的，“职称证书或资格证书编号”栏填“无”；同时具备职称证书和资格证书的，“职称证书或资

格证书编号”栏填职称证书编号。

3、如评标办法对投标人拟投入的项目管理团队进行评审的，如相同岗位投入人员姓名与本表不一

致的，以本表中姓名为准；投标人提供的团队人员职称或资格（含证书编号）情况与本表不一致

的，以投标人提供的相关证明材料为准。

4、“职务”和“配备最低人数要求”栏目由招标人填写，其他栏目内容由投标单位按本工程要求

配备人员填写上表并盖章确认。

5、项目机构管理人员应满足最低人数要求。若因工程特殊需要，招标人在工程施工过程中提出需
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增加管理人员的，中标单位必须确保增加人员在五个工作日内到位。

6、用于施工报建的安全员证件必须在有效期内。

投标人（盖公章）：广州粤宏电力建设有限公司

2025 年 11 月 30 日
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九 危险性较大的分部分项工程清单及超过一定规

模的危险性较大的分部分项工程清单

1、根据中华人民共和国住房和城乡建设部令第37号《危险性较大的分部分项工程安全管理规

定》（以下简称“37号文”），投标人在投标时须补充完善危大工程清单并明确相应的安全

管理措施。

2、招标人根据设计文件的要求及37号文的规定列出“危险性较大的分部分项工程清单及超过

一定规模的危险性较大的分部分项工程清单”中与本招标项目相关的清单项，具体详见第

5点“打√”标识。

（1） 投标单位同意建设单位在清单中标识的该项请在对应项打“√”标识，并与投标文

件中提供相应的安全管理措施。

（2） 投标单位对清单中认为需要补充的该项请在对应项打“√”标识，并与投标文件中

提供相应的安全管理措施。

（3） 投标单位不同意建设单位在清单中标识的该项请在对应项打“×”标识，并在备注

栏填上相关说明。

3、投标单位应当在投标时根据招标人提供的下述第5点清单，在投标施工组织中编制专项施

工方案。

4、对于超过一定规模的危大工程，中标单位应当组织召开专家论证会对专项施工方案进行论

证。实行施工总承包的，由施工总承包单位组织召开专家论证会。专家论证前专项施工方

案应当通过施工总承包单位审核和总监理工程师审查。

5、危险性较大的分部分项工程清单及超过一定规模的危险性较大的分部分项工程清单：
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一、危险性较大的分部分项工程清单 建设单位 投标单位 备注

一、基坑支护 ( ) ( )

（一）开挖深度超过 3m（含 3m）的基坑（槽）的土方

开挖、支护、降水工程。

( ) ( )

（二）开挖深度虽未超过 3m，但地质条件、周围环境和

地下管线复杂，或影响毗邻建、构筑物安全的基坑（槽）

的土方开挖、支护、降水工程。

( ) ( )

二、模板工程及支撑体系 ( ) ( )

（一）各类工具式模板工程：包括滑模、爬模、飞模、

隧道模等工程。

( ) ( )

（二）混凝土模板支撑工程：搭设高度 5m及以上，或

搭设跨度 10m 及以上，或施工总荷载（荷载效应基本组

合的设计值，以下简称设计值）10kN/m2 及以上，或集

中线荷载（设计值）15kN/m 及以上，或高度大于支撑水

平投影宽度且相对独立无联系构件的混凝土模板支撑

工程。

( ) ( )

（三）承重支撑体系：用于钢结构安装等满堂支撑体系。 ( ) ( )

三、起重吊装及起重机械安装拆卸工程 ( ) ( )

（一）采用非常规起重设备、方法，且单件起吊重量在

10kN 及以上的起重吊装工程。
( ) ( )

（二）采用起重机械进行安装的工程。 ( ) ( )

（三）起重机械安装和拆卸工程。 ( ) ( )

四、脚手架工程 ( ) ( )
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（一）搭设高度 24m 及以上的落地式钢管脚手架工程（包

括采光井、电梯井脚手架）。

( ) ( )

（二）附着式升降脚手架工程。 ( ) ( )

（三）悬挑式脚手架工程。 ( ) ( )

（四）高处作业吊篮。 ( ) ( )

（五）卸料平台、操作平台工程。 ( ) ( )

（六）异型脚手架工程。 ( ) ( )

五、拆除工程 ( ) ( )

可能影响行人、交通、电力设施、通讯设施或其它建、

构筑物安全的拆除工程。

( √ ) ( √ )

六、暗挖工程 ( ) ( )

采用矿山法、盾构法、顶管法施工的隧道、洞室工程。 ( ) ( )

七、其它 ( ) ( )

（一）水下作业工程。 ( ) ( )

（二）装配式建筑混凝土预制构件安装工程。 ( ) ( )

（三）采用新技术、新工艺、新材料、新设备可能影响

工程施工安全，尚无国家、行业及地方技术标准的分部

分项工程。

( ) ( )

二、超过一定规模的危险性较大的分部分项工程清单 ( ) ( )

一、深基坑工程 ( ) ( )

开挖深度超过 5m（含 5m）的基坑（槽）的土方开挖、

支护、降水工程。

( ) ( )
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二、模板工程及支撑体系 ( ) ( )

（一）各类工具式模板工程：包括滑模、爬模、飞模、

隧道模等工程。

( ) ( )

（二）混凝土模板支撑工程：搭设高度 8m及以上，或

搭设跨度 18m 及以上，或施工总荷载（设计值）15kN/m2

及以上，或集中线荷载（设计值）20kN/m 及以上。

( ) ( )

（三）承重支撑体系：用于钢结构安装等满堂支撑体系，

承受单点集中荷载 7kN 及以上。

( ) ( )

三、起重吊装及起重机械安装拆卸工程 ( ) ( )

（一）采用非常规起重设备、方法，且单件起吊重量在

100kN 及以上的起重吊装工程。

( ) ( )

（二）起重量 300kN 及以上，或搭设总高度 200m 及以

上，或搭设基础标高在 200m 及以上的起重机械安装和

拆卸工程。

( ) ( )

四、脚手架工程 ( ) ( )

（一）搭设高度 50m 及以上的落地式钢管脚手架工程。 ( ) ( )

（二）提升高度在 150m 及以上的附着式升降脚手架工

程或附着式升降操作平台工程。

( ) ( )

（三）分段架体搭设高度 20m 及以上的悬挑式脚手架工

程。

( ) ( )

五、拆除工程 ( ) ( )

（一）码头、桥梁、高架、烟囱、水塔或拆除中容易引 ( ) ( )
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起有毒有害气（液）体或粉尘扩散、易燃易爆事故发生

的特殊建、构筑物的拆除工程。

（二）文物保护建筑、优秀历史建筑或历史文化风貌区

影响范围内的拆除工程。

( ) ( )

六、暗挖工程 ( ) ( )

采用矿山法、盾构法、顶管法施工的隧道、洞室工程。 ( ) ( )

七、其它 ( ) ( )

（一）施工高度 50m 及以上的建筑幕墙安装工程。 ( ) ( )

（二）跨度 36m 及以上的钢结构安装工程，或跨度 60m

及以上的网架和索膜结构安装工程。

( ) ( )

（三）开挖深度 16m 及以上的人工挖孔桩工程。 ( ) ( )

（四）水下作业工程。 ( ) ( )

（五）重量 1000kN 及以上的大型结构整体顶升、平移、

转体等施工工艺。

( ) ( )

（六）采用新技术、新工艺、新材料、新设备可能影响

工程施工安全，尚无国家、行业及地方技术标准的分部

分项工程。

( ) ( )

投标人（盖公章））：

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

日期：2025 年 10 月 20 日
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十 关于投标保证金的承诺

本招标项目招标人及招标监管机构：

本公司就参加 文冲项目石化厂区 6KV 配电设施迁改工程（第二次） 项目

的投标工作，作出郑重声明：

本公司满足招标文件中免交投标保证金的相关要求，在投标时未提交投标

保证金。我司理解在投标时免交投标保证金是为企业减负的举措，并未免除我

司的投标义务，本公司一旦发生符合招标文件规定的不予退还投标保证金情形

的，将按照招标人的要求，在规定的时间内向招标人足额补交投标保证金。

本公司违反上述保证的，将被视为虚假承诺，按相关规定进行信用记录。

本公司对失信行为产生的一切后果已知悉，并承担由此产生的相应责任。

特此承诺。

投标人（盖公章）

日 期：2025 年 11 月 30日
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文冲项目石化厂区 6KV 配电设施迁改工程（第

二次）

经济标

投标单位：广州粤宏电力建设有限公司

法定代表人签章：

日期： 2025 年 11 月 30 日
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一、广州建设工程施工招标投标书

工程名称
文冲项目石化厂区6KV配电设施迁改工

程（第二次）

投标总报价（元） 8183565.75

其中：人工费（元） 774685.00

其中：绿色施工安全防护措施费

（元）
411140.43

投标总工期 45日历天

工程质量标准
符合现行《工程施工质量验收规范》合

格标准。

保修期限 按照《建设工程质量管理条例》规定。
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四、其他投标人认为应该提供的资料（如有）

（1）相关人员资格证书
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（2）工程量报价清单

详

见

下
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