项目业主采购需求书

	类别	建议
1	名称	丹霞山国家公园候选区天空地一体化监测体系建设可行性研究报告编制采购需求书
2	项目业主情况	项目业主名称：韶关市丹霞山管理委员会 地址：韶关市丹霞山管理委员会外山门 联系电话：18318457321 联系人：何伶
3	中介服务名称	工程咨询
4	对中介服务机构的资质要求	1.中介服务机构资质要求：具备林业调查规划设计资质（乙级及以上）。 2.需要回避的机构：无 3.根据项目实际需要的其他要求：无
5	服务内容和服务要求	1.完成丹霞山国家公园候选区天空地一体化监测体系建设可行性研究报告编制。 2.服务类型：工程咨询。 3.项目规模及投资金额：开展现状调研及需求分析、研究，编制《丹霞山国家公园天空地一体化监测体系建设可行性研究报告》，报告需包含项目建设必要性、可行性、建设目标、建设内容、技术方案、实施计划、投资估算、效益分析、保障措施等核心内容，做到逻辑清晰、数据翔实、论证充分、方案可行。编制费用不超过35万元。 4.实操性要求：报告需紧密结合丹霞山国

		家公园的自然环境、资源状况、管理实际，各项建设方案和技术指标具有针对性和可操作性，能直接指导智慧丹霞山建设项目的后续立项、实施和管理。报告需满足后续项目立项要求，如立项涉及报告内容修改、新增章节等，供应商应无条件修改完善。
6	合同履行地点和方式	1.提供服务的时间：服务期限三个月，自合同生效之日起开始计算。 2.提供服务的地点：在中介服务机构办公场所提供服务。
7	公开选取方式和计价标准	1.公开选取方式：方案择优选取。 2.报价方式：报总价（包干价），不超过35万元。
8	服务时间	本项目采购合同自双方盖公章后生效。本项目服务期为三个月，自合同生效之日起开始计算。
9	验收	1.验收时间：服务完成后验收。 2.验收程序：项目业主自行验收。 3.验收标准：《国家公园监测规范》（GB/T39738-2020）《自然保护区工程设计规范》（LY/T5126-2004）《丹霞山国家公园创建方案（征求意见稿）》（2025年5月稿）等国家、行业及地方相关文件规定和要求。 4.验收不合格的处理方式：验收不合格的判定标准、验收不合格的处理（整改、重新制

		作、不再履行合同、解除合同、支付违约金、赔偿采购人损失、依法宣告合同无效、依法撤销合同等），根据《中华人民共和国民法典》等法律以及项目实际情况确定。
10	结算方式	分批次付款: 第一期：提交初稿后 10 日内，支付 40%合同金额。 第二期：提交评审稿后 10 日内，甲方支付乙方 30%合同金额。 第三期：可研报告通过专家评审后 10 日内，支付 30%合同金额。
11	违约责任	当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。 当事人一方未按照约定支付合同款的，对方可以要求其支付合同款。 因供应商原因造成报告逾期交付、未通过评审的，供应商应在采购人要求时限内无条件整改；逾期超过 15 日或整改后仍不满足要求的，采购人有权扣除相应合同款直至解除合同，供应商承担由此造成的全部损失。
12	补充合同和解决争议方式	采购合同中如有未尽事宜，双方协商一致后可以签订补充合同，但补充合同不得与《中华人民共和国民法典》和广东省网上中介服务超市相关管理制度相抵触。 对于合同履行中出现的纠纷，双方应协商解

		决。协商不成的，通过仲裁的方式解决。
13	备注	1.如果监督管理部门对有关服务已经拟定“合同范本”，业主单位、中选中介服务机构应当使用有关“合同范本”；如果监督管理部门未有“合同范本”，业主单位、中选中介服务机构应当根据《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定自行拟定合同。 2.合同的实质性内容，应当与采购公告、采购结果的内容一致。合同的实质性内容是指合同标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限、履行地点和方式、违约责任和解决争议方法等（即表格中的序号1-10）。 3.合同的变更、终止等，适用《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定。