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设 计 总 说 明
一、概述
1.1 项目背景
本项目位于淮北市杜集区境内，项目起点与现状蔡祖路 K8+000 搭接、终点与闸河桥顺接。 路线长度 1.520km。
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项目地理位置图
1.2老路概况
本项目原路面概况见下表所示。
	序 号
	道路名 称
	桩号范围
	建设
里程
(m)
	旧路
路面
	路面宽度
（m）
	路基宽 度（m）

	1
	蔡祖路
	K8+000-K9+520
	1520
	沥青混凝土路面
	6.5
	7.5
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二、设计依据和标准
1、设计依据
（ 1） 《公路工程技术标准》 (JTG B01-2014)；
（2） 《公路工程基本建设项目设计文件编制办法》交公路发[2007]358 号；
（ 3） 《农村公路养护技术规范》JTG/T5190-2019；
（4） 《公路养护安全作业规程》 (JTG H30-2015) ；
（ 5） 《公路技术状况评定标准》（ JTG 5210-2019）；
（6） 《公路路基路面现场测试规程》（JTG 3450-2020）；
（7） 《公路沥青路面设计规范》（JTG D50--2017）
（8） 《水泥混凝土路面设计规范》JTG D40-2011；

（9） 《公路工程无机结合料稳定材料试验规程》（JTG E51-2009）；
（ 10） 《公路路基设计规范》 (JTG D30-2015)；
（ 11） 《公路交通安全设施设计规范》 (JTG D81-2017)；
（ 12） 《公路交通安全设施设计细则》 (JTG／T D81-2017)；
（ 13） 《公路交通标志和标线设置规范》 (JTG/T D82-2009)；
2、设计标准
本项目为修复性养护工程，根据建设单位要求，结合项目在路网中的功能、作用及交通 量预测结果，本项目采用的主要技术标准如下表：
（ 1）设计速度： 20km/h；
（2）路面类型：水泥混凝土/沥青混凝土路面；
（ 3）设计轴载：BZZ-100；
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（4）道路等级：三级路；

（5）设计年限：10 年。
三、老路调查及评价
3.1老路调查检测的目的
我公司对本项目旧路状况进行了详细的调查，主要包括路线、路基路面、交通安全设施等， 调查的主要目的是：
（ 1）对原路面病害进行调查，查明原路面病害情况，以便分析出路面的主要病害。
（2）对原路面承载力进行检测，为老路面利用和补强提供依据。
（ 3）对道路沿线标志标牌及相关交通设施进行调查，为养护后路面标志标线设置提供依 据。
3.2 老路调查及分析
3.2.1老路路面调查及分析
（ 1）老路现状为水泥砼路面和沥青混凝土路面，路面总体情况较好仅局部路面存在集中 病害，主要体现为路面断板、破碎板、沉陷、坑槽、麻面等。
（2）沿线安全设施完善。
3.2.2 路面破损状况评价与分析
根据现场病害调查情况，依据《公路技术状况评定标准》 (JTG 5210-2018)，对老路面各 项指标进行评价，具体情况如下表：
杨徐路路面破损状况评价表
	序号
	检测位置
	PQI
	RQI
	路面技术状况等级

	1
	K8+000-K9+520
	74.1
	73.2
	良


四、设计内容
4.1平面设计
本项目为修复性养护工程，道路平面维持现状。
4.2纵断面设计


本项目为修复性养护工程，道路纵断面维持现状。
4.3 道路横断面布置
1、道路横断面：0.5m 土路肩+6.5 行车道+0.5m 土路肩=7.5m。
2、路拱横坡：维持老路现状。
3、路基边坡：维持老路现状。
4.4 养护设计
1、对 K8+000.000 ～ K9+520.000 沥青路面破损严重路段，统一采取挖除新建水泥混凝 土路面，结构层如下：
5cmAC-16C 中粒式沥青混凝土
20cmC20 水泥混凝土
整平压实（压实度≥94）
4.5 标线设计
为使标线在黑夜具备同白天一样的清晰度，需要使用寿命长、反光效果好的材料做标线。 标线的涂料应具备路面粘结力强、迅速干燥以及良好的耐磨性、持久性、抗滑性等特点，做 出的标线应具有良好的视认性，宽度一致，间隔相等，边缘等齐，线形规则，线条流畅。另 外标线的涂层厚度要考虑路面排水的需要。
本工程标线均采用热熔反光涂料。热熔型材料施工要求如下：标线涂层厚度均匀，无起
泡，开裂，发粘，脱落等现象；标线的端线与边线应垂直，误差≯±5° , 其他特殊标线，其 角度与设计值误差≯± 3°；按 4.0kg/m2 计；标线表面撒玻璃微珠，应该分布均匀，含量为 0.3～ 0.34kg/m2。
技术要求及施工注意事项：
（ 1）车行道边缘线为白色热熔型实线，宽度为 15cm，厚度为 1.8mm。开口处实线长度为 200cm，虚线部分长度为 400cm，宽度为 15cm。
（ 2）对向车行道分界线为黄色热熔型虚线，实线长度为 400cm，虚线部分长度为 600cm， 宽度为 15cm，厚度为 1.8mm。
（ 3）标线在施工前应先将道路表面的污物、石子和其它杂质清除。喷涂工作一般在白天 进行，天气潮湿、灰尘过多或温度低于 10℃时，标线喷涂工作应暂停。
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五、路面结构层主要材料组成及技术要求
5.1 沥青混凝土
（ 1）面层：面层沥青砼可采用商品沥青砼。本次设计路段处在夏热冬寒湿润区，面层应 具有一定的抗滑性、平整度、高温抗车辙及低温抗开裂性能，并具有抗水损害功能，面层采 用 AC-16C 中粒式沥青混凝土。
①沥青：沥青采用 A 级 70 号道路石油沥青：
道路石油沥青技术要求
	
	单位
	等级
	70 号
	试验方法

	针入度（ 25℃ , 5s,100g）
	0.1mm
	A
	60~80
	T0604

	适用的气候分区
	
	
	1-4
	

	针入度指数 PI
	
	A
	-1.5~1.0
	T0604

	软化点不小于
	℃
	A
	46
	T0606

	60℃动力粘度不小于
	Pa.s
	A
	180
	T0620

	10℃延度不小于
	cm
	A
	20
	T0605

	15℃延度不小于
	cm
	A
	100
	T0615

	蜡含量（蒸馏法）不大于
	%
	A
	2.2
	T0611

	闪点  不小于
	℃
	
	260
	T0607

	溶解度 不小于
	%
	
	99.5
	T0603

	残留针入度比（ 25℃) 不小于
	%
	A
	61
	T0604


②粗集料：粗集料应采用石质坚硬、洁净、干燥、无风化、无杂质，并具有足够强度和 耐磨耗的性能，应具有良好的颗粒形状（近立方体颗粒），集料应选用反击式破碎机扎制， 禁用颚式破碎机。上面层粗集料应选用坚硬、耐磨、抗冲击性好的碎石并应严格控制针片状 颗粒含量。粗集料技术要求见下表：
沥青混合料用粗集料质量技术要求
	指标
	单位
	要求值
	试验方法

	石料压碎值，不大于
	%
	30
	T0316

	洛杉矶磨耗损失，不大于
	%
	35
	T0317

	表观相对密度，不小于
	g/cm3
	2.45
	T0304

	吸水率，不大于
	%
	3.0
	T0304




	指标
	单位
	要求值
	试验方法

	针片状颗粒含量（ 混合料），不大于
	%
	20
	T0312

	坚固性，不大于
	%
	-
	T0314

	水洗法（〈0.075mm〉颗粒含量，不大于
	%
	1
	T0310

	软石含量，不大于
	%
	5
	T0320

	与沥青粘附性
	级
	4
	


③细集料：应采用洁净、干燥、无风化、无杂质、并有适当的颗粒级配的人工扎制的砂， 细集料应与沥青有良好的粘结能力，与沥青粘结能力很差的天然砂及与花岗岩、石英岩等酸 性石料破碎的机制砂或石屑不得使用，细集料的质量要求及规格见下表：
沥青混合料用机制砂或石屑规格
	规格
	公称
粒径
(mm)
	水洗法通过各筛孔的质量百分率（%）

	
	
	9.5
	4.75
	2.36
	1.18
	0.6
	0.3
	0.15
	0.075

	S15
	0～ 5
	100
	90～ 100
	60～ 90
	40～ 75
	20～ 55
	7～ 40
	2～ 20
	0～ 10

	S16
	0～ 3
	
	100
	80～ 100
	50～ 80
	25～ 60
	8～ 45
	0～ 25
	0～ 15


沥青混合料用细集料质量技术要求
	项    目
	单位
	指标值
	试验方法

	表观相对密度，不小于
	g/cm3
	2.45
	T0328

	含泥量（〈 0.075mm 颗粒含量〉，不大于
	%
	5
	T0333

	砂当量，不小于
	%
	50
	T0334


④填料：适宜采用石灰岩或岩浆岩中的强基性岩石等憎水性石料经磨细得到的矿粉。原 石料中的泥土杂质应除净，矿粉要求干燥、洁净，拌和楼回收的粉尘严禁使用。矿粉的质量 技术要求见下表：
沥青混合料用矿粉质量技术要求
	项   目
	单位
	指标值
	试验方法

	表观相对密度，不小于
	g/cm3
	2.45
	T0352

	含水量，不大于
	%
	1
	T0103

	粒度范围＜ 0.6mm
	%
	100
	T0351
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	项   目
	单位
	指标值
	试验方法

	粒度范围＜ 0.15mm
	%
	90~100
	T0351

	粒度范围＜ 0.075mm
	%
	70~100
	T0351

	塑性指数
	%
	-
	T0354


⑤沥青混合料的技术要求
密级配沥青混凝土的关键性筛孔通过率见下表：
密级配沥青混凝土的关键性筛孔通过率
	混合料类型
	公称最大粒径
（mm）
	用以分类的关键性筛
孔（mm）
	粗型密级配

	
	
	
	名称
	关键性筛孔通过率 ( % )

	AC-16
	16
	2.36
	AC-16 (C)
	< 38


沥青各结构层的矿料级配范围见下表：
沥青混合料级配范围
	级配类型
	通过下列筛孔（mm）的质量百分率 ( % )

	
	31.5
	26.5
	19.0
	16.0
	13.2
	9.5
	4.75

	AC-16C
	
	
	100
	90～ 100
	76～ 92
	60～ 80
	60～ 80

	级配类型
	2.36
	1.18
	0.6
	0.3
	0.15
	0.075
	

	AC-16C
	20～ 38
	13～ 36
	9～ 26
	7～ 18
	5～ 14
	4～ 8
	


⑥沥青混合料技术指标
沥青混合料技术指标见下表:
沥青混凝土混合料技术指标
	试验指标
	单位
	技术要求

	击实次数
	次
	双面各 50

	试件尺寸
	mm
	∮ 101.16mm ×63.5mm

	空隙率 VV
	%
	3~6

	稳定度 MS  不小于
	%
	5

	流值 FL
	KN
	2~4.5

	浸水马歇尔试验残留稳定度，不小于
	mm
	普通沥青混合料
	80

	车辙试验动稳定度，不小于
	次/mm
	普通沥青混合料
	1000

	冻融劈裂强度比，不小于
	%
	普通沥青混合料
	75

	矿料间隙率 VMA（%）不
	设计空隙
	相应于以下公称粒径（mm）的最小 VMA 及 VFA 技术要求（%）




	试验指标
	单位
	技术要求

	小于
	率（%）
	26.5
	19
	16
	13.2
	9.5
	4.75

	
	3
	11
	12
	12.5
	13
	14
	16

	
	4
	12
	13
	13.5
	14
	15
	17

	
	5
	13
	14
	14.5
	15
	16
	18

	
	6
	14
	15
	15.5
	16
	17
	19

	沥青饱和度 VFA（%）
	55~70
	65~75
	70~85


⑦沥青混合料的温度控制：石油沥青加工及沥青混合料施工温度应根据沥青标号及粘度、 气候条件、铺装层的厚度确定。严格掌握沥青和集料的加热温度以及沥青混合料的出场温度。 集料温度应比沥青高 10～ 20℃ , 热混合料成品在贮料储藏时，其温度不应超过出料温度 10℃ ,  贮料仓的储藏时间不得超过 72 小时，沥青混合料的施工温度控制范围见下表：
热拌沥青混合料的施工温度 ( ℃)
	沥青加热温度
	155～ 165

	矿料加热温度
	间隙式拌和机
	集料加热温度比沥青温度高 10～ 30

	
	连续式拌和机
	矿料加热温度比沥青温度高 5～ 10

	沥青混合料出料温度
	155～ 175

	混合料贮料仓贮存温度
	贮料过程中温度降低不超过 10

	混合料废弃温度，高于
	190

	运输到现场温度，不低于
	150

	混合料摊铺温度，不低于
	正常施工
	145

	
	低温施工
	150

	开始碾压的混合料内部温度
	正常施工
	135

	不低于
	低温施工
	145

	碾压终了的表面温度，不低于
	钢轮压路机
	70

	
	轮胎压路机
	80

	
	振动压路机
	70

	开放交通的路表温度，不高于
	50


5.2 水泥混凝土
施工方法需采用商品混凝土。水泥混凝土的设计强度以龄期 28d 的弯拉强度为标准，其 中 C30 弯拉强度为 4.0Mpa，水泥采用普通硅酸盐水泥，水泥等级为 P.O 42.5 级，其 28d 抗折 强度应≥7.5Mpa。混凝土板用的碎石应质地坚硬、洁净、耐久，碎石最大粒径不得超过 31.5mm。 混凝土板用的水泥和碎石应符合下表中的要求：
水泥混凝土路面水泥的化学成分和物理指标
	水泥性能
	中、轻交通路面
	水泥性能
	中、轻交通路面
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	水泥性能
	中、轻交通路面
	水泥性能
	中、轻交通路面

	铝酸三钙
	不宜大于 9%
	标准稠度需水量
	不宜大于 30%

	铁旅酸四钙
	不宜小于 12%
	烧失量
	不得大于 5.0%

	游离氧化钙
	不得大于 1.5%
	比表面积
	宜在 300-450m2/kg

	氧化镁
	不得大于 6.0%
	细度 (80um)
	筛余量不得大于 10%

	三氧化硫
	不得大于 4.0%
	初凝时间
	不早于 1.5h

	碱含量
	怀疑有碱性集料时，≤ 0.6%；无碱性

集料时， ≤ 1.0%
	终凝时间
	不迟于 10h

	混合材种类
	不得掺窑灰、煤矸石、火山灰和粘土， 有抗盐要求时不得掺石灰、石粉
	28d 干缩率
	不得大于 0.10%

	出磨时安定性
	蒸煮法检验必须合格
	耐磨性
	不得大于 3.6kg/m2


水泥混凝土路面粗集料（碎石）技术指标
	项目
	技术要求
	项目
	技术要求

	碎石压碎指标（%）
	< 30
	硫化物及硫酸盐 (按 SO3 质 量计%）
	< 1.0

	坚固性（按质量损失计%）
	< 12
	岩石抗压强度
	火成岩 ≥ 100MPa;变质岩 ≥ 80MPa;
水成岩 ≥60MPa

	针片状颗粒含量（按质量计%）
	< 20
	表观密度
	> 2500kg/m3

	含泥量（按质量计%）
	< 2.0
	松散堆积密度
	> 1350kg/m3

	泥块含量（按质量计%）
	< 0.7
	空隙率
	< 47%

	有机物含量（ 比色法）
	合格
	碱集料反应
	经碱集料反应试验后，试件无裂缝、
酥裂、胶体外溢等现象，在规定试
验龄期的膨胀率应小于 0.10%


水泥混凝土路面粗集料（碎石）级配范围
	类型
	级配
	方 筛 孔 尺 寸 （mm）

	
	
	2.36
	4.75
	9.50
	16.0
	19.0
	26.5
	31.5
	37.5

	
	
	累 计 筛 余 （ 以 质 量 计 ） （ % ）

	合成级
配
	4.75～ 16
	95～ 100
	85～ 100
	40～ 60
	0～ 10
	
	
	
	

	
	4.75～ 19
	95～ 100
	85～ 95
	60～ 75
	30～ 45
	0～ 5
	0
	
	

	
	4.75～ 26.5
	95～ 100
	90～ 100
	70～ 90
	50～ 70
	25～ 40
	0～ 5
	0
	

	
	4.75～ 31.5
	95～ 100
	90～ 100
	75～ 90
	60～ 75
	40～ 60
	20～ 35
	0～ 5
	0

	粒级
	4.75～ 9.5
	95～ 100
	80～ 100
	0～ 15
	0
	
	
	
	




	
	9.5～ 16
	
	95～ 100
	80～ 100
	0～ 15
	0
	
	
	

	
	9.5～ 19
	
	95～ 100
	85～ 100
	40～ 60
	0～ 15
	0
	
	

	
	16～ 26.5
	
	
	95～ 100
	55～ 70
	25～ 40
	0～ 10
	0
	

	
	16～ 31.5
	
	
	95～ 100
	85～ 100
	55～ 70
	25～ 40
	0～ 10
	0


混凝土板用的砂应采用洁净、坚硬、耐久的天然砂、机制砂或混合砂，并应符合规定级 配，细度模数不应小于 2.5，同一配合比用砂的细度模数变化范围不应超过 0.3，其技术指标 和级配范围见下表：
水泥混凝土路面细集料(砂)技术指标
	项目
	技术要求
	项目
	技术要求

	机制砂单粒级最大压碎指
标(%)
	< 25
	有机物含量（ 比色法）
	合格

	氯化物(氯离子质量计%)
	< 0.02
	硫化物及硫酸盐(按 SO3 质量
计%）
	< 0.5

	坚固性(按质量损失计%)
	< 10
	轻物质（按质量计%）
	< 1.0

	云母(按质量计%)
	< 2.0
	机制砂母岩抗压强度
	火成岩≥100MPa;变质岩≥ 80MPa;水成岩 ≥ 60MPa

	天然砂、机制砂含泥量(按
质量计%)
	< 3.0
	表观密度
	>2500kg/m3

	天然砂、机制砂泥块含量
(按质量计%)
	< 1.0
	松散堆积密度
	>1400kg/m3

	机制砂 MB 值＜1.4 或合格 石粉含量（按质量计%）
	< 5.0
	空隙率
	< 45%

	机制砂 MB 值≥1.4 或不合 格石粉含量（按质量计%）
	< 3.0
	碱集料反应
	经碱集料反应试验后，由砂配
制的试件无裂缝、酥裂、胶体
外溢等现象，在规定试验龄期
的膨胀率应小于 0.10%


水泥混凝土路面细集料（砂）级配范围
	砂分级
	方 筛 孔 尺 寸 （mm)

	
	0.15
	0.30
	0.60
	1.18
	2.36
	4.75

	
	累 计 筛 余 （ 以 质 量 计 ）（ % ）

	粗砂
	90～ 100
	80～ 95
	71～ 85
	35～ 65
	5～ 35
	0～ 10

	中砂
	90～ 100
	70～ 92
	41～ 70
	10～ 50
	0～ 25
	0～ 10

	细砂
	90～ 100
	55～ 85
	16～ 40
	0～ 25
	0～ 15
	0～ 10
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混凝土搅拌和养护用水应清洁，一般采用饮用水。混凝土板用的钢筋的品种、规格应符 合国家有关标准的技术要求。钢筋应顺直，不得有裂缝、断伤、刻痕、表面油污和颗粒状或 片状锈蚀应清除。混凝土配合比应保证混凝土的设计强度、耐磨、耐久和混凝土拌和物和易 性的要求。混凝土的配合比，应根据水灰比与强度关系曲线进行计算和试配确定。并应按抗 折强度作配合比设计和强度检验。混凝土拌和物的稠度试验，采用坍落度测定。混凝土板施 工结束 ，应及时养护，养护应根据施工情况及条件，选用湿治养护和塑料薄膜养护等办法。
新建板块与原老路面设置植入筋。植筋施工工艺及步骤如下：
(a)准备：检查被植筋混凝土表面是否完好，钢筋探测核对标记植筋部位。
(b)钻孔：根据植筋的直径对照相应的孔径和孔深进行打孔。钻孔过程中，若未达到设计 孔深而碰到结构主筋，不可打断或破坏，应另行在附近选孔位，原孔位以相当原混凝土强度 的无收缩水泥混凝土填实。
(c)清孔：采用压缩空气清孔，用金属毛刷刷三遍，吹三遍，确保孔壁无尘。
(d)注胶：注胶时将搅拌头插入孔的底部开始注胶，逐渐向外移动，直至注满孔体积的 2/3 即可。
(e)植筋：将备好的钢筋旋转着缓缓插入孔底，在规定的初凝时间内进行安装，使得锚固 剂均匀地附着在钢筋的表面及缝隙中，待其规定的固化时间过后再进行焊接，绑筋等工作。
5.3 水泥稳定碎石
（ 1）水泥：应采用普通硅酸盐水泥、矿渣硅酸盐水泥或火山灰硅酸盐水泥，且初凝时间 应在 3h 以上、终凝时间在 6h 以上的水泥。不得使用块硬水泥、早强水泥以及已受潮变质的 水泥。水泥强度等级应不低于 42.5 级。
（2）集料：水泥稳定碎石用作基层时，单个颗粒的最大粒径不应超过 31.5mm，底基层集 料的最大粒径不大于 37.5mm。对所用的碎石或砾石，应预先筛分成 3～ 4 个不同粒级，然后配 合。
水泥稳定碎石采用骨架密实性级配，颗粒组成应符合下表要求：
骨架密实型水泥稳定碎石的颗粒组成范围
	项 目
	通过质量百分率（%）

	筛孔尺寸（mm）
	31.5
	100

	
	19
	68～ 86

	
	9.5
	38～ 58




	
	4.75
	22～ 32

	
	2.36
	16～ 28

	
	0.6
	8～ 15

	
	0.075
	0～ 3


（ 3）水泥稳定碎石中碎石或砾石的压碎值，不大于 30%。
（ 4）凡是饮用水（含牲畜饮用水）均可用于水泥稳定碎石施工。
水泥稳定碎石基层混合料的组成设计应按照 7d浸水抗压强度试验方法确定满足设计要求 的配合比，通过试验确定。
水泥稳定碎石基层的 7d 浸水抗压强度为 3.0～ 4.0Mp，低剂量水泥稳定碎石底基层的 7d 浸水抗压强度为 2.0～ 3.0Mp。水泥稳定碎石混合料组成设计应符合相关规范的规定。
5.4 透层、封层
根据《公路沥青路面施工技术规范》（ JTG F40-2004），在水泥稳定碎石基层上必须 喷洒透层油，本次透层、封层一体施工，采用慢裂阳离子乳化沥青（ PC-2）。乳化沥青在 基层养生具有一定的强度后，待表面稍变干时采用智能沥青撒布车喷洒，用量控制在 1.5 ~ 2.0L/m2 的范围内，折算成纯沥青为 0.75～ 1.0kg/m2（包括稀释剂和水份等在内的乳化沥青 总量，乳化沥青中的残留物含量以 50％为基准），一次喷洒，乳化沥青的技术要求满足相 关规定。
喷洒沥青前，路面应清扫干净，不得用水冲洗，对路缘石及人工构造物应遮挡防护， 以防污染。如遇大风或即将降雨时，不得喷洒，气温低于 10℃ , 不宜浇洒。喷洒改性乳化 沥青后，严禁车辆、行人通过，立即用集料撒布机撒布集料，碎石应采用预拌工艺，数量 按 3～ 5m3/1000 m2 控制，粒径为 5～ 7mm，并用 6～ 8 轻型压路机以较慢的速度碾压。

透封层、粘层乳化石油沥青的技术要求
	试验项目
	透封层（ PC-2）
	粘层（ PCR）

	破乳速度试验
	慢裂
	快裂或中裂

	粒子电荷
	阳离子（ +）

	筛上剩余量（ ％ ）不大于
	0.1
	0.1

	粘度
	道路标准粘度 C25， 3（ s）
	8～ 20
	8～ 25

	
	恩格拉粘度 E25
	1～ 6
	1～ 10

	蒸发残
	含量（ ％ ）不小于
	50
	50
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	留物性质
	针入度（ 25℃ , 100g，5s）（ 0.1mm）
	50～ 300
	40～ 120

	
	残留延度 15℃（ cm ）不小于
	40
	-

	
	残留延度 5℃（ cm ）不小于
	-
	20

	
	软化点 ( ℃ )  不小于
	-
	50

	
	溶解度（ ％ ） 不小于
	97.5
	97.5

	贮存稳 定性
	5d（ ％ ）      不大于
	5
	5

	
	1d（ ％ ）      不大于
	1
	1

	
	与矿料的粘附性裹附面积 不小于
	2/3
	2/3


六、施工方案及注意事项
6.1施工准备
（ 1）开工前应在全面理解设计要求和设计交底的基础上，进行现场调查和核对。
（ 2）由于设计期间，道路仍在通行之中路面损坏情况可能有所变化，施工前应对现场病 害情况进行精确调查，与设计方案做比较，相差较大时应提出调整意见及方案。
6.2 施工注意事项
（ 1）对图纸的阅读和对设计方案的理解
路基施工前须仔细阅读和理解设计图纸，有疑问或与现场条件不符时应提出书面意见和 信息反馈。
地形、坐标、高程、墙址线等重要设计参数应进行图纸和现场复核，并提交复核成果。
（ 2）施工方案和安全保障
施工前应以设计方案为基础，结合现场条件制定施工方案，工期安排应以气候条件为依 据，将路基工程各部分分节段、分批次分配到施工工期以内。
试验段施工应在工程初期开展，制定详细、缜密的施工计划，保证试验施工质量和成果 有效。
施工中如发现有危险品及其他可疑物品时，应立即停止施工，报请相关部门处理。
（ 3）施工质量控制
路基施工前必须按相关规范、规程要求指定完善的质量控制措施和质量检验评定标准。
6.3 沥青混凝土面层施工注意事项
（ 1）把好材料质量关


①要注意粗细集料的质量,应从源头抓起,对不合格的材料,不准运进拌和厂。
②堆放各种矿料的地坪必须硬化,并具有良好的排水系统,避免材料被污染;各种材料间 应用墙体隔开,以免相互混杂。
③粗集料要覆盖。
④集料搭棚覆盖，细料潮湿将影响喂料和拌和楼产量。
（ 2）关于沥青砼配合比设计的统一规定
①对同一拌和厂两台拌和机,如果使用相同品种的矿料,可使用同一目标配合比。如果某 种矿料产地、品种变化,必须重新进行目标配合比设计。
②每台拌和机均应进行生产配合比设计后，才能进行试拌与试铺。
（ 2）沥青混和料的拌制
①严格掌握沥青和集料的加热温度以及沥青混和料的出厂温度。集料温度应比沥青高
10-20℃,热混合料成品在贮料储存后，其温度下降不应超过 10℃,贮料仓的储存时间不得超过
72 小时，沥青混合料的施工温度控制范围见《公路沥青路面施工技术规范》。
②拌和楼控制室要逐盘打印沥青及各种矿料的用量和拌和温度，并定期对拌和楼的计量 和测温装置进行校核；没有材料用量和温度自动记录装置的拌和楼不得使用。
③拌和时间试拌确定。必须使所有集料颗粒全部裹覆沥青混合料，并以沥青混合料拌和 均匀为度，且少于 40 秒（其中干拌不少于 5 秒）。
④要注意检查混合料的均匀性，及时分析异常现象。如混合料有无花白， 冒青烟和离析 等现象，如确定质量问题，应作废料处理并及时予以纠正。在生产开始前,有关人员要熟悉本 项目所用各种混合料的外观特征，这要通过细致地观察室内的混合料而取得。
⑤每台拌和机每天上午、下午各取一组混合料试做马歇尔试验和抽提筛分试验，检验油 石比、矿料级配和沥青砼的物理力学性质。油石比设计值允许误差± 0.2%。
⑥每周分析一次检测结果，试算油石比、各级矿料通过和沥青砼物理力学指标检测结果 的标准差和变异系数，检验生产是否正常。
（ 4）沥青混合料的运输
①采用数字显示插入式热偶度计或水银温度计检测沥青混合料的出厂温度和运到现场温 度。插入深度要大于 150mm。在运料卡车侧面中部设专用测孔，孔口距车厢底面约 300mm。
②拌和楼向运料车放料时，汽车应前后移动，分几堆装料，以减少粗集料分离现象。
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③沥青混合料运输车的运量应较拌和能力和摊铺速度有所富余，摊铺机前应不小于五辆 运料车等候卸料。
④运料车应用篷布覆盖设施，以确保温度或避免污染环境。
⑤连续摊铺过程中，运料车在摊铺机推动下前进。
（ 5）沥青混合料的摊铺
①沥青砼面层应采用连续稳定的摊铺，保证摊铺质量提高路面平整度的最主要措施。摊 铺机的摊铺速度应根据拌和楼的产量、施工机械配套情况及摊铺厚度、摊铺宽度按 2-4mm 予 以调整选择，做到均匀、不间断地摊铺。不应任意加快。争取做到每天收工停机一次。施工 前应充分预热熨平板以防混合料粘结。
②用机械摊铺的混合料未压前，施工人员不得进入踩踏。一般不用人工不断整修，只有 特殊情况下，需要现场主管人员指导下，允许用人工找补或更换混合料，缺陷较严重时应予 以铲除，并调整摊铺机或改进摊铺工艺。上面层用移动式自动找平基准装置控制摊铺厚度。
③透层摊铺厚度采用钢丝引导的高程控制方式。钢丝拉力大于 800N，每 10m 设一钢丝支 架。 当用两台摊铺机时，靠中央隔带侧摊铺机在前，左侧架设钢丝，摊铺机上安装横坡仪控 制摊铺层横坡；后面摊铺机右侧架设钢丝，左侧摊铺好的层面上增 “雪撬”。两台摊铺机距 离不应超过 30m。
③摊铺遇雨时，立即停止施工，并清除未压实成型的混合料。遭遇雨淋的混合料应废弃， 不得卸入摊铺机。
（ 6）沥青混合料的压实
①沥青混合料的压实时确保沥青面层质量的重要环节，应选择合理的压路机组合方式及 碾压步骤。为保证压实度和平整度，初压应在混合料不产生摊移、发裂等情况下尽量在摊铺 后较高温度下进行。初压严禁使用轮胎压路机，以确保面层横向平整度。
②碾压路面应以缓慢而均匀的速度碾压，压路机的适宜碾压速度随初压、复压、终压及 压路机的类型而别，可参考下表选用。
压路机碾压速度（km/h）
	压路机类型
	初压
	复压
	终压

	
	适宜
	最大
	适宜
	最大
	适宜
	最大

	钢筒式压路机
	1.5-2
	3
	2.5-3.5
	5
	2.5-3.5
	5




	轮胎压路机
	
	
	3.5-4.5
	8
	4-6
	8

	振动压路机
	1.5-2（静压）
	5（静压）
	4-5 (振动)
	4-5(振动)
	2-3(静压)
	5（静压）


③为避免碾压时混合料推挤产生拱包，碾压时应将驱动轮朝向摊铺机；碾压路线及方向  不应突然改变；压路机启动、停止必须减速缓行。对压路机无法压实的死角、边缘、接头等， 应采用小型振动压路机或手扶振动夯趁热压实，压路机折回不应在同一横断面上。
④在当天碾压尚未冷却的沥青砼层面上，不得停放压路机或其它车辆，防止矿料、油料 和杂物散落在沥青层面上。
⑤要对初压、复压、终压段落设置明显标志，便于司机辨认。对松铺厚度、碾压顺序、 碾压遍数、碾压速度及碾压温度应设专岗检查。
⑥压实完成 12 小时后，方能允许施工车辆通行。
（ 7 ）施工接缝处理
①纵向施工缝：半幅施工，摊铺机摊幅不少于 7.5m。先摊铺半幅行车道，以一个工作日 为限，然后摊铺另半幅行车道，在另半幅摊铺前先用切割机将先摊铺的行车道的纵缝切齐，
缝面竖直，涂抹粘层油，再铺筑另半幅。纵缝应平接，上下层纵缝应错开 150mm 以上。
②横向施工缝：可采用平接缝。用三米直尺沿纵向位置，在摊铺端部的直尺呈悬臂状，  以摊铺层与直尺脱离接触处定出接缝位；继续摊铺时，应将接缝锯切时留下的灰浆擦洗干净， 涂上少量粘层沥青，摊铺机熨平板从接缝起步摊铺；碾压时用钢筒式压路机进行横向压实， 从先铺路面上跨缝逐渐向新铺面层。
6.4 路面基层施工注意事项
（ 1）施工中应严格按照现行的《公路路面基层施工技术细则》 (JTG F20-2015)等有关规 程规范中所规定的施工工艺及质量检查验收标准进行施工。
（ 2）路面基层宜采用强度等级较低的水泥；水泥各龄期强度、安定性等应达到相应指标 要求；要求水泥初凝时间 3 小时以上、终凝时间不小于 6 小时。如采用散装水泥，在水泥进 场入罐时，要了解其出炉天数。刚出炉的水泥，要停放七天，且安定性合格后才能使用，夏 季高温作业时，散装水泥入罐温度不能高于 50 摄氏度，高于这个温度，若必须使用时，应采 用降温措施。
（ 3）基层在雨季施工时，应注意气候变化，防止混合料淋雨。降雨时应停止施工，已经 摊铺的混合料应尽快碾压密实，无法压实时应挖除。路拌法施工时，应采取措施排除下承层
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表面的水，勿使运到路上的集料过分潮湿。
（ 4）严禁压路机在已完成的或正在碾压的路段上掉头和急刹车，以保证水泥稳定基层表 面不受破坏。
（ 5）水泥稳定类混合料摊铺时，必须连续作业不中断，如因故中断时间超过 2 小时，应 设横缝；每天收工之后，第二天开工的接头断面也要设置横缝；桥涵两边需设置横缝，基层 的横缝最好与桥头搭板尾端吻合。要特别注意桥头搭板前水泥碎石的碾压。横缝应与路面车 道中心线垂直设置。
（ 6）每一段碾压完成以后应立即开始养生，并同时进行压实度检查。
养生方法：人工将渗水无纺布（ 150g/m）覆盖在碾压完成的基层顶面，采用洒水车洒水。 在 7 天内应保持基层处于湿润状态，28 天内正常养护。不得用湿粘土、塑料薄膜或塑料编织 物覆盖。上一层路面结构施工时方可移走覆盖物，养生期间应定期洒水。养生结束后，必须  将覆盖物清除干净。
用洒水车洒水养生时，洒水车的喷头要用喷雾式，不得用高压式喷管，以免破坏基层结 构，每天洒水次数应视气候而定，整个养生期间应始终保持水泥稳定基层表面湿润。基层养 生期不应少于 7d。养生期内洒水车必须在另外一侧车道上行驶。
（ 7）水稳基层的施工气温应在 5℃以上。选择合适的地点，长度 100～ 200 米，进行施工 工艺的试验。
七、其他注意事项
1、路面工程施工前必须对路基的强度和变形进行检测，路基必须稳定、密实和均匀，检 测结果必须满足规范和设计的要求。
2、沥青面层施工：
(1)施工前应按《公路沥青路面施工技术规范》要求对集料与混合料进行备料；
(2)施工前准备好沥青混合料生产、运输、摊铺、压实等设备，并进行必要的校验工作；
(3)沥青混合料随拌随用，储存时间不得超过 24 小时，储存期间温降不得超过 10 度，且 不得发生结合料老化、滴漏以及粗集料颗粒离析；
(4)沥青混合料压实还应满足以下规定：
a、沥青混合料压实应在摊铺以后紧接着进行，不得等混合料冷却以后碾压；


b、在振动压路机压实沥青混合料路面时，压路机轮迹的重叠宽度不应超过 20cm，但采用 静载钢轮压路机时，压路机轮迹的重叠宽度不应小于 20cm。
(5)沥青混合料拌和、摊铺及碾压温度的控制须严格按相关技术规范执行。
3、废旧路面材料的处理
在施工中会产生一定量的旧料，挖除的沥青混合料可根据实际情况进行利用。
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2025 年淮北市杜集区农村公路修复性养护工程
评审意见回复
1．完善老路调查资料，优化设计总说明。
回复： 已按照要求完善老路调查资料，优化设计总说明。
2．优化路面结构层设计。
回复： 已对路面结构层进行优化。

3．完善平面交叉口及沿线道路相关安全设施。
回复：结合现状调查和意见。 已对平面交叉口及沿线道路相关安 全设施进行优化。。
4．核查材料单价和工程数量，根据修改后的施工图设计，重新 编制施工图预算。
回复：根据修改后的施工图设计， 已重新编制施工图预算。
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安全设施工程数量汇总表
2025年淮北市杜集区农村公路修复性养护工程                                                                                                          S2-16-2  第 1 页  共 1 页
序号                       设施名称                         单位           数量                备注               序号               设施名称                  单位          数量            备注
新增            套
1                 标志                                                                     S2-16-4
拆除            套
修复
2                 护栏                                      m                              S2-16-7
新增C级
3                           标线                            ㎡           49.5
4                        道口标柱                          根                             S2-16-6
标 线 设 置 一 览 表
2025年淮北市杜集区农村公路修复性养护工程                                                                                                        S2-16-5   第  1  页   共  1  页
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起 讫 桩 号 或

中 心 桩 号
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2

车行道边缘线 K9+520
道路中心线
合 计                                                                    49.5
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路面病害一览表
2025年淮北市杜集区农村公路修复性养护工程                                                                                                          S3-2-31  第 1 页  共 2 页
	序号
	桩号
	病害数量
	备注
	序号
	桩号
	病害数量
	备注

	
	
	路幅
	断板、龟裂及严重麻面
	
	
	
	路幅
	断板、龟裂及严重麻面
	

	
	
	
	长度 (m)
	宽度 (m)
	面积（ ㎡ ）
	
	
	
	
	长度 (m)
	宽度 (m)
	面积（ ㎡ ）
	

	
	蔡祖路
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	K8+150.000 ～ K8+220.000
	
	70.0
	6.5
	455.0
	全幅
	
	
	
	
	
	
	

	2
	K8+250.000 ～ K8+270.000
	
	20.0
	6.5
	130.0
	全幅
	
	
	
	
	
	
	

	3
	K8+740.000 ～ K8+755.000
	
	15.0
	6.5
	97.5
	全幅
	
	
	
	
	
	
	

	4
	K8+850.000 ～ K8+855.000
	
	5.0
	6.5
	32.5
	全幅
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	715.0
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


路面工程数量表
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	序
号
	道路
名称
	起讫桩号
	计算长
度
	宽度
	面层
	功能层
	基层
	垫层
	钢筋
	整平压
实
	土工材料
	老路挖除
	路肩培
土
	备注

	
	
	
	
	
	5cm AC-16C  中粒式沥青混
凝土
	粘层
	透封层
	20cmC20水 泥混凝土换
板
	18cm水 泥稳定 碎石
	拉毛
	15cm碎石 调平
	HRB400
C16
	
	0.5m宽 防裂贴
	挖除混凝
土板
	挖除老路 基层
	挖除老
路沥青
砼
	
	

	
	
	
	
	
	数量
	数量
	数量
	数量
	数量
	数量
	数量
	数量
	数量
	数量
	数量
	数量
	数量
	数量
	

	
	
	
	(m)
	(m)
	(m2)
	(m2)
	(m2)
	(m2)
	(m2)
	(m2)
	(m2)
	(kg)
	(m2)
	(m)
	(m3)
	(m3)
	(m3)
	(m3)
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	20
	21

	1
	蔡祖 路
	K8+000.000 ～ K9+520.000
	1520.0
	6.5
	715.0
	715.0
	
	715.0
	
	715.0
	
	
	715.0
	
	
	143.0
	35.8
	304.0
	沥青路面病害修复段

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	合   计
	
	
	715.0
	715.0
	
	715.0
	
	715.0
	
	
	715.0
	
	
	143.0
	35.8
	304.0
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预算说明
一、项目概况
本项目为杜集区 2025  年淮北市杜集区农村公路修复性养护工程-蔡祖路。道路等级四级路， 建设里程 1.52 公里。
二、主要编制依据
1.交通运输部《公路工程预算定额》（JTG/T 3832-2018）
2.交通运输部《公路工程机械台班费用定额》（JTG/T 3833-2018）。
3.交通运输部《公路基本建设工程概算、预算编制办法》（JTG 3830-2018）（以下简称“编制 办法”）。
4.安徽省地方标准《普通公路养护预算 第一部分：编制办法》（DB 34/T 3262.1-2018） 《普 通公路养护预算 第二部分：定额》（DB 34/T 3262.2-2018）
5.安徽省交通厅文件皖交基【2008】17 号《关于印发安徽省公路工程基本建设项目概算预算 编制办法补充规定的通知》。
6.安徽省交通运输厅《关于调整安徽省公路工程人工费标准的通知》（皖交建管函〔2019〕 210  号）
7.财综【2008】78 号《关于公布取消和停止征收 100 项行政事业性收费项目的通知》。
8.财税法[2019]121 号《安徽省财政厅国家税务总局安徽省税务局关于调整部分车辆车船税 年税额标准的通知》。
9.财政部、税务总局、海关总署《关于深化增值税改革有关政策的公告》(财政部 税务总局 海关总署公告 2019 年第 39 号)。
10.同望 WECOST 工程造价管理软件（公路、市政）V10。
11.本项目初步设计文件。
三、各项费用采用标准
1.人工工资：根据安徽省交通运输厅《关于调整安徽省公路工程人工费标准的通知》（皖交 建管函〔2019〕210  号）规定按 105.56 元/工日计。
2.材料单价：主材价格参考淮北市 2024 年 12 月份发布的信息价。地材结合线位沿线料场及 各生产厂家询价的资料，价格按市场调查价加计运杂费综合确定。
3.施工机械使用费


按《公路工程机械台班费用定额》（JTG/T 3833-2018）及安徽省补充规定计算，其中公路工 程机械台班养路费取消。
4.其它工程费
①冬季施工增加费根据《编制办法》按准二区计列；
②职工取暖补贴费率按准二区计列；
③雨季施工增加费根据《编制办法》按Ⅱ区 1 个月费率计列；
④夜间施工增加费、特殊地区施工增加费不计；
⑤工地转移费根据编制办法按淮北至工地的距离计算，距离按61km 计；
⑥其余费率采用《部办法》中的费率计列。
5.间接费
①规费以人工费为计算基数，各项规费及费率为养老保险费 20% 、失业保险费 1.1% 、医疗 保险费 8% 、住房公积金 8%、工伤保险费 1%；
②主副食运费补贴费费率：粮食、蔬菜、水等从附近村庄运输，综合里程按 2.3 公里计列；
③职工取暖补贴费率按准二区计列。
6.利润根据“编制办法”按 7.42%计列，
7.税金根据财政部、税务总局、海关总署《关于深化增值税改革有关政策的公告》按 9%计 列。
8.专项费用
①施工场地建设费：根据“编制办法”表 3.1.11 的规定计算。
②安全生产费：按“编制办法”规定计算，费率取 1.5%。
9.建设项目管理费：
①建设单位管理费：根据“编制办法”中表 3.3.2-1 规定的费率计算。
②建设项目信息化费：根据“编制办法”中表 3.3.2-2 规定的费率计算。
③工程监理费：根据“编制办法”中表 3.3.2-3 规定计算。
④设计文件审查费：根据“编制办法”中表3.3.2-4 规定的费率计算。
⑤竣（交）工验收试验检测费：以每公里 5750 元计算。
10.研究试验费：不计。
11.建设项目前期工作费：根据“编制办法”中规定的费率计算。
12.专项评价（估）费：不计。
13.联合试运转费：不计。
14.生产准备费：
①工具器具购置费：不计。
②办公及生产家具购置费：不计。
③生产人员培训费：不计。
④应急保通设备购置费：不计。
15.工程保通管理费：不计。
16.工程保险费：以建安费总额的0.4％计算。

17.预备费
①工程造价增长预留费：按国家计委文件，不计列。
②预备费按“编制办法”规定以建筑安装工程费、土地使用及拆迁补偿费、工程建设其他费用 之和为基数，按 3%计列。
四、预算总金额
本项目预算总金额为 22.14 万元，建安费为 18.31 万元，每公里建安费为 12.04 万元。
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	分项编号
	工程或费用名称
	单位
	数量
	金额（元）
	技术经济指标
	各项费用比例(%)
	备注

	1
	第一部分 建筑安装工程费
	公路公里
	1.52
	183056.83
	120432.13
	82.68
	建设项目路线总长度（主线长度 )

	103
	路面工程
	km
	1.52
	169822.22
	111725.14
	76.70
	

	LM01
	沥青混凝土路面
	m2
	715
	152950.69
	213.92
	69.08
	

	LM0103
	路面基层
	m2
	4696.9
	95268.15
	20.28
	43.03
	

	LM010301
	路基压实
	m2
	715
	952.94
	1.33
	0.43
	

	LM010303
	20cmC20水泥混凝土
	m2
	715
	94315.21
	131.91
	42.60
	

	LM0104
	黏层
	m2
	715
	1131.49
	1.58
	0.51
	

	LM0105
	5cmAC- 16C中粒式沥青混凝土
	m2
	715
	48939.58
	68.45
	22.10
	

	LM0106
	拉毛
	m2
	715
	7611.47
	10.65
	3.44
	

	LM04
	路槽、路肩及中央分隔带
	km
	1.52
	12523.28
	8239
	5.66
	

	LM0402
	路肩
	km
	1.52
	12523.28
	8239
	5.66
	

	LM040202
	路肩培土
	m3
	304
	12523.28
	41.2
	5.66
	

	LM06
	老路挖除
	m3
	35.8
	965.96
	26.98
	0.44
	

	LM07
	挖路基
	m3
	143
	3382.29
	23.65
	1.53
	

	107
	交通工程及沿线设施
	公路公里
	1.52
	2167.03
	1425.67
	0.98
	

	10701
	交通安全设施
	公路公里
	1.52
	2167.03
	1425.67
	0.98
	

	JA04
	标线
	m2
	49.5
	2167.03
	43.78
	0.98
	

	JA0401
	热熔标线
	m2
	49.5
	2167.03
	43.78
	0.98
	

	110
	专项费用
	元
	
	11067.59
	
	5.00
	

	11001
	施工场地建设费
	元
	
	8362.32
	
	3.78
	

	11002
	安全生产费
	元
	
	2705.27
	
	1.22
	

	2
	第二部分 土地使用及拆迁补偿费
	公路公里
	1.52
	
	
	
	

	3
	第三部分 工程建设其他费
	公路公里
	1.52
	31904.79
	20989.99
	14.41
	

	301
	建设项目管理费
	公路公里
	1.52
	23055.24
	15167.92
	10.41
	

	30101
	建设单位（业主）管理费
	公路公里
	1.52
	8148.03
	5360.55
	3.68
	${部颁2018建设单位（业主）管 理费}

	30102
	建设项目信息化费
	公路公里
	1.52
	1006.34
	662.07
	0.45
	${部颁2018建设项目信息化费}

	30103
	工程监理费
	公路公里
	1.52
	5031.72
	3310.34
	2.27
	${部颁2018工程监理费}

	30104
	设计文件审查费
	公路公里
	1.52
	129.15
	84.97
	0.06
	${部颁2018设计文件审查费}

	30105
	竣（交）工验收试验检测费
	公路公里
	1.52
	8740
	5750
	3.95
	

	303
	建设项目前期工作费
	公路公里
	1.52
	5031.72
	3310.34
	2.27
	${部颁2018建设项目前期工作费}

	306
	生产准备费
	公路公里
	1.52
	3085.6
	2030
	1.39
	

	30602
	办公和生活用家具购置费
	公路公里
	1.52
	3085.6
	2030
	1.39
	

	308
	工程保险费
	公路公里
	1.52
	732.23
	481.73
	0.33
	

	4
	第四部分 预备费
	公路公里
	1.52
	6448.85
	4242.66
	2.91
	

	401
	基本预备费
	元
	
	6448.85
	
	2.91
	

	402
	价差预备费
	元
	
	
	
	
	

	5
	第一至四部分合计
	公路公里
	1.52
	221410.47
	145664.79
	100.00
	

	6
	建设期贷款利息
	公路公里
	1.52
	
	
	
	

	7
	公路基本造价
	公路公里
	1.52
	221410.47
	145664.79
	100.00
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	代号
	规格名称
	单位
	单价(元)
	总数量
	分项统计
	场外运输损耗

	
	
	
	
	
	路面工程
	交通工程及 沿线设施
	
	
	
	
	
	
	
	辅助生产
	%
	数量

	1001001
	人工
	工日
	105.56
	209.829
	208.295
	1.535
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1051001
	机械工
	工日
	105.56
	21.567
	20.889
	0.678
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1511007
	普C20-32. 5-2(商)（普C20-32. 5-2(商)
	m3
	398
	145.86
	145.86
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1513006
	中粒式沥青混凝土(商)（中粒式沥青混凝土 (商)
	m3
	1103.6
	36.823
	36.823
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2001001
	HPB300钢筋
	t
	3433.8
	0.003
	0.003
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2003004
	型钢（工字钢,角钢）
	t
	4013.2
	0.039
	0.039
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2003042
	钢丸
	t
	4215
	0.057
	0.057
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3001001
	石油沥青
	t
	4248
	0.071
	0.071
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3001005
	乳化沥青（阳离子类乳化沥青、阳离子类乳 化改性沥青、阴离子类乳化改性沥青）
	t
	2699
	0.332
	0.332
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3003002
	汽油（92号）
	kg
	8.9
	17.845
	
	17.845
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3003003
	柴油（0号,－10号,－20号）
	kg
	7.2
	355.937
	355.937
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3005001
	煤
	t
	602
	0.014
	0.014
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3005002
	电
	kW·h
	1.1
	2306.296
	2306.296
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3005004
	水
	m3
	2.9
	20.735
	20.735
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4003002
	锯材（中板δ=19～35mm,中方混合规格）
	m3
	1433.63
	0.05
	0.05
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5009008
	热熔涂料
	kg
	4.08
	232.155
	
	232.155
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6007003
	反光玻璃珠（JT/T280-- 1995  1、2号(A类)
	kg
	3.5
	47.372
	
	47.372
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7801001
	其他材料费
	元
	1
	306.411
	210.282
	96.129
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8001030
	斗容量2 . 0m3履带式单斗挖掘机（WY200A液 压）
	台班
	1477.73
	1.43
	1.43
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8001047
	斗容量2 . 0m3轮胎式装载机（ZL40）
	台班
	963.55
	0.05
	0.05
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8001085
	机械自身质量0. 6t手扶式振动碾（YZS06B）
	台班
	163.12
	6.384
	6.384
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8003040
	容量8000L以内沥青洒布车（LS-7500）
	台班
	822.16
	0.014
	0.014
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8003059
	最大摊铺宽度9. 0m以内沥青混合料摊铺机 (带自动找平)（S1700）
	台班
	2625.23
	0.103
	0.103
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8003063
	机械自身质量10t以内双钢轮振动压路机 （YZC- 10）
	台班
	1080.98
	0.388
	0.388
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8003067
	机械自身质量16～20t轮胎式压路机（YL20）
	台班
	754.62
	0.079
	0.079
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8003068
	机械自身质量20～25t轮胎式压路机（YL27）
	台班
	940.92
	0.119
	0.119
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8003070
	热熔标线设备(含热熔釜标线车BJ-130、油涂 抹器动力等)
	台班
	819.18
	0.233
	
	0.233
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8003079
	混凝土电动真空吸水机组（含吸垫
	台班
	145.37
	1.766
	1.766
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8003085
	电动混凝土切缝机(含锯片摊销费用)（SLF）
	台班
	214.3
	1.777
	1.777
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8005002
	出料容量250L以内强制式混凝土搅拌机 （JD250）
	台班
	190.69
	3.775
	3.775
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8007003
	装载质量4t以内载货汽车（CA10B）
	台班
	490.59
	0.213
	
	0.213
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8007007
	装载质量10t以内载货汽车（JN161, JN162）
	台班
	655.69
	0.887
	0.887
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	代号
	规格名称
	单位
	单价(元)
	总数量
	分项统计
	场外运输损耗

	
	
	
	
	
	路面工程
	交通工程及 沿线设施
	
	
	
	
	
	
	
	辅助生产
	%
	数量

	8007015
	装载质量10t以内自卸汽车（QD361）
	台班
	745.99
	1.279
	1.279
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8007043
	容量10000L以内洒水汽车（YGJ5170GSSJN）
	台班
	1092.28
	0.815
	0.815
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8015087
	直径500mm抛丸除锈机
	台班
	433.28
	1.137
	1.137
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8017045
	排气量20m3/min以内电动空气压缩机（4L- 20/8）
	台班
	845.35
	3.318
	3.318
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8099001
	小型机具使用费
	元
	1
	319.891
	319.891
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


表A. 0. 2-7 建筑安装工程费计算表
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	序号
	分项编号
	工程名称
	单位
	工程量
	定额直接
费(元）
	定额设备 购置费
（元）
	直接费（元）
	设备购置费
	措施费
	企业管理费
	规费
	利润
(元)
	税金
(元)
	金额合计（元）

	
	
	
	
	
	
	
	人工费
	材料费
	施工机械使
用费
	合计
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	费率（%）
7. 42%
	税率（%）
9. 0%
	合计
	单价

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19

	1
	103
	路面工程
	km
	1.52
	118843.07
	
	21987.73
	100699.18
	11476.21
	134163.13
	
	1311.35
	1883.63
	9386.87
	9055.22
	14022.02
	169822.22
	111725.14

	2
	LM01
	沥青混凝土路面
	m2
	715
	107810.81
	
	15220.49
	100699.18
	7318.47
	123238.14
	
	1013.45
	1552.12
	6328.1
	8189.93
	12628.96
	152950.69
	213.92

	3
	LM0103
	路面基层
	m2
	4696.9
	59846.93
	
	13721.43
	58847.71
	2411.77
	74980.92
	
	837.03
	1326.39
	5656.47
	4601.17
	7866.18
	95268.15
	20.28

	4
	LM010301
	路基压实
	m2
	715
	577.53
	
	573.61
	
	
	573.61
	
	13.21
	19.59
	222.56
	45.29
	78.68
	952.94
	1.33

	5
	LM010303
	20cmC20水泥混凝土
	m2
	715
	59269.41
	
	13147.82
	58847.71
	2411.77
	74407.3
	
	823.82
	1306.8
	5433.91
	4555.88
	7787.49
	94315.21
	131.91

	6
	LM0104
	黏层
	m2
	715
	1117.79
	
	
	895.42
	11.76
	907.18
	
	9.38
	34.71
	0.59
	86.21
	93.43
	1131.49
	1.58

	7
	LM0105
	5cmAC- 16C中粒式 沥青混凝土
	m2
	715
	41669.34
	
	87.67
	40694.15
	876.14
	41657.96
	
	27.22
	30.28
	87.11
	3096.13
	4040.88
	48939.58
	68.45

	8
	LM0106
	拉毛
	m2
	715
	5176.75
	
	1411.39
	261.91
	4018.8
	5692.09
	
	139.82
	160.74
	583.93
	406.42
	628.47
	7611.47
	10.65

	9
	LM04
	路槽、路肩及中央 分隔带
	km
	1.52
	7674.24
	
	6578.5
	
	1041.36
	7619.86
	
	214.18
	238.29
	2813.93
	603
	1034.03
	12523.28
	8239

	10
	LM0402
	路肩
	km
	1.52
	7674.24
	
	6578.5
	
	1041.36
	7619.86
	
	214.18
	238.29
	2813.93
	603
	1034.03
	12523.28
	8239

	11
	LM040202
	路肩培土
	m3
	304
	7674.24
	
	6578.5
	
	1041.36
	7619.86
	
	214.18
	238.29
	2813.93
	603
	1034.03
	12523.28
	41.2

	12
	LM06
	老路挖除
	m3
	35.8
	748.23
	
	37.79
	
	698.33
	736.12
	
	18.32
	20.72
	52.62
	58.42
	79.76
	965.96
	26.98

	13
	LM07
	挖路基
	m3
	143
	2609.8
	
	150.95
	
	2418.06
	2569.01
	
	65.41
	72.5
	192.22
	203.88
	279.27
	3382.29
	23.65

	14
	107
	交通工程及沿线设 施
	公路公里
	1.52
	1653.34
	
	161.98
	1209.12
	295
	1666.11
	
	26.68
	74.5
	90.62
	130.19
	178.93
	2167.03
	1425.67

	15
	10701
	交通安全设施
	公路公里
	1.52
	1653.34
	
	161.98
	1209.12
	295
	1666.11
	
	26.68
	74.5
	90.62
	130.19
	178.93
	2167.03
	1425.67

	16
	JA04
	标线
	m2
	49.5
	1653.34
	
	161.98
	1209.12
	295
	1666.11
	
	26.68
	74.5
	90.62
	130.19
	178.93
	2167.03
	43.78

	17
	JA0401
	热熔标线
	m2
	49.5
	1653.34
	
	161.98
	1209.12
	295
	1666.11
	
	26.68
	74.5
	90.62
	130.19
	178.93
	2167.03
	43.78

	18
	110
	专项费用
	元
	
	
	
	
	
	
	11067.59
	
	
	
	
	
	
	11067.59
	

	19
	11001
	施工场地建设费
	元
	
	
	
	
	
	
	8362.32
	
	
	
	
	
	
	8362.32
	

	20
	11002
	安全生产费
	元
	
	
	
	
	
	
	2705.27
	
	
	
	
	
	
	2705.27
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	合计
	1.52
	120496.41
	
	22149.71
	101908.31
	11771.22
	146896.83
	
	1338.03
	1958.13
	9477.5
	9185.41
	14200.95
	183056.83
	120432.13
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	序号
	工程类别
	措施费（%）
	企业管理费（%）
	规费（%）

	
	
	冬季施
工增加
费
	雨季施
工增加
费
	夜间施
工增加
费
	高原地
区施工
增加费
	风沙地
区施工
增加费
	沿海地
区施工
增加费
	行车干
扰施工
增加费
	施工辅 助费
	工地转 移费
	综合费率
	基本费
用
	主副食
运费补
贴
	职工探
亲路费
	职工取
暖补贴
	财务费
用
	综合费
率
	养老保 险费
	失业保 险费
	医疗保 险费
	工伤保 险费
	住房公 积金
	综合费
率

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Ⅰ
	Ⅱ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25

	01
	土方
	
	
	
	
	
	
	1.499
	0.521
	0.26712
	1.76612
	0.521
	2.747
	0.122
	0.192
	0.06
	0.271
	3.392
	20
	1.8
	8
	1
	8
	38.8

	02
	石方
	
	
	
	
	
	
	1.279
	0.47
	0.19616
	1.47516
	0.47
	2.792
	0.108
	0.204
	0.054
	0.259
	3.417
	20
	1.8
	8
	1
	8
	38.8

	03
	运输
	
	
	
	
	
	
	1.451
	0.154
	0.18276
	1.63376
	0.154
	1.374
	0.118
	0.132
	0.065
	0.264
	1.953
	20
	1.8
	8
	1
	8
	38.8

	04
	路面
	0.198
	
	
	
	
	
	1.39
	0.818
	0.38484
	1.97284
	0.818
	2.427
	0.066
	0.159
	0.049
	0.404
	3.105
	20
	1.8
	8
	1
	8
	38.8

	05
	隧道
	
	
	
	
	
	
	
	1.195
	0.30964
	0.30964
	1.195
	3.569
	0.096
	0.266
	0.045
	0.513
	4.489
	20
	1.8
	8
	1
	8
	38.8

	06
	构造物Ⅰ
	0.288
	
	
	
	
	
	0.924
	1.201
	0.31184
	1.52384
	1.201
	3.587
	0.114
	0.274
	0.065
	0.466
	4.506
	20
	1.8
	8
	1
	8
	38.8

	06-1
	构造物Ⅰ(绿化)
	
	
	
	
	
	
	0.924
	1.201
	0.31184
	1.23584
	1.201
	3.587
	0.114
	0.274
	0.065
	0.466
	4.506
	20
	1.8
	8
	1
	8
	38.8

	07
	构造物Ⅱ
	0.393
	
	
	
	
	
	1.007
	1.537
	0.39796
	1.79796
	1.537
	4.726
	0.126
	0.348
	0.07
	0.545
	5.815
	20
	1.8
	8
	1
	8
	38.8

	08
	构造物Ⅲ(一般)
	0.721
	
	
	
	
	
	0.948
	2.729
	0.74464
	2.41364
	2.729
	5.976
	0.225
	0.551
	0.126
	1.094
	7.972
	20
	1.8
	8
	1
	8
	38.8

	08-1
	构造物Ⅲ(室内)
	0.721
	
	
	
	
	
	0.948
	2.729
	0.74464
	2.41364
	2.729
	5.976
	0.225
	0.551
	0.126
	1.094
	7.972
	20
	1.8
	8
	1
	8
	38.8

	08-2
	构造物Ⅲ(桥梁)
	0.721
	
	
	
	
	
	0.948
	2.729
	0.74464
	2.41364
	2.729
	5.976
	0.225
	0.551
	0.126
	1.094
	7.972
	20
	1.8
	8
	1
	8
	38.8

	08-3
	构造物Ⅲ(设备安装)
	0.721
	
	
	
	
	
	0.948
	2.729
	0.74464
	2.41364
	2.729
	5.976
	0.225
	0.551
	0.126
	1.094
	7.972
	20
	1.8
	8
	1
	8
	38.8

	09
	技术复杂大桥
	0.446
	
	
	
	
	
	
	1.677
	0.46404
	0.91004
	1.677
	4.143
	0.101
	0.208
	0.059
	0.637
	5.148
	20
	1.8
	8
	1
	8
	38.8

	10
	钢材及钢结构(一般)
	
	
	
	
	
	
	
	0.564
	0.41932
	0.41932
	0.564
	2.242
	0.104
	0.164
	0.047
	0.653
	3.21
	20
	1.8
	8
	1
	8
	38.8

	10-1
	钢材及钢结构(桥梁)
	
	
	
	
	
	
	
	0.564
	0.41932
	0.41932
	0.564
	2.242
	0.104
	0.164
	0.047
	0.653
	3.21
	20
	1.8
	8
	1
	8
	38.8

	10-2
	钢材及钢结构(金属标志牌等)
	
	
	
	
	
	
	
	0.564
	0.41932
	0.41932
	0.564
	2.242
	0.104
	0.164
	0.047
	0.653
	3.21
	20
	1.8
	8
	1
	8
	38.8

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


表A. 0. 2-9 综合费计算表
建设项目名称：2025 年淮北市杜集区农村公路修复性养护工程
编制范围：蔡祖路                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         第 1 页   共 1 页                               04-1表
	序号
	工程名称
	措施费
	企业管理费
	规费

	
	
	冬季施
工增加
费
	雨季施
工增加
费
	夜间施
工增加
费
	高原地
区施工
增加费
	风沙地
区施工
增加费
	沿海地
区施工
增加费
	行车干
扰施工
增加费
	施工辅 助费
	工地转 移费
	综合费用
	基本费
用
	主副食
运费补
贴
	职工探
亲路费
	职工取
暖补贴
	财务费
用
	综合费
用
	养老保 险费
	失业保 险费
	医疗保 险费
	工伤保 险费
	住房公 积金
	综合费
用

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Ⅰ
	Ⅱ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25

	1
	路基压实
	
	
	
	
	
	
	8.66
	3.01
	1.54
	10.2
	3.01
	15.87
	0.71
	1.11
	0.35
	1.57
	19.59
	114.72
	10.33
	45.89
	5.74
	45.89
	222.56

	2
	20cmC20水泥混凝土
	112.46
	
	
	
	
	
	147.87
	447.35
	116.15
	376.47
	447.35
	979.61
	36.88
	90.32
	20.65
	179.33
	1306.8
	2800.98
	252.09
	1120.39
	140.05
	1120.39
	5433.91

	3
	黏层
	0.02
	
	
	
	
	
	0.17
	9.14
	0.05
	0.24
	9.14
	27.13
	0.74
	1.78
	0.55
	4.52
	34.71
	0.3
	0.03
	0.12
	0.02
	0.12
	0.59

	4
	5cmAC- 16C中粒式沥青混凝土
	1.93
	
	
	
	
	
	13.56
	7.98
	3.75
	19.24
	7.98
	23.67
	0.64
	1.55
	0.48
	3.94
	30.28
	44.9
	4.04
	17.96
	2.25
	17.96
	87.11

	5
	拉毛
	9.78
	
	
	
	
	
	68.68
	42.35
	19.01
	97.48
	42.35
	125.64
	3.42
	8.23
	2.54
	20.91
	160.74
	301
	27.09
	120.4
	15.05
	120.4
	583.93

	6
	路肩培土
	15.2
	
	
	
	
	
	106.67
	62.78
	29.53
	151.4
	62.78
	186.25
	5.07
	12.2
	3.76
	31
	238.29
	1450.48
	130.54
	580.19
	72.52
	580.19
	2813.93

	7
	老路挖除
	0.93
	
	
	
	
	
	10.6
	4.44
	2.36
	13.88
	4.44
	15.89
	0.64
	1.14
	0.41
	2.63
	20.72
	27.13
	2.44
	10.85
	1.36
	10.85
	52.62

	8
	挖路基
	3.7
	
	
	
	
	
	36.73
	16.43
	8.55
	48.98
	16.43
	55.54
	2.11
	3.95
	1.4
	9.51
	72.5
	99.08
	8.92
	39.63
	4.95
	39.63
	192.22

	9
	热熔标线
	1.29
	
	
	
	
	
	4.14
	19.86
	1.4
	6.82
	19.86
	59.31
	1.89
	4.53
	1.08
	7.71
	74.5
	46.71
	4.2
	18.69
	2.34
	18.69
	90.62

	10
	合计：
	145.31
	
	
	
	
	
	397.05
	613.33
	182.34
	724.7
	613.33
	1488.91
	52.09
	124.82
	31.21
	261.12
	1958.13
	4885.31
	439.68
	1954.12
	244.27
	1954.12
	9477.5

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


表A. 0. 2-11 专项费用计算表
建设项目名称：2025 年淮北市杜集区农村公路修复性养护工程
编制范围：蔡祖路                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   第 1 页      共 1 页                                                   06表
	序号
	工程或费用名称
	说明及计算式
	金额(元)
	备注

	11001
	施工场地建设费
	{公路工程2019施工场地建设费}
	8362.32
	8362

	11002
	安全生产费
	({A} - {A}DESCDⅡ)*1 . 5%
	2705.27
	2705

	
	
	
	
	


表A. 0. 2-13 工程建设其他费计算表
建设项目名称：2025 年淮北市杜集区农村公路修复性养护工程
编制范围：蔡祖路                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   第 1 页      共 1 页                                                   08表
	序号
	费用名称及项目
	说明及计算式
	金额(元)
	备注

	3
	第三部分 工程建设其他费
	
	31904.79
	

	301
	建设项目管理费
	
	23055.24
	

	30101
	建设单位（业主）管理费
	0. 0485800001*(定额建筑安装工程费(不含专项费用)+专项费用)
	8148.03
	${部颁2018建设单位（业主）管理费}

	30102
	建设项目信息化费
	0. 0060000001*(定额建筑安装工程费(不含专项费用)+专项费用)
	1006.34
	${部颁2018建设项目信息化费}

	30103
	工程监理费
	0. 0300000001*(定额建筑安装工程费(不含专项费用)+专项费用)
	5031.72
	${部颁2018工程监理费}

	30104
	设计文件审查费
	0. 0007700001*(定额建筑安装工程费(不含专项费用)+专项费用)
	129.15
	${部颁2018设计文件审查费}

	30105
	竣（交）工验收试验检测费
	1. 52(公路公里) * 5750
	8740
	

	303
	建设项目前期工作费
	0. 0300000001*(定额建筑安装工程费(不含专项费用)+专项费用)
	5031.72
	${部颁2018建设项目前期工作费}

	306
	生产准备费
	
	3085.6
	

	30602
	办公和生活用家具购置费
	{部颁2018办公及生活用家具购置费}
	3085.6
	3085.6

	308
	工程保险费
	(建安工程费-设备费)*0. 4%
	732.23
	(183056. 83-0)*0. 4%

	4
	第四部分 预备费
	
	6448.85
	

	401
	基本预备费
	(建安工程费+第二部分 土地使用及拆迁补偿费+第三部分 工程建设 其他费)*3%
	6448.85
	(183056. 83+0+31904. 79)*3%

	
	
	
	
	


表A. 0. 2-14 人工、材料、施工机械台班单价汇总表
建设项目名称：2025 年淮北市杜集区农村公路修复性养护工程
编制范围：蔡祖路                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           第 1 页      共 1 页                                        09表
	序号
	名称
	单位
	代号
	预算单价
(元)
	备注
	
	序号
	名称
	单位
	代号
	预算单价
(元)
	备注

	1
	人工
	工日
	1001001
	105.56
	
	
	30
	出料容量250L以内强制式混凝土搅拌机 JD250
	台班
	8005002
	190.69
	

	2
	机械工
	工日
	1051001
	105.56
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	31
	装载质量4t以内载货汽车CA10B
	台班
	8007003
	490.59
	

	3
	普C20-32. 5-2(商)普C20-32. 5-2(商)
	m3
	1511007
	398
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	32
	装载质量10t以内载货汽车JN161, JN162
	台班
	8007007
	655.69
	

	4
	中粒式沥青混凝土(商)中粒式沥青混凝土(商 )
	m3
	1513006
	1103.6
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	33
	装载质量10t以内自卸汽车QD361
	台班
	8007015
	745.99
	

	5
	HPB300钢筋
	t
	2001001
	3433.8
	
	
	34
	容量10000L以内洒水汽车YGJ5170GSSJN
	台班
	8007043
	1092.28
	

	6
	型钢工字钢,角钢
	t
	2003004
	4013.2
	
	
	35
	直径500mm抛丸除锈机
	台班
	8015087
	433.28
	

	7
	钢丸
	t
	2003042
	4215
	
	
	36
	排气量20m3/min以内电动空气压缩机4L-20/8
	台班
	8017045
	845.35
	

	8
	石油沥青
	t
	3001001
	4248
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	37
	小型机具使用费
	元
	8099001
	1
	

	9
	乳化沥青阳离子类乳化沥青、阳离子类乳化 改性沥青、阴离子类乳化改性沥青
	t
	3001005
	2699
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	38
	定额基价
	元
	1999
	1
	

	10
	汽油92号
	kg
	3003002
	8.9
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	柴油0号,－10号,－20号
	kg
	3003003
	7.2
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	煤
	t
	3005001
	602
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	电
	kW·h
	3005002
	1.1
	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	水
	m3
	3005004
	2.9
	
	
	
	
	
	
	
	

	15
	锯材中板δ=19～35mm,中方混合规格
	m3
	4003002
	1433.63
	
	
	
	
	
	
	
	

	16
	热熔涂料
	kg
	5009008
	4.08
	
	
	
	
	
	
	
	

	17
	反光玻璃珠JT/T280-- 1995  1、2号(A类)
	kg
	6007003
	3.5
	
	
	
	
	
	
	
	

	18
	其他材料费
	元
	7801001
	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	19
	斗容量2 . 0m3履带式单斗挖掘机WY200A液压
	台班
	8001030
	1477.73
	
	
	
	
	
	
	
	

	20
	斗容量2 . 0m3轮胎式装载机ZL40
	台班
	8001047
	963.55
	
	
	
	
	
	
	
	

	21
	机械自身质量0. 6t手扶式振动碾YZS06B
	台班
	8001085
	163.12
	
	
	
	
	
	
	
	

	22
	容量8000L以内沥青洒布车LS-7500
	台班
	8003040
	822.16
	
	
	
	
	
	
	
	

	23
	最大摊铺宽度9. 0m以内沥青混合料摊铺机 (带自动找平)S1700
	台班
	8003059
	2625.23
	
	
	
	
	
	
	
	

	24
	机械自身质量10t以内双钢轮振动压路机 YZC- 10
	台班
	8003063
	1080.98
	
	
	
	
	
	
	
	

	25
	机械自身质量16～20t轮胎式压路机YL20
	台班
	8003067
	754.62
	
	
	
	
	
	
	
	

	26
	机械自身质量20～25t轮胎式压路机YL27
	台班
	8003068
	940.92
	
	
	
	
	
	
	
	

	27
	热熔标线设备(含热熔釜标线车BJ-130、油涂 抹器动力等)
	台班
	8003070
	819.18
	
	
	
	
	
	
	
	

	28
	混凝土电动真空吸水机组含吸垫5m×5m
	台班
	8003079
	145.37
	
	
	
	
	
	
	
	

	29
	电动混凝土切缝机(含锯片摊销费用)SLF
	台班
	8003085
	214.3
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


编制范围：蔡祖路
分项编号：LM010301


表A. 0. 3-2 分项工程预算表
工程名称：路基压实                                                                              单位：m2                          数量：715.0                       单价：           1.33


第 1 页共 9 页                                                        21-2表
	代                 号
	工 程 项  目
	整修路基
	
	
	
	合 计

	
	工 程 细  目
	人工整修路拱
	
	
	
	

	
	定 额 单 位
	1000m2
	
	
	
	

	
	工 程 数 量
	0.715
	
	
	
	

	
	定 额 表 号
	1～1～20～2
	
	
	
	

	
	工、料、机名称
	单位
	单价(元)
	定额
	数量
	金额(元)
	定额
	数量
	金额(元)
	定额
	数量
	金额(元)
	定额
	数量
	金额(元)
	数量
	金额(元)

	1001001
	人工
	工日
	105.56
	7.6
	5.43
	573.61
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	5.43
	573.61

	9999001
	定额基价
	元
	1
	808
	578
	578
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	578
	578

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	直接费
	元
	
	
	
	573.61
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	573.61

	
	措施费
	Ⅰ
	元
	
	577.53
	1.76612%
	10.2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	10.2

	
	
	Ⅱ
	元
	
	577.53
	0.521%
	3.01
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3.01

	
	企业管理费
	元
	
	577.53
	3.392%
	19.59
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	19.59

	
	规费
	元
	
	573.61
	38.8%
	222.56
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	222.56

	
	利润
	元
	
	610.32
	7.42%
	45.29
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	45.29

	
	税金
	元
	
	874.26
	9%
	78.68
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	78.68

	
	金额合计
	元
	
	
	
	952.94
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	952.94


编制范围：蔡祖路
分项编号：LM010303


表A. 0. 3-2 分项工程预算表
工程名称：20cmC20水泥混凝土                                                           单位：m2                          数量：715.0                      单价：           131.91


第 2 页共 9 页                                                        21-2表
	代                 号
	工 程 项  目
	普通混凝土
	
	
	
	合 计

	
	工 程 细  目
	人工铺筑混凝土路面厚度20cm
	
	
	
	

	
	定 额 单 位
	1000m2路面
	
	
	
	

	
	工 程 数 量
	0.715
	
	
	
	

	
	定 额 表 号
	2～2～17～1改
	
	
	
	

	
	工、料、机名称
	单位
	单价(元)
	定额
	数量
	金额(元)
	定额
	数量
	金额(元)
	定额
	数量
	金额(元)
	定额
	数量
	金额(元)
	数量
	金额(元)

	1001001
	人工
	工日
	105.56
	174.2
	124.55
	13147.81
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	124.55
	13147.81

	1511007
	普C20-32. 5-2(商)普 C20-32. 5-2(商)
	m3
	398
	204
	145.86
	58052.28
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	145.86
	58052.28

	2001001
	HPB300钢筋
	t
	3433.8
	
	
	9.82
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	9.82

	2003004
	型钢工字钢,角钢
	t
	4013.2
	0.05
	0.04
	154.95
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0.04
	154.95

	3001001
	石油沥青
	t
	4248
	0.1
	0.07
	300.69
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0.07
	300.69

	3005001
	煤
	t
	602
	0.02
	0.01
	8.61
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0.01
	8.61

	3005004
	水
	m3
	2.9
	29
	20.74
	60.13
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	20.74
	60.13

	4003002
	锯材中板
δ=19～35mm,中方混 合规格
	m3
	1433.63
	0.07
	0.05
	71.75
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0.05
	71.75

	7801001
	其他材料费
	元
	1
	265
	189.48
	189.48
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	189.48
	189.48

	8003079
	混凝土电动真空吸水 机组含吸垫5m×5m
	台班
	145.37
	2.47
	1.77
	256.73
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1.77
	256.73

	8003085
	电动混凝土切缝机(含 锯片摊销费用)SLF
	台班
	214.3
	2.49
	1.78
	380.92
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1.78
	380.92

	8005002
	出料容量250L以内强 制式混凝土搅拌机
JD250
	台班
	190.69
	5.28
	3.78
	719.89
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3.78
	719.89

	8007043
	容量10000L以内洒水 汽车YGJ5170GSSJN
	台班
	1092.28
	1.12
	0.8
	874.7
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0.8
	874.7

	8099001
	小型机具使用费
	元
	1
	251.1
	179.54
	179.54
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	179.54
	179.54

	9999001
	定额基价
	元
	1
	82894
	59269
	59269
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	59269
	59269

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	直接费
	元
	
	
	
	74407.3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	74407.3

	
	措施费
	Ⅰ
	元
	
	15597.71
	2.41364%
	376.47
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	376.47

	
	
	Ⅱ
	元
	
	16392.4
	2.729%
	447.35
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	447.35

	
	企业管理费
	元
	
	16392.4
	7.972%
	1306.8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1306.8

	
	规费
	元
	
	14004.91
	38.8%
	5433.91
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	5433.91

	
	利润
	元
	
	61400.03
	7.42%
	4555.88
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4555.88

	
	税金
	元
	
	86527.71
	9%
	7787.49
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	7787.49

	
	金额合计
	元
	
	
	
	94315.21
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	94315.21


编制范围：蔡祖路
分项编号：LM0104


表A. 0. 3-2 分项工程预算表
工程名称：黏层                                                                                      单位：m2                           数量：715.0                      单价：           1.58
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	代                 号
	工 程 项  目
	透层、黏层、封层
	
	
	
	合 计

	
	工 程 细  目
	乳化沥青层黏层
	
	
	
	

	
	定 额 单 位
	1000m2
	
	
	
	

	
	工 程 数 量
	0.715
	
	
	
	

	
	定 额 表 号
	2～2～16～6
	
	
	
	

	
	工、料、机名称
	单位
	单价(元)
	定额
	数量
	金额(元)
	定额
	数量
	金额(元)
	定额
	数量
	金额(元)
	定额
	数量
	金额(元)
	数量
	金额(元)

	3001005
	乳化沥青阳离子类乳 化沥青、阳离子类乳 化改性沥青、阴离子 类乳化改性沥青
	t
	2699
	0.46
	0.33
	895.42
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0.33
	895.42

	8003040
	容量8000L以内沥青洒 布车LS-7500
	台班
	822.16
	0.02
	0.01
	11.76
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0.01
	11.76

	9999001
	定额基价
	元
	1
	1563
	1118
	1118
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1118
	1118

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	直接费
	元
	
	
	
	907.18
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	907.18

	
	措施费
	Ⅰ
	元
	
	11.92
	1.97284%
	0.24
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0.24

	
	
	Ⅱ
	元
	
	1117.79
	0.818%
	9.14
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	9.14

	
	企业管理费
	元
	
	1117.79
	3.105%
	34.71
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	34.71

	
	规费
	元
	
	1.51
	38.8%
	0.59
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0.59

	
	利润
	元
	
	1161.87
	7.42%
	86.21
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	86.21

	
	税金
	元
	
	1038.06
	9%
	93.43
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	93.43

	
	金额合计
	元
	
	
	
	1131.49
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1131.49


编制范围：蔡祖路
分项编号：LM0105


表A. 0. 3-2 分项工程预算表
工程名称：5cmAC- 16C中粒式沥青混凝土                                        单位：m2                          数量：715.0                      单价：           68.45
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	代                 号
	工 程 项  目
	沥青混合料路面铺筑
	
	
	
	合 计

	
	工 程 细  目
	生产能力160t/h以内设备拌和，机械摊
铺沥青混凝土混合料(中粒式)
	
	
	
	

	
	定 额 单 位
	1000m3路面实体
	
	
	
	

	
	工 程 数 量
	0.0358
	
	
	
	

	
	定 额 表 号
	2～2～14～43改
	
	
	
	

	
	工、料、机名称
	单位
	单价(元)
	定额
	数量
	金额(元)
	定额
	数量
	金额(元)
	定额
	数量
	金额(元)
	定额
	数量
	金额(元)
	数量
	金额(元)

	1001001
	人工
	工日
	105.56
	23.2
	0.83
	87.55
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0.83
	87.55

	1513006
	中粒式沥青混凝土(商 )中粒式沥青混凝土

(商)
	m3
	1103.6
	1030
	36.82
	40637.31
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	36.82
	40637.31

	8003059
	最大摊铺宽度9. 0m以 内沥青混合料摊铺机 (带自动找平)S1700
	台班
	2625.23
	2.87
	0.1
	269.36
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0.1
	269.36

	8003063
	机械自身质量10t以内 双钢轮振动压路机
YZC- 10
	台班
	1080.98
	10.84
	0.39
	418.91
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0.39
	418.91

	8003067
	机械自身质量
16～20t轮胎式压路机
	台班
	754.62
	2.2
	0.08
	59.35
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0.08
	59.35

	8003068
	机械自身质量
20～25t轮胎式压路机
	台班
	940.92
	3.32
	0.12
	111.68
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0.12
	111.68

	8007043
	容量10000L以内洒水 汽车YGJ5170GSSJN
	台班
	1092.28
	0.4
	0.01
	15.62
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0.01
	15.62

	9999001
	定额基价
	元
	1
	1163948
	41611
	41611
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	41611
	41611

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	直接费
	元
	
	
	
	41657.96
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	41657.96

	
	措施费
	Ⅰ
	元
	
	973.83
	1.97284%
	19.21
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	19.24

	
	
	Ⅱ
	元
	
	973.83
	0.818%
	7.98
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	7.98

	
	企业管理费
	元
	
	975.19
	3.105%
	30.28
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	30.28

	
	规费
	元
	
	224.51
	38.8%
	87.11
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	87.11

	
	利润
	元
	
	41726.83
	7.42%
	3096.13
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3096.13

	
	税金
	元
	
	44898.7
	9%
	4040.88
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4040.88

	
	金额合计
	元
	
	
	
	48939.58
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	48939.58


编制范围：蔡祖路
分项编号：LM0106


表A. 0. 3-2 分项工程预算表
工程名称：拉毛                                                                                       单位：m2                          数量：715.0                      单价：            10.65
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	代                 号
	工 程 项  目
	桥面铺装
	
	
	
	合 计

	
	工 程 细  目
	行车道桥面混凝土表面抛丸处理
	
	
	
	

	
	定 额 单 位
	1000m2
	
	
	
	

	
	工 程 数 量
	0.715
	
	
	
	

	
	定 额 表 号
	借部2018概4～4～13～8
	
	
	
	

	
	工、料、机名称
	单位
	单价(元)
	定额
	数量
	金额(元)
	定额
	数量
	金额(元)
	定额
	数量
	金额(元)
	定额
	数量
	金额(元)
	数量
	金额(元)

	1001001
	人工
	工日
	105.56
	18.7
	13.37
	1411.39
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	13.37
	1411.39

	2003042
	钢丸
	t
	4215
	0.08
	0.06
	241.1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0.06
	241.1

	7801001
	其他材料费
	元
	1
	29.1
	20.81
	20.81
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	20.81
	20.81

	8007007
	装载质量10t以内载货 汽车JN161, JN162
	台班
	655.69
	1.24
	0.89
	581.33
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0.89
	581.33

	8015087
	直径500mm抛丸除锈
	台班
	433.28
	1.59
	1.14
	492.57
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1.14
	492.57

	8017045
	排气量20m3/min以内 电动空气压缩机4L-    20/8
	台班
	845.35
	4.64
	3.32
	2804.53
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3.32
	2804.53

	8099001
	小型机具使用费
	元
	1
	196.3
	140.35
	140.35
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	140.35
	140.35

	9999001
	定额基价
	元
	1
	7240
	5177
	5177
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	5177
	5177

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	直接费
	元
	
	
	
	5692.09
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	5692.09

	
	措施费
	Ⅰ
	元
	
	4940.83
	1.97284%
	97.47
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	97.48

	
	
	Ⅱ
	元
	
	5176.75
	0.818%
	42.35
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	42.35

	
	企业管理费
	元
	
	5176.75
	3.105%
	160.74
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	160.74

	
	规费
	元
	
	1504.98
	38.8%
	583.93
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	583.93

	
	利润
	元
	
	5477.3
	7.42%
	406.42
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	406.42

	
	税金
	元
	
	6983
	9%
	628.47
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	628.47

	
	金额合计
	元
	
	
	
	7611.47
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	7611.47


编制范围：蔡祖路
分项编号：LM040202


表A. 0. 3-2 分项工程预算表
工程名称：路肩培土                                                                              单位：m3                          数量：304.0                      单价：           41.2


第 6 页共 9 页                                                        21-2表
	代                 号
	工 程 项  目
	挖路槽、培路肩、修筑泄水槽
	
	
	
	合 计

	
	工 程 细  目
	培路肩
	
	
	
	

	
	定 额 单 位
	100m3
	
	
	
	

	
	工 程 数 量
	3.04
	
	
	
	

	
	定 额 表 号
	2～3～2～5
	
	
	
	

	
	工、料、机名称
	单位
	单价(元)
	定额
	数量
	金额(元)
	定额
	数量
	金额(元)
	定额
	数量
	金额(元)
	定额
	数量
	金额(元)
	数量
	金额(元)

	1001001
	人工
	工日
	105.56
	20.5
	62.32
	6578.5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	62.32
	6578.5

	8001085
	机械自身质量0. 6t手扶 式振动碾YZS06B
	台班
	163.12
	2.1
	6.38
	1041.36
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	6.38
	1041.36

	9999001
	定额基价
	元
	1
	2524
	7674
	7674
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	7674
	7674

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	直接费
	元
	
	
	
	7619.86
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	7619.86

	
	措施费
	Ⅰ
	元
	
	7674.24
	1.97284%
	151.4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	151.4

	
	
	Ⅱ
	元
	
	7674.24
	0.818%
	62.78
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	62.78

	
	企业管理费
	元
	
	7674.24
	3.105%
	238.29
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	238.29

	
	规费
	元
	
	7252.39
	38.8%
	2813.93
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2813.93

	
	利润
	元
	
	8126.7
	7.42%
	603
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	603

	
	税金
	元
	
	11489.24
	9%
	1034.03
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1034.03

	
	金额合计
	元
	
	
	
	12523.28
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	12523.28


编制范围：蔡祖路
分项编号：LM06


表A. 0. 3-2 分项工程预算表
工程名称：老路挖除                                                                               单位：m3                          数量：35. 8                        单价：            26.98
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	代                 号
	工 程 项  目
	全部挖除旧路面
	装载机装土、石方
	自卸汽车运土、石方
	
	合 计

	
	工 程 细  目
	挖掘机整体挖除路面
	斗容量2m3以内装载机装土方
	装载质量10t以内自卸汽车运土2km
	
	

	
	定 额 单 位
	10m3
	1000m3天然密实方
	1000m3天然密实方
	
	

	
	工 程 数 量
	3.58
	0.0358
	0.0358
	
	

	
	定 额 表 号
	2～3～1～4
	1～1～10～2
	1～1～11～5改
	
	

	
	工、料、机名称
	单位
	单价(元)
	定额
	数量
	金额(元)
	定额
	数量
	金额(元)
	定额
	数量
	金额(元)
	定额
	数量
	金额(元)
	数量
	金额(元)

	1001001
	人工
	工日
	105.56
	0.1
	0.36
	37.79
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0.36
	37.79

	8001030
	斗容量2. 0m3履带式单  斗挖掘机WY200A液压
	台班
	1477.73
	0.08
	0.29
	423.22
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0.29
	423.22

	8001047
	斗容量2. 0m3轮胎式装 载机ZL40
	台班
	963.55
	
	
	
	1.41
	0.05
	48.64
	
	
	
	
	
	
	0.05
	48.64

	8007015
	装载质量10t以内自卸 汽车QD361
	台班
	745.99
	
	
	
	
	
	
	8.48
	0.3
	226.47
	
	
	
	0.3
	226.47

	9999001
	定额基价
	元
	1
	131
	468
	468
	1390
	50
	50
	6438
	230
	230
	
	
	
	748
	748

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	直接费
	元
	
	
	
	461.01
	
	
	48.64
	
	
	226.47
	
	
	
	
	736.12

	
	措施费
	Ⅰ
	元
	
	468
	1.97284%
	9.23
	49.75
	1.76612%
	0.88
	230.48
	1.63376%
	3.77
	
	
	
	
	13.88

	
	
	Ⅱ
	元
	
	468
	0.818%
	3.83
	49.75
	0.521%
	0.26
	230.48
	0.154%
	0.35
	
	
	
	
	4.44

	
	企业管理费
	元
	
	468
	3.105%
	14.53
	49.75
	3.392%
	1.69
	230.48
	1.953%
	4.5
	
	
	
	
	20.72

	
	规费
	元
	
	98.26
	38.8%
	38.12
	5.33
	38.8%
	2.07
	32.05
	38.8%
	12.43
	
	
	
	
	52.62

	
	利润
	元
	
	495.59
	7.42%
	36.77
	52.57
	7.42%
	3.9
	239.1
	7.42%
	17.74
	
	
	
	
	58.42

	
	税金
	元
	
	563.5
	9%
	50.72
	57.43
	9%
	5.17
	265.27
	9%
	23.87
	
	
	
	
	79.76

	
	金额合计
	元
	
	
	
	614.22
	
	
	62.6
	
	
	289.14
	
	
	
	
	965.96


编制范围：蔡祖路
分项编号：LM07


表A. 0. 3-2 分项工程预算表
工程名称：挖路基                                                                                  单位：m3                          数量：143.0                      单价：            23.65
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	代                 号
	工 程 项  目
	全部挖除旧路面
	自卸汽车运土、石方
	
	
	合 计

	
	工 程 细  目
	挖掘机整体挖除路面
	装载质量10t以内自卸汽车运土第一个
1km
	
	
	

	
	定 额 单 位
	10m3
	1000m3天然密实方
	
	
	

	
	工 程 数 量
	14.3
	0.143
	
	
	

	
	定 额 表 号
	2～3～1～4
	1～1～11～5
	
	
	

	
	工、料、机名称
	单位
	单价(元)
	定额
	数量
	金额(元)
	定额
	数量
	金额(元)
	定额
	数量
	金额(元)
	定额
	数量
	金额(元)
	数量
	金额(元)

	1001001
	人工
	工日
	105.56
	0.1
	1.43
	150.95
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1.43
	150.95

	8001030
	斗容量2. 0m3履带式单  斗挖掘机WY200A液压
	台班
	1477.73
	0.08
	1.14
	1690.52
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1.14
	1690.52

	8007015
	装载质量10t以内自卸 汽车QD361
	台班
	745.99
	
	
	
	6.82
	0.98
	727.53
	
	
	
	
	
	
	0.98
	727.53

	9999001
	定额基价
	元
	1
	131
	1869
	1869
	5178
	740
	740
	
	
	
	
	
	
	2610
	2610

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	直接费
	元
	
	
	
	1841.47
	
	
	727.53
	
	
	
	
	
	
	
	2569.01

	
	措施费
	Ⅰ
	元
	
	1869.39
	1.97284%
	36.88
	740.41
	1.63376%
	12.1
	
	
	
	
	
	
	
	48.98

	
	
	Ⅱ
	元
	
	1869.39
	0.818%
	15.29
	740.41
	0.154%
	1.14
	
	
	
	
	
	
	
	16.43

	
	企业管理费
	元
	
	1869.39
	3.105%
	58.04
	740.41
	1.953%
	14.46
	
	
	
	
	
	
	
	72.5

	
	规费
	元
	
	392.47
	38.8%
	152.28
	102.95
	38.8%
	39.94
	
	
	
	
	
	
	
	192.22

	
	利润
	元
	
	1979.61
	7.42%
	146.89
	768.1
	7.42%
	56.99
	
	
	
	
	
	
	
	203.88

	
	税金
	元
	
	2250.86
	9%
	202.58
	852.17
	9%
	76.7
	
	
	
	
	
	
	
	279.27

	
	金额合计
	元
	
	
	
	2453.43
	
	
	928.86
	
	
	
	
	
	
	
	3382.29


编制范围：蔡祖路
分项编号：JA0401


表A. 0. 3-2 分项工程预算表
工程名称：热熔标线                                                                               单位：m2                          数量：49. 5                        单价：            43.78
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	代                 号
	工 程 项  目
	路面标线
	
	
	
	合 计

	
	工 程 细  目
	沥青路面热熔标线
	
	
	
	

	
	定 额 单 位
	100m2
	
	
	
	

	
	工 程 数 量
	0.495
	
	
	
	

	
	定 额 表 号
	5～1～5～4
	
	
	
	

	
	工、料、机名称
	单位
	单价(元)
	定额
	数量
	金额(元)
	定额
	数量
	金额(元)
	定额
	数量
	金额(元)
	定额
	数量
	金额(元)
	数量
	金额(元)

	1001001
	人工
	工日
	105.56
	3.1
	1.53
	161.98
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1.53
	161.98

	5009008
	热熔涂料
	kg
	4.08
	469
	232.16
	947.19
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	232.16
	947.19

	6007003
	反光玻璃珠JT/T280-- 1995   1、2号(A类)
	kg
	3.5
	95.7
	47.37
	165.8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	47.37
	165.8

	7801001
	其他材料费
	元
	1
	194.2
	96.13
	96.13
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	96.13
	96.13

	8003070
	热熔标线设备(含热熔  釜标线车BJ-130、油涂 抹器动力等)
	台班
	819.18
	0.47
	0.23
	190.58
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0.23
	190.58

	8007003
	装载质量4t以内载货 汽车CA10B
	台班
	490.59
	0.43
	0.21
	104.42
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0.21
	104.42

	9999001
	定额基价
	元
	1
	3340
	1653
	1653
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1653
	1653

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	直接费
	元
	
	
	
	1666.11
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1666.11

	
	措施费
	Ⅰ
	元
	
	447.63
	1.52384%
	6.82
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	6.82

	
	
	Ⅱ
	元
	
	1653.34
	1.201%
	19.86
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	19.86

	
	企业管理费
	元
	
	1653.34
	4.506%
	74.5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	74.5

	
	规费
	元
	
	233.57
	38.8%
	90.62
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	90.62

	
	利润
	元
	
	1754.53
	7.42%
	130.19
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	130.19

	
	税金
	元
	
	1988.1
	9%
	178.93
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	178.93

	
	金额合计
	元
	
	
	
	2167.03
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2167.03


表A. 0. 3-6 施工机械台班单价计算表
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	序号
	代号
	机械名称
	台班单
价（元
)
	不变费用(元)
	可变费用（元）

	
	
	
	
	调整系数： 1.0
	机械工
	重油
	汽油
	柴油
	煤
	电
	水
	木柴
	车船税
	合计

	
	
	
	
	
	105. 56元/工日
	--元/kg
	8. 9元/kg
	7. 2元/kg
	--元/t
	1. 1元/kw. h
	--元/m3
	--元/kg
	
	

	
	
	
	
	定额
	调整值
	定额
	费用
	定额
	费用
	定额
	费用
	定额
	费用
	定额
	费用
	定额
	费用
	定额
	费用
	定额
	费用
	
	

	1
	8001030
	斗容量2. 0m3履带式单 斗挖掘机
	1477.73
	604.71
	604.71
	2
	211.12
	
	
	
	
	91.93
	661.896
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	873.016

	2
	8001047
	斗容量2. 0m3轮胎式装 载机
	963.55
	188.38
	188.38
	1
	105.56
	
	
	
	
	92.86
	668.592
	
	
	
	
	
	
	
	
	1.02
	775.172

	3
	8001085
	机械自身质量0. 6t手扶 式振动碾
	163.12
	34.52
	34.52
	1
	105.56
	
	
	
	
	3.2
	23.04
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	128.6

	4
	8003040
	容量8000L以内沥青洒 布车
	822.16
	360.29
	360.29
	1
	105.56
	
	
	
	
	49.37
	355.464
	
	
	
	
	
	
	
	
	0.85
	461.874

	5
	8003059
	最大摊铺宽度9. 0m以内 沥青混合料摊铺机(带   自动找平)
	2625.23
	1617.35
	1617.35
	3
	316.68
	
	
	
	
	96
	691.2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1007.88

	6
	8003063
	机械自身质量10t以内双 钢轮振动压路机
	1080.98
	478.18
	478.18
	2
	211.12
	
	
	
	
	54.4
	391.68
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	602.8

	7
	8003067
	机械自身质量16～20t轮 胎式压路机
	754.62
	343.78
	343.78
	1
	105.56
	
	
	
	
	42.4
	305.28
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	410.84

	8
	8003068
	机械自身质量20～25t轮 胎式压路机
	940.92
	472.48
	472.48
	1
	105.56
	
	
	
	
	50.4
	362.88
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	468.44

	9
	8003070
	热熔标线设备(含热熔  釜标线车BJ-130、油涂 抹器动力等)
	819.18
	204.62
	204.62
	2
	211.12
	
	
	45.33
	403.437
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	614.557

	10
	8003079
	混凝土电动真空吸水机 组
	145.37
	21.57
	21.57
	1
	105.56
	
	
	
	
	
	
	
	
	16.58
	18.238
	
	
	
	
	
	123.798

	11
	8003085
	电动混凝土切缝机(含 锯片摊销费用)
	214.30
	87.89
	87.89
	1
	105.56
	
	
	
	
	
	
	
	
	18.95
	20.845
	
	
	
	
	
	126.405

	12
	8005002
	出料容量250L以内强制 式混凝土搅拌机
	190.69
	25.51
	25.51
	1
	105.56
	
	
	
	
	
	
	
	
	54.2
	59.62
	
	
	
	
	
	165.18

	13
	8007003
	装载质量4t以内载货汽 车
	490.59
	79.56
	79.56
	1
	105.56
	
	
	34.29
	305.181
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0.29
	411.031

	14
	8007007
	装载质量10t以内载货汽 车
	655.69
	187.31
	187.31
	1
	105.56
	
	
	
	
	50.29
	362.088
	
	
	
	
	
	
	
	
	0.73
	468.378

	15
	8007015
	装载质量10t以内自卸汽 车
	745.99
	241.33
	241.33
	1
	105.56
	
	
	
	
	55.32
	398.304
	
	
	
	
	
	
	
	
	0.8
	504.664

	16
	8007043
	容量10000L以内洒水汽 车
	1092.28
	605.76
	605.76
	1
	105.56
	
	
	
	
	52.8
	380.16
	
	
	
	
	
	
	
	
	0.8
	486.52

	17
	8015087
	直径500mm抛丸除锈机
	433.28
	390.67
	390.67
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	38.74
	42.614
	
	
	
	
	
	42.614

	18
	8017045
	排气量20m3/min以内电 动空气压缩机
	845.35
	183.99
	183.99
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	601.24
	661.364
	
	
	
	
	
	661.364

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


起 讫 桩 号 或
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序


号





长 度


（米）
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2





1


1





4


白色热熔反光型


黄色热熔反光型





5





6


33.0


16.5





3





7


局部修复


局部修复





1





3





4





5





6





7
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~
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