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总则

本技术询价文件仅适用于中海石油华鹤煤化有限公司三大机组综合控制系统（ITCC系统）升级改造项目的采办。它规定了该项目采办在标准规范与技术要求、服务范围、交货期与工期、施工和安装调试、检验与试验、售后服务、投标技术文件、完工资料等方面的具体要求。
本技术询价文件提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节做出规定，也未引述全部有关标准规范的条文，投标人应按本技术询价文件的要求进行投标，并应提供符合本技术询价文件和有关标准规范的优质产品及其相应服务。对国家有关安全、环保等强制性标准，投标人必须满足。

任何偏差都应取得招标人的书面确认，否则招标人将认为投标人已经认可了本技术询价文件中的所有要求。如果投标人没有以书面形式对本技术询价文件的条文提出异议，则意味着投标人提供的设备及其服务完全符合本技术询价文件的明确的和潜在要求；如有异议，应在以“技术偏离表”（附件2）为标题的专门文件中加以详细描述。

本技术询价文件所使用的标准规范如遇与投标人所执行的标准规范发生矛盾时，按较高标准规范执行。在合同签订后，招标人有权提出因标准规范发生变化或招标人实际工作需要而产生的修订要求，具体事宜由招投标双方协商确定。

当招标人的有关技术文件发生相互矛盾或抵触时，将按照下列顺序优先执行：标准规范及有关技术文件、详细设计图纸、工程量清单、工程报价单或预算书。

招标人对投标人技术文件的审核，并不能减轻或取消投标人对所供设备或服务应承担的责任和义务。

投标人所提供的服务及备件材料，必须完全满足招标人技术询价文件及标准规范要求，并对所供服务及备件材料的质量负有全部责任。
投标文件不满足任何一项本技术询价文件中加注星号（“★”）的技术条款（参数），其投标将被拒绝。
项目概况

项目名称：三大机组综合控制系统（ITCC系统）升级改造项目。
项目地点：中国黑龙江省鹤岗市哈萝公路鹤岗段8号。
概述：

合成装置合成气压缩机、氨压缩机、空气压缩机控制系统采用施耐德旗下的TRICON 控制系统，机组控制包含了压缩机组的启机、停机、机组本体联锁、速度控制、防喘振控制以及机组油泵、冷凝、密封等辅助部分控制。

近三年机组控制系统卡件故障频发，共计更换故障卡件11块，目前机组卡件基本均为2012年生产，故障原因主要集中在卡件电路板元器件老化，目前I/O卡件已进入故障高峰期。为提高系统的可靠性、延长系统使用寿命、降低故障率、排除系统运行的潜在风险，确保系统运行稳定，对空压机、合成气压缩机、氨压缩机综合控制系统（ITCC系统）进行升级改造。

标准规范及技术要求

标准规范

本项目执行的标准规范包括但不限于以下标准规范，若以下标准规范与最新的国家、行业的标准规范不一致或相冲突，则应按最新的标准规范执行。
ASME PTC10      《压缩机和排气机动力试验规程》

API617-2002     《石油、化学和气体工业用轴流、离心压缩机和膨胀机》

API612-2005     《石油、石化和天然气工业特殊用途汽轮机》

SHT3521-2007    《石油化工仪表工程施工技术规章》

技术要求

投标人需为施耐德电气（中国）有限公司或者上海福克斯波罗有限公司原厂制造商。
资质要求：投标人具有合法有效的企业法人营业执照、税务登记证及组织机构代码证或证照合一的营业执照，投标时需提供原件扫描件（原件备查）。
★人员要求：本项目需要至少4名施耐德电气（中国）有限公司或者上海福克斯波罗有限公司技术人员进行现场服务，并提供由施耐德电气（中国）有限公司或者上海福克斯波罗有限公司缴纳的不少于6个月的在职社保证明复印件。
★业绩要求：2023年1月1日至投标截止日（以合同签署时间为准），投标人有Triconex产品的供货业绩不少于2份，每份业绩中包含ITCC系统3块CPU 3009和1块I/O卡件（包括：3721或者3805E/H或者3503E/F或者4351B或者3625/3625C1/3625C2）为1份有效业绩，并提供证明文件，投标人所提交的业绩证明文件体现以下内容：合同签署时间和供货明细或者项目名称和到货验收资料。 

投标人系统升级所需的工器具及耗材，必须在作业开始前2天运抵招标人现场，升级用到的工器具及耗材需招标人技术人员确认，确认合格后方可使用，升级用到的标准仪器必须满足精度要求，用到的工具必须同系统匹配，更换的耗材必须为原厂正品耗材。
★投标人提供的CPU及I/O卡件必须提供原产地证明、报关单、质量数量证。
对系统的软硬件进行版本检测，要求升级到最稳定的版本，提供软硬件升级报告。
系统端子进行紧固包括控制系统现场侧端子、安全栅端子、系统底板端子等对紧固中发现松动的端子进行拍照留底，并记录报告中。发现缺失及损坏的线号等标识进行完善。
对未更换的系统I/O卡件进行检测，全通道三点检测，并出具硬件检测报告。
升级期间进行所有的关于系统的操作均需要记录，包括：系统的程序、上位画面备份，系统上电、下电等并提供记录报告。
经过双方确认签字后，方可进行系统硬件的停送电，停送电严格执行操作步骤，严禁由于停送电操作不规范导致系统硬件损坏及现场误动作，若因投标人原因造成系统硬件损坏，由投标人负责赔偿。
对重要的作业过程进行拍照留底，并将图像材料放到升级报告中。
操作期间严格按照招标人提供的质量控制卡进行操作，每一步签字完成后方可进行下一步操作，针对于不确定的操作必须同招标人技术人员进行确认，不得盲目操作。
合同签订1个月内，投标人提供最终版的升级方案，招标人对方案进行审核。
进入机柜间前，机柜间门前的静电释放桩进行身体静电释放，对系统硬件升级、卡件插拔期间必须佩带防静电手环。
对系统网络检查和测试，对网络各端口的带宽、负荷、通讯误码率、参数设置等指标分析评估，对发现的插接错误，接头松动，电缆破损等故障隐患进行修复，利用网络分析工具软件对各节点及交换机进行通讯性能测试，并根据已采集的网络通讯信息进行分析、优化，出具网络分析评估报告。
卡件及底板拆装时必须用力矩扳手、在合适的力矩进行拆装，以防止过力矩造成卡件及底板损坏。
CPU及I/O卡件冗余性能测试：对系统的冗余、开关性能、I/O热备等性能进行测试，包括CPU 3-2-1-0测试，I/O卡件的冗余、热备维护测试，I/O总线的冗余测试、通讯冗余测试，系统电源冗余测试、系统硬件的兼容性能检查等。

I/O精度测试：对系统所有通道进行100%打点测试，每点至少测试0%、50%、100%三个点，要求从控制系统现场侧接线端子处进行打点，并提供打点测试报告。
CPU检查：对主处理器的功能进行检查，包括所有面板上的 LED灯指示、内部电池状态、内部实时时钟、冗余功能等等的测试。
电源系统测试：对系统外供220VAC电源、系统24VDC现场电源、系统冗余电源等供电单元进行质量测试，并对系统的全部配电进行检查，检查系统配电设备的分配连接正确性、电源分配设备的使用可靠性及其各设备的保险安全保护性、完好性。对机架备份电池进行更换。
系统下装恢复：时间同步恢复系统运行初始值写入，恢复系统配置，恢复应用程序，全部下装程序及运行。

系统投用、调试：配合招标人完成系统的联锁、控制调试，上位画面的显示、软按钮的调试，确保系统上下位一致，配合招标人完成系统上下位组态修改、报警优化等相关工作。
根据现有实际配置对系统供电图、联锁逻辑图、I/O点表、回路接线图、联锁逻辑图进行完善，并提供终版文件。
下线的旧卡用新卡的包装箱进行封装，并做好详细标识，包括：卡件序列号、安装位置、下线时间等。
为了完成系统升级工作，在施工期间投标人提供系统升级所需的所有耗材包括但不限于以下内容：风扇、滤网、灯管、照明、端子、保险、线号管等。提供的工器具包括但不限于以下内容：线号机、标准仪器、卡件升级工具等。
投标人自行负责服务人员的食宿、交通、劳保用品（包括不限于：安全帽、五点式安全带、劳保鞋、工作服、护目镜、耳塞、绝缘手套），投标人需按照招标人管理要求进行入厂安全培训、工作风险性分析、现场作业票办理等管理制度，具体安全环保要求详见【附件3承包商HSE责任书】。
在开车期间投标人至少派1名技术人员对系统进行保运，直至机组开车完成。配置项目负责人进行项目服务期间的工作对接与协调工作。
投标人必须为维保人员购买工伤保险，工伤保险期限应涵盖本项目服务时间。投标人必须为维保人员进行体检并提供体检报告，确保维保人员不得有重大疾病以及服务时影响人身安全的慢性疾病等。
供货范围及要求

供货范围
投标人按照供货清单进行供货，具体清单如下：
4.1.1 空压机ITCC系统升级供货清单：

	空压机机组ITCC系统升级供货清单

	序号
	描述
	型号
	品牌
	数量
	单位

	一
	硬件升级

	1.1
	主处理器模件
	3009
	Schneider
	3
	块

	1.2
	机架电源
	8312
	Schneider
	4
	块

	二
	软件升级

	2.1
	下位机组态软件
	1131V5.5及以上
	Schneider
	1
	套

	2.2
	SOE软件
	V 4.8.1
	Schneider
	1
	套

	2.3
	诊断软件
	ENDM V 2.15及以上
	Schneider
	1
	套

	2.4
	数据交互软件
	DDE V 4.9及以上
	Schneider
	1
	套


4.1.2 氨压缩机ITCC系统升级供货清单：

	氨压缩机组ITCC系统升级供货清单

	序号
	描述
	型号
	品牌
	数量
	单位

	一
	硬件升级

	1.1
	机架电源
	8312
	Schneider
	3
	块

	1.2
	模拟量输入卡
	3721
	Schneider
	2
	块

	1.3
	脉冲输入卡
	3511
	Schneider
	1
	块

	1.4
	数字量输入卡
	3503（E/F)
	Schneider
	2
	块

	1.5
	数字量输出卡
	3625
	Schneider
	2
	块

	1.6
	模拟量输出卡
	3805（E/H)
	Schneider
	2
	块

	1.7
	配套操作站
	主机（T7820）、显示器（27英寸）
	/
	1
	套

	二
	软件升级 

	2.1
	下位机组态软件
	1131V5.5及以上
	Schneider
	1
	套

	2.2
	SOE软件
	V 4.8.1
	Schneider
	1
	套

	2.3
	诊断软件
	ENDM V 2.15及以上
	Schneider
	1
	套

	2.4
	数据交互软件
	DDE V 4.9及以上
	Schneider
	1
	套


4.1.3 合成气压缩机ITCC系统升级供货清单：

	合成气机组ITCC系统升级供货清单

	序号
	描述
	型号
	品牌
	数量
	单位

	一
	硬件升级 

	1.1
	主处理器模件
	3009
	Schneider
	3
	块

	1.2
	机架电源
	8312
	Schneider
	2
	块

	1.3
	模拟量输入卡
	3721
	Schneider
	2
	块

	1.4
	脉冲输入卡
	3511
	Schneider
	1
	块

	1.5
	数字量输入卡
	3503（E/F)
	Schneider
	2
	块

	1.6
	数字量输出卡
	3625
	Schneider
	2
	块

	1.7
	模拟量输出卡
	3805（E/H)
	Schneider
	1
	块

	1.8
	模拟量输出卡
	3806E
	Schneider
	1
	块

	二
	软件升级

	2.1
	下位机组态软件
	1131V5.5及以上
	Schneider
	1
	套

	2.2
	SOE软件
	V 4.8.1
	Schneider
	1
	套

	2.3
	诊断软件
	ENDM V 2.15及以上
	Schneider
	1
	套

	2.4
	数据交互软件
	DDE V 4.9及以上
	Schneider
	1
	套


供货要求
按4.1供货范围及3.2技术要求供货。
招标人服务范围

招标人为投标人完成本项目所需提供的服务：
4.3.1  负责协助办理施工人员入厂证、工器具耗材的进出厂手续、办理作业票证。
4.3.2  负责厂内安全教育。

4.3.3  负责系统的联锁调试。

4.3.4  负责提供开关电源备件。

4.3.5  负责提供厂内车辆，用于点检设备及工器具耗材的运输。
4.3.6  负责确认系统停电送电前现场条件的确认。

4.3.7  负责提供所需资料包括系统供电图、系统网络布置图、系统联锁逻辑图、系统I/O点表。
投标人服务范围

投标人必须提供满足本技术协议书和所列标准要求的系统升级服务，具体内容如下：
4.4.1 对软件进行升级，1131组态软件当前版本为4.17.0，升级至V5.5及以上版本，诊断软件当前版本为2.13，升级至V2.15，DDE升级至V4.9，SOE软件升级至V4.8及以上。

4.4.2 将原主机架8110更换为8120E。

4.4.3 将3008型控制器更换为3009型控制器。

4.4.4 将系统所有IO卡件和通讯模件固件版本升级至与3009匹配版本。

4.4.5 机架及系统开关电源更换。

4.4.6 I/O卡件更换（2018年以前）。

4.4.7 工程师主机系统操作站安装。
拒收

投标人未按技术协议要求供货、包装有破损，招标人有权拒绝收货。

交货期与工期
5.1交货期：合同签订后，2个月内完成合同内的物资供货。

5.2工期：系统升级工作计划于2026年中修期间（具体时间以实际为准，届时提前7天通知）开展，原则上整个施工周期不超过8天。

检验和试验

总体按“3.标准规范及技术要求”进行验收，验收内容包括：

6.1系统上电后，硬件运行正常。

6.2系统软件运行正常。

6.3数据库同步正常。
6.4系统初始参数与下电前参数一致。

6.5系统联锁调试、各阀门联合调试正常。

6.6一个月内提供升级报告。
质保与考核

7.1 质保期：到货验收合格后18个月或系统上线使用12个月，以先到日期为准。
7.2 在质保期内若出现改造范围内软硬件质量问题，投标人对出现问题的软硬件进行免费更换，每次考核投标人2000元。若该问题造成招标人开展在线换卡、程序在线下装等高风险作业，则每次考核投标人5000元；若该问题造成招标人装置减负荷5%以上，每次考核投标人10000元。

7.3 投标人提供的CPU及I/O卡件配套资料，包括原产地证明、报关单、质量数量证，经招标人核实如果是伪造的，投标人免费更换供货的硬件，每次考核投标人20000万元。
7.4 投标人服务中涉及考核项，优先采用合同技术附件中“质保与考核”内要求，除此之外依据《附件3承包商HSE责任书》内承包商考核制度要求执行。

售后服务

8.1投标人提供系统技术培训（日常维护注意事项、CPU及I/O卡件故障诊断、系统通讯相关知识），不少于4课时。
8.2质保期内投标人在接到招标人通知后，12小时内向招标人做出明确答复，48小时内到达故障现场解决问题。

投标人应提供的资料
提供升级报告（包括不限于以下内容：I/O卡件通道测试报告、软硬件升级报告、完工验收单、硬件检测报告），要求纸版3份，电子版1份，纸质版材料装订成册，彩打。
附件
附件1 技术偏离表

附件2 质量验收证书
附件3 《中海石油华鹤煤化有限公司承包商HSE协议》
附件1：技术偏离表
	序号
	技术询价文件
	投标文件

	
	条目
	简要内容
	条目
	简要内容

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：非星号条款偏离超过3条时，技术评议不合格。

 附件2  质量验收证书

	机、电、仪质量验收证书

	项目名称
	

	装置名称
	

	工作令号
	

	项目性质
	技改 / 维修 / 国产化
	项目类别
	机械 / 电气 / 仪表

	开工日期
	
	完工日期
	

	施工依据
	批 准 单 位
	
	合同文件号
	

	
	预算编制单位
	
	预算批准单位
	

	项目质量评定：


	使用单位意见：

	技术装备部签章：
代表：
年   月   日
	使用单位签章：
代表：
年   月   日
	承修单位签章：
代表：
年   月   日


PAGE  

