2025年船步镇典型镇培育建设项目勘察设计施工总承包

投标文件

(评标部分)

法定代表人(或其委托代理人): _(签字或盖章)

日期: __2025 年 10 月 13 日

五、拟投入本工程项目班子人员简介

		职称	加护江里	上	岗执业或职业资格证明	
职务	姓名	级别	职称证号	证书名称	证号	专业
项目负责人 (兼任施工负责人		中级	129311048	一级建造师注 册证、B证、职 称证	晋1142019202001496、 晋建安B(2020)22012574、 129311048	建筑工程、 公路工程
项目技术负责人		高级	2314000903820912	职称证	2314000903820912	建筑工程 施工
项目勘察负责人		高级	2021101B0875	注册土木工程 师 (岩土)	AY144401017	岩土
项目设计负责人		高级	2021101B0863	一级注册建筑师	20192200525	建筑
项目专职安全员		中级	129313685	C证、职称证	晋建安C3 (2019) 3004519、 129313685	安全管理
电气专业负责人		正高 级	武新职改任 [2022]12号	注册电气工程 师(供配电)	DG154200472	供配电
给排水专业负责人		正高级	2021101A0089	注册公用设备 工程师(给水 排水)	CS135200073	给水排水
结构专业负责人		高级	202202368410	一级注册结 构工程师	S181105682	结构

一旦我单位中标,我方保证上述填报内容真实,若不真实,愿按有关规定接受处理并承 担违约责任。

投标人(或联合体牵头人): <u>中国安建设有限公司</u> (盖公章) 日期: <u>2025</u> 年 10 月 13...日2000

说明: 投标人根据自己单位的实际情况对上述表格进行调整,并于本表后附所有的相关证明材料。



建筑施工企业项目负责人 **安全生产考核合格证书**

编号: 晋建安B (2020) 2012574

姓 名

性 别

出生年月

企业名称:国安建设有限公司

职 务:项目负责人(项目经理)

初次领证日期:2023年06月06日

有 效 期:2023年06月06日 至2026年06月06日

发证机关:山

发证日期:20

年06月

中华人民共和国住房和城乡建设部 监制

	Hanssand (I) Hanss
姓 名	
性 别 男	
出生年月	
专 业 建筑工程	经 太原市乡镇企业中级
任职资格 工程师	专业技术职务任职资格 评审委员会 2017 年12 月8 日
工作单位 国安建设有限公司	评审通过, 同志具备
编号 129311048	工程师 任职资格 2018 年 3 月 6 日
	中华人民共和国
È 90	居民身份证
5 生	
	签发机关
公民身份号码	有效期限



山西省社会保险参保缴费人员证明

回被领领的

"核验"		打印时间: 26	5年09月28日	1		
姓 名			证。码			8
当前参保经办机构	5 (2		太原声社会保险管理	服务中心		- R
当前参保单位名称		0		公司		
险种	本	统筹地区缴费	是 23189	本统	筹地区实际缴	费年限
养老保险	*	20年08月至202			5年2月	
参保状态			正常缴费			
		个人缴	费明细			
- AG	基本养老保险				基本养老保险	
起止年月	缴费基数	个人缴费 (含单位划转)	起止年月		缴费基数	个人缴费 (含单位划转
2020年08月至2020年12月	5000.0	2000.0				
2021年01月至2021年12月	3235.0	3105.6				
2022年01月至2022年12月	3548.0	3406.08				
2023年01月至2023年12月	3863.0	3708, 48				
2024年01月至2024年12月	4113.0	3948. 48	条险			
2025年01月至2025年09月	4113.0	2961. 36	URANCE			
说明	CI	CHINA SOUN	,			


备注:1本证明涉及个人信息,因个人保管不当或向第三方泄露引起的一切后果由参保个人承担;


- 2用人单位职工参加工伤保险的,由用人单位依法缴费,个人不缴费;
- 3. 本证明加盖印章有效, 如需核查真伪, 请使用民生山西APP扫描左上角二维码进行核验; SD 中国社会保险 CHINA SOCIAL INSURANCE
- 4以上内容解释由"当前参保经办机构"负责。
- 5.参保证明二维码核验有效期为三个月,逾期请重新申请打印。

山西人社微信公众号 民生山西APP









项目技术负责人







___.

山西省社会保险参保缴费人员证明

"核验"		打印时间: 2825年	09月28日			
姓 名	100		证。码			
当前参保经办机构	8	太	京市社会保险管理	服务中心		
当前参保单位名称		<u> </u>	国安建设有限	公司		
险种	太	统筹地区缴费起止	19231891	180(1704) 13038	筹地区实际缴	费年限
养老保险		1年07月至2025年	09月	1 7,0	13年6月	2 116
参保状态	20,	11 01/1 1 2020	正常缴费		10 0/1	
多体状态		Δ I /AL ± 11	Section and County Ben Palent			
	++-12	个人缴费明	3 世		++ -12	- 1- 1- nA
起止年月	基 本 乔	老保险	起止年月		基 本 有	老保险
此此中月	缴费基数	个人缴费 (含单位划转)	起止平月		缴费基数	个人缴费 (含单位划转
2011年07月至2011年12月	1800.0	0.0				
2012年01月至2012年06月	1800.0	1728. 0				
2012年07月至2012年12月	2010.0	0.0				
2013年01月至2013年06月	2010.0	1929. 6				
2013年07月至2013年12月	2170.0	0.0	<u> </u>			
2014年01月至2014年06月	2170.0	2083. 2	CL			
2014年07月至2014年07月	2387.0	CHINA 0.0				
2014年08月至2014年08月	2547.0	0.0				
2014年09月至2014年12月	2467.0	0.0				
2015年01月至2015年06月	2467.0	2368. 32				
2015年07月至2015年12月	3057.0	1467. 36			10.	sk-
2016年01月至2016年02月	3057.0	489. 12		Jo.	国社会体	ANCE
2016年12月至2016年12月	2648.0	211.8		TO CHI	NA SOCIAL INSU	
2017年01月至2017年12月	2749.0	2638.8	-	200		
2018年01月至2018年12月	3077.0	2954. 4				
2019年01月至2019年12月	2739.0	2629. 2				
2020年01月至2020年12月	5000.0	4800.0				
2021年01月至2021年12月	3235.0	3105.6				
2022年01月至2022年12月	3548.0	3406.08				
2023年01月至2023年12月	3863.0	3708. 48				
2024年01月至2024年12月	4113.0	3948. 48				
2025年01月至2025年09月	4113.0	2961.36				

- 备注: 1.本证明涉及个人信息,因个人保管不当或向第三方泄露引起的一切后果由参保个人承担;
 - 2用人单位职工参加工伤保险的,由用人单位依法缴费,个人不缴费;
 - 3. 本证明加盖印章有效, 如需核查真伪, 请使用民生山西APP扫描左上角二维码进行核验;
 - 4以上内容解释由"当前参保经办机构"负责。
 - 5.参保证明二维码核验有效期为三个月,逾期请重新申请打印。





* * * *

使用有效期: 2025年09月05日 - 2026年03月04日



中华人民共和国注册土木工程师(岩土) 注册执业证书

本证书是中华人民共和国注册土木工程师(岩土)的执业凭证,准予持证人在执业范围和注册有效期内执业。

姓 名

性 别

出生日期

注册编号: AY20144401017

聘用单位:中联合创设计有限公司

注册有效期: 2023年12月18日-2026年12月31日

个人签名:

签名日期: 2

2025.9.5

中发现民族和国住房和城乡建设部行政审批专用章

发证日期: 2023年12月18日





本证书由吉林省人力 资源和社会保障厅制发, 它表明持证人具有专业 技术职务任职资格水平。

This certificate, formulated and issued by Human Re sources and social security of Jilin Province, is to certify that the bearer is qualified for the technical or professional post statedherein.



Name 性 别 Sex 身份证号码 ID Card Nc. 证书编号 **2021101B0875** Certificate No.

打印编

个人参保证明

个人基本信息

账户类别:一般账户

姓名	50	证件类型	居民身份证(户口簿)	证件号码	75 45
性別	男	出生日期		个人编号	3060638321
生存状态	正常	参工时间			2019-07-01
二级单	位名称	- A			4

参保缴费情况

险种	缴费状态	参保单位名称	参保时间	缴费记录开始时间	缴费记录 结束时间	实际缴费月数
企业职工基 本养老保险	参保缴费	中联合创设计有 限公司	2019-07	2019-07	2025-09	34
失业保险	参保缴费	中联合创设计有 限公司	2019-07	2019-07	2025-09	34
工伤保险	参保缴费	中联合创设计有 限公司	2024-10	2024-10	2025-09	12

待遇领取情况

退休单位:

离退休时间(失 业时间)	待遇领取开始时间	一待遇领取结 東时间	发放状态	当前待遇金额(元)
失业时间	待遇领政开始时间	待遇领取结 束时间	发放状态	当前待遇金额(元)
应享月数	已领月数	剩余月数	终止原因	终止经办时间
工伤发生时间	伤残等级	定期待遇类别	发放状态	当前待遇金额(
	业时间) 失业时间 应享月数	生时间	业时间)	业时间)

【温馨提示】

1、以上信息均截止到打印日期为

- 2、缴费及待遇领取详细信息请贷录吉林省社会保险事业管理局(https://ggfw.jlsi.jl.gov.cn/)网站查询。
- 3、此表可以在12个月内通过移动终端扫描二维码或登录以上网站验证区输入表格编号验证真伪。

吉林省社会保险事业管理局制

经办人: 网上经办_


经办时间 2025-09-15

打印时间

2025-09-15

查看进粤人员详情















打印编号:

个人参保证明

个人基本信息

账户类别:一般账户

姓名		证件类型	居民身份证(户口簿)	证件号码	
性別	男	出生日期		个人编号	3060849756
生存状态	正常	参工时间		20	20-01-01
二级单	位名称				48
保缴费情况		5611			1 ALV.

参保缴费情况

					1	
险种	缴费状态	参保单位名称	参保时间	缴费记录开始时间	缴费记录 结束时间	实际缴费月数
企业职工基 本养老保险	参保缴费	中联合创设计有 限公司	2020-01	2020-01	2025-09	69
失业保险	参保缴费	中联合创设计有 限公司	2020-01	2020-01	2025-09	69
工伤保险	参保缴费	中联合创设计有 限公司	2024-04	2024-04	2025-09	20

待遇领取情况

退休单位:

险 种	离退休时间(失 业时间)	待遇领取开始时候	行遇领取结 束时间	发放状态	当前待遇金额(元)
险 种	失业时间	待遇领政开始时间	待遇领取结 束时间	发放状态	当前待遇金额(元)
待遇类型	应享月数	己领月数	剩余月数	终止原因	终止经办时间
险种	工伤发生时间	伤残等级	定期待遇类别	发放状态	当前待遇金额(
	N. Y.			区保险	#

【温馨提示】

1、以上信息均截止到打印日期为止。

- 2、缴费及待遇领取详细信息请登 会保险事业管理局 (https://ggfw.jlsi.jl.gov.cn/) 网站查询。
- 3、此表可以在12个月内通过移动终端扫描 维码或登录以上网站验证区输入表格编号验证真伪。

吉林省社会保险事业管理局制

打印时间

2025-09-15


管理局

查看进粤人员详情 X









项目专职安全员

建筑施工企业综合类专职安全生产管理人员 安全生产考核合格证书

编号: 晋建安C3 (2019) 3004519

姓 名:

性 别:

出 生 年 月:

企业名称:国安建设有限公司

职 务:专职安全生产管理人员

初次领证日期:2022年05月27日

有效期:2025年03月10日至2028年05月27日

发证机关::

发证日期:

年03月30日

\$\tau_{12}\t \mathbb{R}^{2}









山西省社会保险参保缴费人员证明

回线数数数

 "核验"
 打印时间: 245年 09月 28日

 姓名
 证证码

 当前参保经办机构
 太原市社会保险管理服务中心

 当前参保单位名称
 国际经营和股公司

 当前参保单位名称
 工工国安建设有限公司

 险种
 本统筹地区缴费起工程报3189
 本统筹地区实际缴费年限

 养老保险
 2012年09月至2025年09月
 13年1月

 参保状态
 正常缴费

个人缴费明细


		一人场	(页 "归 细					
	基本养老保险				基本家	基本养老保险		
起止年月	缴费基数	个人缴费 (含单位划转)		起止年月	缴费基数	个人缴费 (含单位划转)		
2012年09月至2012年12月	1995.0	638. 4						
2013年01月至2013年12月	2247.0	2157.6						
2014年01月至2014年12月	2320.0	2227.2						
2015年01月至2015年12月	2448.0	2349.6						
2016年01月至2016年12月	2648.0	2541, 6	果险					
2017年01月至2017年12月	2749.0	2638, 8	URANCE					
2018年01月至2018年12月	3077.0	2954. 4						
2019年01月至2019年12月	2739.0	2629, 2						
2020年01月至2020年12月	5000.0	4800.0						
2021年01月至2021年12月	3235.0	3105.6						
2022年01月至2022年12月	3548.0	3406.08			rd	ab		
2023年01月至2023年12月	3863.0	3708. 48			上国社会协	PANCE		
2024年01月至2024年12月	4113.0	3948. 48			CHINA SOCIAL INSU			
2025年01月至2025年09月	4113.0	2961.36		0				
说明								


备注:1本证明涉及个人信息,因个人保管不当或向第三方泄露引起的一切后果由参保个人承担;

- 2用人单位职工参加工伤保险的,由用人单位依法缴费,个人不缴费;
- 3. 本证明加盖印章有效, 如需核查真伪, 请使用民生山西APP扫描左上角二维码进行核验;
- 4以上内容解释由"当前参保经办机构"负责。
- 5.参保证明二维码核验有效期为三个月,逾期请重新申请打印。

M SUF







使用有效期: 2025年08月01日 - 2026年01月28日



国机铁路等级 国

中华人民共和国注册电气工程师(供配电) 注册执业证书

本证书是中华人民共和国注册电气工程师(供配电)的执业凭证,准予持证人在执业范围和注册有效期内执业。

姓 名:

性 别:

出生日期:

注册编号: DG20154200472

聘用单位:中联合创设计有限公司

注册有效期: 2024年09月10日-2027年12月31日

个人签名:

签名日期:

中发现民族和国 住房和城乡建设部 行政审批专用章

发证日期:2024年09月10日

The state of the country that have fill have to that have to that have to that have to that have

湖北省专业技术职称证书

姓 名:

性 别:

出生年月:

证件类别:

证件号码:

职称系列: 工程

专业名称: 输配电及用电工程

职称名称: 工程技术人才_正高级工程师

评审组织: 武汉东湖新技术开发区工程技术高级职务任

职资格评审委员会

批准单位: 武汉东湖新技术开发区职改办

批准文号: 武新职改任〔2022〕12号

批准时间: 2022-08-27

massem.

場がある。

打印时间: 2025-08-01

【有效期至 2026-01-28, 可提前 30 日再次加注





打印编号

个人参保证明

个人基本信息

账户类别:一般账户

姓名		证件类型	居民身份证(户口簿)	证件号码	
性 别	女	出生日期		个人编号	400000854581
生存状态	正常	参工时间			2024-08-01
二级单	位名称		***		419

参保缴费情况

险 种	缴费状态	参保单位名称	参保时间	缴费记录开始时间	缴费记录 结束时间	实际缴费月数
企业职工基 本养老保险	参保缴费	中联合创设计有 限公司	2024-08	2024-08	2025-09	14
失业保险	参保缴费	中联合创设计有 限公司	2024-08	2024+08	2025-09	14
工伤保险	参保缴费	中联合创设计有 限公司	2024-08	2024-08	2025-09	14

待遇领取情况

2000	11. 3		F 3.
退	A.	H 4	11 .
AES 1	1	-	

险种	离退休时间(失 业时间)	待遇领取开始时间	一待遇领取结 束时间	发放状态	当前待遇金额(元)
险种	失业时间	待遇緩取开始时间	待遇领取结 束时间	发放状态	当前待遇金额(元)
待遇类型	应享月数	2 已领月数	剩余月数	终止原因	终止经办时间
险 种	工伤发生时间	伤残等级	定期待遇类别	发放状态	当前待遇金额(
	S. A.			区保险	

【温馨提示】

1、以上信息均截止到打印日期为止。

2、缴费及待遇领取详细信息请登录吉林 《 表保险事业管理局 (https://ggfw. jlsi. jl. gov. cn/) 网站查询。

3、此表可以在12个月内通过移动终端扫描二维码或登录以上网站验证区输入表格编号验证真伪。

吉林省社会保险事业管理局制

经办人:网上经办_


经办时间 2025-09-15

打印时间

2025-09-15

查看进 多人员详情







使用有效期: 2025年08月01日 - 2026年01月28日



中华人民共和国注册公用设备工程师(给水排水) 注册执业证书

本证书是中华人民共和国注册公用设备工程师 (给水排水)的执业凭证,准予持证人在执业范围和 注册有效期内执业。

姓 名:

性 别:

出生日期:

注册编号: CS20135200073

聘用单位:中联合创设计有限公司

注册有效期: 2023年06月06日-2026年06月30日

个人签名:

签名日期:

Dors , 8-



发证日期: 2023年06月06日







打印编

个人参保证明

个人基本信息

账户类别:一般账户

姓 名	64. Jun	证件类型	居民身份证(户口簿)	证件号码	
性 别	男	出生日期		个人编号	3060937238
生存状态	正常	参工时间			2020-03-01
二级单	位名称		t.		STATE OF THE PARTY

参保缴费情况

参保缴费情况						XX	
险 种	缴费状态	参保单位名称	参保时间	缴费记录开始时间	缴费记录 结束时间	实际缴费月数	
企业职工基 本养老保险	参保缴费	中联合创设计有 限公司	2020-03	2020-03	2025-09	67	
失业保险	参保缴费	中联合创设计有 限公司	2020-03	2020-03	2025-09	67	
工伤保险	参保缴费	中联合创设计有 限公司	2024-04	2024-04	2025-09	20	

待遇领取情况

退休单位:

险种	离退休时间(失 业时间)	待遇领取开始时间	一待遇领取结 東时间	发放状态	当前待遇金额(元)
险种	失业时间	待遇领取开始时间	待遇领取结 東时间	发放状态	当前待遇金额(元)
待遇类型	应享月数	已领月数	剩余月数	终止原因	终止经办时间
险 种	工伤发生时间	伤残等级	定期待遇类别	发放状态	当前待遇金额(
	AX.			下保险	B

【温馨提示】

1、以上信息均截止到打印日期为止。

2、缴费及待遇领取详细信息请登录吉林 会保险事业管理局 (https://ggfw.jlsi.jl.gov.cn/) 网站查询。

3、此表可以在12个月内通过移动终端扫描 二维码或登录以上网站验证区输入表格编号验证真伪。

吉林省社会保险事业管理局制

经办人: 网上经办_

经办时间 2025-09-15

打印时间

2025-09-15


查看进物人员详情 ×











结构专业负责人







重庆市高级职称证书

此证表明持证人通过相应职称评审, 具备相应专业技术水平。

姓 名:

性 别:

身份证号:

资格名称: 高级工程师

P

专业名称: 结构

评审组织: 重庆市工程技术中小企业副高级职称评审委员会

取得时间: 2021年12月16日

审批机关: 重庆市职称改革办公室

批准文号: 渝职改办(2022)24号

发证时间: 2022年01月25日

202202368410

查询网址: http://ggfw.rlsbj.cq.gov.cn/cqzyjsrcw/positional-portal-web/certquery/i

ndex

备 注:





打印编

个人参保证明

个人基本信息

账户类别:一般账户

姓 名		证件类型	居民身份证(户口簿)	证件号码	
性 别	男	出生日期		个人编号	400000401859
生存状态 正常		参工时间			2024-01-01
二级单	位名称		tu		

参保缴费情况

险种	缴费状态	参保单位名称	参保时间	缴费记录开始时间	缴费记录 结束时间	实际缴费月数
企业职工基 本养老保险	参保缴费	中联合创设计有 限公司	2024-01	2024-01	2025-09	21
失业保险	参保缴费	中联合创设计有 限公司	2024-01	2024-01	2025-09	21
工伤保险	参保缴费	中联合创设计有 限公司	2024-01	2024-01	2025-09	23

111

待遇领取情况

退休单位:

险 种	离退休时间(失 业时间)	待遇领取开始时间	一待遇领取结 東时间	发放状态	当前待遇金额(元)
险 种	失业时间	待遇领取开始时间	待遇领取结 東时间	发放状态	当前待遇金额(元)
待遇类型	应享月数	已领月数	剩余月数	终止原因	终止经办时间
险种	工伤发生时间	伤残等级	定期待遇类别	发放状态	当前待遇金额(
	NO.			区保险	100

【温馨提示】

1、以上信息均截止到打印日期为止。

2、缴费及待遇领取详细信息请登录吉林,《会保险事业管理局(https://ggfw.jlsi.jl.gov.cn/)网站查询。

3、此表可以在12个月内通过核动终端扫描二维码或登录以上网站验证区输入表格编号验证真伪。

吉林省社会保险事业管理局制

经办人: 网上经办


经办时间 2025-09-15


打印时间

2025-09-15

管理局

查看进电人员详情





项目负责人(兼任施工负责人)的签名确认表

特此说明!

投标人(或联合体牵头人): <u>国安建设有限公司</u>(盖公章) 项目负责人(兼任施工负责人): ______(签字)

日期: __2025__年__10__月__13__日

注:于本表后附负责人二代身份证正反面复印件或扫描件。此表由投标单位根据实际情况填写,必须由对应的负责人签字确认。



项目设计负责人的签名确认表

特此说明!

项目设计负责人:

▶ (签字)

注:于本表后附负责人二代身份证正反面复印件或扫描件、。此表由投标单位根据实际情况填写,必须由对应的负责人签字确认。



项目勘察负责人的签名确认表

本人姓名: ,性别: <u>男</u>,身份证证号 ,已认真阅读 <u>2025年船步镇</u> <u>典型镇培育建设项目勘察设计施工总承包</u>(项目名称)招标文件的投标须知、合同条款、工程建设 标准及其他有关文件,愿意在合法合规的前提下,担任**项目勘察负责人一**职,并承担相应的责任。

特此说明!

投标人(或联合体牵头人): 国安建设有限公司(盖公章)

项目勘察负责人: _____、签字)

日期: 2025 年 10 月 13 日

注:于本表后附负责人二代身份证正反面复印件或扫描件。此表由投标单位根据实际情况填写,必须由对应的负责人签字确认。





项目技术负责人的签名确认表

本人姓名 ,性别: <u>男</u>,身份证证号 已认真阅读_2025 <u>年船步镇典型镇培育建设项目勘察设计施工总承包(项目名称)</u>招标文件的投标须知、合同条 款、工程建设标准及其他有关文件,愿意在合法合规的前提下,担任<u>项目技术负责人</u>一职, 并承担相应的责任。

特此说明!

投标人(或联合体牵头人): 国安建设有限公司 (盖公章)

项目技术负责人: _ (签字)

日期: 2025 年 10 月 13 日

注:于本表后附负责人二代身份证正反面复印件或扫描件。此表由投标单位根据实际情况填写,必须由对应的负责人签字确认。



六、投标人的其他评审情况表(格式自定)

投标人根据评标办法和定标办法(评定分离法)结合投标人实际情况制定、填写,并附相应的证明材料。

设计业绩1: 吉林高新区医院(含妇幼保健院)建设项目初步设计

招标项目编号	JLS20231025FJSZ01001002					
中标单位名称	中联合创设计有限公司					
中标工程名称	吉林高新区医院(含	(含妇幼保健院)建设项目初步设计				
中标工程地点	吉林高新区深东路以南,岳阳路以北,规划路以东,丽水街以西。	建设单位	吉林汇德投资有限公司			
开标日期	2023年11月17日	招标方式	公开招标			
本项目占地面积 62442.00 平方米, 总建筑面积 61860 平方米。共建设 6 栋建筑物, 其中: 高新区医院 1 栋,建筑面积 56780 平方米; 妇幼保健院 1 栋,建筑面积 3860 平方米; 高压氧舱 1 栋,建筑面积 400 平方米; 附属用房 1 栋,建筑面积 400 平方米; 液氧站 1 栋,建筑面积 200 平方米; 污物间 1 栋,建筑面积 200 平方米; 门卫 1 栋,建筑面积 20 平方米。同时并配套建设大门、围墙及院区内给水、排水、供电、供热、通信、道路、绿化等配套基础设施等。						
项目负责人		资格等级	一级注册建筑师			
中标价格	按国家收费标准的 69.90%计取					
设计服务期限	2024年1月1日-2024年2月10日,共40天					
标准	符合国家现行相关工程设计规范合格标准					
中标工程范围	标工程范围 本项目的方案设计及初步设计					
	筑市场管理条例》第四十七条、第四一, 依法签订合同; 签订后七个工作日					
習标人(章)	招	标代理机构 (章)	建各级			
法定代表(章)	法	人代表(章)	0112023073			
	2023年11月24日		4 日			

一份备案。

建设工程设计合同

(专业建设工程设计合同)

工程名称:

吉林高新区医院(含妇幼保健院)建设项目初步

工程地点:

吉林高新区深东路以南, 岳阳路以北, 规划路以

东, 丽水街以西

合同编号:

由设计人编填:

ZL-GDAJK-23-03

建筑行业建筑工程甲级



吉林汇德投资有限公司

签订日期:

中联合创设计有限公司

2013年12月19日

中华人民共和国建设部 国家工商行政管理局

发包人: 吉林汇德投资有限公司

设计人: 中联合创设计有限公司

发包人委托设计人承担

吉林高新区医院(含妇幼保健院)建设项目初步

设计

工程设计, 工程地点为

吉林高新区深东路以南,岳阳路 ,经双方协商一致,以北,规划路以东,丽水街以西 ,经双方协商一致,

签订本合同, 共同执行。

第一条:本合同签订依据

1.1《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》。

1.2 国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。

1.3建设工程批准文件。

- 条:设计依据

2.1 % 公给设计人的委托书或设计中标文件。

22发包人提交的基础资料。

.3设计人采用的主要技术标准是:

按国家现行法规. 规范. 规程. 标准及有关规定。

第三条: 合同文件的优先次序

构成本合同的文件可视为是能互相说明的,如果合同文件存在歧义或不一致,则根据如下优先次序来判断:

- 3.1 合同书
- 3.2 中标函 (文件)
- 3.3 发包人要求及委托书

3.4 投标书

第四条:本合同项目的名称、规模、阶段、投资及设计内容(根据行 业特点填写)

1 工程名称: 吉林高新区医院(含妇幼保健院)建设项目初步设计

> 本项目占地面积 62442.00 平方米, 总建筑面积 61860 平方米。共建设7栋建筑物,其中:高新区医院1栋, 建筑面积56780平方米;妇幼保健院1栋,建筑面积3860 平方米: 高压氧舱 1 栋, 建筑面积 400 平方米: 附属用 房 1 栋, 建筑面积 400 平方米; 液氧站 1 栋, 建筑面积 200 平方米; 污物间 1 栋, 建筑面积 200 平方米; 门卫 1栋, 建筑面积20平方米。同时并配套建设大门、围墙

> 及院区内给水、排水、供电、供热、通信、道路、绿化

2 工程规模: 等配套基础设施等。

3 设计阶段: 方案设计、初步设计

4 工程投资: 86803.61 万元

建筑方案、初步设计及概算

序号 资料及文件名称 份数 提交日期 有关事宜 设计任务书 1 合同签订后3日内 设计基础资料(包括但不限于 规划条件、地质勘察报告书、 合同签订后3日内 现状实测地形图、周边市政和 管线资料等) 项目用地条件、 政府有关批文及各阶段批复文 3 合同签订后3日内 规划设计要点

第五条: 发包人向设计人提交的有关资料、文件及时间

第六条:设计人向发包人交付的设计文件、份数及时间。

序号	资料及文件名称	份数	提交日期	有关事宜
方案记	设计阶段	•		
1	修改方案设计图	2	收到中标通知书且 收到建筑方案修改 意见后5日内	
初步i	设计阶段			
2	初步设计图	4	建筑方案确定后15日内	И
3	3 设计概算		初步设计方案确定 后10日内	
4	初步设计修订版	8	初步设计审定会后 10日内	
	电子文件		与上述文件同时提 交	

第七条: 费用

7.1 双方商定,本合同的设计引

第八条: 支付方式

¥ 1

¥ 1

30%

3

人民币壹佰零陆万陆仟柒佰肆拾陆元整)。

8.5 发包人每次付款前,设计人应向发包人出具等额增值税专用发票, 否则发包人有权延迟付款并不承担违约责任。

第九条: 双方责任

9.1 发包人责任

9.1.1 发包人按本合同第五条规定的内容,在规定的时间内向设计人 提交基础资料及文件,并对其完整性、正确性及时限负责。发包人不得要 求设计人违反国家有关标准进行设计。

发包人提交上述资料及文件超过规定期限 15 天以内,设计人按本合同第六条规定的交付设计文件时间顺延;发包人交付上述资料及文件超过规定期限 15 天以上时,设计人有权重新确定提交设计文件的时间。

2.1.2 发包人变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误, 或所提交资料作较大修改,以致造成设计人设计返工时,双方除另行协商 签计补充协议(或另订合同)、重新明确有关条款外,发包人应按设计人 所耗工作量向设计人支付返工费。

在未签订合同前发包人已同意,设计人为发包人所做的各项设计工作, 发色大应支付相应设计费。

9.1.3 在合同履行期间,发包人要求终止或解除合同,设计人未开始设计工作的,不退还发包人已付的定金;已开始设计工作的,发包人应根据设计人已进行的实际工作量,不足一半时,按该阶段设计费的一半支付;超过一半时,按该阶段设计费的全部支付。

9.1.4 发包人必须按合同规定支付定金,收到定金作为设计人设计开工的标志。未收到定金,设计人有权推迟设计工作的开工时间,且交付文

件的时间顺延。

9.1.5 发包人应按本合同规定的金额和日期向设计人支付设计费,逾期支付,设计人提交设计文件的时间顺延。逾期超过30天以上时,设计人有权暂停履行下阶段工作,并书面通知发包人。根据《吉林省住房和城乡建设厅关于推进勘察设计行业高质量发展的指导意见》吉建办〔2022〕66号,发包人的上级或设计审批部门对设计文件不审批或本合同项目停缓建,发包人均应支付应付的设计费。

9.1.6 发包人要求设计人比合同规定时间提前交付设计文件时,须征得设计人同意,不得严重背离合理设计周期,且发包人应支付赶工费。

9.1.7 发包人应为设计人派驻现场的工作人员提供工作、生活及交通等 方面的便利条件及必要的劳动保护装备。

9.1.8 设计文件中选用的国家标准图、部标准图及地方标准图由发包人

9.7 设计 责任

9.2.1 设计人应按国家规定和合同约定的技术规范、标准进行设计,按本品同第六条规定的内容、时间及份数向发包人交付设计文件(出现 9.1.1、9.1.2、9.1.4、9.1.5规定有关交付设计文件顺延的情况除外)。并对提交、超设计文件的质量负责。

9.2.2 设计合理使用年为_50_年。

9.2.3 设计人对设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于设计 人设计错误造成项目损失,设计人应负责采取补救措施,如不能补救可扣 除实际造成损失部分的设计费。

第十条:保密

5

双方均应保护对方的知识产权, 未经对方同意, 任何一方均不得对对方的资料及文件擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同项目外的项目。 如发生以上情况, 泄密方承担一切由此引起的后果并承担赔偿责任。

第十一条:争议解决

本合同履行中发生争议,发包人与设计人应及时协商解决。协商调解不成时,任何一方均有权向发包人所在地人民法院诉讼解决。

第十二条: 合同生效及其它

- 12.1 设计人为本合同项目的服务至初步设计评审结束为止。
- 12.2 本工程项目中,设计人不得指定建筑材料、设备的生产厂或供货商。发包人需要设计人配合建筑材料、设备的加工订货时,所需费用由发

少 12.3 发电人委托设计人配合引进项目的设计任务,从询价、对外谈判、 国内外技术考察直至建成投产的各个阶段,应吸收承担有关设计任务的设 计、员参加。出国费用,除制装费外,其它费用由发包人支付。

- 12.4 发包人委托设计人承担本合同内容以外的工作服务,另行签订协议并发行费用。
 - 12.5 由于不可抗力因素致使合同无法履行时, 双方应及时协商解决。
- 12.7 本合同生效后,可按规定到项目所在地省级建设行政主管部门规定的审查部门备案;双方认为必要时,到工商行政管理部门鉴证。双方履行完合同规定的义务后,本合同即行终止。

12.8 双方认可的来往传真、电报、会议纪要等,均为合同的组成部分, 与本合同具有同等法律效力。

12.9 未尽事宜, 经双方协商一致, 签订补充协议, 补充协议与本合同 具有同等效力。

12.10 本项目的项目负责人为_



或委扎

:):



法定代表人(签名或盖章)

或委托代理人 (签名或盖章)

地址:

地址:

邮政编码:

邮政编码:

电话:

电话:

传真:

传真:

开户名称:

开户名称:中联合创设计有限公司

开户银行:

开户银行: 招商银行长春经济技术开发区支

银行帐号:

银行帐号:

签订日期: 年月日

签订日期: 年月日

设计业绩2: 德安县妇幼保健院新建工程EPC总承包

招标投标格式文本十六

江西省房屋建筑和市政基础设施工程施工招标

中标通知书360426202311300101-SG001



江西省建设工程招标投标办公室印制

二0一七年

江西省德安县水利水电建筑工程公司&中联合创设计有限公司:

经评标委员会评审,现决定德安县妇幼保健院新建工程EPC总承包工程由你单位中标承建,希望双方按照招标、投标文件确定的条件,积极配合,共同努力完成此项建设工程。

请在接到本通知书30天内,到招标单位签订工程承包合同。

工程项目现场组织结构表

		姓名	证号
注册到	建造师		赣2362021202183067
技术负责人			36202313109013
	施工员	_	0362310100073000078
	质量员		0362210600054000005
	安管员 (C证)		赣建安C3(2020)0061623
发现1174.11 F	标准员	_	/
施工现场专业人员	材料员		0361511193615017539
	机械员		/
th 12	劳务员	_	/
	资料员		0361511493615014938

招标人: (章)

法定代表人: (章)

联系电话:13970242301

2024年02月04日

经办人:陈先生

中标工程主要约定条件和经济技术指标

	工程名称	德安县妇幼保健院新建工程EPC总承包						
	总建筑面 积	27101.89平方米	建筑结构/层数	/				
	工程类别	1类	中标工期	630日历天				
Supplied to the supplied to th	招 标 按 制 价	192447021. 38 元	本项目工程建安费为184926021.38元(其中医疗设备暂估29843871.5元)。 本项目投资费用192447021.38元(含工程建安费184926021.38元,设计费固定价2580000.00元,基本预备费4941000.00元)。					
	竞争条件	下浮让利系 数β=						
	元于 从门	市场价格调 整系数 μ=						
	中 标 总 造 价	本项目工程建安费为184926021.38元(其中医疗设备暂估29843871.54 本项目投资费用192447021.38元(含工程建安费184926021.38元,设定价2580000.00元,基本预备费4941000.00元)。						
/ -	评标办法	综合评估法	质量等级	设计质量标准:符合国家相关设计标准、规范要求; 施工质量标准:省优标准。(达到省优标准奖励最终结算价的1%,未达到省优标准将扣除最终结算价的2%)				
	中标工程	(人) 设计范围:本工程设计阶段包含但不限于:方案深化及初步设计深化,施工图设计、建筑节能设计、幕墙设计、钢结构设计、绿建设计及绿建审查,施工现场配合服务等,以及涉及本项目的建筑、结构、给排水、暖通、强弱电、室外道路、管网、园林绿化、装饰装修、医疗工艺、智能化、安防等设计工作(具体见附件:设计任务书)。 (2)施工范围:施工图范围内全部施工内容和设计变更范围内全部施工内容,从工程开工至竣工验收合格整体交付使用及工程保修期内的缺陷修复和保修等工作,并最终向建设单位"交钥匙"。 (3)采购范围:本项目建设内容涉及的相关材料设备的采购、安装、调试和技术指导等全过程服务,最终以发包人书面确定的采购内容为准。						
	工程质量 创优奖罚 措 施	(4)业主保留中标后根据工程实际情况进行工程范围调整的权力,承包人对此不持异议。 按招标文件约定执行						
	工程款 支付办法	按招标文件约定执行						
	中标人 诚信承诺	按招标文件约定执行						



注:本表一式四份,招投标监管机构、招标单位、中标单位、监管部门各存一份。

德安县妇幼保健院新建工程 EPC 总 承 包

合 同



发包人(甲方): 德安县城市发展有限公司

承包人(乙方): 江西省德安县水利水电建筑工程公司(联合体牵头人)

中联合创设计有限公司 (联合体成员)

签定地点: 德安县

签定时间: 2024 年 3 月 21 日

第一部分 合同协议书

发包人(甲方): ____ 德安县城市发展有限公司

承包人(乙方): 江西省德安县水利水电建筑工程公司(联合体牵头人)

中联合创设计有限公司 (联合体成员)

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律、 行政法规、招投标文件,遵循平等、自愿、公平和诚信原则,合同双方就<u>德安县</u> 妇幼保健院新建工程 EPC 总承包事宜经协商一致,订立本合同。

一、工程概况

工程名称: 德安县妇幼保健院新建工程 EPC 总承包

程地点:德安县宝塔工业园区,南靠德安大道,东临保育路

工程和包范围: 德安县妇幼保健院新建工程 EPC 总承包

总承包范围及工程子项分解如下:

(1)设计范围:本工程设计阶段包含但不限于:方案深化及初步设计深化,施工图审查、建筑节能设计、幕墙设计、钢结构设计、绿建设计及深建审查,施工现场配合服务等,以及涉及本项目的建筑、结构、给排水、暖通、强弱电、室外道路、管网、园林绿化、装饰装修、医疗工艺、智能化、安防等设计工作(具体见附件:设计任务书)。

- (2) 施工范围: 施工图范围内全部施工内容和设计变更范围内全部施工内容,从工程开工至竣工验收合格整体交付使用及工程保修期内的缺陷修复和保修等工作,并最终向建设单位"交钥匙"。
- (3) 采购范围:本项目建设内容涉及的相关材料设备的采购、安装、调试和 技术指导等全过程服务,最终以发包人书面确定的采购内容为准。
- (4)业主保留中标后根据工程实际情况进行工程范围调整的权力。承包人对 此不持异议。

二、主要技术来源

按照经审定的初步设计方案及发包人提供的相关标准和技术要求,承包人自 行设计

三、主要日期

计划总工期: 630 日历天, 计划开工日期: 以合同签订日为准, 其中设计 工期: 30 日历天, 施工工期: 600 日历天。

四、工程质量标准

设计质量标准:符合国家相关设计标准、规范要求;

施工质量标准:省优标准(达到省优标准奖励最终结算价的1%,未达到省 优标准将扣除最终结算价的2%)。

五、合同价格和付款货币

- 1、合同价格形式为: 固定总价合同。
- 2、暂定合同总价为(人民币):

建安费为施工图图审后编制完整的施工图预算送财政评审部门审核,经审核 后的建安费造价按评审(或审核)后的价格下浮20%进行计算,工程量据实结算。 双方商定的设计费、基本预备费报价均为固定价、设备费以甲方确认的价格为准、 经市场询价的材料价格不予下浮。

其中:

(1) 安全文明施工费:

人民币 (大写)

(¥ 元);

(2) 材料和工程设备暂估价金额:

人民币 (大写)

(¥

元);

(3) 专业工程暂估价金额:

人民币 (大写)

(¥

元);

(4) 暂列金额:

人民币 (大写)

(¥

元)。

3. 合同价格形式: _____可调价格合同。

4、付款货币: 人民币。

六、合同书中的词语

本合同书中有关词语的含义与合同通用条款中赋予的定义与解释相同。


七、合同生效

木合同在以下条件满足之后生效: 经双方法定代表人或其授权代表签字并加盖

双方。同章后生效。

(公章或合同#用章) 法定代表人或其授权代表:

承包人(联合体牵头人):
(公章或合同专用章)
法定代表人或其授权代表;





设计业绩3:齐河县引黄沉沙提质增效综合利用EPC项目

中标通知书

项目名称:齐河县引黄沉沙提质增效综合利用EPC项目

依据《中华人民共和国招标投标法》规定, 经 招标单位确定,同意该项目中标结果。

特发此证

项目编号: DZSQHGC-202500218001

山东润恩水利水电工程有限公司(联合体牵头人)中联合创设计有限公司(联合体成员):

齐河县引黄沉沙提质增效综合利用EPC项目,于2025年07月02日在德州市公共资源交易中心齐河县分中心进行开标评标活动,经评标委员会评审,招标人确认,贵单位为中标人。

招标规模:项目将对豆腐窝沉沙池、韩刘沉沙池和潘庄沉沙池进行提升 改造,总占地面积2600.062亩。主要内容包括:闸门提升改造、出水坝提升 改造、堤坝提升改造、道路提升、沉沙池红线围网、管理房提升改造、沉沙 池清淤、管线铺设、养殖区提升建设、种植区提升改造以及豆腐窝沉沙池立 体库养鱼设施搭建和智能菌菇房建设等。

中标金额: 3

计划工期:项目建设期拟定为24个月(不含设计工期),设计期2个月。 项目负责人:





GF-2020-0216

建设项目工程总承包合同



中华人民共和国住房和城乡建设部 制定 家 市 场 监 督 管 理 总 局

1

第一部分 合同协议书

发包人(全称): 齐河上源水务有限公司

承包人(全称): <u>山东润恩水利水电工程有限公司(联合体牵头</u> 人)中联合创设计有限公司(联合体成员)

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》及有关法律规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就<u>齐河县引黄沉沙提质增效综合利用 EPC 项目</u>的工程总承包及有关事项协商一致,共同达成如下协议:

工程概况

工程名称: 齐河县引黄沉沙提质增效综合利用 EPC 项目。

工程地点: 齐河县祝阿镇、胡官屯镇、潘店镇。

21013.82 程备案文号: <u>2411-371425-89-01-164103</u>

- 5. 工程内容及规模: 项目将对豆腐窝沉沙池、韩刘沉沙 池和潘庄沉沙池进行提升改造,总占地面积 2600.062 亩。主要 内容包括:闸门提升改造、出水坝提升改造、堤坝提升改造、道 路提升、沉沙池红线围网、管理房提升改造、沉沙池清淤、管线 铺设、养殖区提升建设、种植区提升改造以及豆腐窝沉沙池立体

1

库养鱼设施搭建和智能菌菇房建设等,本项目建安工程费投资约为 16406. 12 万元。

6. 工程承包范围: 包括勘察、测绘、方案设计、完成指定范围内的 初步设计、施工图设计、分项设计、设计概算、设计图纸范围内所有的施工、项目验收、移交、负责协调周边关系、配合手续办理、对项目安全、质量、进度等以上全部相关工作的全过程工程总承包。

二、合同工期

计划开始工作日期: 2025 年 7 月 10 日。

计划开始现场施工日期: 2025 年 7 月 25 日。

计划竣工日期: 2027 年 7 月 25 日。

短期总百届天数:项目建设期拟定为24个月(不含设计工期),设计期2个月 具体并工日期以施工许可证时间为准,工期总日历天数与根据前述计划日期计算的工期天数不一致的,以工期总日历天数为准。

三、质量标准

设计要求的质量标准: 合格

施工要求的质量标准: 合格

四、签约合同价与合同价格形式

1. 中标金额: 3

2、设计费(含税) 暂定为:

最终按实际工程量据实结算。最终结算金额原则上不超过本合同约定中标金额。如因工程变动导致工程量增加,最终结算金额超过中标金额,发包人与承包人应另行签订补充协议,结算时承包人提交补充协议及带有各方签字确认的工程量变更签证,否则发包人最终结算金额不予超过本合同约定中标金额。

五、工程总承包项目经理

工程总承包项目负责人:

设计负责人:

身份证号:

六,合同文件构成

本协议书等下列文件一起构成合同文件:

- (1) 中标通知书;
- (2) 投标函及投标函附录;
- (3) 专用合同条件及《发包人要求》等附件;
- (4) 招标文件;
- (5) 通用合同条件;
- (6) 承包人建议书;
- (7) 价格清单;
- (8) 双方约定的其他合同文件。

3

上述各项合同文件包括双方就该项合同文件所作出的补充和修改,属于同一类内容的合同文件应以最新签署的为准。专用合同条件及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

- 1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并 按照合同约定的期限和方式支付合同价款。
- 2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程的设计、采购和施工等工作,确保工程质量和安全,不进行转包及违法分包,并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

八、订立时间



本合同经各方签字或盖章后成立,并自<u>各方加盖有效公章或合同专用</u> 章之日起生效。

十一、合同份数

本合同一式<u>6</u>份,均具有同等法律效力,发包人执<u>2</u>份,承包人执<u>4</u>份。



法定代表人或其委托代理人: (答字或盖章)

工商注册住所:

企业组织机构代码: 91371425MADEJ92T1A

邮政编码: 251100

法定代表人:

授权代表: ____

电话:

传真: /

电子信箱: /

开户银行:

账号:

承包人(联合体牵头人):山东 润思水利水电工程有限公司

(公章或合同专用章)

法定代表人或其委托代理人:

(签字或盖章)

工商注册住所:

地址电话:

企业组织机构代码:

91371402MA3UUL0B0T

邮政编码: 251100

法定代表人:

授权代表:

申话:

传真: /

电子信箱:

开户银行: 德州银行股份有限公

司齐河支行

账号:

5

联合体成员(设计单位)、中联合创设计有限公司(公享或合同专用章)法定代表人或其授权代表:

(签字或盖章)

工商注册住所:

企业组织机构代码:

91220101066424818C

邮政编码: 130000

法定代表人:

授权代表: /

电话:

传 真:/

电子邮箱:

开户银行:招商银行股份有限公司长

春经济技术开发区支行

账 号:

承包人无正当理由拒绝撤换关键人员的违约责任: <u>执行</u> 通用合同条款 。

4.4.3 现场管理关键人员在岗要求

承包人现场管理关键人员离开施工现场的批准要求: <u>报</u>发包人人员批准。

承包人现场管理关键人员擅自离开施工现场的违约责任: 执行通用合同条款__。

4.5 分包

4.5.1 一般约定

禁止分包的工程包括: 执行通用合同条款。

4.5.2 分包的确定

允许分包的工程包括: __执行通用合同条款。

4.5.5 分包合同价款支付

关于分包合同价款支付的约定: 执行通用合同条款。

4.6 联合体

4.6.2 联合体各成员的分工、费用收取、发票开具等事项: 山东润恩水利水电工程有限公司(施工单位,牵头人)负责本项 目招标范围内的所有的施工、采购及项目验收、移交、负责协调 周边关系、配合手续办理、对项目安全、质量、进度、成本的控 制;对信息及合同的管理等以上全部相关工作的全过程工作内

容;中联合创设计有限公司(设计单位,联合体成员)负责建筑工程及厂房加固部分勘察、评估、测绘、方案设计、完成指定范围内的初步设计、施工图设计、分项设计、设计概算、设计图纸等全部勘察设计工作,负责光伏储能部分的设计;由联合体成员根据分工内容各自向发包人收取费用及开具专用合规发票。

4.7 承包人现场查勘

4.7.1 双方当事人对现场查勘的责任承担的约定: ____执行 通用合同条款 ____。

4.8 不可预见的困难

第5条设计

承包人文件审查

- 5.2.1 承包人文件审查的期限: 执行通用合同条款 。
- 5.2.2 审查会议的审查形式和时间安排为: <u>另行约定</u>, 审查会议的相关费用由<u>另行约定</u>承担。

5.3 培训

培训的时长为___/__, 承包人应为培训提供的人员、设施和其它必要条件为____/_。

5.4 竣工文件

设计业绩4: 汪清县滨河北街加宽改造工程

建设工程项目中标通知书

	建设工程项	目甲和	示	
招标项目编号	ZAX-2023-0008			
中标单位名称	中联合创设计有限公司			
中标工程名称	汪清县滨河北街	加宽改造工	程(初步设计、施工图设计)	
中标工程地点	汪清县城区	建设单位	汪清县住房和城乡建设局	
开标日期	2023年6月27日	招标方式	公开招标	
结构类型	1	建设规模	对滨河北街(北环路-金城桥)进行加宽 改造,全长6350米,包含道路加宽、原 有道路改造,改造人行道、桥梁、污水 管网、亮化、绿化,新建公厕等工程, 同时对10KV高压线改地埋。	
项目经理		资格等级	注册高级工程师(给排水)	
□标文程。范,围200	(京皇) (京祖) (京祖) (京祖) (京祖) (京祖) (京祖) (京祖) (京祖	、绿色的要 初步设计、	施工图设计	
名标人(章外) 概 概 概 概 概 概 概 概 概 概 概 概 概 概 0 0 0 0 0 0	和城上上海		中标单位在中标通知书发出之日起三十日内,依 担机构(章)	
2307	2050816	法人代表	(章)	

GF-2015-0210

合同编号: ZLHC2023-WQ-01 [副本]

建设工程设计合同示范文本 (专业建设工程)



住房和城乡建设部 国家工商行政管理总局

制定

第一部分 合同协议书

发包人(全称): 汪清县住房和城乡建设局

设计人(全称): 中联合创设计有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就<u>汪清县滨河北街加宽改造工程</u>服务及有关事项协商一致,共同达成如下协议:

- 一、工程概况
- 1. 工程名称: 汪清县滨河北街加宽改造工程。
- 2. 工程批准、核准或备案文号: ___ 汪发改审批字[2023]15号。
- 3. 工程内容及规模: 对滨河北街(北环路-金城桥)进行加宽改造,全长 6350



米,包含道路加宽、原有道路改造,改造人行道、桥梁、污水管网、亮化、绿化,新建公厕等工程,同时对 10KV 高压线改地埋。具体建设规模如下:道路总长 6350 米,新建机动车道面积 116300 平方米,新建人行道 31750 平方米;拆除现状机动车道 44450 平方米,拆除现状人行道 25400 平方米;改建跨河桥一座;新建污水管线 3126 米;新建 D600-D1400 雨水管线 6988 米,D300 雨水管线 4334 米;新建给水管线 6270 米;新建路灯 420 基;高压线落地 6 千米。绿地总面积 59925 平方米;改造大明北路人行道 4290 平方米;改造梨花路人行道 3636 平方米;改造大通北路人行道 6020 平方米;滨河北街北侧新增 3 处公厕。

- 4. 工程所在地详细地址: 汪清县城区。
- 5. 工程投资估算: __33881.66万元 。
- 6. 工程进度安排: 合同签订后 15 天提交设计文件。
- 7. 工程主要技术标准: 符合《建设工程设计文件编制深度规定汇编》及国家 规范要求。须满足《勘察设计质量管理办法》及节能、环保、绿色的要求。
 - 二、工程设计范围、阶段与服务内容
 - 1. 工程设计范围: 包括但不限于: 初步设计、施工图设计、施工期跟踪配合

及竣工验收配合等服务。

- 2. 工程设计阶段: _______初步设计、施工图设计 。
- 3. 工程设计服务内容: 工程设计及成果、配合发包人相关备案手续的办理及工程建设过程中的现场跟踪服务及各项验收。

工程设计范围、阶段与服务内容详见专用合同条款附件1。

三、工程设计周期

计划开始设计日期: __2023_年__07_月_06__日。

计划完成设计日期: _2023 年 _ 07 _ 月 _ 21 _ 日。

具体工程设计周期以专用合同条款及其附件的约定为准。

四、合同价格形式与签约合同价

- 1. 合同价格形式: 固定总价合同;
- 2. 签约合同价为: 价税合计数

人民币 (大写)

(后附中标通知书扫

五、发包含代表与设计人项目负责人 发见人代表。

设计人项目负责人

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件:

- (1) 专用合同条款及其附件;
- (2) 通用合同条款:
- (3) 中标通知书(如果有);
- (4) 投标函及其附录(如果有):
- (5) 发包人要求:
- (6) 技术标准;
- (7) 发包人提供的上一阶段图纸(如果有);
- (8) 其他合同文件。

在合同履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改,属

于同一类内容的文件, 应以最新签署的为准。

七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续,按照合同约定提供设计依据,并按合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 设计人承诺按照法律和技术标准规定及合同约定提供工程设计服务。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订地点

十、补充协议

合同未尽事宜,合同当事人另行签订补充协议,补充协议是合同的组成部分。

十一、合同生效

本合同自_合同签订之日 起生效。

十二、合同份数

本公司正本一式<u>贰</u>份、副本一式<u>陆</u>份,均具有同等法律效力,发包人执 E本_壹份、副本<u>贰</u>份,设计人执正本<u>壹</u>份、副本<u>肆</u>份。





(盖章)

法定代表人或其委托代理人:	法定代表人或其委托代理人		
(签字或盖章)	(签字或盖章)		
组织机构代码: 11222424013619865P	组织机构代码: <u>91510000201803520</u>)		
纳税人识别码:	纳税人识别码:		
地址:	地址:		
邮政编码:133200	邮政编码:130000		
法定代表人:	法定代表人:		
委托代理人:	委托代理人:		
电 话:	电 话:		
传 真:	传 真:		
电子信箱:	电子信箱: zhongliansheji@163.com		
开户银行: 中国农业银行汪清县支行	开户银行: 招商银行股份有限公司长春经		
	济技术开发区支行		
账 号: _	账 号: _		
The Car of			

设计业绩5: 罗定市城中村改造(白荷村、凤西村)基础配套设施建设项目

合同编号: _____

建设工程设计合同 (专业建设工程)



住房和城 乡建设部 国家工商行政管理总局

本章内容的协议书、通用条件直接引用中华人民共和国住房和城乡建设部和国家工商行政管理总局制定的《建设工程设计合同》(GF-2015-0210)。

第一部分 合同协议书

发包人(全称): 罗定市建罗工程管理有限公司

设计人(全称):中联合创设计有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定,遵循平等、自愿、公 平和诚实信用的原则,双方就**罗定市城中村改造(白荷村、凤西村)基础配套设施建设项目初步设计**及有关事项协商一致,共同达成如下协议:

- 一、工程概况
- 1. 工程名称: 罗定市城中村改造(白荷村、凤西村)基础配套设施建设项目。
- 2. 工程批准、核准或备案文号: 罗发改投审 (2025) 46 号。
- 3. 工程内容及规模: 1、白荷村基础配套设施建设,主要包含雨污水排水建设及改造、健身设施建设、村容村貌提升改造以及其他附属设施建设等。2、凤西村基础配套设施建设,主要包含雨污水排水建设及改造、健身设施建设、村容村貌提升改造以及其他附属设施建设等。3、增城路(兴业二路至廷锴大道)配套建设工程。总长度约 1926 米,属于次干路,红线宽度 24 米,主要内容包含道路、交通、雨污水、给水、通信、电力以发照明等。4、岗脑路(凤西路至增城路)配套建设工程,总长度约 528 米,属于支路,红线宽度 16 米,主要内容包含道路、交通、给水、通信、电力以及照明等。5、凤西路(龙华东路至岗脑路)配套建设工程,总长度约 200 米,属于支路,红线宽度 24 米,主要内容包含道路、交通、给水、污水、通信、电力以及照明等。
 - 4. 2程所在地学细地址: 云浮市罗定市素龙街道、双东街道。
 - 5. 工程投资估算: 16001.61 万元。
- 6. 工程进度安排: 合同工期总目历天数 60 天,招标人在合同约定的限期按实际工程进度通知中标人进行工程勘察设计。中标人应在工程勘察设计合同签订后 45 日内完成工程勘察、初步设计;工程勘察、初步设计;工程勘察、初步设计文件经审查发现问题后 5 日内完成补充、修改。因勘察人、设计人原因导致工程勘察、设计进度延误超过 15 日的,发包人可以解除合同,不予支付勘察设计费。
- 7. 工程主要技术标准: 符合建质函[2016]247 号《建筑工程设计文件编制深度规定》(2016 年版)、建 质[2013]57 号《市政公用工程设计文件编制深度规定》(2013 年版)、 国家及地方现行的设计标准及规 范,符合本项目的可研批复及规划方案批复的要求。
 - 二、工程设计范围、阶段与服务内容
- 1. 工程设计范围: **罗定市城中村改造(白荷村、凤西村)基础配套设施建设项目全部专业的初步设** 计__。
 - 2. 工程设计阶段: 初步设计 。

3. 工程设计服务内容: 初步设计以及后续服务和现场指导与监督等。

工程设计范围、阶段与服务内容详见专用合同条款附件 1。

三、工程设计周期

合同工期(总日历天数): 60 天, 其中: 设计工期 40 个日历天。

计划开始设计日期: 2025 年 7 月 8 日。

计划完成设计日期: ____2025 年 9 月 6 日。

具体工程设计周期以专用合同条款及其附件的约定为准。

四、合同价格形式与签约合同价

1. 合同价格形式: 其他价格形式;

H

杏

结算总价不超出中标价。注:本设计的专业调整系数按1.0计算、

工程复杂程度调整系数按1.0计算,附加调整系数按1.0计算。

2. 签约合同价为: ,

五、发包人代表与设计人项目负责人

发包人代表: _

设计人项目负责

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件:

- (1) 专用合同条款及其附件;
- (2) 通用合同条款;
- (3) 中标通知书(如果有);
- (4) 投标函及其附录(如果有);
- (5) 发包人要求;
- (6) 技术标准:
- (7) 发包人提供的上一阶段图纸(如果有);
- (8) 其他合同文件。

在合同履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改,属于同一类内容的文件,应以最新签署的为准。

七、承诺

- 1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续,按照合同约定提供设计依据,并按合同约定的期限和 方式支付合同价款。
 - 2. 设计人承诺按照法律和技术标准规定及合同约定提供工程设计服务。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订地点

本合同在 罗定市 签订。

十、补充协议

合同未尽事宜,合同当事人另行签订补充协议,补充协议是合同的组成部分。

十一、合同生效

本合同自 双方签字并盖章后 生效。

十二、合同份数

本合同一式<u>捌</u>份,发包人执<u>陆</u>份,勘察人执<u>壹</u>份,设计人执<u>壹</u>份,均具有同等法律效力。



法定代表人或其委托代理人(签字)

统义上会信用代码

纳税人识别吗。

地址:

邮政编码:

法定代表人。18

委托代理人:

电话:

传真:

电子邮箱:

开户银行:

账号:

日期: 2025 年7 月 8日



统一社会信用代码: 91220101066424818C 纳税人识别码: 91220101066424818C

地址:

邮政编码: 130000

法定代表人:

委托代理人:

电话:

传真:

电子邮

开户银行: 广东罗定农村商业银行股份有限公司兴

龙支行

账号:

日期: 2015 年7月8日

施工业绩1: 灵丘县大数据产业园路网建设项目施工(1标段)

中标通知书(施工)

国安建设有限公司:

根据招标文件和你单位提交的投标文件,经 <u>2023</u>年 <u>04</u>月 <u>18</u>日招标人依法组建的评标委员会评审,公示无异议,现确定你单位为下列工程项目施工招标的中标人。

	招标人	大同开发建设集团有限公司				
	代理机构	山西晋鼎诚科技有限公司				
	中标工程	灵丘县大数据产业园路网建设项目施工(1标段)				
	工程地址	武灵镇庄头村、落水河乡大涧村				
	工程范围	灵秀路、灵春路、金光路,全长 3393.817 米				
1	设工程规模	全长 3393.817 米 结构/层数 /				
(項目经理□	>	注册编号	晋 1142017201900619		
(EE	项目副经理	1 .	注册编号	./		
1	中标价。		质量要求	合格		
	计划工期 (日历天)	365	开竣工日	合同中约定		

未尽内容详见附页,共1页,是本通知书的组成部分;本通知书一式4份,

招标人、中标人、代理机构、招标办各一份。

招标人(公章) 负责人(签章) 2023年04月24日

编号 **030701423005** 日期 **202**3年4月24日

建设工程施工合同



住房城乡建设部 制定 国家工商行政管理总局

第一部分 合同协议书

发包人(全称): 大同开发建设集团有限公司

承包人(全称): 国安建设有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就大同市灵丘县大数据产业园路网建设工程施工及有关事项协商一致,共同达成如下协议:

一、工程概况

- 1. 工程名称: _ 灵丘县大数据产业园路网建设项目施工(1标段)。
- 2. 工程地点: 武灵镇庄头村、落水河乡大涧村。
- 3. 工程立项批准文号: 灵审管投资【2022】8号。

4.资金来源: 申请上级资金及县财政自筹。

5. 工程内容: 建设内容为灵秀路、灵春路、金光路,全长 3393.817 米,

其中灵多长 788.657 米、灵春路长 829.269 米、金光路长 1775.891 米、道

建)、照明、交通标线、绿化等工程,施工图纸全部内容。

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》(附件1)。

6. 工程承包范围: 工程量清单的全部内容。

二、合同工期

计划开工日期: 2023 年 5 月 5 日。(以实际开工日期为准)

计划竣工日期: 2024 年 5 月 5 日。(以实际竣工日期为准)

工期总日历天数: 365 天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的,以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量符合 合格 标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价为: 人民币(大写)

五、项目经理

承包人项目经理:

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件:

- (1) 中标通知书(如果有);
- (2) 投标函及其附录(如果有);
- (3) 专用合同条款及其附件:
- (4) 通用合同条款:
 - (5) 技术标准和要求;
 - (6) 图纸;
 - (7) 已标价工程量清单或预算书;
 - (8)以其他合同文件。

14在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改,属于同一类内容的文件,应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

- 1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。
 - 2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工,确保工程质量

和安全,不进行转包及违法分包,并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3. 发包人和承包人通过招投标形式签订合同的,双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于2023年5月5日签订。

十、签订地点

本合同在发包人办公室签订。

计一合补充协议

合同未尽事宜, 合同当事人另行签订补充协议, 补充协议是合同的组成部

上三ः2合同生效

本合同自 发承包人双方签字并盖章后 生效。

十三、合同份数

本合同一式<u>拾贰</u>份,均具有同等法律效力,发包人执<u>捌</u>份,承包人执 <u>肆</u>份。

发包人: (公章)	承包人: (公章)
法定代表人或其委托代理人: (签字)	:定代表人或其委托代理人 签字)
	121XU 统一社会信用代码: 911401007902346288
地址:	地址:
1110 July 48 48 48 3	
邮政编码:	邮政编码: 030032
法定代表人:	法定代表人:
委托代理人:	委托代理人: /
电通音	电 适:
传 黨:/	传_真:
电子信箱:	电子信箱:/
开户银行:	开户银行: 中国光大银行太原新建路支
工工工人以建大工资物在净户	在
账 号:	_ 账号:_
	损害债务器多个要要诉讼款未被 8.1.1.1
接地非常包括各种党员的更强法	

施工业绩2: 灵丘县大数据产业园路网建设项目施工(2标段)

中标通知书(施工)

国安建设有限公司:

根据招标文件和你单位提交的投标文件,经 2023 年 04 月 18 日招标人依法 组建的评标委员会评审,公示无异议,现确定你单位为下列工程项目施工招标的 中标人。

招标人	大同开发建设集团有限公司			
代理机构	山西晋鼎诚科技有限公司			
中标工程	灵丘县大数据产业园路网建设项目施工(2标段)			
工程地址	武灵镇庄头村、落水河乡大涧村			
工程范围	灵丰路、灵通路、创业道 K0+000~K3+140(含一座打虎沟桥)、 富强大道 K0+206.045~K0+920,全长 5405.429 米			
工程规模	全长 5405. 429 米	结构/层数	/	
灰 经理		注册编号	晋 1142015201900636	
项目副经理	1.	注册编号	/	
中标价 (万元)		质量要求	合格	
计划工期 (日历天)	730	开竣工日	合同中约定	

未尽内容详见附页,共1页,是本通知书的组成部分;本通知书一式4份,

招标人、中标人、代理机构、招标办各一份。





编号	030701423005
日期	202 3年 4月 2 4月

建设工程施工合同



住房城乡建设部 制定 国家工商行政管理总局

第一部分 合同协议书

发包人(全称): 大同开发建设集团有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就大同市灵丘县大数据产业园路网建设工程施工及有关事项协商一致,共同达成如下协议:

- 一、工程概况
- 1. 工程名称: __灵丘县大数据产业园路网建设项目施工(2标段)。
- 2. 工程地点: 武灵镇庄头村、落水河乡大涧村。
- 3. 工程立项批准文号: 灵审管投资【2022】8号。

☆ 资金来源: 申青上级资金及县财政自筹 。

5. 工程 容: 灵丰路、灵通路、创业道 KO+000~K3+140 (含一座打虎沟桥)、富强关道 KO+206. 048~K0+920, 全长 5405. 429 米。其中灵丰路长 829. 269 米、灵通路长 774. 276 米、道路均为新做沥青混凝土结构,配套给水、雨水、污水、电力 (土建)、通信(土建)、照明、交通标线、绿化等工程,施工图纸全部内容。

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》(附件1)。

6. 工程承包范围: 工程量清单的全部内容。

二、合同工期

计划开工日期: 2023 年 5 月 6 日。(以实际开工日期为准)

计划竣工日期: <u>2025</u>年<u>5</u>月<u>6</u>日。(以实际竣工日期为准) 工期总日历天数: <u>730</u>天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计

算的工期天数不一致的,以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量符合_合格_标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价为: 人民币(大写)

世(1)	安全文明施工等 人民币(大学	写) /	/ 	
. (9)	材料和工程设备 人民币(大)		企额: /	
(3)	专业工程暂估位		0, , ->	_元);
(4)	人民币(大写) 暂列金额:			
	人民币 (大写)		(¥ <u>/</u> 元)。	

2. 合同价格形式: 单价合同。

五、项目经理

承包人项目经理:

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件:

- (1) 中标通知书(如果有);
- (2) 投标函及其附录(如果有);
- (3) 专用合同条款及其附件;
 - (4) 通用合同条款;
 - (5) 技术标准和要求;

多 图纸有

(7) 已办价工程量清单或预算书;

(多) 其他合同文件。

在合同计立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改,属于同一类内容的文件,应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

- 2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工,确保工程质量和安全,不进行转包及违法分包,并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。
- 3. 发包人和承包人通过招投标形式签订合同的,双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于2023年5月6日签订。

十、签订地点

本合同在发包人办公室签订。

十一、补充协议

台内未尽事宜, 合同当事人另行签订补充协议, 补充协议是合同的组成部

十二、合同生效

本合同自 发承包人双方签字并盖章后 生效。

十三、合同份数

本合同一式 拾贰 份,均具有同等法律效力,发包人执 捌 份,承包人执 肆 份。

发包人: (公章)	承包人: (公章) 型
法定代表人或其委托代理》	法定代表人或其委托代理人:
(签字)	(签字)
统一社会信用代码: 91140200405991	21XU 统一社会信用代码: 911401007902346288
地址:	
邮政编码:	邮政编码: 030032
法定代表人:	法定代表人:
委托代理人有	委托代理人: /
电话:	电 话:
传真:	传 真:
电子信箱;。	电子信箱:/
开户银行:	开户银行: 中国光大银行太原新建路支
	红 相似的,那是一个人的,我们们
账 号:	
THE WORLD WAR THE WAR	新世界各级制作等。并拥在希腊 2.67.7 10 ²
	支持。原金中华科学研究的原则是中国生命。
。 表示主要存储各体的 表达 由 20	

施工业绩3: 灵丘县育英街(巍山北路一文兴北路)道路及管网建设工程第二段、第三段(迎宾北路一文兴北路)工程施工

中标通知书(施工)

国安建设有限公司:

根据招标文件和你单位提交的投标文件,经 <u>2023</u>年 <u>07</u>月 <u>13</u>日招标人依法组建的评标委员会评审,公示无异议,现确定你单位为下列工程项目施工招标的中标人。

招标人	灵丘县住房和城乡建设管理局				
代理机构 .	山西雁龙招标代理有限公司				
中标工程	灵丘县育英街(巍山北路~文兴北路)道路及管网建设工程 第二段、第三段(迎宾北路~文兴北路)工程施工				
工程地址	大同市	万灵丘县	757		
工程范围	该标段工程量	清单的全部内容	1	- ir	
٠,	灵丘县育英街(巍山北路~文兴北路)道路及管网建设工 112m。本项目分三段,本次招标为第二段和第三段。第二 点为青年北路(K0+580),长度580m,红线宽度为48m; 人非共板,具体实施断面布置为3.5m(人行道)+4.75m (机非分隔带)+27.5m(机动车道)+2.0m(机非分隔带	二段设计起点为迎宾 横断面布置为双向 (非机动车道含机动	北路 (K0+000), 终 八车道, 三幅路, 车停车带)+2.0m		
工程规模	+3.5m (人行道); 第三段设计起点为青年北路 (k0+580), 终点为文兴北路 (k3+324.166), 长度 2744.166m, 红线宽度为 40m, 横断面布置为双向六车道, 三幅路, 人非共板, 具体实施断面布置为 3.5m (人行道)+3.5m (非机动车道)+2.0m (机非分隔带)+22m (机动车道)+2.0m (机非分隔带)+3.5m (非机动车道)+3.5m (人行道); 路面采用沥青混凝土。				1
没有	道义主要构筑物包括: 1. 桩号 K0+795 处 3*2.5m 钢筋混拟 筋混凝土箱涵; 3. 桩号 K0+960 处布置 3 跨 13m 预制空心 4.50 K3*262 处跨塌涧河布置 5 跨 13m 预制空心板桥一设计内容包括道路工程、给水工程、污水工程、雨水工程电力排管工程、弱电工程、供热工程、燃气工程、桥涵	板桥一座 (供道路两座。横断面布置和道 星、照明工程(含交 [。]	侧车辆双向行驶); i路一致。 警设施及公安监控)		
项目经理		注册编号	晋 11420182	20190142	8
项目副经理		注册编号	1		
車标价₅ 18 3 (万元)	000	质量要求	合林	各	
计划工期 (日历天)	300	计划 开竣工日	2023年07 至2024年0		7

未尽内容详见附页,共一页,是本通知书的组成部分;本通知书一式_四_份,招标人、

中标人、代理机构、招投标服务中心各一份。

招标人(公章)

负责人(签章)

(备案专用章) 备案专用章

> 编号 **030701423002** 日期 **202**3年7月17日

> > 2023年07月17日

建设工程施工合同



住房城乡建设部 制定 国家工商行政管理总局

第一部分 合同协议书

发包人(全称): 灵丘县住房和城乡建设管理局

承包人(全称): 国安建设有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就灵丘县育英街(巍山北路~文兴北路)道路及管网建设工程第二段、第三段(迎宾北路~文兴北路)工程施工及有关事项协商一致,共同达成如下协议:

一、工程概况

1. 工程名称: <u>灵丘县育英街(巍山北路~文兴北路)道路及管网建设工</u>程第二段 第三段(迎宾北路~文兴北路)工程施工。

2.工程地点:大同市灵丘县县城内。

3. 2程立项批准文号: _____。

4. 资金来源: _ 县财政自筹及申请上级资金和银行贷款。

8. 下程內容: 灵丘县育英街(巍山北路~文兴北路)道路及管网建设工程 (以下简称"育英街"),道路全长 5079. 112m。本项目分三段,本次招标为 第二段和第三段。第二段设计起点为迎宾北路(K0+000),终点为青年北路 (K0+580),长度 580m,红线宽度为 48m;横断面断面布置为 3.5m(人行道) +4.75m(非机动车道含机动车停车带)+2.0m(机非分隔带)+27.5m(机动车 道)+2.0m(机非分隔带)+4.75(非机动车道含机动车停车带)+3.5m(人行 道);第三段设计起点为青年北路(k0+580),终点为文兴北路(k3+324.166), 长度 2744.166m,红线宽度为 40m,横断面布置为双向六车道,三幅路,人非 共板,具体实施断面布置为 3.5m (人行道) +3.5m (非机动车道) +2.0m (机非分隔带) +22m (机动车道) +2.0m (机非分隔带) +3.5m (非机动车道) +3.5m (人行道);路面采用沥青混凝土。道路主要构筑物包括:1.桩号 K0+795 处3*2.5m 钢筋混凝土箱涵;2.桩号 K2+870 处 3*2.5m 钢筋混凝土箱涵;3.桩号 K0+960 处布置 3 跨 13m 预制空心板桥一座(供道路两侧车辆双向行驶);4.桩号 K3+262 处跨塌涧河布置 5 跨 13m 预制空心板桥一座。横断面布置和道路一致。设计内容包括道路工程、给水工程、污水工程、雨水工程、照明工程(含交警设施及公安监控)、电力排管工程、弱电工程、供热工程、燃气工程、桥涵工程、交通工程、绿化工程等。

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》(附件1)。

6. 工程承包范围: 工程量清单的全部内容。

计划开工日期 <u>2023</u>年<u>07</u>月<u>18</u>日。(以实际开工日期为准)

计划竣工日期,2024年05月13日。(以实际竣工日期为准)

工期总日历天数: <u>300</u>天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的,以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量符合_合格_标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价为: 人民币(大写) ナーコンコーコンコーエンエーコンコ

: 增

11	1	
E	ш	
大		

(1) 安全文明施工费:

人民币(大写) ____/ (¥ / 元);

(2) 材料和工程设备暂估价金额:

人民币 (大写) _____/ 元)·

(3) 专业工程暂估价金额:

人民币(大写)_/_(¥_/元);

(4) 暂列金额:

2. 合同价格形式: 单价合同。

五、项目经理

承包大项目经理:

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件:

- (1) 中标通知书(如果有);
- (2) 投标函及其附录(如果有);
- (3) 专用合同条款及其附件;

- (4) 通用合同条款;
- (5) 技术标准和要求;
- (6) 图纸;
- (7) 已标价工程量清单或预算书;
- (8) 其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改,属于同一类内容的文件,应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照 合同约定的期限和方式支付合同价款。

全人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工,确保工程质量和安全,不进行转包及违法分包,并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程 维修责任。

3. 发包人和承包人通过招投标形式签订合同的,双方理解并承诺不再就同 一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于 2023 年 07 月 17 日签订。

十、签订地点

本合同在发包人办公室签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜,合同当事人另行签订补充协议,补充协议是合同的组成部 分。

十二、合同生效

本合同自_发承包人双方签字并盖章后_生效。

十三、合同份数

式 捌 份,均具有同等法律效力,发包人执 肆 份,承包人执



承包人:



法定代表人或其委托代理人

(签字)

签字)

统一社会信用代码: 111402240125205640 统一社会信用代码: 911401007902346288

地址: ____地址:

邮政编码: _____034400_____

邮政编码: __030032_____

法定代表人: __

法定代表人:_____

委托代理人: _____

委托代理人: ____/_

电 话: ___

电话:_

传真:____/___

传 真: _____

电子信箱: _____/____

电子信箱: ____/

开户银行: 建设银行灵丘支行

开户银行: 中国光大银行太原新建路支

行


账 号:_

_ 账 号:_





施工业绩4: 中山市宝华轧钢厂新建厂区一期工程(1号厂房)



第一部分 合同协议书

发包人(全称):中山市宝华1钢厂

承包人(全称):国安建设集团有限公司

根据《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定,遵循平等、

自愿、公平和诚实信用的原则,双方就<u>中山市宝华轧钢厂新建厂区一期工程(1号厂房)</u>工程施工及有关事项协商一致,共同达成如下协议:

一、工程概况

- 1. 工程名称:中山市宝华轧钢厂新建厂区一期工程 (1号厂房)
- 2. 工程地点: 中山市三角镇沙栏村
- 3. 工程立项批准文号: 2305-442000-04-01-131938
- 4. 资金来源: 自筹
- 5. 工程内容: 施工图设计范围内的工作内容

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》(附件1)。

6. 工程承包范围:建筑总承包

二、合同工期入

计划开工日期。2024年1月31日。

计划竣工日期: 2025年 1月 30日。

工期总日历天数: 365天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数 不一致的,以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量符合合格

标准。

- 四、签约合同价与合同价格形式
- 1. 签约合同价为:

人民币 (大写)

其中:		
(1) 安全文明施工费:		
人民币 (大写) 贰佰陆拾捌万壹仟壹佰元	(¥ 2681100	元);
(2) 材料和工程设备暂估价金额:		
人民币 (大写) /	(¥_/	元);
(3) 专业工程暂估价金额:		
人民币 (大写) /	(¥_/	元);
(4) 暂列金额:		
人民币 (大写) /	(¥_/	元)。
2. 合同价格形式: 综合单价		0
五、项目经理		
承包人项目经理: 朱丽平		•
六、合同文件构成		
本协议书与下列文件一起构成合同文件:		
(1) 中标通知书(如果有);		
(2) 授标函及其附录(如果有);		
(3) 专用合同条款及其附件;		
(4) 通用合同条款;		
(5) 技术,作和要求,		

- () Elstr.
- (7) 已标价工程量清单或预算书;
- (8) 其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改,属于同一类内容的文件,应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

- 1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。
- 2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工,确保工程质量和安全,不进行转包及违法分包, 并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

相背	3. 友包人和承包人通过指技标形式金订合同的,双力 离的协议。	理解开承语不再别问—上程为打金订与百间头原注的各
	八、词语含义	
	本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的	的含义相同。
	九、签订时间	
	本合同于 <u>2024</u> 年 <u>1</u> 月 8 日 签 订 。	
	十、签订地点	
	本合同在中山市三角镇	
	十一、补充协议	
	合同未尽事宜,合同当事人另行签订补充协议,补充	办议是合同的组成部分。
	十二、合同生效	
	本合同自 双方签订盖章后	生效。
() () () () () () () () () ()	法定代表人或其委托代理人: 法定	(包人:(公章) 全代表人或其委托代理人:
	(签字) 组织机构代码: 914420007762013876	字) 组织机构代码:911401007902346288
		地 址:
	地址: 邮政编码: 法定代表人: 委托代理人:	超 <u> </u>
	电 话:	电 话:
	传真:	传 真:
	电子信箱:	电子信箱:
	开户银行:农业	开户银行:中信银行广东自由贸易试验区南
		沙分行
	账号:	账 号:

施工业绩5: 正大精密模具(东莞)有限公司塑胶五金制品生产项目-4号厂房

第一部分 合同协议书

发包人(全称): 正大精密模具(东莞)有限公司

承包人(全称): 国安建设有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就施<u>正大精密模具(东莞)有限公司塑胶五金制品生产项目-4号厂房</u>工程及有关事项协商一致,共同达成如下协议:

一、工程概况

- 1. 工程名称: 正大精密模具 (东莞) 有限公司塑胶五金制品生产项目-4号厂房;
- 2. 工程地点: 广东省东莞市大朗镇富民中路 688 号富民工业园一园 9 号;
- 3. 工程立项批准文号: _____
- 4. 资金来源: 发包人自筹。
- 5. 工程内容: 总建筑面积 17541.83 m³: 其中地下室一层 1998 m³, 地上八层计 15543.83 m³, 包括土方石, 基坑支护, 地下室、建筑、结构、装修.安装, 消防、电梯等工程施工。高低压工程及发动机组、配电 历进线电缆、卫生间二次精装修工程、景观绿化工程、厂区围墙, 室外等附属工程、白蚁防治、市政接驳、海绵城市及图中标明二次装修及甲方自理项目等暂不在总承包范围内。

6 工程承包范围:

承包人自行施工的工程范围:

按发包人所提供的工程施工图、有关设计文件、设计说明及施工过程中下发的设计变更、图纸会审记录等规定内容承包。除发包人明确直接发包工程外,均由承包人负责施工,具体主要内容如下:

- 1、建筑及装饰工程:基础土石方工程、基础工程(含桩基础工程)、主体结构工程、砌筑工程、屋面工程、防水工程、室内初装修工程(含疏散楼梯栏杆及扶手)、外墙饰面工程、栏杆工程、钢楼梯及钢爬梯、门窗工程。
- 2、安装工程:室内给排水工程、防雷工程、室内电气工程、暖通工程,消防工程、电梯工程、等其它专业工程所需的预留预埋。具体详见协议书附件《安装工程承包范围》和施工图。
 - 3、未经发包人书面同意,承包人不得将承包工程转包给第三方,否则视为承包人违约。

二、合同工期

计划开工日期: <u>2023</u>年<u>6</u>月<u>1</u>日。(<u>具体开工日期以获得工程施工所需的许可证为准或监理工程师签发出开工令为准</u>)。

计划竣工日期: 2024 年 3 月 30 日。

工期总日历天数: 300 晴天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的,以工期总日历天数为准。

第 2 页 共 76 页

三、质量标准

工程质量符合 国家规定的合格或行业 标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同总价为:

人民币大写

其中:

(1) 安全文明施工费:

人民币 (大写)_

(2) 农民工工资

发包人每月要将农民工工资按时足额转到乙方指定的农民工工资专户,承包人在发包人的监督下按月支付工资给农民工。

2. 合同价格形式: 计价依据: 《建设工程工程量清单计价规范 GB50500-2013》、《广东省建筑与装饰工程综合定额 (2018)》、《广东省安装工程综合定额 (2018)》,主要材料价格优先采用东莞市建设工程造价站发布的《东莞市 2023 年 1 月份下半月东莞地区建设工程常用材料综合价格》、《东莞市 2023 年 1 月份东莞地区建设工程常用材料综合价格》计入,不含部分按东莞市建设工程造价管理站发布的《2023 年 1 月份东莞地区建设工程常用材料税前综合价格》计入,信息价中未有的按市场价及 2023 年 1 月广东地区专业测定价计入: 其他计算依据参考现行的国家、省、市有关法律、法规及规定。

1.8. 合同价格形式为固定综合单价,总价为下浮后固定总价,合同价格已经包括但不限于材料费、人工费、机械费、各种材料损耗、机械进退场费、材料场内二次运输费、合同期内的赶工费、施工水电费、技术措施费、管理费、资料费、采购材料常规送检费安全文明施工措施费(含综合治理费用、施工消防措施费、扬尘防治增加费、防尘降噪监控设备费等)、临时设施费、成品保护费、垃圾清运费、工程完工验收前清洁费、利润、税金及其他一切费用,税项(包括但不限于增值税、印花税、城市维护建设税、所得税、进口税、消费税等其他各项税款及附加税金或费用或其他任何因履行合同需由承包人承担的相关税金)已经包含在合同价格中。固定总价确认后双方不因材料、人工、机械的价格变动、国家政策调整、承包人的失误和错误、工期的变化、周边环境变化而调整价格(除本合同约定可调范围外及超出合同法外)。承包人在综合单价价预算书中的任何错误或遗漏,都视为已经包括在综合单价中,不再另外调整,施工过程及结算时均不作调整。

4. 合同价格签定后的调整方法: 建议详见专用合同条款"11. 价格调整"

五、项目经理

承包人项目经理:

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件:

(1) 中标通知书(如果有);

第 3 页 共 76 页

- (2) 投标函及其附录(如果有);
- (3) 专用合同条款及其附件;
- (4) 通用合同条款;
- (5) 技术标准和要求;
- (6) 图纸;
- (7) 已标价工程量清单或预算书;
- (8) 其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。上述各项合同文件包括合 同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改,属于同一类内容的文件,应以最新签署的为准。专用合同条 款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工,确保工程质量和安全,不进行转包及违法分包, 并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。工程保修期内,承包人应在接到发包人的维修通知后, 在指定时间内到场进行维修并在合理时间内修复完毕,否则视为授权发包人可另行安排维修,由发包人另行 安排维修所发生费用及相应责任由承包人承担。



本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九人签订时间

本合同于 2023 年 4月 15 日签订。

十、签订地点

本合同在 东莞市大朗镇 签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜,合同当事人另行签订补充协议,补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自_双方加盖单位公章及法定代表人(或委托代理人 签字或盖章后 生效。

十三、合同份数

本合同一式 肆 份,均具有同等法律效力,发包人执

发包人: 正大精密模具 (东莞)

法定代表人或其委托代理人

(公章

法定代表人或其委托代理

第 4 页 共 76 页

账户名称: 正大精密模具 (东莞) 有限公司

税号: 91441900756456999D

地址:

电话:

开户行:中国工商银行东莞大朗支行 帐号: 账户名称: 国安建设有限公司东莞市 分公司

税号: 91441900MA564GF53H 地址:

电话:

开户行: 招商银行股份有限公司东莞 大朗支行

帐号:



单位(子单位)工程竣工验收报告

GD-E1-914 0 0 1



正大精密模具(东莞)有限公司塑胶五 金制品生产项目4号厂房

从。 验收日期: 2024, 10,22

正大精密模具(东莞)有限公司 建设单位(盖章):

单位(子单位)竣工验收报告的填写说明

GD-E1-914/1		

- 1. 工程竣工验收报告由建设单位负责填写,向备案机关提交。
- 2. 填写要求内容真实,语言简练,字迹清楚。
- 3. 工程竣工验收报告一式七份,建设单位、监理单位、勘察单位、设计单位、施工单位监督站、备案机关各持一份。



一、工程概况

GD-E1-914/2		
-------------	--	--

					UD L	1 914/2	
工程名称	正大精密模具(东莞)有限公	公司塑胶五金制	品生产项目4号	·厂房			
工程地点	东莞市大朗镇蔡边村		建筑面积	17541.83 m²	工程造价	3300万元	
结构类型	框架剪力墙结构	层 数	地上: 8地下: 1				层层
施工许可证号	441900202306120201(大朗镇)	监理许 可证号		1			
开工日期	2023/6/1	验收日期	2024	. 10.22.			o salanga
监督单位	东莞市大朗镇住房和城乡 建设局	监督编号	ZJFZ202308	8055-001			
建设单位	正大精密模具(东莞)有限	公司					
勘察单位	米万岩土工程有限公司						
设计单位	广州智海建筑设计有限公司						
总包单位	国安建设有限公司	- 1112-19					
承建单位 (土建)	国安建设有限公司						
承建单位 (设备安装)	国安建设有限公司						
承建单位 (装修)	东莞市塘厦建筑工程有限公	司					
监理单位	广东建达项目管理有限公司						
施工图 审查单位	广东科宏工程咨询有限公司						

二、工程竣工验收实施情况

		-	一、工性蚁工	一型化头爬	月少し		
						GD-E1-914/3	
(一)验收:	组织						
建设	单位组织勘察	、设计、施工	、监理等单位和其他	有关专家组成验证	收组,根据工程	特点,下设若干个专	业组。
1. 验收组							
组长							
副组长							
组员							
0 + 11.40							
2. 专业组							
专业	2组	组长			组员		
建筑工程							
建筑设备安	安装工程						
工程质控资	登料						

(二)验收程序

- 1. 建设单位主持验收会议。
- 2. 建设、勘察、设计、施工、监理单位介绍工程合同履约情况和在工程建设各个环节执行法律、法规和工程建设强制性标准情况。
 - 3. 审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程档案资料。
 - 4. 验收组实地查验工程质量。
 - 5. 专业验收组发表意见,验收组形成工程竣工验收意见并签名。

三、工程质量评定

	-		
GD-E1-914/4			
GD-E1-914/4		1 1	

分部(系统、 成套设备)工	验收意见/备注	质量控制资料核查 结果统计	主要使用功能和安全 性能资料核查/实体 质量抽查结果统计	观感质量验收抽查 结果统计	
程名称 地基与基础	同意验收	7 项, 其中: 经审查符合要求 7 项	共 <u>1</u> 项,其中: 资料核查符合要求 <u>1</u> 项	共 <u>1</u> 项, 其中: 评价为"好"的 0	项
地圣马圣叫	1-0 25-32-12	经核定符合要求 7 项	实体抽查符合要求 1 项	评价为"一般"的1	项
主体结构	同意验收		共 2 项, 其中: 资料核查符合要求 2 项 实体抽查符合要求 2 项	共 <u>8</u> 项,其中: 评价为"好"的 <u>6</u> "好价为"一般"的 2	· 项
建筑装饰装修	同意验收	8 项,其中: 经审查符合要求 8 项	共 <u>1</u> 项,其中: 资料核查符合要求 <u>1</u> 项	共 <u>1</u> 项, 其中: 评价为"好"的 0	- IJ
		经核定符合要求 8 项 7 项,其中:	实体抽查符合要求 1 项 ——————————————————————————————————	评价为"一般"的 1 ————————————————————————————————————	功-
屋面	同意验收	经审查符合要求 7 项	资料核查符合要求 1 项 实体抽查符合要求 1 项	评价为"好"的1	项项
建筑给水、排水及采暖	同意验收		共 <u>1</u> 项,其中: 资料核查符合要求 <u>1</u> 项		- Ŋ
小汉禾城			实体抽查符合要求 1 项 —— 共 1 项, 其中:	评价为"一般"的 0 —————— 共 1 项, 其中:	
通风与空调	同意验收	5 项,其中: 经审查符合要求 <u>5</u> 项 经核定符合要求 <u>5</u> 项	资料核查符合要求_1_项 实体抽查符合要求_1_项	评价为"好"的1	- J
筑电气	南意验收	The second secon	共 2 项,其中: 资料核查符合要求 2 项 实体抽查符合要求 2 项	共 1 项,其中: 评价为 "好" 的 1 评价为 "一般" 的 0	- 1
智能建筑			共项,其中:	共项, 其中: 评价为"好"的	_]
	-	经核定符合要求 项 8 项,其中:	实体抽查符合要求 项 共 1 项,其中:	评价为"一般"的 共 1 项,其中:	-
建筑节能	同意验收	经审查符合要求 8 项		评价为"好"的 <u>1</u> 评价为"一般"的 0	- :
电梯	同意验收		共 <u>1</u> 项,其中: 资料核查符合要求 <u>11</u> 项	共 <u>1</u> 项, 其中: 评价为"好"的 1	_ :
			实体抽查符合要求项 共项,其中:	共 项, 其中:	
			资料核查符合要求项 实体抽查符合要求 项		- :
11-00-140-0-1		The state of the s		共 项, 其中: 评价为 "好"的 评价为 "一般"的	-
		项, 其中:	共项,其中:	共 项, 其中:	_
				评价为"一般"的	_

四、验收人员签名

an m.	011/-	
GD-E1-	914/5	

序号	姓 名	工作单位	职务	职称	签名
1		正大精密模具 (东莞) 有限公司			
2		深万岩土工程有限公司			
3		广州智海建筑设计有限公司			
4		广东建达项目管理有限公司			
5		广东建达项目管理有限公司			
6		国安建设有限公司			
7		国安建设有限公司			
8					, , ,
9					
10					
11					
12					
13:11	有				
3 34	1	\			
15					
16	.8,				
17					
18	1518200				
19				MINORESCO, 100 A 100	
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					

.

五、工程验收结论及备注

	GD-E1-914/6
竣工验收标准为国家及广东省的强制性标准,施工验收规范,经审查 律、法规、规章和规范性文件规定。 经现场核查,本工程施工图设计文件与规划批准文件相符,施工现场 量符合合同要求和设计图纸要求及有关工程质量验收标准,各项功能满足使序 本工程评定为合格工程。	通过的设计文件及有关法 严格按图施工。工程质 用要求,验收组一致同意
型 有	
是一个人的一个人的一个人的一个人的一个人的一个人的一个人的一个人的一个人的一个人的	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
建设单位: 施工单位: 设计单位:	勘察单位:
正大精密模具(东莞) 广东建达项目管理有限	深万岩土工程有限公司 (公章) (公章)
пинининининининини	

技术团队人员实力

项目勘察负责人

使用有效期: 2025年09月05日 - 2026年03月04日



中华人民共和国注册土木工程师(岩土) 注册执业证书

本证书是中华人民共和国注册土木工程师(岩土)的执业凭证,准予持证人在执业范围和注册有效期内执业。

姓 名

性 别

出生日期

注册编号: AY20144401017

聘用单位:中联合创设计有限公司

注册有效期: 2023年12月18日-2026年12月31日

个人签名:

签名日期: 2025.9.5

中发现民族和国住房和城乡建设部行政审批专用章


发证日期: 2023年12月18日





本证书由吉林省人力 资源和社会保障厅制发, 它表明持证人具有专业 技术职务任职资格水平。

This certificate, formulated and issued by Human Re sources and social security of Jilin Province, is to certify that the bearer is qualified for the technical or professional post statedherein.



性 习 男性 别 Sex 身份证号码 ID Card No. 证书编号 2021101B0875

Certificate No.

专业名称
Profession
资格名称
Post

授予时间
Date of Issue

审核人章
Verifies the per

**The state of the per

**The s

打印编号:

个人参保证明

个人基本信息

账户类别:一般账户

姓 名		证件类型	居民身份证(户口簿)	证件号码	(T) (T)
性别	男	出生日期	0	个人编号	3060638321
生存状态	正常	参工时间			2019-07-01
二级单	位名称	in a			1/4/19

参保缴费情况

参保缴费情况	6	50		XXX		
险种	缴费状态	参保单位名称	参保时间	缴费记录开始时间	缴费记录 结束时间	实际缴费月数
企业职工基 本养老保险	参保缴费	中联合创设计有 限公司	2019-07	2019-07	2025-09	34
失业保险	参保缴费	中联合创设计有 限公司	2019-07	2019-07	2025-09	34
工伤保险	参保缴费	中联合创设计有 限公司	2024-10	2024-10	2025-09	12

待遇领取情况

退休单位:

险种	离退休时间(失 业时间)	待遇领取开始时间	一待遇领取结 東时间	发放状态	当前待遇金额(元)
险 种	失业时间	待遇领政开始时间	待遇领取结 束时间	发放状态	当前待遇金额(元)
待遇类型	应享月数	已领月数	剩余月数	终止原因	终止经办时间
险种	工伤发生时间	伤残等级	定期待遇类别	发放状态	当前待遇金额(

【温馨提示】

1、以上信息均截止到打印日期为止

學险事业管理局 (https://ggfw.jlsi.jl.gov.cn/) 网站查询。

3、此表可以在12个月内通过移动终端扫描 以上网站验证区输入表格编号验证真伪。

吉林省社会保险事业管理局制

经办人: 网上经办


经办时间 2025-09-15

打印时间

2025-09-15

查看进略人员详情 ×















打印编号:

个人参保证明

个人基本信息

账户类别:一般账户

	证件类型	居民身份证(证件号码	
男	出生日期		个人编号	3060849756
正常	参工时间		20	020-01-01
立名称				CAND.
				NA.
	正常	男 出生日期 正常 参工时间	男 出生日期 正常 参工时间	男 出生日期 个人编号 正常 参工时间

参保缴费情况

险种	缴费状态	参保单位名称	参保时间	缴费记录开始时间	缴费记录 结束时间	实际缴费月数
企业职工基 本养老保险	参保缴费	中联合创设计有 限公司	2020-01	2020-01	2025-09	69
失业保险	参保缴费	中联合创设计有 限公司	2020-01	2020-01	2025-09	69
工伤保险	参保缴费	中联合创设计有 限公司	2024-04	2024-04	2025-09	20

待遇领取情况

退休单位:

险种	离退休时间(失 业时间)	待遇领取开始时属	一待遇领取结 束时间	发放状态	当前待遇金额(元)
险 种	失业时间	待遇领取开始时间	待遇领取结 束时间	发放状态	当前待遇金额(元)
待遇类型	应享月数	己领月数	剩余月数	终止原因	终止经办时间
险种	工佐发生时间	伤残等级	定期待遇类别	发放状态	当前待遇金额(
				五保险	

【温馨提示】

1、以上信息均截止到打印日期为止

2、缴费及待遇领取详细信息请登录各体省社会保险事业管理局(https://ggfw.jlsi.jl.gov.cn/)网站查询。

3、此表可以在12个月内通过移动终端扫描 码或登录以上网站验证区输入表格编号验证真伪。

吉林省社会保险事业管理局制

经办人: 网上经疗

经办时间

打印时间


2025-09-15











使用有效期: 2025年08月01日 - 2026年01月28日



中华人民共和国注册电气工程师(供配电) 注册执业证书

本证书是中华人民共和国注册电气工程师(供配电)的执业凭证,准予持证人在执业范围和注册有效期内执业。

姓 名:

性 别:

出生日期

注册编号: DG20154200472

聘用单位:中联合创设计有限公司

注册有效期: 2024年09月10日-2027年12月31日

个人签名:

签名日期:

中人人民共和国 住房和城乡建设部 行政审批专用章 发证日期:2024年09月10日

2025.8.

湖北省专业技术职称证书

姓 名:

性 别:

出生年月:

证件类别: 居民身份证

证件号码:

职称系列: 工程

专业名称: 输配电及用电工程

职称名称: 工程技术人才_正高级工程师

评审组织: 武汉东湖新技术开发区工程技术高级职务任

职资格评审委员会

批准单位: 武汉东湖新技术开发区职改办

批准文号: 武新职改任〔2022〕12号

批准时间: 2022-08-27

CHANGE OF THE

扫描二维码查验证书 打印时间: 2025-08-01

【有效期至 2026-01-28, 可提前 30 日再次加注

姓名性 别出生 往 址



打印编 J. VIAUTUACOU

个人参保证明

个人基本信息

账户类别:一般账户

姓 名	Deplet	证件类型	居民身份证(户口簿)	证件号码	
性别	女	出生日期		个人编号	400000854581
生存状态	正常	参工时间			2024-08-01
二级单	位名称				4

参保缴费情况

参保缴费情况					XX	
险 种	缴费状态	参保单位名称	参保时间	缴费记录开始时间	缴费记录 结束时间	实际缴费月数
企业职工基 本养老保险	参保缴费	中联合创设计有 限公司	2024-08	2024-08	2025-09	14
失业保险	参保缴费	中联合创设计有 限公司	2024-08	2024-08	2025-09	14
工伤保险	参保缴费	中联合创设计有 限公司	2024-08	2024-08	2025-09	14

待遇领取情况

200	11.	3.1.	15.
713	1/6	ш.	位:
142	his.	1	Section 1

	业时间)	待遇领取开始时候	東时间	发放状态	当前待遇金额(元)
险种	失业时间	待遇领取开始时间	待遇领取结 束时间	发放状态	当前待遇金额(元)
待遇类型	应享月数	已领月数	剩余月数	终止原因	终止经办时间
险 种	工伤发生时间	伤残等级	定期待遇类别	发放状态	当前待遇金额(

【温馨提示】

- 1、以上信息均截止到打印日期为止。
- 2、缴费及待遇领取详细信息请登录占林省的会保险事业管理局(https://ggfw.jlsi.jl.gov.cn/)网站查询。
- 3、此表可以在12个月内通过移动终端,描二维码或登录以上网站验证区输入表格编号验证真伪。

吉林省社会保险事业管理局制

经办人: 网上经办_


经办时间 2025-09-15

打印时间

2025-09-15


查看进粤人员详情











N S

使用有效期: 2025年08月01日 - 2026年01月28日



中华人民共和国注册公用设备工程师(给水排水) 注册执业证书

本证书是中华人民共和国注册公用设备工程师 (给水排水)的执业凭证,准予持证人在执业范围和 注册有效期内执业。

姓 名:

性 别:

出生日期:

注册编号: CS20135200073

聘用单位:中联合创设计有限公司

注册有效期: 2023年06月06日-2026年06月30日

个人签名:

签名日期:

Jon 18-1



发证日期: 2023年06月06日



有效期限



公民身份号码

打印编

个人参保证明

个人基本信息

账户类别:一般账户

姓 名		证件类型	居民身份证(户口簿)	证件号码	
性别	男	出生日期		个人编号	3060937238
生存状态	正常	参工时间			2020-03-01
二级单	位名称		<u>.</u>		

参保缴费情况

险种	缴费状态	参保单位名称	参保时间	缴费记录开始时间	缴费记录 结束时间	实际缴费月数
企业职工基 本养老保险	参保缴费	中联合创设计有 限公司	2020-03	2020-03	2025-09	67
失业保险	参保缴费	中联合创设计有 限公司	2020-03	2020-03	2025-09	67
工伤保险	参保缴费	中联合创设计有 限公司	2024-04	2024-04	2025-09	20

待遇领取情况

退休单位:

险 种	离退休时间(失 业时间)	待遇领取开始时间	一待遇领取结 東时间	发放状态	当前待遇金额(元)
险 种	失业时间	待遇领取开始时间	待遇领取结 束时间	发放状态	当前待遇金额(元)
待遇类型	应享月数	已领月数	剩余月数	终止原因	终止经办时间
险种	工伤发生时间	伤残等级	定期待遇类别	发放状态	当前待遇金额(
险 种	工伤发生时间	伤残等级	定期待遇类别	发放状态	

【温馨提示】

1、以上信息均截止到打印日期为止。

2、缴费及待遇领取详细信息请登录表林省社会保险事业管理局(https://ggfw.jlsi.jl.gov.cn/)网站查询。

3、此表可以在12个月内通过移动终端扫描二维码或登录以上网站验证区输入表格编号验证真伪。

吉林省社会保险事业管理局制

经办人: 网上经办_


经办时间 2025-09-15

打印时间

2025-09-15

查看进粤人员详情 ×





结构专业负责人







重庆市高级职称证书

此证表明持证人通过相应职称评审, 具备相应专业技术水平。

姓 名:__ 性 别: 身份证号: 资格名称: 结构 专业名称: 评审组织: 重庆市工程技术中小企业副高级职称评审委员会 2021年12月16日 取得时间: 审批机关: 重庆市职称改革办公室 渝职改办(2022)24号 批准文号: 2022年01月25日 发证时间: 202202368410 查询网址: http://ggfw.rlsbj.cq.gov.cn/cqzyjsrcw/positional-portal-web/certquery/i 注:



个人参保证明

个人基本信息

账户类别:一般账户

姓 名		证件类型	居民身份证(户口簿)	证件号码	
性 别	男	出生日期		个人编号	400000401859
生存状态	正常	参工时间		2	024-01-01
二组	及单位名称		te		
保缴费情况	rt.	122			XXXV.

参保缴费情况

险种	缴费状态	参保单位名称	参保时间	缴费记录开始时间	缴费记录 结束时间	实际缴费月数
企业职工基 本养老保险	参保缴费	中联合创设计有 限公司	2024-01	2024-01	2025-09	21
失业保险	参保缴费	中联合创设计有 限公司	2024-01	2024-01	2025-09	21
工伤保险	参保缴费	中联合创设计有 限公司	2024-01	2024-01	2025-09	23

待遇领取情况

退休单位:

险种	离退休时间(失 业时间)	待遇领取开始时间	一待遇领取结 東时间	发放状态	当前待遇金额(元)
险种	失业时间	待遇领取开始时间	待遇领取结 東时间	发放状态	当前待遇金额(元)
待遇类型	应享月数	· 已领月数	剩余月数	终止原因	终止经办时间
险种	工伤发生时间	伤残等级	定期待遇类别	发放状态	当前待遇金额(
	NA.			区保险	M

【温馨提示】

1、以上信息均截止到打印日期为止

2、缴费及待遇领取详细信息请登录 会保险事业管理局(https://ggfw.jlsi.jl.gov.cn/)网站查询。

3、此表可以在12个月内通过移动终端扫描二维码或登录以上网站验证区输入表格编号验证真伪。

吉林省社会保险事业管理局制

经办人: 网上经办_

经办时间 2025 09 15

打印时间


2025-09-15

查看进商人员详情 ×










项目技术负责人







山西省社会保险参保缴费人员证明

//++ n/ //		打印时间: 2625年	00 H 20 H					
"核验"	2	1) [1] [1] [1]:	09 7 28 1					
姓 名		15	证。码					
当前参保经办机构		太原声社会保险管理服务中心						
当前参保单位名称		72	国安建设有限公	公司				
险种	本统筹地区缴费起口。18731891			本统筹地区实际缴费年限				
养老保险	201	11年07月至 2025年	09月	13年6月				
参保状态		51 2500 10 10 10	正常缴费					
		个人缴费明	Section and not trigger theory					
	基本着	老保险	7-1-1	基本	基本养老保险			
起止年月	缴费基数		起止年月	缴费基数	个人缴费 (含单位划转			
2011年07月至2011年12月	1800.0	0.0						
2012年01月至2012年06月	1800.0	1728. 0						
2012年07月至2012年12月	2010.0	0.0						
2013年01月至2013年06月	2010.0	1929.6						
2013年07月至2013年12月	2170.0	0.0	<u> </u>					
2014年01月至2014年06月	2170.0	2083, 2	CL					
2014年07月至2014年07月	2387.0	CHINA 0.0						
2014年08月至2014年08月	2547.0	0.0						
2014年09月至2014年12月	2467.0	0.0						
2015年01月至2015年06月	2467.0	2368. 32						
2015年07月至2015年12月	3057.0	1467. 36			a str			
2016年01月至2016年02月	3057.0	489. 12		上国社会(IRANCE			
2016年12月至2016年12月	2648.0	211.8		CHINA SOCIAL IN				
2017年01月至2017年12月	2749.0	2638.8						
2018年01月至2018年12月	3077.0	2954. 4						
2019年01月至2019年12月	2739.0	2629. 2						
2020年01月至2020年12月	5000.0	4800.0						
2021年01月至2021年12月	3235.0	3105.6						
2022年01月至2022年12月	3548.0	3406.08						
2023年01月至2023年12月	3863.0	3708. 48			- X			
2024年01月至2024年12月	4113.0	3948. 48						
2025年01月至2025年09月	4113.0	2961.36						

- 备注:1.本证明涉及个人信息,因个人保管不当或向第三方泄露引起的一切后果由参保个人承担;
 - 2用人单位职工参加工伤保险的,由用人单位依法缴费,个人不缴费;
 - 3. 本证明加盖印章有效, 如需核查真伪, 请使用民生山西APP扫描左上角二维码进行核验;
 - 4以上内容解释由"当前参保经办机构"负责。








Lig.

项目负责人 (兼任施工负责人)





编号: 晋建安B (2020) 2012574

姓 名:

性 别:

出 生 年 月:

ELPWINDOWN TE

企业名称:国安建设有限公司

职 务:项目负责人(项目经理)

初次领证日期:2023年06月06日

有 效 期:2023年06月06日 至2026年06月06日

发;

发证机关:山西省住身和城市设定厅发证日期:2023年06月06日

中华人民共和国住房和城乡建设部 监制





同るなどの代目

山西省社会保险参保缴费人员证明

"核验"		打印时间: 2	5年09月28日				
姓 名	证明						
当前参保经办机构	太原方社会保险管理服务中心						
当前参保单位名称		0	,工厂国安建设有	及公司			
险种	本统筹地区缴费起工程31891			本统筹地区实际缴费年限			
养老保险	2020年08月至2025年09月		5年2月				
参保状态	正常缴费						
	.	个人缴	费明细				
	基本养	卡老保险			基本养老保险		
起止年月	缴费基数	个人缴费 (含单位划转)	起止年	起止年月		个人缴费 (含单位划转)	
2020年08月至2020年12月	5000.0	2000.0					
2021年01月至2021年12月	3235.0	3105.6					
2022年01月至2022年12月	3548.0	3406, 08					
2023年01月至2023年12月	3863.0	3708. 48					
2024年01月至2024年12月	4113.0	3948. 48	呆险				
2025年01月至2025年09月	4113.0	2961. 36	URANCE				
说明	CI	CHINA SOC					

备注:1.本证明涉及个人信息,因个人保管不当或向第三方泄露引起的一切后果由参保个人承担;

- 2用人单位职工参加工伤保险的,由用人单位依法缴费,个人不缴费;
- 3. 本证明加盖印章有效, 如需核查真伪, 请使用民生山西APP扫描左上角二维码进行核验;
- 4以上内容解释由"当前参保经办机构"负责。
- 5.参保证明二维码核验有效期为三个月,逾期请重新申请打印。

中国社会保险 CHINA SOCIAL INSURANCE

□ **本本** □ **本** □ **a** □ **b** □

CSD 中国社会保险 CHINA SOCIAL INSURANCE



