

水土保持方案编制合同

工程名称：博罗县 2024-2025 年县道提档升级工程

工程地点：惠州市博罗县

委托单位：博罗县公路事务中心（以下简称甲方）

承包单位：惠州大江工程管理咨询有限公司（以下简称乙方）✓



甲方委托乙方进行 博罗县 2024-2025 年县道提档升级工程 水土保持方案编制工作，经过协商，甲、乙双方签订如下协议，共同遵守。

一、 委托项目及技术要求

- 1、项目名称：博罗县 2024-2025 年县道提档升级工程
- 2、设计内容：编制该项目水土保持方案报告书。
- 3、工作内容及相关期限：乙方应在签定合同并收到甲方提交的全部资料之日起 15 个工作日内完成送审稿编制，在方案审查后 10 个工作日内完成报批稿上报审批，并协助甲方获得相关水利行政部门的水土保持批复。
- 4、技术要求：满足 GB50433-2018 生产建设项目水土保持技术标准。

- 5、交付形式：水土保持方案报告书纸质版一份，电子版一份。

二、 服务费用及付款方式

- 1、总服务费用为人民币 （暂定价）壹拾玖万叁仟贰佰元整（¥193200.00 元整），最终服务金额按财政审定的建安费为基数计算并下浮 40%，费用包含报告编制费、评审费、税收等相关费用，不含行政类收费（如水土保持补偿费）。

- 2、甲方向乙方支付的服务费按下列时间和数额支付：

服务费：取得水利部门批复文件后 30 个工作日内，支付至合同价 80%；建安费财政审核定案后 30 个工作日内，支付剩余费用。

乙方每次收款前 5 个工作日，须将本次收款金额的合法有效增值税普通发票提交甲方，否则，甲方有权延迟付款直至收到该发票为止。如财政资金不能及时到位导致甲方不能按期付款的，不视为甲方违约，付款期限顺延，乙方不得要求甲方承担逾期付款违约责任。

3、账户信息

单位名称： 惠州大江工程管理咨询有限公司

开户银行：中国建设银行惠州东江支行

银行账户：4405 0171 8238 0000 1286

三、 甲方责任

- 1、甲方应及时向乙方提供整个项目的相关设计资料。
- 2、按本协议的规定支付水土保持方案报告书编制服务费用。
- 3、甲方应配合乙方对现场进行勘查、拍照等一切在项目现场开展的水土保持方案工作。

四、 乙方责任

- 1、保证设计文件、资料的内容和深度，并对设计质量负责。如未获得相关水利行政部门批复，乙方负责免费修改，直至评审通过。
- 2、负责组织相关领域专家对方案设计进行技术审查，并形成由专家会签的审查报告，直至方案通过评审。
- 3、如相关行政部门出具的水土保持方案批复中，需甲方缴纳水土保持补偿费，乙方应当在收到批复后 12 小时内告知甲方，在甲方缴清此项费用后，乙方负责获取相关行政部门的水土保持方案批复文件。
- 4、以上工作日在双方签订协议，且甲方向乙方提供工程完整资料后起计算。

五、 违约责任

- 1、乙方未按时完成工作违约责任，超过 15 个工作日仍无法获得批复及备案的，甲方有权要求解除合同，并要求乙方退还所有已支付费用，甲方因此遭受的实际经济损失，乙方应承担赔偿责任。
- 2、乙方原因使得报告未通过验收，因修改、补充、返工等产生

的费用由乙方自行负责，且需要支付相应违约金。

3、合同履行期间，除不可抗力因素外，乙方要求终止合同时，除应全部退还甲方已支付款项外，还应支付合同金额 10%的违约金。

4、当违约方支付的违约金不足以偿付给守约方带来的实际经济损失时，违约方应当按照守约方实际经济损失数额承担赔偿责任。

六、 本协议一式肆份，甲乙双方各执贰份，具有同等法律效力。

七、 其他未尽事宜，双方另行协议解决，协议不成，提交甲方所在地法院审理。

八、 协议自甲、乙双方签字盖章后生效。

(以下无正文)

甲方名称:

博罗县公路事务中心

(盖章)

法定代表人或
其委托代理人:



签字日期: 2025 年 7 月 30 日

乙方名称:

惠州大江工程管理咨询有限公司

(盖章)

法定代表人或
其委托代理人:

签字日期: 2025 年 7 月 30 日

水土保持方案编制服务费用计算书

博罗县 2024-2025 年县道提档升级工程根据项目施工图资料，项目预算总投资为 11444.6586 万元，其中工程建安费用为 9003.52 万元。参照《广东省水利水电工程设计概（估）算编制规定》插值法计算水土保持方案编制费：水土保持方案编制费：

$21 + (35 - 21) \times (9003.52 - 5000) / (10000 - 5000) = 32.20 \text{ 万元}$

$32.20 \times (1 - 40\%) = 19.32 \text{ 万元}$

2) 方案编制费。以主体工程的建筑工程和临时工程投资合计为计算基数，按表 4-2-3 所列标准计列。

表 4-2-3 方案编制费标准

计费额 / 万元	计算基础	费率 / %	速算值 / 万元
100 及以下	100 万元	2.0	2
500	主体工程的建筑工程和临时工程投资合计	1.6	8
1000		1.5	15
5000		0.42	21
10000		0.35	35
50000		0.10	50
100000		0.09	90

- 注 1. 计费额在 100 万元及以下的方案编制费按 100 万元为基数、费率 2.0% 计算，计费额在 100 万 ~ 10 亿元的按表中费率内插计算，计费额超出 10 亿元的，方案编制费按费率 0.09% 计列；
2. 线状工程调整系数：≤50km 乘以系数 1.0，50 ~ 150km 乘以系数 1.1，150 ~ 300km 乘以系数 1.2，300km 以上乘以系数 1.25；

中选通知书

广东省网上中介服务超市

中选中介服务机构通知书

编号：HZ2507240290

惠州大江工程管理咨询有限公司：


受博罗县公路事务中心委托，博罗县 2024-2025 年县道提档升级工程采购水土保持方案编制服务（采购项目编码 4413224566738522507160607），通过广东省网上中介服务超市直接选取进行公开选取并经过项目业主确认，你机构为本项目的中选中介服务机构，服务金额确定为人民币壹拾玖万叁仟贰佰圆整（¥193,200.00 元）。服务时限为：签订合同后 15 个工作日内完成。

请你机构在接到此通知书之日按照规定，在 3 个工作日内与博罗县公路事务中心接洽，在 15 个工作日内与博罗县公路事务中心按照采购公告确定的内容以及网上报名承诺书有关内容签订中介服务合同，在合同签订之日起 5 个工作日内将合同在广东省网上中介服务超市上备案公示（合同中法定保密的内容应去掉），并依合同约定完成工作。

博罗县政务服务中心

2025 年 07 月 24 日

营业执照

 扫描二维码 “国家企业信用信息公示系统” 了解更多登记、备案、许可、监管信息。			
营 业 执 照			
统一社会信用代码 91441302MA554HYA7T		(副本) (副本号:1-1)	
名 称	惠州人江工程管理有限公司	注册 资 本	人民币壹佰万元
类 型	有限责任公司(自然人投资或控股)	成 立 日 期	2020年08月11日
法 定 代 表 人	龙意	营 业 期 限	长期
经 营 范 围	水利水电工程规划咨询、评估咨询、工程技术咨询、工程技术服务；招标咨询；工程招标代理；政府采购代理；水利；工程勘察；工程设计；工程项目管理；水资 源论证；水文资源调查评价；水土保持方案编制 ；水土保持监测；水土保持设施验收技术评估； 工程监理；水利水电工程施工；园林绿化工程； 土石方工程；建筑劳务分包；白蚁防治；物业管理； 河道管理。（依法须经批准的项目，经相关 部门批准后方可开展经营活动。） 二		
		住 所	惠州市惠城区水口街道办事处惠泽大道1号世纪东方城A7栋2单元2102号房
		 登记机关 2020年8月11日	

国家企业信用信息公示系统网址: <http://www.gsxt.gov.cn> 市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告