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总则

本技术请购文件仅适用于中海油东方石化有限责任公司（以下简称东方石化）罐区VOCs综合治理项目土建工程施工的基本要求。投标人应按照本技术请购文件要求对东方石化罐区VOCs综合治理项目土建工程施工项目的质量、安全、进度、工期负全部责任。它规定了该项目采办在标准规范与技术要求、供货与服务范围、交货期与工期、检验与试验、售后服务、投标技术文件、完工资料等方面的具体要求
本技术请购文件提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节做出规定，也未引述全部有关标准规范的条文，投标人应按本技术请购文件的要求进行投标，并应提供符合本技术请购文件和有关标准规范的优质服务及其备件材料。对国家有关安全、环保等强制性标准，投标人必须满足。

任何偏差都应取得招标人的认可，否则招标人将认为投标人已经认可了本技术请购文件中的所有要求。如果投标人没有以书面形式对本技术请购文件的条文提出异议，则意味着投标人提供的服务及备件材料完全符合本技术请购文件的明确的和潜在要求，如有异议应在以“技术偏离表”为标题的专门文件中加以详细描述。

本技术请购文件所使用的标准规范 如遇与投标人所执行的标准发生矛盾时，按较高标准执行。在合同签订后，招标人有权提出因标准规范发生变化或招标人实际工作需要而产生的修订要求，具体事宜由招投标双方协商确定。

当招标人的有关技术文件发生相互矛盾或抵触时，将按照下列顺序优先执行：标准规范及有关技术文件、详细设计图纸。

招标人对投标人技术文件的审核，并不能减轻或取消投标人对所供设备或服务应承担的责任和义务。

投标人所提供的服务及备件材料，必须完全满足招标人技术请购文件及标准规范要求，并对所供服务及备件材料的质量负有全部责任。

投标文件不满足任何一项本技术请购文件中加注星号（“★”）的技术条款（参数），其投标将被拒绝。
项目概况

项目名称：东方石化罐区VOCs综合治理项目土建工程施工项目
建设地点：海南省东方市疏港大道1号
2.3 概述：投标人负责招标人在合同期限内实际委托的罐区VOCs综合治理项目土建工程施工项目。初步计划于2025年9月下旬进行施工（具体开始时间以招标人通知时间为准），其中机械设备基础预计10月-11月方具备条件，主要工程范围包括：

（1）新建若干钢筋混凝土检查井、阀门井；

新建若干钢筋混凝土设备及结构基础；

场地平整及新建混凝土人形铺砌；
配合给排水、电气等其他专业的土建施工；
其他设计图纸所要求的；
招标人其他改造相关需求。
2.4 具体工程量详见附件及设计图纸，及后期现场技术交底。

2.5 管架钢结构施工不在招标范围内。
标准规范及技术要求

标准规范

本项目执行的标准规范，包括但不限于以下标准规范，若以下标准规范与最新的国家、行业的标准规范不一致或相冲突，则应按最新的标准规范执行。

（1）《建筑工程施工质量验收标准》                 GB50300

（2）《混凝土结构工程施工质量验收规范》           GB50204

（3）《通用硅酸盐水泥》                           GB175

（4）《混凝土质量控制标准》                       GB50164

（5）《建筑地基工程施工质量验收标准》             GB50202

（6）《建筑地面工程施工质量验收规范》             GB50209

（7）《建筑装饰装修工程质量验收标准》             GB50210

（8）《民用建筑工程室内环境污染控制标准》         GB50325

（9）《建筑地基基础工程施工规范》                 GB51004

（10）《混凝土结构工程施工规范》                  GB50666

（11）《建筑设计防火规范》                        GB 50016

（12）《地下工程防水技术规范》                    GB50108
（13）《砌体工程施工质量验收规范》                GB50203-2011

（14）《建筑施工安全检查标准》                     JGJ59-2011            

（15）《建筑施工高处作业安全技术规范》             JGJ80-2016  

（16）《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》     JGJ130-2011   

（17）《施工现场临时用电安全技术规范》             JGJ46-2005

（18）《建筑工程文件归档整理规范》                 GB/T 50328-2014

（19）《石油化工建设工程项目交工技术文件规定》     SH／T 3503

（20） 《石油化工建设工程项目施工过程技术文件规定》SH／T 3543

（21）《中国海洋石油总公司承包商健康安全环保管理规定》

投标人不仅按照满足标准规范要求，同时应按设计图纸和施工交底文件进行施工。
技术要求

★资格要求：投标人具有合法有效的企业法人营业执照，投标时需提供原件扫描件（原件备查）。投标人为事业单位的，应具有合法有效的事业单位法人证书，投标时需提供原件扫描件（原件备查）。投标人为分公司的，应具有合法有效的营业执照和上级法人单位授权书，分公司与上级法人单位只可一家参与投标，同时参与投标的，投标均无效。

★资质要求： 具有建筑工程施工总承包三级（含三级）以上资质，并可在全国建筑市场监管公共服务平台（https://jzsc.mohurd.gov.cn）核实，投标时需提供原件扫描件（原件备查）。
★业绩要求： 近三年内具有1项以上（含1项）结算金额为70万元以上土建工程施工（含混凝土施工）业绩。上述业绩要求需投标人提供相关证明材料。包括但不限于：1）合同复印件（含相关技术附件）和2）验收证明材料。投标人所提交的业绩证明文件必须至少体现以下内容：合同签署时间、合同金额、项目名称、专业范围、验收证明材料。未提交业绩证明文件，或所提供的业绩证明文件无法体现合同签署时间、合同金额、项目名称、专业范围、验收证明材料的，均视为无效业绩。
人员要求：
★项目经理：1人

a.具备有效的建筑工程专业的《中华人民共和国二级建造师注册证书》或以上，注册单位为投标人，并可在全国建筑市场监管公共服务平台（https://jzsc.mohurd.gov.cn/data/person）核实，投标时需提供原件扫描件（原件备查）；

b.提供2025年1月起至投标截止时间，连续半年及以上社保证明，且社保证明应在投标单位缴纳。
c.具备有效的安全生产管理人员考核合格证书（B证）,并可在全国工程质量安全监管信息平公共服务门户（https://zlaq.mohurd.gov.cn）核实；
d.项目经理必须专职到场，参与项目的整个过程，承诺只承担本项目施工，中途不变更；
★专职安全员：
a.具备政府主管部门颁发的有效的安全生产管理人员考核合格证书（C证）,并可在全国工程质量安全监管信息平台公共服务门户（https://zlaq.mohurd.gov.cn）核实；

b.具备5年及以上安全管理工作经验，需提供体现安全管理工作经验的人员简历。

c.提供2025年1月起至投标截止时间，连续半年及以上社保证明，且社保证明应在投标单位缴纳。
技术管理人员投标人自行配备但需满足项目质量、进度、安全要求，特种作业人员需要持证上岗。
涉及危险化学品“两重点一重大”高危岗位作业人员应具备高中以上文化程度。
工机具要求：
（1）投标人自行配备施工所需的工机具等，包括吊车、土建施工机械、运输车辆等项目所有工机具，且应符合国家的标准的要求，并在有效检验期内。具体工机具计划由投标人依据自己评估确认后报出，以确保按时保质保量完成技术文件规定的施工作业任务。

（2）投入的施工机具性能良好，满足现场施工需要。在施工过程中，应优先考虑采用无污染或少污染的施工设备、先进的施工方法等，不得采用国家或地方已禁止使用的施工设备。招标人可以随时对施工工机具进行审查，不满足安全标准要求的，有权要求退场，因投标人工机具问题影响施工进程的，责任由投标人自行承担。

（3）工机具应满足现场施工防爆要求。

HSE专项要求：施工人员到招标人现场工作时，必须严格遵守和执行招标人的有关安全管理规定和要求，具体要求详见附件 HSE协议书。
农民工工资要求：严禁承包方拖欠参与项目建设农民工工资，如发生此类情况招标人有权直接代为支付，并从承包方工程款中扣回。关于农民工工资的管理投标人应严格执行国家《保障农民工工资支付条例》（国务院令第724号）和海南省《保障农民工工资支付条例》行政处罚裁量基准等有关规定，及时支付农民工工资，对因拖欠农民工工资导致事故事件或其它舆论事件发生的，招标人有权按照违约条款进行处罚。 
其它技术要求：  
3.2.8.1 施工作业前应编制专项施工方案并报招标方审核批准后方可实施。施工方案包括防渗混凝土人行铺砌、钢筋混凝土基础、防渗围堰、管道土方、阀门井、检查井等项目，技术方案包括以上专业的施工方案，质量、进度、安全、环境保证等措施。方案要求：

（1）投标人应编制质量控制方案及质量保证措施，响应施工项目质量管理要求，方案内容完整、表述清晰，充分叙述施工特点、难点及质量控制重点，质量管理目标明确、保证措施可行。

（2）投标人应编制进度控制方案及进度保证措施，响应施工项目进度管理要求，方案内容完整、表述清晰，充分叙述施工特点、难点及进度控制重点，进度管理目标明确、保证措施可行。

（3）投标人应编制HSE控制方案及HSE保证措施，响应施工HSE管理要求、环保管理规定，方案内容完整、表述清晰，充分叙述施工特点、难点及安全控制重点，HSE管理目标明确、保证措施可行。
3.2.8.2 投标人在招标人厂区作业，自行负责配备必要的劳保用品，满足施工HSE需求。

3.2.8.3 投标人需按照招标人管理要求进行入厂安全培训、工作风险性分析、现场作业票办理等管理制度，做到工完料尽场地清，施工垃圾由投标人按照招标人要求运送到指定地点。具体HSE要求详见附件HSE协议书。

3.2.8.4投标人在施工过程中，应优先考虑采用无污染或少污染的施工设备、先进的施工方法等，不得采用国家或地方已禁止使用的施工设备。施工过程应服从招标人安排，满足安全施工要求。
3.2.8.8严格原材料报验及工序验收工作，进场原材料验收合格方准用于施工，每一道工序或隐蔽工程验收合格方准进入下一工序或进行隐蔽，施工完成自检合格后通知需求部门和设备管理中心进行验收，验收合格，以设计图和签证方式确认工程量。

3.2.8.9应按照设计图纸开展实施并达到设计要求和现行规范标准要求。详见设计文件。

3.2.8.10投标方必须严格遵守东方石化的安全管理规定，严格人员入场三级安全教育培训，施工作业时严格作业票证办理，未办理作业票证不得进行相关作业。

3.2.8.11服从招标方安全员和现场代表的指挥，避免或减少施工对生产的影响。
3.2.8.12施工车辆和人员要严格的按照招标方指定的区域内进行施工。

3.2.8.13每日及时清理现场建筑垃圾，做到工完料尽、场地清，建筑施工垃圾处置应满足《海南省建筑垃圾管理规定》和《东方市推行建筑垃圾处置特许经营及处置核准企业目录公告》。
供货与服务范围

招标人供货范围
不适用。
投标人供货范围
除了招标人的供货范围，投标人的供货范围为正常完成达到验收标准所需的全部设备、材料和专用工器具（包工包料）。包括且不限于： 

提供施工所需的所有材料，包括但不限于水泥、砂石、钢筋、混凝土、混凝土预制块、地脚螺栓、预埋钢板等主材及配套辅材。
提供施工所需机具、人员等。
投标人供货要求
4.3.1 投标方提供的设备材料必须技术成熟、性能可靠，有合格证明材料，应满足设计文件和国家规定的技术标准要求，并应附出厂合格证、质保书或化验单。如实际设备材料的质量与证明不相符时，一切损失应由投标人负责。

4.3.2 投标人提供的设备材料应满足现场施工进度要求，进场报招标人验收合格后方准使用。

4.3.3 建筑工程材料，构、配件等土建专业材料须选用中等规模以上厂商的国标产品，本项目所用的混凝土均采用商品混凝土，本项目的二次灌浆均采用商品灌浆料。

拒收

提供材料验收不合格。
项目验收不合格。

招标人服务范围
招标人为投标人完成本项目所需提供的服务：

负责提供完整的设计施工图纸等技术资料和招标人负责采购的设备材料。
对投标人安全、质量、环境、职业健康保证体系运行情况进行检查，执行相关制度审核投标人提报的施工方案。
负责提供施工场地，提供项目HSE管理规定，进入现场的HSE要求等。
负责提供施工场地及施工用水、用电的接口，施工水电接口至施工点的管线由投标人   
自行负责。
及时组织设计、技术现场交底会议，组织协调施工现场障碍物的拆除和道路畅通。
施工前对投标人进行安全培训及教育、技术交底、协助办理入厂证等。
负责指导投标人办理各类作业票，包括签发作业票、过程检验、环境分析。

负责现场施工HSE监督、管理。

及时审核投标人提供施工工作量和结算文件，及时组织协商解决存在的问题。

投标人服务范围
除4.5招标人服务范围外，投标人的服务范围包括使该项目在【5.交货期与工期】下正常完成达到验收标准所需的全部服务。包括但不限于：

服务清单详见附件1《东方石化VOCs综合治理项目工程量清单》和设计图纸，以及因设计变更产生的工程量或招标人遗漏的工程量或为推进完成该项目临时委托的工程量。该清单不可作为施工和订货依据，尤其是涉及返资的储运、电气、结构等料表。
施工组织和方案要求：
投标人按招标人要求开展本项目相关工作。投标人应严格遵守招标人的各项管理制度、规定，服从招标人以及招标人代理人的管理。招标人对投标人有关作业、管理人员进行考核处罚，考核合格后方允许参与招标人检修，不合格人员禁止参加检修工作，造成的时间延误应由投标人负责。

施工前成立项目施工组织机构，并派专人进驻现场施工管理。施工前设置“五图一牌”及项目进度网路图，严格落实安全文明施工等为完成该项目所涉及的措施，同时考虑设计变更的可能，费用包含在清单报价中，不再另外取费。
施工前编制施工方案和作业网络计划，严格按图纸、技术标准、验收规范和施工组织设计、施工方案施工，确保项目的质量和进度。
及时向招标人提出开工报告、施工进度计划表、施工平面布置图、隐蔽工程验收通知、竣工验收报告；提供项目工程事故报告及材料、设备供应计划和缺口物资情况。
遵守招标人的各项制度，现场施工工机具、设施应完好，摆放有序，确保安全施工。
遵守招标人的各项制度、规定及附件中的HSE管理协议书的规定，服从招标人的HSE管理，接受招标人有关人员的监督检查。为施工作业的人员提供必要的、安全的工机具和设备并保持完好，提供符合国家有关标准的劳动防护用品和用具，进行HSE教育培训，完善安全防护措施，严格按安全标准组织施工。

投标人的工作应包括但不局限于其总承包工程的预制、安装、检验、试验、质量控制及质量保证、计划及施工监督。

投标人应负责其工程范围内所有一切对内的界面（内部界面）的有关工作，包括工作统筹安排、协调、及时处理问题、促进工作效率提高、保护工作成果等，投标人有义务配合招标人、招标人的委托方（如工程监理、独立检测单位等）与相关方的沟通、协调工作，例如设备供货方、其它承包商、政府部门的协调和沟通等提供必要的支持。
人员、机具、材料管理要求：
投标人入厂前须按招标人要开展职业健康体检并提供有效合格体检证明文件，并按要求办理人员和车辆的入厂申请；提供主要管理人员和技术操作人员的劳务合同及五险一金复印件；特殊工种作业人员须提供相应的证书及年检合格证明；列明施工时所用到的工机具清单交予投标人。
投标人必须根据标项目工程情况，编制合理的人力资源配置计划，经招标人审核同意后，严格按照执行。

投标人必须按照经招标人审核的人力资源配置计划、按招标人要求在项目开工前组织人员及时到场，遵守招标人规定办理人员入厂证。
投标人应确保其作业人员具备相应专业资格，所有人员资格需通过招标人审核，合格后方可参与作业。
投标人负责其所有人员的工伤保险及安全生产责任保险等与HSE相关险种的投保工作，由于其员工未能投保而带来的一切损失由投标人全权负责。
投标人根据招标人要求配备专职安全监护，安全监护人不得参与现场作业。
1）监护人资质要求
a）监护人年龄应在55岁以下，初中以上学历，身体和心理健康，适应现场检修监护工作的体力劳动要求。

b）监护人须具备石化行业相关监护经验和工作经历，应具备高度的责任心，掌握化工安全基础知识和各种应急救援知识；
c) 监护人须参加东方石化安全监护人考试并获得监护资格。
2）监护人职责
a)作业前检查作业许可证应与作业内容相符并在有效期内，检查作业许可证中各项安全措施已得到落实；

b)已接受监护人等相关专项培训，熟悉现场作业内容及风险和控制措施，对现场作业进行全过程监护，承担作业安全监护责任；

c)确认作业人员持有效资格证书上岗；

d)核查作业人员配备和使用的个体防护装备满足作业要求；

e)对作业人员的行为和现场安全作业条件进行检查与监督，负责作业现场的安全协调与联系；

f)当作业人员违章时，应及时制止违章，情节严重时，应收回作业许可证、中止作业；

g)熟悉岗位生产过程及工艺操作和设备状况，应有处理应对突发事故的能力；当作业现场出现异常情况时应及时中止作业，立即汇报并同时采取安全有效措施进行应急处置，组织人员撤离到安全地点；

h)作业期间，监护人不得擅自离开作业现场且不得从事与监护无关的事，因故离开应指定其他具有监护人资格的员工接替，否则应收回作业许可证，暂停作业。

特殊工种人员：投标人根据项目工程情况，配备满足施工需要的特殊工种人员，必须持证上岗，作业项目与证件相符，特殊工种证件随时备查。

投标人根据项目工程情况，配备保证满足施工需要的工机具、防爆工具、检验试验设备等。

所有施工临时用电所需设备、材料、机具由施工单位自备，并自行负责安装接线及日常管理，招标人仅提供电源（现场固定电源箱的馈出接线端子）。
负责施工所需要使用的耗材料、工器具、劳保及设备安装用辅助材料等。
项目开工前，投标人应编制工机具清单，按招标人要求做好标识；项目开工前，组织机具及时运输到现场，经招标人验收合格后方可使用。

项目工程管理要求：
投标人必须遵守HSE协议，执行招标人发布的各项安全管理制度及规定，具体的制度及规定待合同确认后提供。

投标人应切实保护招标人在用设备，听从指挥安排，由于施工不当，影响投标人装置安全运行或损坏相关设备的，以及虽未造成严重后果但性质恶劣的，投标人应负责免费修复或赔偿。

投标人必须保证现场的安全巡视工作按照招标人的要求实施。

因投标人工程安全、质量、进度问题，若招标人对作业安排作出调整，则投标人必须接受。

严禁使用不合格或假冒伪劣产品，一经发现，投标人应向招标人支付0.5-3万元的违约金，若造成质量、安全事故，影响工程质量或进度，投标人承担检测、鉴定、退运费和整改费用，并赔偿招标人由此造成的损失。
投标人在施工过程中造成环境污染，后果及责任由投标人自负。
负责保管招标人提供的有关资料，项目完毕后交还招标人。

负责该项目的施工质量、安全、进度。

按照招标人管理要求办理施工作业票。

负责对施工过程进行全过程记录，填写及提供施工资料，包括但不限于：质量验收资料、隐蔽工程资料、设备试运行资料、工艺及公用设备、电气设备、管道及相关设备、消防设备、仪表及控制通讯设备；特种设备、材料等；编制竣工验收资料并报招标人相关部门审核、存档。

按要求参加招标人组织的项目相关会议，负责汇报施工建设情况和达标情况，主要汇报内容包括完成的主要实物工作量、建设施工质量控制、工作亮点和经验总结、剩余尾项及整改工作计划等。

签证结算要求
执行招标人工程签证管理要求。

签证时限要求：投标人要切实抓好工作量的签证工作，要求投标人项目完工验收合格后两周内完成运行部级签证；完工验收合格后一个月内，投标人应办理完设备管理中心级签证、复核。完工验收合格后2个月，所有完工项目无特殊情况招标人不再受理签证。
结算时限要求：投标人应在工程签证完成后一个月内提供工程结算书，并在收到招标人委托的造价审核单位出具的结算书后，1个月内按招标人要求提交项目付款申请材料。
为项目施工服务的按清单报价，清单未包含内容按照海南省相关定额，据实签证结算。
在合同执行过程中，发生以下情况之一时，招标人有权终止合同：
（1）发生由投标人承担主体责任的B级以上HSE事故；

（2）投标人项目质量管理体系不健全、不能有效运行，项目质量失控，经招标人确认无法满足项目质量要求；

3）项目施工关键路径进度较施工网络计划滞后，经过优化仍无法满足进度要求。
交货期与工期要求 

5.1 合同签订后5个工作日内，投标人应入厂开始作业。

5.2 收到施工图纸后，机械设备基础施工工期为10天，其余土建施工总工期为10天。投标人应按天编制详细进度计划。
检查和考核

本工程质保期为一年，质量保修期自工程交工验收合格之日起计算，如发生保修事项，则涉及的该项目的保修期相应顺延一年。

最终以实际委托的工作，进行工程签证确认实际工程量，按照分项报价清单统计结算。如果工程量清单漏项或发生设计变更，该部分工作执行相应定额结算。施工前的人员、机具动复员、后勤、安全监护等相关费用投标人投标报价时应考虑，不另结算和行支付。

施工涉及的所有安全文明施工等措施项目，投标人应在投标报价时统筹考虑，不再另外取费。

招标人提供的施工用水、电原则上投标人应单独安装经计量检定合格的水、电计量表，按实支付水、电费，水、电结算价格（含税）如下：电为1元/kwh,水为7元/吨。投标人如未安装计量表，则在工程结算时按结算工程税前造价的1%从投标人的合同价款中扣除。

若因投标人原因，导致投标人不能按照招标要求开展工作，或投标人的施工质量不符合招标人要求，造成项目未能按期完成，或对后续设备安装造成影响的，则招标人有权采取警告、罚款、调整施工安排或终止合同等措施，并保留向投标人追溯由此带来的直接损失的权利。

由于投标人的原因，投标人未按合同约定、延迟履行合同义务的，应向招标人支付逾期违约金，逾期违约金按照结算金额的每日千分之五计算，从工程结算款中扣减。招标人为满足进度要求采取的紧急措施产生的费用由投标人承担，从投标人的工程结算款中抵扣，同时招标人保留追溯间接损失的权利。
经施工协调会或有关专题会纪要协商确定的重要事项或项目，投标人无故拖延或履行不到位的，每次处罚1000元；

因招标人原因造成投标人误工、窝工，则由招标人承担相应的误工费、窝工费。不可抗力由双方自行承担各自的损失。

投标人人员发生以下任何一种情况，招标人有权责令投标人清退该人员：

1）有违章指挥或违章作业行为经指出后未做整改的，或出现事故的；

2）严重违反招标人规章制度的；

3）经双方共同测评，不符合上岗条件的。

6.10 投标人发生以下任何一种情况，招标人有权随时终止合同：

1) 发生由投标人承担主体责任的B级及以上事故（参见《QHSE-01-19-04 中国海洋石油集团有限公司事故管理细则》）；

2) 投标人公司资质不满足履行合同要求；

3) 投标人无法履行合同或工作不满足招标人要求，经约谈后仍不满足招标人要求，招标人有权随时终止合同，并将投标人列入黑名单；
4) 如遇不可抗力，招标人通过提前30天通知有权终止合同。
检验和验收

总体按“3.标准规范及技术要求”及设计文件进行验收。
本工程质量验收要求100%合格。

过程质量控制由投标人负责，现场施工质量记录应及时准确填写。

有隐蔽环节的，应事先提出中间验收，否则不予认可。

投标人承担的所有施工项目，若出现质量问题，则由投标人无条件处理，直至达到标准规范要求。
投标人须做好施工现场地下、地上管线、设备和邻近建筑物、构筑物的保护，施工作业过程中要做好设备防护，因投标人不文明施工原因造成对设备、配件的损坏，一切费用由投标人承担。
投标人中若出现野蛮施工、消极怠工、违反质量管理要求、损坏现场相关设备设施的，招标人有权进行相应考核。对再次违反上述情况的，招标人有权收回其入厂工作证，不得再进入东方石化厂区进行施工作业。

投标人中若出现违反安全、环保管理规定的，按照HSE协议书相关要求执行。
售后服务

本项目施工质量保质期为一年，从施工完工验收合格之日起计算，在质保期内发生的因施工原因造成的一切质量问题，由投标方无偿负责修复。投标方应做好质量服务，及时、安全、可靠的提供必要的质量保证服务。
技术投标文件要求

9.1公司简介；
9.2近3年内同类或类似服务业绩；
9.3服务范围及工期；
9.4编制依据；

9.5组织机构及职责，组织机构人员名单及资格证明文件。
投人应提供的项目完工资料
10.1项目完工1月后提供完工资料，要求纸版2份，电子版1份。

10.2 完工资料主要是维修专项，包括但不限于开工报告、竣工验收证书、过程验收资料（包括材质证明书记验收资料，工序及隐蔽验收资料）、施工方案等。

附件

附件11-1 土建工程量清单

附件11-2 设计图纸

附件11-3 HSE协议书
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