
采购需求

第一节 采购清单一览表
	包号 
	包名称
	分项项目名称
（条目号/品目名称）
	配套货物是否接受进口产品投标
	数量
	服务要求
	备注

	
	
	
	
	
	时间
	地点
	

	1
	包1
	C12990000-其他水利管理服务
	不接受
	1
	12个月
	采购人指定地点
	无


注：1、“包”为最小合同单位（最小投标单位）。每“包”内容应细化到“品目”（如果分品目的）。

2、投标人必须对一个完整、独立的包进行投标，不得仅对一个包中的部分品目投标，否则投标无效。

第二节 技术要求
一、项目信息

1、项目名称：沅水尾闾蓄滞洪区洪水调度应用。

2、预算：898740元。
二、建设目标与任务
为解决洞庭湖蓄滞洪区启用调度决策所面临的难题，选择沅水尾间作为试点，先行开展蓄滞洪区调度应用开发建设，为蓄滞洪区启用调度决策做好技术支撑。

1、分析历史典型洪水沅水尾闾蓄滞洪区不同启用方案降低水位的效果，形成不同典型洪水的调度方案集，为未来洪水的分蓄洪调度决策提供参考依据；

2、建立沅水尾闾蓄滞洪区实时调度分析模型，在面临实际大洪水时，运用该模型实时分析沅水尾闾不同蓄滞洪区开启时常德、桃源等重点地区水位降低效果，为实时洪水分洪调度决策提供支持。

三、服务期限
期限：12个月。
四、主要工作内容

主要工作内容包括基础资料收集与预处理、沅水尾闾河段（含蓄滞洪区）洪水分析模型构建、历史典型洪水不同分蓄洪方案效果分析和不同分蓄洪方案的蓄洪损失分析等。

1、基础资料收集

基础资料收集工作涉及常德市武陵区、鼎城区、桃源县和汉寿县4个区县：
所需的基础资料包括蓄滞洪区及河道基础地理信息资料、沅水尾闾及洞庭湖水文与洪水资料、 蓄滞洪区及河道内工程及构筑物资料、沅水尾闾洪水调度方案及工程调度规则、蓄滞洪区土地利用资料、沅水尾闾历史洪水资料、蓄滞洪区社会经济统计资料等资料。

2、补充测量

基础地理信息、构筑物、现状地物、河道断面等资料不能满足洪水计算要求时，在遥感影像判读和现场查勘的基础上，进行补充测量。

3、资料预处理和工作底图加工

（1）资料预处理

对收集的水文、防洪工程及构筑物、洪水调度方案、社会经济及洪涝灾害等资料，进行整理、检查、验证、转换、集成等预处理。

（2）工作底图加工

对收集基础地理信息数据（电子地图或纸质地图）进行加工，为构建洪水分析模型提供数据，形成符合洪水分析要求的工作底图。

4、洪水分析模型构建

针对项目主要任务特点，洪水分析模型需采用一维河道和二维蓄滞洪区耦合的整体水力学模型。模型验证结果要满足如下要求：

① 验证结果与实际洪水的最大水位误差（实测水位与计算水位之差绝对值的最大值）≤20cm；

② 最大流量相对误差（实测流量与计算流量之差的绝对值/实测流量）≤10%。

③ 将淹没面积、淹没水深等计算结果与实测资料进行综合对比，具有合理性。

5、洪水分析方案拟定及分蓄洪效果分析

（1）洪水分析方案拟定

方案拟定主要考虑因素包括洪水来源、洪水量级、蓄洪垸启用组合等。

（2）分蓄洪效果分析

采用建立的一二维耦合水力学模型，计算分析各典型年洪水不同蓄滞洪区启用方案下，沅水尾闾主要控制站如常德、牛鼻滩等的水位降低效果。

蓄洪损失分析

损失评估包括各类资产洪水淹没损失率确定、分类资产价值确定和损失估算等，根据数学模型模拟计算结果确定洪水淹没范围、淹没水深、淹没历时等致灾特性指标。

五、成果

1、模型成果

主要包括实时洪水分蓄洪调度模型元数据信息、模型引擎与配套数据。

2、报告成果

报告成果包括《沅水尾闾蓄滞洪区调度应用技术报告》、《沅水尾闾历史典型洪水蓄滞洪区调度应用方案集》。

六、验收要求
1、由采购人组织验收。
2、按采购人的要求提交成果文件。   

第三节 商务要求
	甲方名称、地址 
	名称：湖南省水利厅
地址：长沙市韶山北路370号

	项目现场
	湖南省水利厅指定地点

	履行合同的时间、地点及方式
	履行合同的时间：12个月。
地点：采购人指定地点
服务方式：按采购人要求到指定地点完成服务，并按合同约定如期移交有关资料。

	质量保证期
	 /

	响应时间
	 /

	合同价款支付方式和条件
	付款条件：签订合同后7个工作日内，采购人支付合同总金额的50%；按采购人要求完成合同全部内容并验收合格后7个工作日内，采购人累计支付至合同总金额的100%。

	乙方提供的其他服务
	        /      ，或采购需求。

	合同未尽事项
	双方另行协商。


