

## 任楼煤矿Ⅲ1采区地面分段压裂水平井瓦斯预抽工程全费用控制价汇总表

单位：万元

序号	工程名称	工程量	全费用造价	备注
1	RL01-L1井钻井工程	1口	575.28	
2	RL01-L2井钻井工程	1口	497.94	
3	RL02-L1井钻井工程	1口	612.38	
4	RL02-L2井钻井工程	1口	648.60	
5	射孔压裂工程	72段	4564.00	
6	排采工程	1项	340.00	
7	辅助工程包干	1项	360.00	
合计			7598.20	

注：

1. 为完成本工程包括并不限于以上明细内容和工程量。
2. 请投标人综合考虑，并按照以上表格进行报价，若需增加其他相关的项目及费用，均应包含在投标报价单中，发包人不再另行增加项目和费用。
3. 所有后续分项全费用控制价明细表均受上述两条款约束。

项目单位名称（公章）



陈亦亦

公司机关业务技术部门审定（签字）



杨互黎

煤炭建设工程造价专业人员章  
 方磊 煤炭 07340897  
 安装（高）土建（初）  
 安徽恒源煤电股份有限公司任楼煤矿经管部  
 有效期至：2025年12月31日

# R101-L1井钻井工程全费用控制价明细表

单位：万元

序号	分项工程类型	单位	工程量	全费用单价	全费用造价	备注
1	一开钻进	米	330.00	0.100	33.000	
2	二开钻进	米	729.00	0.150	109.350	
3	三开钻进	米	1067.00	0.200	213.400	
4	导眼钻进	米	200.00	0.080	16.000	
5	精确轨迹控制（水平段）	米	1067.00	0.030	32.010	
6	水平井录井	井	1	12.000	12.000	
7	一开固井	次	1	6.000	6.000	
8	导眼回填、二开固井	次	1	9.000	9.000	
9	三开固井	次	1	12.000	12.000	
10	固井质量检测	井	1	10.000	10.000	
11	φ339.7mmJ55型石油套管	米	329.00	0.050	16.450	
12	φ244.5mmJ55型石油套管	米	1058.00	0.040	42.320	
13	φ139.7mmP110型石油套管	米	2125.00	0.030	63.750	
合计					<b>575.280</b>	

项目单位名称（公章）



公司机关业务技术部门审定（签字）



杨磊

煤炭建设工程造价专业人员章  
 方 磊 煤炭 07340897  
 安装（初）土建（初）  
 安徽恒源煤电股份有限公司任传煤矿经营部  
 有效期至：2025年12月31日

# RL01-L2井钻井工程全费用控制价明细表

单位：万元

序号	分项工程类型	单位	工程量	全费用单价	全费用造价	备注
1	一开钻进	米	330.00	0.100	33.000	
2	二开钻进	米	732.00	0.150	109.800	
3	三开钻进	米	767.00	0.200	153.400	
4	导眼钻进	米	200.00	0.080	16.000	
5	精确轨迹控制（水平段）	米	767.00	0.030	23.010	
6	水平井录井	井	1	12.000	12.000	
7	一开固井	次	1	6.000	6.000	
8	导眼回填、二开固井	次	1	9.000	9.000	
9	三开固井	次	1	12.000	12.000	
10	固井质量检测	井	1	10.000	10.000	
11	φ339.7mmJ55型石油套管	米	329.00	0.050	16.450	
12	φ244.5mmJ55型石油套管	米	1061.00	0.040	42.440	
13	φ139.7mmJ55型石油套管	米	1828.00	0.030	54.840	
合计					497.940	

项目单位名称



杨玉黎

煤炭建设工程造价专业人员印章  
 方磊 煤炭 07340897  
 安徽恒源煤电股份有限公司任煤矿产投资部  
 有效期至：2025年12月31日

公司机关业务技术部门审定（签字 通防部）

# RL02-L1井钻井工程全费用控制价明细表

单位：万元

序号	分项工程类型	单位	工程量	全费用单价	全费用造价	备注
1	一开钻进	米	335.00	0.100	33.500	
2	二开钻进	米	739.00	0.150	110.850	
3	三开钻进	米	1197.00	0.200	239.400	
4	导眼钻进	米	200.00	0.080	16.000	
5	精确轨迹控制（水平段）	米	1197.00	0.030	35.910	
6	水平井录井	井	1	12.000	12.000	
7	一开固井	次	1	6.000	6.000	
8	导眼回填、二开固井	次	1	9.000	9.000	
9	三开固井	次	1	12.000	12.000	
10	固井质量检测	井	1	10.000	10.000	
11	φ339.7mmJ55型石油套管	米	334.00	0.050	16.700	
12	φ244.5mmJ55型石油套管	米	1073.00	0.040	42.920	
13	φ139.7mmJ110型石油套管	米	2270.00	0.030	68.100	
合计					612.380	

项目名称



杨亚黎

公司机关业务技术部门审定（签字）

通榆煤电部

煤炭建设工程造价专业人员章  
方磊 煤炭 07340897  
安装（初）  
安徽通榆煤电股份有限公司工程造价部  
有效期至：2025年12月31日

# RL02-L2井钻井工程全费用控制价明细表

单位：万元

序号	分项工程类型	单位	工程量	全费用单价	全费用造价	备注
1	一开钻进	米	330.00	0.1000	33.000	
2	测试段无心钻进	米	350.00	0.1100	38.500	
3	测试段取心钻进	米	35.00	0.1300	4.550	
4	二开钻进	米	735.00	0.1500	110.250	
5	三开钻进	米	907.00	0.2000	181.400	
6	导眼钻进	米	200.00	0.0800	16.000	
7	精确轨迹控制（水平段）	米	907.00	0.0300	27.210	
8	综合录井	井	1	15.0000	15.000	
9	一开固井	次	1	6.0000	6.000	
10	测试段回填、导眼回填、二开固井	井	1	9.0000	9.000	
11	三开固井	井	1	12.0000	12.000	
12	中途测井	次	1	3.0000	3.000	7 <sub>2</sub> +7 <sub>3</sub> 煤
13	综合测井	次	1	12.0000	12.000	
14	阵列声波测井	次	1	7.0000	7.000	
15	固井质量检测	井	1	10.0000	10.000	产套固井质量检测
16	气含氦测试	层	2	8.0000	16.000	7煤(厚约6m); 8 <sub>2</sub> 煤(厚约2.7m)
17	试井	层	2.00	9.0000	18.000	7 <sub>2</sub> +7 <sub>3</sub> 煤; 8 <sub>2</sub> 煤
18	φ339.7mmJ55型石油套管	米	329.00	0.0500	16.450	
19	φ244.5mmJ55型石油套管	米	1064.00	0.0400	42.560	
20	φ139.7mmJ40型石油套管	米	2356.00	0.0300	70.680	
合计					648.600	


项目单位名称（公章）



耿办办

公司机关业务技术部门审定（签字）（盖章）

杨五黎



煤炭建设工程造价专业  
方磊 煤炭 073461197  
安棻(高) 土建(初)



有效期至：2025年12月31日

## 射孔压裂工程全费用控制价明细表

单位：万元

序号	分项工程类型		单位	工程量	全费用单价	全费用造价	备注
1	射孔、压裂	含打桥塞、钻桥塞及射孔 压裂材料费	段	72	62	4464	
2	光纤压裂监测		井	1	100	100	
合计						4564.000	

项目单位名称（公章）



取办办

公司机关业务技术部门审定（签字）（盖章）



杨玉黎

煤炭建设工程造价专业人员章  
 方磊 煤炭 07340897  
 安装(高)土建(初)  
 安徽恒源煤电股份有限公司任楼煤矿经管部  
 有效期至：2025年12月31日

## 排采工程全费用控制价明细表

单位：万元

序号	分项工程类型	单位	工程量	全费用单价	全费用造价	备注
1	排采设备	井	4	50	200	
3	四口井排采服务	年	2	70	140	排采服务期共计三年，其中首年免费，后续两年正 常计费。
合计					<b>340</b>	

项目单位名称



取办办

煤炭建设工程造价-专业人员章  
 方磊 煤炭 07340897  
 安徽恒源煤电股份有限公司任德煤矿经营部  
 有效期至：2025年12月31日

公司机关业务技术部门审定



柯玉碧

# 辅助工程包干全费用控制价明细表

单位：万元

序号	分项工程类型	单位	工程量	全费用单价	全费用造价	备注
1	青苗赔偿、临时用地办理、环境评价、土地复垦、四通一平（通电、通水、通路、通讯、场地平整）、设备搬迁、大临工程建设、井场标准化建设、废浆及排采液处理、工农关系协调以及不可预见的所有费用总和	项	1	360	360	
合计					360	

项目单位名称（公章）



陈永江

公司机关业务技术部门审定（签字）（盖章）



杨五黎

煤炭建设工程造价专业人员章  
 方磊 煤炭 07340897  
 安装（高）土建（初）  
 安徽恒源煤电股份有限公司任楼煤矿经管部  
 有效期至：2025年12月31日