

曹边大桥增设引道工程施工 答疑文件及澄清文件

一、答疑部分：

1、能否提供审核后的中介预算易达软件版？

答：不提供。

2、公路排水沟迁移未考虑拆除排水沟。

答：公路排水沟迁移按挖除考虑，此处已在排水工程的排水沟中考虑。

3、关于绿色安全生产措施费：依据预算审核编制说明，计价依据执行《建设工程工程量清单计价标准 (GB/T50500-2024)》，2024版清单已经没有“绿色安全生产措施费”的描述，2024版清单为“安全生产费”；招标文件给出的安全生产措施费为：182927.61元（不含税），附件预算审核盖章版“绿色安全生产措施费”为182927.61元（不含税），但“安全生产费”合计为72965.51元，附件预算审核Excel版“绿色安全生产措施费”为505573.14元（不含税），名称及数据不一致，以哪个数据为准？

答：1. 附件预算审核Excel版为“措施项目费”，为505573.14元（不含税），由各子项工程项目清单汇总表中的“2. 措施项目费”汇总得出；

2. 根据粤标定函〔2025〕22号文，调整后的绿色施工安全防护措施按其组成内容，分解为文明施工措施、环境保护措施、临时设施措施和安全生产措施。其中安全生产措施应单独列项，费用不可竞争，且应符合《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财资〔2022〕136号）及我省有关文件规定。本项目中文明施工措施费35577.29元，环境保护措施费32339.60元，临时设施措施费42045.21元，安全生产措施费72965.51元。综上合计应以附件预算审核盖章版“安全生产措施项目费”为：182927.61元（不含税）为准；

3. 安全生产措施应单独列项，费用不可竞争，本项目安全生产措施费为72965.51元，本金额为不可竞争费用。

二、澄清部分

原招标文件、答疑文件与本公告有不符之处的以本文件为准，本公告未涉及内容仍以原招标文件、答疑文件为准。

招标单位：中山市南区街道城市更新和建设服务中心
招标代理：广东津诚工程咨询有限公司

2025年11月7日