

关于贵阳市白云区水井凹至修文县罗桂田农村公路项目施工招标文件澄清的通知

各投标人：

因疫情防控，现将贵阳市白云区水井凹至修文县罗桂田农村公路项目施工招标文件作如下变更：

1、原定投标文件递交的截止时间（投标截止时间）为2022年9月21日9:30。

现变更为：2022年10月25日9:30。

2、原招标文件获取截止时间为：2022年9月20日10:00:00。

现变更为：2022年10月24日10:00:00。

3、原招标文件中“第二章 投标人须知”中1.10.1投标人提出问题的截止时间为：2022-09-11 17:00。

现变更为：2022-10-15 17:00。

4、原招标文件中“第二章 投标人须知”中1.10.2招标人澄清的时间为：2022-09-06 17:00。

现变更为：2022-10-10 17:00。

5、原招标文件中“第二章 投标人须知”中10.14.1

计划工期：365 日历天（不得低于现行国家定额工期的

80%，低于 80%，招标人应按合同约定支付赶工费）

计划开工日期：2022-09-30 00:00:00

计划竣工日期：2023-09-30

除上述总工期外，发包人还要求以下区段工期：/

现变更为：

计划工期：365 日历天（不得低于现行国家定额工期的

80%，低于 80%，招标人应按合同约定支付赶工费）

计划开工日期：2022-11-04 00:00:00

计划竣工日期：2023-11-04

除上述总工期外，发包人还要求以下区段工期：/

贵阳实创建设工程咨询有限公司

2022年9月30日