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一、投标函及投标函附录

（一）投标函

开平市金章建设投资有限公司（招标人名称）：

1.我方已仔细研究开平市县道红龙线（梁金山旅游公路及金章大道段）工程-金章大道段（不含

先行标段）（项目名称）施工招标文件的全部内容（含全部补遗书及修改通知），在考察工程现场后，

愿意以第二个信封（报价文件）中的投标总报价（或根据招标文件规定修正核实后确定的另一金额），

按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷。

2.我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不撤销投标文件。

3.工程质量：工程交工验收的质量评定：合格；竣工验收的质量评定：合格，安全目标：严格执

行有关安全生产的法律法规和规章制度，确保项目建设期内不发生生产安全责任事故，工期：762日

历天。

4.如我方中标，我方承诺：

（1）在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；

（2）在签订合同时不向你方提出附加条件；

（3）按照招标文件要求提交履约保证金；

（4）在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务；

（5）我方将按照合同附件提出的最低要求填报派驻本标段的其他管理和技术人员及主要设备，

经你方审批后作为派驻本标段的项目管理机构主要人员和主要设备且不进行更换。

5.我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在招标文件第二

章“投标人须知”第 1.4.3 项和第 1.4.4 项规定的任何一种情形。

6.我方在此承诺：拟投入本项目的项目经理（包括备选人，如有）及项目总工（包括备选人，如

有）无在岗项目（指目前未在其他项目上任职，或虽在其他项目上任职但本项目中标后能够从该项目

撤离）,否则自愿按照招标人的有关规定接受处理。

7.我方在此承诺：权利义务满足招标文件规定。

8.在合同协议书正式签署生效之前，本投标函连同你方的中标通知书将构成我们双方之间共同遵

守的文件，对双方具有约束力。

6.计划开工日期：2022年12月1日；计划交工日期：2024年12月31日（其他补充说明）。

投标人：江西省宏发路桥建筑工程有限公司(盖单位章)

法定代表人或其委托代理人： (签字)

地址： 江西省南昌市青山湖区民营科技园科技大道99号

网址： www.jxhflq.com

电话： 07891-88102788

传真： 07891-88102788

邮政编码： 330096

2022年9月20日

http://www.jxhflq.com


（二）投标函附录

序号 条款名称 合同条目号 约定内容 备注

1 缺陷责任期 1.1.4.5 自实际交工日期起计算二年

2 逾期交工违约金 11.5 50000.00元/天

3
逾期交工违约金限

额
11.5

10%签约合同价，如逾期交工违约金

达到了10%的限额，业主将视承包人

存在严重违约行为，将保留追偿的权

利并将有关情况如实上报交通主管部

门。

4 提前交工的奖金 11.6 无

5
提前交工的奖金

限额
11.6 无

5
因物价波动引起的

价格调整
16.1.2

因物价波动引起的价格调整按照第

16.1.2项约定的原则处理

除16.1款提及的情况之外，本项目

合同期内不调价。如出现16.1款提及

的情况，则按照16.1.2条款的原则进

行价格调整。

6 开工预付款金额 17.2.1（1） 按合同专用条款第17.2项约定执行

7
逾期付款违约金的

利率
17.3.3（2） 本工程不设逾期付款违约金

8
进度付款证书最

低限额
17.3.3(1) 50万元

9 质量保证金限额 17.4.1 3%合同价格

10 保修期 19.7（1） 自实际交工日期起计算五年

投标人：江西省宏发路桥建筑工程有限公司(盖单位章)

投标文件签署人签名:

注：本投标函附录由招标人填写，投标人确认。



二、法定代表人身份证明及授权委托书

（一）法定代表人身份证明

投标人名称：江西省宏发路桥建筑工程有限公司

姓名： （法定代表人亲笔签字） 性别：男 年龄：34岁 职务：董事长

系江西省宏发路桥建筑工程有限公司（投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件。

投标人：江西省宏发路桥建筑工程有限公司（盖单位章）

2022年9月20日

注：法定代表人的签字必须是亲笔签名，不得使用印章、签名章或其他电子制版签名代替。



（二）授权委托书

本人黎霖（姓名）系江西省宏发路桥建筑工程有限公司（投标人名称）的法定代表人，

现委托刘旭（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、

撤回、修改开平市县道红龙线（梁金山旅游公路及金章大道段）工程-金章大道段（不含先行

标段）施工投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自本委托书签署之日起至投标有效期期满。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证复印件及委托代理人身份证复印件。

投标人：江西省宏发路桥建筑工程有限公司（盖单位章）

法定代表人： （签字）

身份证号码：

委托代理人： （签字）

身份证号码：

2022年9月20日

注：1.法定代表人和委托代理人必须在授权书上亲笔签名，不得使用印章、签名章或其他电子制版签名；

2.如果由投标人的委托代理人签署投标文件，则不需提交法定代表人身份证明。



法定代表人身份证复印件

委托代理人身份证复印件



三、联合体协议书（如有）

（所有成员单位名称）自愿组成 (联合体名称）联合体，共同参加 (项目名称）

施工投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。

1. （某成员单位名称）为 (联合体名称）牵头人。

2.联合体各成员授权牵头人代表联合体参加投标活动，签署文件，提交和接收相关的资料、信 息

及指示，进行合同谈判活动，负责合同实施阶段的组织和协调工作，以及处理与本招标项目有关 的一

切事宜。

3.联合体牵头人在本项目中签署的一切文件和处理的一切事宜，联合体各成员均予以承认。联合体各

成员将严格按照招标文件、投标文件和合同的要求全面履行义务， 并向招标人承担连带责任。

4.联合体各成员单位内部的职责分工如下：（牵头人名称）承担 专业工程，占总工程量的 %；

（成员一名称）承担 专业工程，占总工程量的 %；

5.投标工作和联合体在中标后工程实施过程中的有关费用按各自承担的工作量分摊。

6.本协议书自所有成员单位法定代表人签字并加盖单位章之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

7.本协议书一式 份，联合体成员和招标人各执一份。

联合体牵头人名称： （盖单位章）

法定代表人： （签字）

联合体成员一名称： （盖单位章）

法定代表人： （签字）

年 月 日



四、投标保证金

若采用现金或支票，投标人应在此提供汇款凭证的复印件。

如采用银行保函，银行保函复印件装订在投标文件中，格式如下。

如采用工程保证保险，保证保险单复印件装订在投标文件中，格式按保险公司格式。

（招标人名称）：

鉴于 （投标人名称）（以下称“投标人”）于 年 月 日参加 施工

的投标， （担保人名称，以下称“我方”）无条件地、不可撤销地保证：若投标人在

投标有效期内撤销投标文件，中标后无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向招标

人提出附加条件，不按照招标文件要求提交履约保证金，或发生招标文件明确规定可以不予

退还投标保 证金的其他情形，我方承担保证责任。收到你方书面通知后，我方在7日内向你

方无条件支付人民币（大写） 元。

本保函在投标有效期或经延长的投标有效期内保持有效。要求我方承担保证责任的通知

应在上述期限内送达我方。你方延长投标有效期的决定，应通知我方。

担保人名称： （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人： （签字）

地 址：

邮政编码：

电 话：

传 真：

年 月 日

注：本保函格式只作为参考，投标人可根据当地银行及相关规定的格式填写，但主要内容须与本

保函内容原则上保持一致。













五、施工组织设计

由投标人根据评标办法自行编制。



六、项目管理机构

拟为承包本标段工程设立的组织机构以框图方式表示

说明

项目经理：按照业主和合同条款的要求，圆满地履行施工合同，对工程质量、进度、资金和安

全生产进行控制。项目副经理：负责日常生产的组织和施工现场的协调，确保施工进度计划。总

工程师：对工程质量进行全面控制，对施工全过程进行质量措施制定、检查落实、协调处理重大

技术疑难问题积极配合项目经理切实搞好工程质量。工程技术部：制订和下达施工计划，检查、

督促各施工队的施工进度，及时完成工程变更报告的编制与报批，编制重大施工项目的施工方

案。质量检验部：在总工程师的领导下负责全合同段的质量控制、检验、实验等工作。计划合同

部：在总工程师的领导下负责全合同段的合同管理、计量、机械设备管理、材料计划采购等工

作。财务部：负责全合同段的资金控制，并进行工程成本核算与分析，供项目经理进行决策。办

公室：负责本工程项目文明安全施工、后勤管理、行政管理、地方工作、宣传工作、信息工作。

各施工队：负责相应工程的具体实施。



七、拟分包项目情况表

拟分包的工程项目 主要工程内容 预计造价（万元） 备注

无 无 无

注：若无分包计划，则投

标人应在本表填写“无”

拟分包工程造价合计（万元） 无

注：1、若投标人中标须按本招标文件的约定执行。

2、本表填写的造价不属于投标报价的内容。



八、资格审查资料

（一）投标人基本情况表

（二）投标人企业组织机构框图

（三）近年财务状况表

（四）近五年完成的类似项目情况表

（五）投标人的信誉情况表

（六）拟委任的项目经理和项目总工资历表



（一）投标人基本情况表

投标人名称 江西省宏发路桥建筑工程有限公司

注册地址
江西省南昌市青山湖区民营科技园科技大道

99号
邮政编码 330096

联系方式

联系人 刘旭 电 话 0791-88102788

传 0791-88102788 电子邮件 276447822@qq.com

法定代表人 姓名 黎霖 技术职称 工程师 联系电话 0791-88102788

技术负责人 姓名 刘鸿 技术职称 高级工程师 联系电话 0791-88102788

营业执照 91360100705547436Y 员工总人数：596人

企业资质等级

公路工程施工总承包特级

桥梁工程专业承包壹级

公路路面工程专业承包壹级

公路路基工程专业承包壹级

其中

项目经理 86人

注册资本 100800万元 高级职称人员 62人

成立日期 2003年4月21日 中级职称人员 150人

基本账户开户银行
中国银行股份有限公司南昌

市分行
初级职称人员 180人

基本账户银行账号 199212245448 技工 118人

经营范围

公路工程、桥梁工程、装饰装修工程、房地产开发、网络系统工程、交通设施安装工

程、房屋建筑工程、市政公用工程、园林绿化工程、隧道工程、水利水电工程、机电

工程、钢结构工程、城市照明工程、园林古建筑工程、体育场地设施工程、环保工

程、轨道交通工程；工程管理服务；建筑材料销售；房地产开发；物业管理；自有房

出租；建筑材料技术的研发；新能源技术开发；矿产品开发、销售；公路养护服务；

自营和代理各类商品和技术的进出口业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后

方可开展经营活动）。

投标人关联企业情

况

投标人应提供关联企业情况，包括：

（1）投标人的所有股东名称及相应股权（出资额）比例；如投标人为上市公司，投标

人应提供股权占公司股份总数 %以上的所有股东名称及相应股权比例；

1、江西清桥实业集团有限公司，出资比例100%；

（2）投标人投资（控股）或管理的下属企业名称、持有股权（出资额）比例；

1、江西省宏发路桥工程检测有限公司，持有股权比例100%；

（3）与投标人单位负责人（即法定代表人）为同一人的其他单位名称。

没有与我公司单位负责人（即法定代表人）为同一人的其他单位名称。

备注 无

注：1.投标人应根据招标文件第二章“投标人须知”第3.5.1项的要求在本表后附相关证明材料。

2.上述信息如经调查核实未如实填写的，按提供虚假材料对待。



（二）投标人企业组织机构框图

以框图方式表示

说明

董事会是公司的常设机构，董事会设董事长一人，设总经理一人，董事长为公司的法

定代表人，总经理直接对董事长负责，副总经理，总工程师，总经济师直接对总经理负

责。公司设监事会，工会对董事会负责。



（三）近年财务状况表

财务状况表

项目或指标 单位 2019年 2020年 2021年

一、注册资金 万元 100800 100800 100800

二、净资产 万元 98455 129792 161008

三、总资产 万元 157932 187237 227057

四、固定资产 万元 13248 12609 11912

五、流动资产 万元 128754 160130 201727

六、流动负债 万元 59476 52312 61500

七、负债合计 万元 59476 57445 66049

八、营业收入 万元 465246 508046 526612

九、净利润 万元 19569 25973 31216

十、现金流量净额 万元 6182 14312 6504

十一、主要财务指标 / / /

1.净资产收益率 % 21.45 22.76 15.07

2.总资产报酬率 % 17.47 19.04 18.61

3.主营业务利润率 % 5.33 8.37 9.13

4.资产负债率 % 37.65 30.68 29.09

5.流动比率 % 216.48 306.11 328.01

6.速动比率 % 147.56 191.93 216.88

注：1.投标人应根据招标文件第二章“申请人须知”前附表需要补充的其他内容第3.5.2条款的要求在本

表后附相证明材料。

2.本表所列数据必须与本表各附件中的数据相一致。



（四）近五年完成的类似项目情况表

项目名称 湖北省云梦县316国道一级公路北段城外段改建工程SJ-2-3标段

项目所在地 湖北省云梦县

发包人名称 湖北鼎昇置业有限公司

发包人地址 湖北省云梦县

发包人电话 0712-5265666

合同价格 22284.275万元

开工日期 2015年1月8日

交工（或一次性竣工）

日期
2017年12月20日

承担的工作 路基、路面、桥涵等

工程质量 合格

项目经理 张元安

项目总工 龚海斌

总监理工程师及电话 陈华/0712-8102751

项目描述

施工起讫桩号：K37+835～K52+295，全长14.46km，一级公路，路基宽：24.5m；

1）、路基挖方：343612m³、路基填方：608207m³；2）、路面底基层：344791㎡

（水泥稳定碎石底基层）；3）、路面基层：332725㎡（水泥稳定碎石基层）；

4）、沥青混凝土面层：308453m；5）、上跨汉十高速公路分离式立交大桥：592

米/1座（上部结构：9*25+2*30+12*25预应力砼组合箱梁）；6）、中桥：848m/5

座（预应力砼箱梁、板梁结构）；7）、圆管涵：37道、盖板涵：6道；8）、沿

线交安工程：14.46km（交通标志、标线、轮廓标、波形梁钢护栏等）；9）、沿

线绿化工程：14.46km（乔木、灌木等）。

备注 01

注：1.每张表格只填写一个项目，并标明序号。

2.投标人应根据招标文件“投标人须知”前附表需要补充的其他内容第3.5.3和10.5款的要求在本表

后附相关证明材料。

3.如近年来，投标人法人机构发生合法变更或重组或法人名称变更时，应提供相关部门的合法批件或

其他相关证明材料来证明其所附业绩的继承性。



（四）近五年完成的类似项目情况表

项目名称
青铜峡市至银川正源街快速通道（小坝至永宁段）项目小坝至毛桥村段工程1标

段

项目所在地 宁夏回族自治区青铜峡市

发包人名称 青铜峡市交通运输局

发包人地址 宁夏回族自治区青铜峡市

发包人电话 0953-3068159

合同价格 12588.3698万元

开工日期 2017年7月14日

交工（或一次性竣工）

日期
2021年12月29日

承担的工作
路基、路面、桥涵、绿化（含园道及滴管系统等）、防护、交叉（不含公铁立交

桥）及沿线交通安全设施和其他附属工程等

工程质量 合格

项目经理 涂国英

项目总工 刘叶青

总监理工程师及电话 刘红志/029-88456872

项目描述

该段工程路线桩号K0+000-K8+800，全长8.8KM，按一级公路标准设计，设计时速

80KM/h，路基宽度24.5m，沥青混凝土路面。建设内容包括路基、路面、桥涵、

绿化（含园道及滴管系统等）、防护、交叉（不含公铁立交桥）及沿线交通安全

设施和其他附属工程等全部工程内容的施工及缺陷责任期修复。主路工程：路基

填方329055m3，路基挖方183738m3，20cm级配砂砾底基层201880m2, 36cm水泥稳

定碎石基层386704m2,4cm细粒式沥青砼上面层180581m2,6cm中粒式沥青砼下面层

180581m2,中桥124.16米/4座（在K1+007处跨红旗沟1-20米预应力空心板桥1座，

在K2+675.0跨幸福沟1-20米预应力空心板桥1座，在K4+726.50跨中干沟1-20米预

应力空心板桥1座，在K7+720.0跨反帝沟2-20米预应力空心板桥1座）；钢筋砼盖

板涵86.02米/3道，钢筋砼圆管涵792.47米/25道，箱涵146.7米/4道，沟尾140米

/33道，渠尾205米/50道，线外涵306米/59道；交通标志144块，波形护栏

20875.6米，百米桩160块，里程碑16块，公路界碑72块，轮廓标870个，交通标

线11707m2。园路工程：路基填方31003.59m3，路基挖方42322.59m3，20cm级配

砂砾底基层9795.2m2, 18cm水泥稳定碎石基层8815.72m2, 细粒式沥青砼面层

1523.0m2,钢筋砼圆管涵326米/54道。交通标志93块，交通标线72.2m2。

备注 02

注：1.每张表格只填写一个项目，并标明序号。

2.投标人应根据招标文件“投标人须知”前附表需要补充的其他内容第3.5.3和10.5款的要求在本表

后附相关证明材料。

3.如近年来，投标人法人机构发生合法变更或重组或法人名称变更时，应提供相关部门的合法批件或

其他相关证明材料来证明其所附业绩的继承性。



（四）近五年完成的类似项目情况表

项目名称 仁寿县红星路南延线仁寿段工程一标段

项目所在地 四川省眉山市

发包人名称 仁寿县鑫城建设开发有限责任公司

发包人地址 四川省眉山市

发包人电话 028-35030666

合同价格 28404.3138万元

开工日期 2018年3月5日

交工（或一次性竣工）

日期
2021年2月5日

承担的工作 路基、路面、防护、桥梁、涵洞、交通安全设施、绿化等

工程质量 合格

项目经理 袁小兵

项目总工 段建明

总监理工程师及电话 陆登/028-85539550

项目描述

本合同段主要工程量：项目按一级公路标准建设，本段工程起于K7+000止于

K17+000，共长10Km，双向六车道。1、道路情况：路基宽32m，路幅构成为：

0.75m（土路肩）+2.5m（硬路肩）+3×3.75m（行车道）+0.5m（路缘带）+2.0m

（中央分隔带）+0.5m（路缘带）+3×3.75m（行车道）+2.5m（硬路肩）+0.75m

（土路肩）=32.0m，大桥3座、涵洞31道、通道6道、渡槽6座。2、主要工程量：

路基工程路基土石方1780910m³，砂砾石台背填筑及换填99160m³，水泥搅拌桩

228151m，排水工程M7.5浆砌片石24181m³，土工格栅168551㎡，防护工程混凝土

挡土墙9270m³、护坡96713㎡，涵洞31道、通道6道，主要道路交叉27处，桥梁大

桥3座173.75m/7跨、307m/12跨、106m/4跨，路面工程级配碎石垫层304275㎡，

水泥稳定碎石底基层289182㎡，水泥稳定碎石基层279245㎡，沥青混凝土下面层

266734㎡，沥青混凝土中面层265359㎡，沥青混凝土上面层264080㎡，绿化工程

植草184477㎡。

备注 03

注：1.每张表格只填写一个项目，并标明序号。

2.投标人应根据招标文件“投标人须知”前附表需要补充的其他内容第3.5.3和10.5款的要求在本表

后附相关证明材料。

3.如近年来，投标人法人机构发生合法变更或重组或法人名称变更时，应提供相关部门的合法批件或

其他相关证明材料来证明其所附业绩的继承性。



（五）投标人的信誉情况

项目 投标人情况说明

投标人（联合体所有成员）最新年度（含无广东省或

江门市最新年度信用等级而上一年度有广东省或江门

市信用等级的）在广东省交通运输厅或江门市交通运

输局施工企业信用评价中，信用等级未被评为D级，

初次进入且无广东省或江门市最新年度信用评价等级

的，在最新一年度的全国综合评价结果中未被评为D

级。

我公司最新年度（含无广东省或江门市最新年度信用

等级而上一年度有广东省或江门市信用等级的）在广

东省交通运输厅或江门市交通运输局施工企业信用评

价中，信用等级未被评为D级；

我公司无广东省最新年度信用评价等级，江门市最新

年度评价等级为B级，在最新一年度的全国综合评价

结果中未被评为D级。

被省级及以上交通运输主管部门取消招标项目所在地

的投标资格且处于有效期内

我公司未被省级及以上交通运输主管部门取消招标项

目所在地的投标资格且处于有效期内

被责令停业，暂扣或吊销执照，或吊销资质证书
我公司未被责令停业，暂扣或吊销执照，或吊销资质

证书

进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力

的情形

我公司未进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失

履约能力的情形

在 国 家 企 业 信 用 信 息 公 示 系 统

（http://www.gsxt.gov.cn/）中被列入严重违法失

信企业名单

我 公 司 在 国 家 企 业 信 用 信 息 公 示 系 统

（http://www.gsxt.gov.cn/）中未被列入严重违法

失信企业名单

在 “ 信 用 中 国 ” 网 站

（http://www.creditchina.gov.cn/）中被列入失信

被执行人名单

我 公 司 在 “ 信 用 中 国 ” 网 站

（http://www.creditchina.gov.cn/）中未被列入失

信被执行人名单

投标人截留、挪用、恶意拖欠或克扣农民工工资 我公司没有截留、挪用、恶意拖欠或克扣农民工工资

法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形
我公司没有违反法律法规或投标人须知前附表规定的

其他情形

注：1.投标人应按照招标文件第二章“投标人须知”前附表附录4和“投标人须知”第1.4.4项规定，逐条

说明其信誉情况。

2.投标人应根据招标文件第二章“投标人须知“前附表需要补充的其他内容下第3.5.4项的要求在本

表后附相关证明材料。



（六）拟委任的项目经理和项目总工资历表（含备选）

姓 名 袁小兵 年 龄 54岁 专 业 公路与桥梁工程

职 称 高级工程师 公司单位职务 职员
拟在本标段工程

担任职务
项目经理

毕业学校 1998年6月毕业于西安公路交通大学学校交通土建工程专业，学制3年

经 历

时间 参加过的工程项目名称 担任何职 发包人及联系电话

2015年5月至2017

年8月
石城县琴江镇花园大桥新建工程 项目经理

石城县旅游文化发展有

限公司/0797-7181399

2018年12月至

2021年2月
仁寿县红星路南延线仁寿段工程 项目经理

仁寿县鑫城建设开发有

限责任公司/028-

35030666

获奖情况 无

目前任职项目状

况

项目名称 无

担任职位 无

可以调离日期 随时可以调离

备 注 目前负责公司管理工作

注：1.本表后应填写项目经理和项目总工相关情况。

2.投标人应根据招标文件第二章“投标人须知”前附表附录5及“投标人须知”前附表需要补充的其

他内容下第3.5.5项的要求在本表后附相关证明材料。



（六）拟委任的项目经理和项目总工资历表（含备选）

姓 名 刘江 年 龄 43岁 专 业 公路与桥梁工程

职 称 高级工程师 公司单位职务 职员
拟在本标段工程

担任职务
项目总工

毕业学校 2017年1月毕业于江西理工大学学校土木工程专业，学制5年

经 历

时间 参加过的工程项目名称 担任何职 发包人及联系电话

2015年10月至

2018年9月

石城县游客集散中心景区旅游公路新建工

程
项目总工

石城县旅游文化发展有

限公司/0797-7181399

2018年10月至

2020年12月
安陆市赵棚至钱冲红色旅游扶贫公路工程 项目总工

安陆市公路管理局

/0712-5255335

获奖情况 无

目前任职项目状

况

项目名称 无

担任职位 无

可以调离日期 随时可以调离

备 注 目前负责公司管理工作

注：1.本表后应填写项目经理和项目总工相关情况。

2.投标人应根据招标文件第二章“投标人须知”前附表附录5及“投标人须知”前附表需要补充的其

他内容下第3.5.5项的要求在本表后附相关证明材料。



（六）拟委任的项目经理和项目总工资历表（含备选）

姓 名 黎英 年 龄 36岁 专 业 公路与桥梁工程

职 称 高级工程师 公司单位职务 职员
拟在本标段工程

担任职务
项目总工备选人

毕业学校 2006年7月毕业于江西交通职业技术学院学校公路与桥梁专业，学制3年

经 历

时间 参加过的工程项目名称 担任何职 发包人及联系电话

2011年7月至2013

年10月
南昌县丁沙线新建工程 项目总工

南昌县交通运输局

/0791-85712196

2014年1月至2015

年8月
樟树市绕城建设道路工程 项目总工

樟树市绕城建设道路工

程建设项目指挥部

/0795-7335066

2016年8月至2018

年11月

景德镇市S306乐平吾口至杨范段公路改建工

程
项目总工

S306乐平吾口至杨范段

公路改建项目部/0798-

6567163

获奖情况 无

目前任职项目状

况

项目名称 无

担任职位 无

可以调离日期 随时可以调离

备 注 目前负责公司管理工作

注：1.本表后应填写项目经理和项目总工相关情况。

2.投标人应根据招标文件第二章“投标人须知”前附表附录5及“投标人须知”前附表需要补充的其

他内容下第3.5.5项的要求在本表后附相关证明材料。



拟投入本标段的其他管理人员和技术人员的承诺函

致：开平市金章建设投资有限公司（招标人名称）

我公司参与了开平市县道红龙线（梁金山旅游公路及金章大道段）工程-金章大道段（不含先行

标段）（项目名称）投标，现遵照投标文件文件的要求，对下列内容作出承诺：

如果我单位中标，我公司将按照不低于招标文件附录6和合同附件的最低要求配备其他管理人员

和技术人员，并在合同谈判阶段向你方提交实际投入的人员。中标后专职安全生产管理人员的配备应

按照交通部《公路水运工程安全生产监督 管理办法(交通运输部令 2017 年第 25 号)的要求执行。

你方可根据项目的工期和进度，按规定设置最低的专职安全生产管理人员数量要求。

特此承诺！

承诺人：江西省宏发路桥建筑工程有限公司（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人： （签字）

2022年9月20日



（七）拟委任的其他管理人员和技术人员资历表

姓 名 年 龄 专 业

职 称 公司单位职务
拟在本标段工程

担任职务

毕业学校

经 历

时间 参加过的工程项目名称 担任何职 发包人及联系电话

备 注



九、其他材料

1、提供“9-1使用广东省（或江门市）信用评价等级的申请承诺书”；

我公司不是AA、A级信用企业，无需提供“9-1使用广东省（或江门市）信用评价等级的申请承诺书”。

2、提供最新年度广东省（或江门市）公路工程从业单位信用评价等级（若有），并标识单位所在位置；

我公司无广东省最新年度信用评价等级，江门市最新年度评价等级为B级。相关资料附后。

3、初次进入且无广东省（或江门市）最新年度信用评价等级的，但在最新一年度 的全国综合评价结果

为 C 级或 D 级的，提供最新一年度的全国综合评价结果单位查询所在页；

我公司无广东省最新年度信用评价等级，江门市最新年度评价等级为B级，在最新一年度的全国综合评价

结果未被评为C级或D 级，后附最新一年度的全国综合评价结果。

4、如上一年度有信用评价而最新年度在广东省（或江门市）无信用等级的需提供上一年度有信用评价

（若有），并标识单位所在位置。

我公司无广东省最新年度信用评价等级，江门市最新年度评价等级为B级。相关资料附后。

5、详细说明投标人在递交投标文件截止日前1年内因公路工程（含附属设施）质量、安全、履约问题或

招标投标问题等原因被交通运输部、广东省交通运输厅、项目所在地地市级交通局（委）、本项目招标

人或招标人上级管理单位通报批评文件。

后附说明函。

6、投标人认为需要的其它内容（如体现技术能力的相关证明材料）。

后附专利及补遗书。



表9-1 使用广东省（或江门市）信用评价等级的申请承诺书（格式）

致招标人：

按照《广东省交通运输厅关于进一步贯彻广东省公路水运工程从业企业信用评价管理办

法的实施意见的通知》（粤交基〔2014〕564号）或江门市交通运输局要求，现我单位对使用

信用等级申请如下：

一、我单位在 施工招标中，第 次使用（或不使用）广东省交通运输厅

（或江门市交通运输局）发布的年度信用评价等级结果和对应等级分值。

二、我单位承诺，在递交本次申请后，我单位将失去一次使用等级结果（不使用时上述

填/）参与投标的机会。当累计使用超过粤交基〔2014〕564号（或江门市交通运输局）规定

的次数，我单位同意按降低一个信用等级对应分值来认定参与投标评审。

三、如果我单位发生违反粤交基〔2014〕564号（或江门市交通运输局）规定使用信用等

级结果的情形，自愿接受省级交通运输主管部门（或江门市交通运输主管部门）的处理，自

愿放弃本次招标的投标资格。

附件：本单位使用年度广东省（或江门市）公路水运工程从业单位信用等级情况汇总表

特此承诺

申请人（单位全称）：

申请人的法定代表人或其委托代理人签名：

年 月 日

1、AA、A级信用等级企业必须填写此申请承诺书；选择“使用”时需和附表（情况汇总表）一起编入招标

文件中。

2、中标候选人公示将对所有承诺使用最新一年度AA、A级投标人的年度信用等级使用情况进行公开。

3、以联合体形式投标的，联合体各成员应分别填写。



附表：

单位使用 年度广东省（或江门市）公路水运工程从业 单位

信用等级情况汇总表

单位名称（盖章）：

序号 招标人名称
标段（标类）

名称

递交文件时间

（年月日）

使用信用等级

（AA/A）
备注

1

2

3

4

5

6

7

8

...

备注：1、应如实填报信用评价等级使用情况。

2、以联合体形式投标的，联合体各成员应分别填写。

3、对于不使用广东省（或江门市）AA 或 A 级评价等级的，该附表可不

编入投标文件中。



说明函

开平市金章建设投资有限公司（招标人名称）：

我公司在递交投标文件截止日前1年内（自2018年1月1日至投标文件递交截止日）不存

在因公路工程（含附属设施）质量、安全、履约问题或招标投标问题等原因被交通运输部、

广东省交通运输厅、项目所在地地市级交通局（委）、本项目招标人或招标人上级管理单位

通报批评文件。

我公司无广东省最新年度信用评价等级，江门市最新年度评价等级为B级，且在最新一

年度的全国综合评价结果未被评为C级或D级。

我公司完全响应本项目招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、安全目标、技术

标准和要求、招标范围等实质性内容。

特此说明。

投标人：江西省宏发路桥建筑工程有限公司

2022年9月20日











2020年度江门市公路工程信用评价结果

查询网址：http://www.jiangmen.gov.cn/jmjtj/gkmlpt/content/2/2340/post_2340110.html#235

http://www.jiangmen.gov.cn/jmjtj/gkmlpt/content/2/2340/post_2340110.html#235




补遗书





副本

开平市县道红龙线（梁金山旅游公路及金章大道段）工程-金章

大道段（不含先行标段）(项目名称)施工招标

投 标 文 件

（第二信封：报价文件）

投标人：江西省宏发路桥建筑工程有限公司（盖单位章）

2022年9月20日
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一、投标函

开平市金章建设投资有限公司（招标人名称）

1.我方已仔细研究开平市县道红龙线（梁金山旅游公路及金章大道段）工程-金章大道段（不含先

行标段）（项目名称）施工招标文件的全部内容（含补遗书），在考察工程现场后，愿意以人民币（大

写）叁亿柒仟贰佰柒拾陆万叁仟肆佰贰拾玖 元（¥ 372763429 ）的投标总报价（或根据招标文件规

定修正核实后确定的另一金额，其中，增值税税率为9%），按合同约定实施和完成承包工程，修补工

程中的任何缺陷。

2.在合同协议书正式签署生效之前，本投标函连同你方的中标通知书将构成我们双方之间共同遵

守的文件，对双方具有约束力。

3. 无 （其他补充说明）。

投标人：江西省宏发路桥建筑工程有限公司(盖单位章)

法定代表人或其委托代理人： (签字)

地址： 江西省南昌市青山湖区民营科技园科技大道99号

网址： www.jxhflq.com

电话： 07891-88102788

传真： 07891-88102788

邮政编码： 330096

2022年9月20日

http://www.jxhflq.com


二、已标价工程量清单

备注：投标人应按照第六章“工程量清单”的要求逐项填报工程量清单。工程量清单不需要附

项目清单、分项清单及单价分析表，但投标人中标后按招标文件第7.8.6项约定进行调整后清

单并签订合同，发包人可要求中标人提交合同清单的项目清单、分项清单及单价分析表，中标

人不得拒绝。



三、合同用款估算表

从开工月算起

的时间（月）

投标人的估算

分期 累计

金额（元） （%） 金额（元） （%）

第一次开工预付款 111829028.70 31.79706086 111829028.70 31.79706086

1~3 27387019.00 7.78712576 139216047.70 39.58418662

4~6 27636503.75 7.85806335 166852551.45 47.44224997

7~9 27734507.85 7.88592948 194587059.30 55.32817945

10~12 27439203.18 7.80196362 222026262.48 63.13014307

13~15 27646772.58 7.86098315 249673035.06 70.99112622

16~18 27454222.71 7.80623422 277127257.77 78.79736044

19~21 27160472.26 7.72271028 304287730.03 86.52007072

22~24 27304131.75 7.76355790 331591861.78 94.28362862

25 8921353.35 2.53666529 340513215.13 96.82029391

缺陷责任期 11182902.87 3.17970609 351696118.00 100.00

小计 351696118.00 100.00 351696118.00 100.00

投标价： 372763429 元

说

明

（1）投标价为372763429元，暂列金额为18777311元，暂估价2290000

元。

（2）第一次开工预付款按合同价格的30%计算。(相当于用款额

31.79706086%）。

（3）质量保证金金额按用款额的3.17970609%计算（相当于合同价3%）

注：1.投标人可按工程进度估算并填写本表。

2.用款额按所报单价和总额价估算，不包括价格调整和暂列金额、暂估价，但应考虑开工预付款

的扣回以及签发付款证书后到实际支付的时间间隔。
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