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1 目的和范围

浙江海正药业股份有限公司是国内一家处于领先的制药企业，主要涉及原料药、制剂等产品的生产，有三个生产基地，分别位于：台州椒江的台州厂区、富阳胥口的富阳厂区和江苏如东的南通厂区，因生产基地新建、改造项目较多，需对外引进充实具有相应安装资质的机电安装承包商。
服务期限：协议按年度签订，经双方协商最多可再续签一年。

服务内容：海正三个生产基地（台州、富阳、南通）的机电安装，含特种设备、压力管道的安装告知、报检。

采购数量：采购两家施工单位，工作由业主指派。
2 实施与验收标准
《浙江省安装工程预算定额》2018版
《台州造价》
《中华人民共和国建筑法》
《机械设备安装工程施工及验收》GB50231-2009

《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002

《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2015
《机电设备安装规范》
《建筑安装工程质量检验评定统一标准》 

以及国家、行业的现行版规范要求。
3 需求说明
	序号
	需求
	是否满足
	偏差说明

	3.1 
	资质
	机电安装二级或以上资质。
	是
	

	3.2 
	资质
	具有石油化工工程施工资质的优先考虑。
	否
	

	3.3 
	资质
	必须满足各厂区所在工业园区的入园要求。参考《现代医药高新技术产业园区企业、承包商安全管理暂行规定》、《现代医药高新技术产业园区承包商准入、退出及黑名单制度》
	
	

	3.4 
	资质
	必须提供安全生产许可证
	
	

	3.5 
	业务
	近三年内服务过超过三家及以上大型医药企业的机电安装或检维修项目，并提供竣工验收合格凭证
	
	

	3.6 
	能力
	具有压力管道GC2及以上/压力容器等特种设备安装资质
	
	

	3.7 
	能力
	具备十年以上机电安装经验
	
	

	3.8 
	能力
	具有PE等塑料材质管道施工能力
	
	

	3.9 
	能力
	机电安装必须按照相应的规范要求执行安装工程
	
	

	3.10 
	能力
	审查设计图纸中工程复杂、施工难度大或技术要求较高部分的分项工程，及时准确地做出施工预算
	
	

	3.11 
	能力
	施工项目经理能及时组织相关专业的技术人员、施工人员进行技术交底
	
	

	3.12 
	能力
	根据工程总体计划安排施工进度，确定施工机械的类型、数量和进场时间，确定施工机具的供应办法和进场后的存放地点和方式，编制建筑安装机具的需要量计划
	
	

	3.13 
	能力
	文明运输和施工，材料、设备、工器具等到货后需清点并记录，卸货避免磕碰损坏
	
	

	3.14 
	能力
	设备、管道安装原则上按照先地下后地上、先设备后配管，由大到小组织施工
	
	

	3.15 
	能力
	承包商应具备普通电焊、氩弧焊、惰性气体保护焊等各种焊接能力，以满足业主及监检机构对焊缝的检测要求
	
	

	3.16 
	能力
	具备除锈、油漆防腐等的施工能力
	
	

	3.17 
	能力
	具备电气安装能力
	
	

	3.18 
	能力
	凡是隐敝工程都要经监理或业主单位等有关部门验收，并做好原始记录
	
	

	3.19 
	能力
	须按既定方案进行施工，工程须达到相关规范的要求
	
	

	3.20 
	能力
	具有管路现场二次设计能力，异常设计发现，并能提供解决方案的能力
	
	

	3.21 
	能力
	施工过程中发现现场与施工图有出入的内容应及时联系业主单位相关技术人员确认后方可施工
	
	

	3.22 
	能力
	大型检修、技改项目必须配置经验丰富的项目经理，项目经理具备对应级别的资质证书
	
	

	3.23 
	基本
	施工前将现场各类特种作业人员应具备的作业证、上岗证等相关证件报业主单位EHS部门备案，各工种作业人员必须持证上岗（含登高作业证），无证不得上岗；焊工证必须含安监局印发的证书
	
	

	3.24 
	基本
	施工人员统一着装
	
	

	3.25 
	基本
	工程完工后须提交竣工图及相关试验报告
	
	

	3.26 
	施工质量
	因施工质量问题产生的整改费用由施工方承担
	
	

	3.27 
	施工质量
	所有焊缝须经表面清洁处理，要求焊缝外观整洁
	
	

	3.28 
	施工质量
	所有管道安装必须整齐规范
	
	

	3.29 
	施工质量
	所有管架安装必须保证垂直度和水平度
	
	

	3.30 
	施工质量
	焊丝/焊剂/焊条等辅材选择，在项目启动前必须罗列不同工况下的辅材使用品牌型号，并获取业主确认。焊丝/焊条/焊剂等选择天津市金桥焊材集团股份有限公司，上海大西洋焊接材料有限公司，昆山京群焊接材料有限公司三家出品品牌等。
	
	

	3.31 
	施工质量
	压力管道均按要求制作焊接，所有焊缝提交验收时由业主提供第一次10%焊缝拍片检查，若有不合格，要求施工方全面整改，整改后抽检第一次不合格数量两倍的焊缝数进行拍片检查，若再次抽检有一道及以上不合格，要求施工方全面整改并提供100%拍片记录。第二次和第三次检查及整改费用全部有施工方承担
	
	

	3.32 
	保护
	施工人员要认真遵守现场成品保护制度，注意爱护建筑物内的装修、成品设备等设施
	
	

	3.33 
	保护
	设备安装前由双方有关人员检查进入现场的重要设备，进行开箱盘点并作好记录，发现缺损及丢失情况，及时向有关部门反映，双方开箱人员不齐时，不得随意开箱
	
	

	3.34 
	保护
	预埋的管道、线管及设备管路接口等应及时封口保护，避免掉进杂物
	
	

	3.35 
	保护
	对管道、风管保温完成的成品要加强保护，不得随意拆、碰、压、防止损坏
	
	

	3.36 
	保护
	对易拆除、易损坏的精密仪表、贵重零部件原则上要求调试前进行安装，否则须采取妥善的保护措施，以防止丢失和损坏
	
	

	3.37 
	安全
	施工人员必须遵循“安全第一，预防为主”的方针；层层建立岗位责任制，遵守国家和企业的安全规程，在任何情况下不得违章指挥或违章操作
	
	

	3.38 
	安全
	管理、施工人员必须严格遵守现场的各项规章制度，施工负责人应对施工人员做好现场安全教育，进入现场必须戴安全帽等个人防护用品；
	
	

	3.39 
	安全
	高空作业需要搭设脚手架的，施工负责人需事先提出要求；
	
	

	3.40 
	安全
	使用脚手架前，施工人员须认真检查脚手架用管子、夹子、紧固螺栓等有无锈蚀、拧紧等影响安装使用的因素，有无探头板，施工周围应及时清理障碍物，防止钉子扎脚或其它磕碰工伤事故；
	
	

	3.41 
	安全
	施工预留的孔洞必须加盖保护，以防止人员坠落、踩空或硬物掉落导致的伤人事故；
	
	

	3.42 
	安全
	临时用电必须符合安全用电规定，手持电动工具外壳必须有良好的接地保护并配置漏电保护器，要求施工照明电压应低于36V安全压电，潮湿地点作业人员应戴绝缘手套、穿绝缘鞋或站在绝缘垫上；
	
	

	3.43 
	安全
	施工队应配备足够数量的专职安全管理员、安全监护人员。（安全管理员必须要有《安全生产管理资格证》）
	
	

	3.44 
	安全
	动火、高空、密闭空间等需要开作业证的特种作业至少提前一天告知业主方的现场管理人员
	
	

	3.45 
	安全
	施工现场配备独立的有效资格证件的安全监护人员（零星小修除外）。
	
	

	3.46 
	文明施工
	现场的文明施工管理必须满足业主对场容的要求及有关规定，项目经理主抓，施工员分区负责，施工小组均有一人负责文明施工
	
	

	3.47 
	文明施工
	施工队对现场文明施工管理要统一布置，统一安排，要有平面布置图分区负责，贴在现场办公室，每个班组要有岗位责任制，贴在小组工具房
	
	

	3.48 
	文明施工
	施工场地周围要做到整洁，活完料尽，安装、保温结束后要随时清理干净，将废弃物送至业主指定的地点 
	
	

	3.49 
	文明施工
	施工过程中材料摆放规整，产生的废料、废弃物日产日清，做到文明施工。
	
	

	3.50 
	文明施工
	施工现场杜绝抽烟、随地大小便，一经查实从严处罚
	
	

	3.51 
	文明施工
	施工现场堆放的成品、材料要整齐，避免影响周围景观。
	
	

	3.52 
	EHS
	施工队进场前需要经过EHS培训并签订施工方EHS协议书。
	
	

	3.53 
	EHS
	遵循海正EHS管理条例。
	
	

	3.54 
	EHS
	施工队进场前需登记施工人员清单和证件信息。
	
	

	3.55 
	工期
	在双方约定的工期内完成（因甲供材料问题除外）
	
	

	3.56 
	文件
	文件要求：提供材质证明文件（材料非甲供）
包括：提供生产厂家、合格证书；
由权威机构检测的有效的材质报告单；
有消防部门出具的防火等级检测报告；
有权威机构检测的承载力检测报告；
根据招标人需求，如有需要，则需提供GMP验证和认证所需的全部资料。
	
	

	3.57 
	其他
	需根据实际施工方案对招标人提供的图纸或需求描述进行设计、深化设计，深化设计方案需经招标人确认后方可执行。对于零星小改造，明确由投标人施工的，投标人根据招标人提供的需求进行图纸免费优化，并提供竣工图。
	
	

	3.58 
	其他
	尽管遵照相关的标准和规范以及本URS 要求进行了施工，仍不能减轻施工厂商对此项目施工应负的所有责任，应承担施工及所有工作所应负的责任。
	
	

	3.59 
	其他
	在施工过程中由于施工方错误所造成的经济损失，应承担相应责任。
	
	

	3.60 
	其他
	其他未列出的规定，以国家相关规定为准。
	
	


4 合作模式（以下内容为必须满足的用户需求，参与投标即表示认同，有疑议可以在询标阶段提出）：
采购两家施工单位，工作由业主指派。原则上，
第一中标单位常驻台州厂区，常驻人数不小于6人，具体人数施工方根据业务量自行安排。

第二中标单位常驻富阳厂区，常驻人数不小于6人，具体人数施工方根据业务量自行安排。

当某一中标单位服务表现得不到业主普遍认可时，业主有权终止其服务合同，由另一家施工方承接全部业务。
根据服务项目大小，业主方以邮件或电话形式提前通知施工方改造需求（下表不含紧急抢修）：
	序号
	需求
	是否符合

	4.1 
	项目预估需求人数
	提前通知天数
（自然日）
	进场日期
	

	4.2 
	≤9
	≥5
	双方约定的时间
	

	4.3 
	10~30
	≥10
	双方约定的时间
	

	4.4 
	≥30
	≥20
	双方约定的时间
	


5 工程造价（以下内容为必须满足的用户需求，参与投标即表示认同，有疑议可以在询标阶段提出）：
5.1 无论工程大小，均需要竣工图纸和工程量清单，工程量按实结算；
5.2 所有施工项目，由业主方提供明确的范围，施工方提供对应预算，经业主方确认后方可实施（此确认仅为初步校核，并非最终工程量和结算金额）。
5.3 工程结算按照实际完成工程量，安装、维修部分台州地区、杭州地区套用《浙江省安装工程预算定额》2018版 /南通地区套用《江苏省建设工程费用定额》 2014版，取费类别按工程相应等级的类别，取费费率按相应类别中值计取，取费基数“定额人工费+定额机械费”，材料、人工、机械按照工程所在地施工当月建设工程平均信息价调整，税金按最新的政策性文件调整；旧设备或管道、配件等保护性拆除（拆除后不允许设备损坏）按新安装定额的50%计算，保护性拆解清单由业主方签字后提供，拆除后经业主方清点签字确认，未确认的默认按非保护性整体拆除计算；对于非保护性拆除项目，拆除用不到的材料都按0%结算，如电焊条、平垫铁、油漆、模板、二氧化钼等，氧气、乙炔按100%计算。旧管道拆除项目按管道安装定额的50%计算并且只计算管道长度，管道中含有的阀门、管件等按其个/只计算，带保温管道的拆除与普通管道拆除一致，无额外费用。

所有的保护性拆除均先由业主方提出要求后方可执行，否则无效，并承担相应损失；设备拆除按整体计算，例如反应釜不得分为电机、搅拌、釜体等分部计算，有些设备必须拆解后移除的，必须事先获得业主方书面确认，否则无效，并承担相应损失。设备重量以设备铭牌数据为准，无铭牌数据的以设备厂家提供的数据为准。

5.4 拆除物件按业主对应负责人指示，需搬运至业主方厂区内指定位置（台州岩头：安装公司堆场或Y72北幢附近；台州外沙：机修车间或WS17幢；台州东厂：E15附近。富阳厂区：E01省医药公司后面堆场），具体位置选择由业主指定。场外运输（拆除工程场内搬运含场地界限100m 以内的含在拆除定额内）按照定额规则计费，结算不做浮动；无对应定额子目时，按签证计价或市场价组价。
5.5 安全文明施工，施工现场卫生由施工方负责清洁。
5.6 设备、管道、设施等工程结算规则如下：

按照“未计算最终浮动比例的工程造价”界定工程规模，工程造价包含食宿、交通等一切费用，工程量内容变化的签证另算。
0-2万（含2万）零星安装工程费=工程造价×？？%；
2-5万（含5万）常规检修/安装工程实际安装费=工程造价×？？%；

5-20万（含20万）常规检修/安装工程实际安装费=工程造价×？？%；

20-50万（含50万）常规检修/安装工程实际安装费=工程造价×？？%；

50-100万（含100万）大型检修/安装工程实际安装费=工程造价×？？%;

100-200万（含200万）大型检修/安装工程实际安装费=工程造价×？？%;

200-400万（不含400万）大型检修/安装工程实际安装费=工程造价×？？%;
满足以下条件的情形按点工计费：

A、单个订单工作时间在6个工日（含）以内的工作，点工按（半个工日）签单，注意：施工准备时间（特指甲方负责人看不到的准备工作）不得超过1小时。
B、 单独设备、材料的清理、搬运。
C、 经过甲乙双方沟通协商确定的以点工计价形式进行实施的项目及项目补充；
D、 辅助类的工作比关键的工作多的情况下，施工降效比关键的工作要多的情况。

· 一、具体单个项目的定额计价与点工形式的界定
在原老旧车间内、原管廊上进行局部管道、设备、容器等的拆除及更换，由于空间受限，成品防护等原因，导致施工降效，此类单个项目采用点工形式进行实施，按实结算；（参考上面C、D条，走点工需要说明施工降效的理由）
老旧设备、容器的改造、修缮工作（如补漏和加支脚、增加管口），此类单个项目采用点工形式进行实施，按实结算；（能明确它的套定额不合理性的可以走点工。）

由于生产等原因，需分时段进行施工作业，此类单个项目采用点工形式进行实施，按实结算；
重复做辅助工作的工作本身，按点工计费。

对有特殊要求的安装：

管道焊道进行内窥检查并提供相关焊接记录文件；（洁净管道类的按个计算，另外核价）

管道内部进行酸洗钝化处理、提供相应方案及检测文件；（洁净管道类的按套计算，另外核价）
5.7 涉及管道安装的工程造价特别说明如下：

单个项目，压力管道总安装费占比整个项目工程造价的比例≤10%的，其中压力管道安装费按压力管道定额计费，最终结算金额跟随整体项目浮动。
单个项目，压力管道总安装费占比整个项目工程造价的比例＞10%的或纯压力管道安装的，压力管道安装基准费以寸口和安装米数计算：碳钢管道55元/寸米，不锈钢管道65元/寸米，管件、法兰（对）按1米管道计算，阀门按实际长度计算。（注：DN25为1寸，DN40为1.5寸，DN50为2寸，DN65为2.5寸，DN80为3寸，DN100为4寸，DN125为5寸，DN150为6寸，DN200为8寸，DN250为10寸）。

安装后因担心正式拍片不通过而实行的预检拍片费用由施工方承担。
压力管道的监检费用和正式拍片检测费用由业主承担，施工方负责安装告知、联系监检和拍片、提供施工资料、协助现场检验等工作。

单个无浮动5万以上的项目，常规管道总安装费占比整个项目工程造价的比例＞80%的，最终结算金额=工程造价×？？%。

5.8 设备、管道安装工程施工点工，技工（管工、焊工等）工价为？？元/工，普工工价为？？元/工。此价含设备折旧费、施工工具费、辅材费、劳保福利、人员保险费、税费等一切费用，但不包括氧气乙炔耗材，此价不再折扣，不参与浮动结算。零星点工按8小时/工日计，夜间加班按6小时/工日计。消极怠工的人经发现要求3天内换人。
5.9 单个50万以上（未计算最终浮动比例的工程造价）的项目，施工水电费，由业主提供水、电接口，施工方装表并承担施工实际耗量费用，并按照实际用量在竣工结算中扣除（如未装表计量，定额计价时直接扣除相应费用），结算单价按水费5.0元/t、电费2.0元/kwh。
5.10 无论项目大小施工辅材及施工工具由施工方自行负责。
5.11  需要配戴防毒面具、呼吸面罩、防护服的工作，可考虑施工降效增加费，以此范围的人工费为基础，费率最高不超10%，其余均不考虑施工降效增加费。
5.12 合同执行过程中，如国家税收政策发生变化，双方将维持原不含增值税价格不变。
5.13 工程结算审核单位由发包人指定，承包人无权干预。对于工程结算审核费用支付的约定：基本费由发包人承担；核减追加费按核减超过送审造价5%的幅度以外的核减额为基数计取5%的费用，核增追加费按核增额的5%计算费用，核增额与核减额不作抵扣，核减、核增追加费由承包人承担，即核增减追加费=(核减额-送审造价×5%)×5%+核增额×5%。当上述应由承包人支付的费用，承包人没有支付时，发包人可以在应付款中代扣支付。

6 责任
6.1 业主方：

6.1.1 提供施工技术要求，提供电源、水源，50万元以下定额结算的工程，水电费由业主方负责。

6.1.2 派代表对工程质量、数量、进度进行监督检查，负责隐蔽工程验收和现场交工验收及其它签证。
6.1.3 保证在施工方开工前完成所有设备及管道的清洗吹扫置换工作。 
6.1.4 业主方应对施工方施工人员进行安全技术交底，重点设备作好标记，以防工人误动作，对内含危化物的管道及设备除负责吹扫置换外，应作警示标记，严防残留危化物外泄造成人身事故。
6.2 施工方：

6.2.1 做好施工准备工作，指派专人负责工程施工。

6.2.2 深化现场布管设计，做好材料统计和施工预算，预算按时、按实提供，不得弄虚作假。

6.2.3 施工方必须在双方规定的期限内完成项目技改、维修的全部工作，按每延误一天，扣款500元整计算。严格按施工图纸、施工技术标准、验收规范和操作规程施工，确保工程质量和进度；负责清理施工现场，做到工完料尽地清。

6.2.4 遵守安全管理制度，明确现场安全施工员，严格执行设备拆除工程制定的方案及施工管理规定，确保施工安全。安全文明措施不到位，扣除安全文明施工费。

6.2.5 负责业主方拆迁设备的整体性、完整性、安全性。对拆迁、装卸、运输全过程负责。出现设备损失、损坏负责赔偿，赔偿款在工程款中扣除。

6.3 违反本合同的责任

6.3.1 本合同一经签订生效后，甲乙双方必须遵守，全面履行合同，不得任意单方面变更或推翻合同，否则负违约责任，并赔偿对方由此造成的经济损失。

6.3.2 施工方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时向业主方通报不能履行或需要延期履行、部分履行本合同的理由，在取得有关主管部门证明后，允许延期履行、部分履行或不履行，并可根据情况部分或全部免予违约责任。

6.3.3 一方违反本合同，并给对方造成损失的，应向对方支付违约金和赔偿金，违约金和赔偿金的支付应符合《中华人民共和国合同法》的有关规定。

7 其它

7.1 双方签订的安全消防管理责任书作为本合同的附件之一，双方需共同遵守。

7.2 本合同一式四份，业主方两份，施工方两份，双方签字盖章后生效，工程竣工验收完毕结清工程价款后自动失效，本合同未尽事宜，双方另行协商。
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