

正本/副本

# 封开县美丽圩镇基础设施及品质提升项目- 杏花镇典型镇建设项目（一期）（施工）

## 投标文件

投 标 人：安徽滨构建筑工程有限公司（盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：董嘉宝（签字或盖章）

法定代表人或其委托代理人实名制手机号码：

2026 年 01 月 21 日

# 目 录

一、投标函及投标函附录	1
二、法定代表人身份证明书及授权委托书（如需委托）	3
三、联合体协议书（如需）（参考格式）	6
四、资格审查资料	7
五、投标保证金	46
六、商务评审资料	48
七、技术方案	91
八、完整的报价书（参考招标单位提供的工程量清单报价）	441
九、投标单位认为需提供其他资料（如有）	560
十、定标因素相关资料（技术方案除外）	561

注：投标单位可根据自身投标文件在原格式上进行扩展。





### （一）投标函

1、 我方承诺由于对招标文件的任何误解或忽略或对施工场地条件缺乏必要的了解，其责任自负，不得以任何理由向建设（业主）单位提出任何索赔要求。

3、 我单位如果中标，必定全面履行上述工程招标文件、工程量清单，其中包括相关文件的规定和要求，同意与贵方签署一份基于招标要求而制定的承包合同。

5、\_\_\_\_\_ (其他补充说明)。

法定代表人或其委托代理人：李加宝（签字或盖章）

2026 年 01 月 21 日

(二) 投标函附录

序号	项目	约定内容	备注
1	项目负责人	姓名： <u>张能玉</u> 注册证书专业： <u>市政公用工程</u> 注册证书编号： <u>皖234131454619</u>	
2	投标工期	<u>120</u> 日历天	
3	投标有效期	<u>90</u> 日历天（从投标截止之日起）	
4	投标内容（招标内容）	本项目施工图纸及工程量清单范围内工程内容施工总承包，具体以图纸及工程量清单为准。	



## 二、法定代表人身份证明书及授权委托书（如需委托）

### 法定代表人身份证明书

（注：如为联合体投标，联合体各方成员各自出具法定代表人身份证明书、法定代表人授权委托书，共同委托联合体牵头人的委托代理人作为联合体委托代理人）

单位名称： 安徽滨构建筑工程有限公司

单位性质： 有限责任公司(自然人独资)

地 址： 合肥市包河区宿松路2459号国贸天悦花园C1幢办公楼1206

成立时间： 2016 年 03 月 10 日

经营期限： 长期

姓 名： 黄哲 性别： 男 年龄： 37岁 职务： 总经理

系 安徽滨构建筑工程有限公司（投标单位名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件（加盖公章）



投标单位（盖章）： 安徽滨构建筑工程有限公司

日期： 2026 年 01 月 21 日



### 授权委托书（如需委托）

（注：如为联合体投标，联合体各方成员各自出具法定代表人身份证明书、法定代表人授权委托书，共同委托联合体牵头人的委托代理人作为联合体委托代理人）

本授权委托书声明：我黄哲（姓名）系安徽滨构建筑工程有限公司（投标单位名称）的法定代表人，现授权委托黄嘉宝（姓名）为我司的代理人，以本公司的名义参加封开县美丽圩镇基础设施及品质提升项目-杏花镇典型镇建设项目（一期）（施工）投标。授权委托人所签署的本项目的投标文件的内容，我均予以承认。

代理人无转委托，特此委托。

有效日期至：2026年12月30日 签发日期：2026年 01月21日

代理人黄嘉宝 性别：男 年龄：26岁


（注：本授权委托书必须打印，书写、涂改无效）


附：委托代理人身份证复印件（加盖公章）



单位名称：安徽滨构建筑工程有限公司（盖章）

法定代表人：黄哲（签字或盖章）

身份证号码：

委托代理人：（签字）

委托代理人实

身份证号码：340323200004251735

2026 年 01 月 21 日



### 三、联合体协议书（如需）（参考格式）

#### 联合体协议书

（联合体各方成员单位名称）自愿组成联合体，共同参加封开县美丽圩镇基础设施及品质提升项目-杏花镇典型镇建设项目（一期）（施工）投标。现就联合体 投标事宜订立如下协议。

1. （某成员单位单位名称）为联合体牵头人。
2. 联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本招标项目投标文件编制（所有投标文件有需要签字或盖章的地方，由联合体牵头人签字或盖章和合同谈判活动， 并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。
3. 联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行合同，并对外承担连带责任。
4. 联合体各成员单位内部的职责分工如下：\_\_\_\_\_。
5. 本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。  
本协议书一式份，联合体各方和招标人各执份。



此项目本公司非联合体投标



## 1. 营业执照

7



## 2. 企业资质证书

	
<b>建筑业企业资质证书</b>	
<b>企业名称：</b> 安徽滨构建筑工程有限公司	
<b>详细地址：</b> 合肥市包河区宿松路2459号国贸天悦花园C1幢办公楼1206	
<b>统一社会信用代码：</b> 91340100MA2MTPMR8C	<b>法定代表人：</b> 黄哲
<b>注册资本：</b> 1000万元人民币	<b>经济性质：</b> 有限责任公司(自然人独资)
<b>证书编号：</b> D234083025	<b>有效期：</b> 2028年05月19日
<b>资质类别及等级：</b>	
建筑工程施工总承包贰级 城市及道路照明工程专业承包贰级 市政公用工程施工总承包贰级 建筑装修装饰工程专业承包壹级 电子与智能化工程专业承包壹级 防水防腐保温工程专业承包壹级 环保工程专业承包壹级 地基基础工程专业承包贰级 建筑机电安装工程专业承包贰级 水利水电工程施工总承包贰级 古建筑工程专业承包贰级 公路路基工程专业承包贰级 公路工程施工总承包贰级 公路路面工程专业承包贰级 钢结构工程专业承包贰级	
 建筑业企业电子证照查询	<b>发证机关：</b>  2025年10月31日



3. 安全生产许可证



统一社会信用代码：91340100MA2MTPMR8C



# 安全生产许可证

编号：（皖）JZ安许证字[2016]002807

企业名称	安徽滨构建筑工程有限公司
法定代表人	黄哲
单位地址	合肥市包河区宿松路2459号国贸天悦花园C1幢办公楼1206
经济类型	有限责任公司(自然人独资)
许可范围	建筑施工
有效期	2025年10月10日至 2028年11月10日



发证机关：安徽省住房和城乡建设厅



发证日期：2025年10月10日

4. 项目负责人①具备市政公用工程或建筑工程专业二级或以上注册建造师资格；  
②须持有在有效期内的安全培训考核合格证（B 类）或经“建筑施工企业管理人员安全生产考核信息系统”中打印的证明材料；③开标当天在“广东省建设行业数据开放平台”、肇庆市公共资源电子交易平台系统中没有在建项目且承诺在全国范围内没有在建工程（含在其他工程投标报名项目和中标公示期内的项目）；







使用有效期：2025年09月25日  
-2026年03月24日

## 中华人民共和国二级建造师注册证书

姓 名：张能玉

性 别：男

出生日期：1989年10月17日



注册编号：皖234131454619

聘用企业：安徽滨构建筑工程有限公司

注册专业：公路工程 有效期至2028年01月02日  
市政公用工程 有效期至2027年01月12日  
水利水电工程 有效期至2026年10月10日

张能玉



二级建造师电子证照查询

个人签名：

张能玉

签名日期：2021年08月05日



签发日期：2014年12月9日

# 建筑施工企业项目负责人 安全生产考核合格证书

编号：皖建安B（2015）0017320

姓 名：张能玉

性 别：男

出 生 年 月：1989年10月17日

企 业 名 称：安徽滨构建筑工程有限公司

职 务：项目负责人（项目经理）

初次领证日期：2015年05月12日

有 效 期：2024年03月21日 至 2027年05月12日



发 证 机 关：安徽省住房和城乡建设厅

发 证 日 期：2024年03月21日







安徽省社会保险单位参保证明

单位名称：安徽滨构建筑工程有限公司

单位编号：337540

当前参保地：包河区企业

参保险种：养老保险，失业保险，工伤保险

缴费月份	缴费情况					
	企业职工养老保险		失业保险		工伤保险	
	缴费人数	缴费金额	缴费人数	缴费金额	缴费人数	缴费金额
202412	44	44637.12	44	1860.32	44	1209.12
202501	44	45423.36	44	1893.08	44	1230.18
202502	43	44429.04	43	1851.64	43	1203.24
202503	43	44429.04	43	1851.64	43	1203.24
202504	43	44429.04	43	1851.64	43	1203.24
202505	42	43414.56	42	1809.36	42	1175.76
202506	42	43414.56	42	1809.36	42	1175.76
202507	40	41385.6	40	1724.8	40	1120.8
202508	40	41385.6	40	1724.8	40	1120.8
202509	40	41385.6	40	1724.8	40	1120.8
202510	41	42420.24	41	1767.92	41	1148.82
202511	41	42420.24	41	1767.92	41	1148.82
202512	39	40350.96	39	1681.68	39	1092.78

人员缴费信息（2024年12月至2025年12月）						
序号	姓名		期间累计缴费月数			
			企业养老保险	失业保险	工伤保险	
1	方翔		13	13	13	
2	邵飞		13	13	13	
3	张彬		13	13	13	
4	殷谦		13	13		
5	宋加跃		13	13		

单位名称：安徽滨构建筑工程有限公司  
参保险种：养老保险，失业保险，工伤保险

单位编号：337540

当前参保地：包河区企业

人员缴费信息（2024年12月至2025年12月）					
序号	姓名	身份证号码	期间累计缴费月数		
			企业养老保险	失业保险	工伤保险
6	刘晓昕		13	13	13
7	杜娟		13	13	13
8	甄秋凌		13	13	13
9	周行		13	13	13
10	郭娟		13	13	13
11	徐飞扬		13	13	13
12	黄哲		13	13	13
13	张燕		13	13	13
14	张文超		13	13	13
15	周芳		3	3	3
16	仇星星		13	13	13
17	高兴		13	13	13
18	王世琪		13	13	13
19	张若鸿		13	13	13
20	邓晓婕		13	13	13
21	易成建		13	13	13
22	张能玉		13	13	13
23	卜翠红		13	13	13
24	李超群		13	13	13
25	徐伟		13	13	13
26	王思豪		13	13	13
27	周辉		13	13	13
28	马云雪		13	13	13
29	殷浩胜		13	13	13
30	王宗舜		13	13	13
31	刘康		13	13	13



单位名称：安徽滨构建筑工程有限公司

单位编号：337540

当前参保地：包河区企业

参保险种：养老保险，失业保险，工伤保险

人员缴费信息（2024年12月至2025年12月）						
序号	姓名	身份证号码	期间累计缴费月数			
			企业养老保险	失业保险	工伤保险	
32	张影芳		13	13	13	
33	徐婷婷		13	13	13	
34	马运策		13	13	13	
35	蒋忠程		13	13	13	
36	张梦如		13	13	13	
37	黄嘉宝		13	13	13	
38	孟天宇		13	13	13	
39	黎昊		11	11	11	

重要提示

本证明与经办窗口打印的材料具有同等效应



验证码：S6QX 2DAF 37FF

扫描二维码或访问安徽省人社厅网站→在线办事→便民热点，点击【社会保险凭证在线验真】进入验真网验真。

注：如有疑问，请至经办归属地社保经办机构咨询。











## 项目负责人（建造师）无在建工程承诺书

封开县杏花镇人民政府（招标人名称）：

我 张能玉（项目负责人姓名）是 安徽滨构建筑工程有限公司（投标人全称） 的拟担任封开县美丽圩镇基础设施及品质提升项目-杏花镇典型镇建设项目（一期）（施工）的项目负责人（建造师），注册编号是： 皖234131454619；身份证号： [REDACTED] 现就本项目的投标承诺如下：

目前（截止至本项目投标文件递交截至之日，即开标当天）在“广东省建设行业数据开放平台”未被锁定、肇庆市公共资源电子交易平台系统中没有在建项目，且承诺在全国范围内没有在建工程（含在其他工程投标报名项目和中标公示期内的项目），若有虚假一经查实，愿意承担一切责任（包括没收投标保证金和取消中标资格），并承担由此造成的一切损失。

特此承诺。

投标人： 安徽滨构建筑工程有限公司 （盖单位公章）

法定代表人或其授权委托人： 董嘉宝 （签字或盖章）

项目负责人（建造师）： 张能玉 （签字）

2026 年 01 月 21 日

5. 投标人的企业法定代表人（或主要负责人）持有效安全生产考核合格证（A 证）及专职安全员持有效安全生产考核合格证（C 证）或“建筑施工企业管理人员安全生产考核信息系统”中网页截图的证明材料，且持证人所在企业为投标人；





# 建筑施工企业主要负责人 安全生产考核合格证书

编号：皖建安A（2016）0064383

姓 名：黄哲

性 别：男

出 生 年 月：1989年01月26日

企 业 名 称：安徽滨构建筑工程有限公司

职 务：法定代表人

初次领证日期：2022年07月04日

有 效 期：2025年06月09日 至 2028年07月22日



发 证 机 关：安徽省住房和城乡建设厅

发 证 日 期：2025年06月09日





# 建筑施工企业综合类专职安全生产管理人员 安全生产考核合格证书

编号：皖建安C3（2022）0400298

姓 名：刘康

性 别：男

出 生 年 月：1995年11月02日

企 业 名 称：安徽滨构建筑工程有限公司

职 务：专职安全生产管理人员

初次领证日期：2022年07月27日

有 效 期：2025年05月12日 至 2028年07月26日



发 证 机 关：安徽省住房和城乡建设厅

发 证 日 期：2025年05月12日






姓名 刘 康

性别 男 民族 汉

出生 1995 年 11 月 2 日

住址

公民身份



# 中华人民共和国 居民身份证

签发机关 砀山县公安局

有效期限 2024.05.18-2044.05.18



6. 投标人没有在“中国执行信息公开网”、“信用广东”网站的信用查询中被列为处罚期内失信被执行人，及没有在“信用肇庆”网站的的奖惩名单查询中被列入“失信惩戒主体名单”（由投标人提供网页查询结果截图或打印件作为评审依据，招标人保留查证的权利）。



失信被执行人将在政府采购、招标投标、行政审批、政府扶持、融资信贷、市场准入、资质认定等方面受到信用惩戒！

失信执行人(自然人)公布

姓名/名称	证件号码
梁刚	13262819621****1079
高显君	2310831957****4434
刘海云	13262319621****5814
毕国军	13262319671****2016
雍先全	5129011961****2911
张雪飞	1302811988****005X

### 查询条件

被执行人姓名/名称:	安徽宏鸿建设工程有限公司
身份证号码/组织机构代码:	91340100MA2MTPMR8C
省份:	全部
验证码:	<div>ahiy</div> <div>验证码正确!</div> <div>查询</div>


## 查询结果

在全国范围内没有找到 91340100MA2MTPMR8C 安徽滨构建筑工程有限公司相关的结果。



[illegible]










7. 投标人和项目负责人没有在全国建筑市场监管公共服务平台”、“广东省建设行业数据开放平台”被列入处罚期内“黑名单”（由投标人提供网页查询结果截图或打印件作为评审依据，招标人保留查证的权利）。















[illegible]

[illegible]







41









## 10. 投标人承诺书

### 封开县杏花镇人民政府： 投标人承诺书

我司已详细阅读并充分了解招标文件内容，我司承诺以下信息真实且无虚假内容，否则招标人或招标代理有权向招标监督或交易中心提议对我司取消投标或中标资格、罚款等行政处罚，在一定范围内进行公布其不良行为，停止我司的招投标资格，清出本地建筑市场并记入企业信用档案的处理。我司对本项目作出以下承诺：

- (1) 项目负责人在“广东省建设行业数据开放平台”、肇庆市公共资源电子交易平台系统中未被锁定，并承诺在全国范围内没有在建工程（含中标候选人公示期内的项目，由投标人自行承诺，招标人保留查证的权利）；
- (2) 投标人没有在“中国执行信息公开网”、“信用广东”网站的信用查询中被列为处罚期内失信被执行人，及没有在“信用肇庆”网站的奖惩名单查询中被列入“失信惩戒主体名单”记录；提供上述网站的网页查询结果截图，招标人保留查证的权利。
- (3) 投标人和项目负责人没有在“全国建筑市场监管公共服务平台”和“广东省建设行业数据开放平台”被列入处罚期内“黑名单”；（招标人保留查证的权利）

投 标 人： 安徽滨构建筑工程有限公司 （盖单位公章）

法定代表人： 黄哲 （签字或盖章）

项目负责人（签字）： 张能玉

2026 年 01 月 21 日

## 五、投标保证金

按下列要求后附投标保证金递交凭证：

- ① 采用企业注册地的基本存款账户以银行转账方式递交投标保证金的，后附银行汇款凭证复印件和企业基本存款账户证明材料复印件作为投标保证金递交凭证。
- ② 采用投标保函(含电子保函)形式递交投标保证金的，后附投标保函(含电子保函)复印件作为投标保证金递交凭证。
- ③ 采用保险合同（保险单）形式递交投标保证金的，后附保险合同（保险单）复印件作为投标保证金递交凭证。
- ④ 投标人采用选择信用证作为投标担保凭证的，须提供信用证复印件作为投标担保凭证。





## 投标保函

保函编号: GDDB70592680140

防伪码: VFXAEU

致: 封开县杏花镇人民政府 (下称受益人)

鉴于安徽滨构建筑工程有限公司 (下称被保证人) 参加受益人项目名称为封开县美丽圩镇基础设施及品质提升项目-杏花镇典型镇建设项目 (一期) (施工) 的投标, 我方接受被保证人的委托, 在此向受益人提供如下见索即付的投标保证:

一、本保函最高担保金额为人民币 (大写) 肆拾万元整 (小写) ¥400000.00 元。

二、本保函在投标有效期内保持有效。

三、如被保证人发生下列情形:

1、被保证人在投标有效期内撤回其投标;

2、被保证人在投标有效期内收到受益人发出的中标通知后, 不能或拒绝按招标文件的规定签署项目合同。

我方在收到受益人在本保函有效期内提交的书面索赔通知、本保函原件、人民法院或仲裁机构出具的被保证人应承担赔偿责任的生效法律文书、人民法院出具的被保证人因无可供执行财产而终结执行的执行裁定书后叁拾个工作日内向受益人无条件支付索赔款, 直至本保函的担保金额。

四、本保函项下的权利不得转让及设定担保。

五、本保函有效期届满受益人未依法主张权利, 或我方向受益人支付的索赔款已达本保函的担保金额, 我方的保证责任免除。

六、本保函适用中华人民共和国法律, 如有争议, 诉讼管辖法院为我方所在地人民法院。

七、本保函以中文文本为准, 涂改无效。

保证人 (盖章): 广东凯信工程担保有限公司

法定代表人或授权委托人 (签字或盖章) \_\_\_\_\_

单位地址: 深圳市南山区粤海街道粤兴三道9号华中科技大学深圳产学研基地大楼A座11119

邮政编码: 518000

联系电话: 400-850-2933

日期: 2026年01月05日



六、商务评审资料

1、项目业绩

业绩1

蚌埭市公共资源交易项目中标通知书

(项目编号: BB2024SQGCZ010)

安徽滨构建筑工程有限公司:

我单位的 禹会区张公山片区老旧小区配套设施提升改造工程一标段, 于2024年02月01日09时00分在蚌埭市公共资源交易中心公开开标后, 已完成评标工作和向蚌埭市公共资源交易监督管理局提交该项目招标投标情况的书面报告, 现确定你单位为中标人, 中标价为: 1821.14365万元 (含暂列金114万元), 工期为90日历天(具体以建设单位开工令为准), 工程质量要求符合合格标准。

请你单位自中标通知书发出之日起30日内与蚌埭市禹涂建设发展有限公司、蚌埭市禹会区住房城乡建设交通局签订合同。

招标代理机构: (盖章)

2024年 02月 21日

说明

1、《中标通知书》是公共资源交易项目合同签订的法律依据, 其内容不得变更, 应作为合同的组成部分;

2、中标人不得转让、出卖《中标通知书》;

3、《中标通知书》正本叁份, 招标人、中标人、代理机构各壹份; 副本若干份, 分送有关单位;

4、合同签订后10日内在蚌埭市公共资源交易中心网站完成合同公开。

工程名称:禹会区张公山片区老旧小区配套设施提升改造工程一标段

工程地点:蚌埭市

中标范围:详见招标文件、投标文件等内容。

项目经理:张影芳 皖234212147961



## 第一部分 合同协议书

发包人(全称): 蚌埠市禹会区住房和城乡建设交通局、蚌埠市禹涂建设发展有限公司

承包人(全称): 安徽滨构建筑工程有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就禹会区张公山片区老旧小区配套设施提升改造工程一标段工程施工及有关事项协商一致,共同达成如下协议:

### 一、工程概况

1. 工程名称: 禹会区张公山片区老旧小区配套设施提升改造工程一标段。

2. 工程地点: 蚌埠市禹会区张公山片区。

3. 工程立项批准文号: 禹发改字[2023]5号。

4. 资金来源: 政府资金。

5. 工程内容: 禹会区张公山片区配套设施(长乐路、长兴路和长丰路)提升改造,总长度约3公里,路宽12-15米。改造内容为新建部分道路雨污管网,新增部分交安设施,道路白改黑,人行道提升改造,具体详见设计图纸及工程量清单。

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》(附件1)。

6. 工程承包范围: 工程量清单及图纸所示范围。

### 二、合同工期

计划开工日期: 2024年3月5日。

计划竣工日期: 2024年6月5日。

工期总日历天数: 90天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的,以工期总日历天数为准。

### 三、质量标准

工程质量符合 合格 标准。

### 四、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价为:

人民币(大写) 壹仟捌佰贰拾壹万壹仟肆佰叁拾陆元伍角整

(¥: 18211436.50元)

其中:

(1) 安全文明施工费:

人民币(大写) (¥元):

(2) 材料和工程设备暂估价金额:

人民币(大写) (¥元):

(3) 专业工程暂估价金额:

人民币(大写) (¥元):

(4) 暂列金额:

人民币（大写）壹佰壹拾肆万元整（¥1140000.00元）

2. 合同价格形式：单价合同。

#### 五、项目经理

承包人项目经理：张影芳。

#### 六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- （1）中标通知书（如果有）；
- （2）投标函及其附录（如果有）；
- （3）专用合同条款及其附件；
- （4）通用合同条款；
- （5）技术标准和要求；
- （6）图纸；
- （7）已标价工程量清单或预算书；
- （8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

#### 七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3. 发包人和承包人通过招标投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

#### 八、词语含义

本协议书词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

#### 九、签订时间

本合同于2024年2月28日签订。

#### 十、签订地点

本合同在签订蚌埠市禹会区住建交通局。

#### 十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

#### 十二、合同生效

本合同自双方签字盖章后生效。

#### 十三、合同份数

本合同一式捌份，均具有同等法律效力，发包人执肆份，承包人执肆份。

发包人：(公章)

承包人：(公章)

法定代表人或其委托代理人：

(签字)

法定代表人或其委托代理人：

(签字)



组织机构代码：\_\_\_\_\_

组织机构代码：91340100MA2MTPMR8C

地址：\_\_\_\_\_

地址：合肥市包河区宿松路国贸智谷大厦  
1205室

邮政编码：333000

邮政编码：230000

法定代表人：\_\_\_\_\_

法定代表人：黄哲

委托代理人：\_\_\_\_\_

委托代理人：\_\_\_\_\_

电话：0552-4017047

电话：0551-67703185

传真：\_\_\_\_\_

传真：\_\_\_\_\_

电子信箱：\_\_\_\_\_

电子信箱：\_\_\_\_\_

开户银行：\_\_\_\_\_

开户银行：徽商银行合肥滨湖支行

账号：\_\_\_\_\_

账号：1024901021000212977



## 单位工程质量竣工验收记录

工 程 名 称	禹会区张公山片区老旧小区配套设施提升改造工程一标段（长丰路）		结 构 类 型	沥青砼路面	工 程 用 途	公用工程
施 工 单 位	安徽滨构建筑工程有限公司		技 术 负 责 人	王世琪	开 工 日期	2024.3.22
项 目 负 责 人	张影芳		项 目 技 术 负 责 人	邓晓婕	完 工 日期	2024.12.10
序 号	项 目	验 收 记 录			验 收 结 论	
1	分部工程	共 4 分部，经查符合设计及标准规定 4 分部。			符合要求 验收合格	
2	质量控制资料核查	共 7 项，经核查符合规定 7 项。			符合要求 验收合格	
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查 3 项，符合规定 3 项，共抽查 3 项，符合规定 3 项，经返工处理，符合要求 / 项。			符合要求 验收合格	
4	观感质量验收	共抽查 3 项，达到“好”和“一般”的 3 项，经返修处理符合要求的 1 项。			符合要求 验收合格	
5	综合验收结论 <span style="font-size: 2em; color: red;">合格</span>					
	建设单位	监理单位	施工单位	设计单位	勘察单位	
	(公章)	(公章)	(公章)	(公章)	(公章)	
收 单 位	项目负责人	总监/监理工程师	项目经理	项目负责人	项目负责人	
	2024年12月10日	2024年12月10日	2024年12月10日	2024年12月10日	2024年12月10日	

注：单位工程验收时，验收签字人员应由相应单位的法人代表书面授权。



单位工程质量竣工验收记录


工程名称	禹会区张公山片区老旧小区配套设施提升改造工程一标段（长乐路）		结构类型	沥青砼路面	工程用途	公用工程
施工单位	安徽滨构建筑工程有限公司		技术负责人	王世琪	开工日期	2024.3.22
项目负责人	张影芳		项目技术负责人	邓晓婕	完工日期	2024.12.10
序号	项目	验收记录			验收结论	
1	分部工程	共 3 分部，经查符合设计及标准规定 3 分部。			符合要求 验收合格	
2	质量控制资料核查	共 7 项，经核查符合规定 7 项。			符合要求 验收合格	
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查 3 项，符合规定 3 项，共抽查 3 项，符合规定 3 项，经返工处理，符合要求 / 项。			符合要求 验收合格	
4	观感质量验收	共抽查 3 项，达到“好”和“一般”的 3 项，经返修处理符合要求的 / 项。			符合要求 验收合格	
5	综合验收结论	合格				
参建单位	建设单位	监理单位	施工单位	设计单位	勘察单位	
	 （公章） 项目负责人 2024年12月10日	 （公章） 项目技术负责人 2024年12月10日	 （公章） 项目负责人 2024年12月10日	 （公章） 项目负责人 2024年12月10日	 （公章） 项目负责人 2024年12月10日	

注：单位工程验收时，验收签字人员应由相应单位的法人代表书面授权

# 单位工程质量竣工验收记录

工程名称	禹会区张公山片区老旧小区配套设施提升改造工程一标段（长兴路）		结构类型	沥青砼路面	工程用途	公用工程
施工单位	安徽滨构建筑工程有限公司		技术负责人	王世琪	开工日期	2024.3.22
项目负责人	张影芳		项目技术负责人	邓晓婕	完工日期	2024.12.10
序号	项 目	验收记录			验收结论	
1	分部工程	共 3 分部，经查符合设计及标准规定 3 分部。			符合要求 验收合格	
2	质量控制资料核查	共 7 项，经核查符合规定 7 项。			符合要求 验收合格	
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查 3 项，符合规定 3 项，共抽查 3 项，符合规定 3 项，经返工处理，符合要求 1 项。			符合要求 验收合格	
4	观感质量验收	共抽查 3 项，达到“好”和“一般”的 3 项，经返修处理符合要求的 1 项。			符合要求 验收合格	
5	综合验收结论	合格				
参建单位	建设单位	监理单位	施工单位	设计单位	勘察单位	
	 (公章) 项目负责人 2024年12月10日	 (公章) 总监工程师 2024年12月10日	 (公章) 项目负责人 2024年12月10日	 (公章) 项目负责人 2024年12月10日	 (公章) 项目负责人 2024年12月10日	

注：单位工程验收时，验收签字人员应由相应单位的法人代表书面授权。



# 中标通知书

编号: LXX-GC-2024-067

安徽滨构建筑工程有限公司:


宣城市郎溪县花艺农业产业园基础设施建设工程项目(花艺农业产业园基础设施一期工程)(项目编号: LXX-GC-GK-2024506) 于 2024 年 2 月 7 日, 在 郎溪县公共资源交易中心 开评标, 现确定你单位为中标人。

中标价 8632396.18 元, 质量达到 合格 标准, 工期(服务期) 180 日历天, 项目负责人 张文超。

请你单位收到本中标通知书后, 于 30 日内到 招标人办公室 与招标人签订合同。


招标人 (盖章)

2024年02月28日



招标代理机构 (盖章)

2024年02月28日



说明:

1、《中标通知书》是合同签订的法律依据, 其内容不得变更, 应作为合同的组成部分;

2、《中标通知书》一式四份, 招标人、交易中心、代理机构、中标单位各一份。



宣城市郎溪县花艺农业产业园基础设施建设工程项目（花  
艺农业产业园基础设施一期工程）

# 施 工 合 同



发包人（全称）：郎溪县涛城镇人民政府

承包人（全称）：安徽滨构建筑工程有限公司

2024年3月



## 第四章 合同条款及格式

### 第一节 合同协议书

发包人(全称): 郎溪县涛城镇人民政府

承包人(全称): 安徽滨构建筑工程有限公司

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就宣城市郎溪县花艺农业产业园基础设施建设工程项目(花艺农业产业园基础设施一期工程)施工及有关事项协商一致,共同达成如下协议:

#### 一、工程概况

1. 工程名称: 宣城市郎溪县花艺农业产业园基础设施建设工程项目(花艺农业产业园基础设施一期工程)。

2. 工程地点: 郎溪县涛城镇。

3. 工程立项批准文号: 郎溪县发展改革委关于郎溪县花艺农业产业园基础设施建设工程一期项目建议书的批复 发改审批【2024】2号。

4. 资金来源: 财政资金。

5. 工程内容: 施工图设计文件及工程量清单列示的全部内容。

6. 工程承包范围:

施工图设计文件及工程量清单列示的全部内容。

#### 二、合同工期

计划开工日期: 2024年3月\*\*日。

计划竣工日期: 2024年\*\*月\*\*日。

工期总日历天数: 180 天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的,以工期总日历天数为准。

#### 三、质量标准

工程质量符合国家相关施工验收规范合格标准。

#### 四、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价为:

人民币(大写) 捌佰陆拾叁万贰仟叁佰玖拾陆元壹角捌分(¥ 8632396.18 元);

其中:

暂列金额:

人民币(大写) 捌拾万元整(¥800000.00 元)。

2. 合同价格形式: 单价合同。

## 五、项目经理

承包人项目经理：张文超。

## 六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- (1) 中标通知书（如果有）；
- (2) 投标函及其附录（如果有）；
- (3) 专用合同条款及其附件；
- (4) 通用合同条款；
- (5) 技术标准和要求；
- (6) 图纸；
- (7) 已标价工程量清单或预算书；
- (8) 其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

## 七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。
2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。
3. 发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

## 八、词语含义

本协议书词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

## 九、签订时间

本合同于 2024 年 3 月\*\*日签订。

## 十、签订地点

本合同在郎溪县涛城镇人民政府签订。

## 十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

## 十二、合同生效

本合同自双方签字盖章之日起生效。

## 十三、合同份数

本合同一式 8 份，均具有同等法律效力，发包人执 4 份，承包人执 4 份。



发包人：\_\_\_\_\_ (公章)

法定代表人或其委托代理人：

(签字) \_\_\_\_\_

组织机构代码：\_\_\_\_\_

地 址：\_\_\_\_\_

邮政编码：\_\_\_\_\_

法定代表人：\_\_\_\_\_

委托代理人：\_\_\_\_\_

电 话：\_\_\_\_\_

传 真：\_\_\_\_\_

电子信箱：\_\_\_\_\_

开户银行：\_\_\_\_\_

账 号：\_\_\_\_\_

承包人：\_\_\_\_\_ (公章)

法定代表人或其委托代理人：

(签字) \_\_\_\_\_

组织机构代码：91340100MA2MTPMR8C

地 址：合肥市包河区宿松路国贸智谷大  
厦 1205 室

邮政编码：230000

法定代表人：黄哲

委托代理人：\_\_\_\_\_

电 话：0551-67703185

传 真：\_\_\_\_\_

电子信箱：\_\_\_\_\_

开户银行：徽商银行合肥滨湖支行

账 号：1024901021000212977



# 工程竣工验收单

工程名称	宣城市郎溪县花艺农业产业园基础设施建设工程（一期）工程	工程地点	郎溪县涛城镇
开工日期	2024年3月15日	竣工日期	2024年9月14日
建设单位	涛城镇人民政府	施工单位	安徽滨构建筑工程有限公司
工程简要内容	1、道路扩宽 2、人行道改造 3、房屋外立面改造 4、路灯改造 5、绿化提升 6、废弃杆线拆除 7、门楣店招改造等		
施工单位签字	上述工程内容均已施工完成，符合验收要求。  盖章 2024年9月10日		
监理单位签字	张验收  盖章 2024年9月10日		
验收人员签字	陈明  盖章 杨义成 2024年9月10日		
建设单位验收意见	工程内容完成，符合要求  盖章 2024年9月10日		



# 中标通知书

编号：HFZTB-GC-2023-009376

安徽滨构建筑工程有限公司：

你公司于淮南路（北二环-炉桥路，胜利路-铜陵路）工程 110KV 电力土建项目招标中，经评标委员会综合评定，被确定为中标单位。

招标项目名称：淮南路（北二环-炉桥路，胜利路-铜陵路）工程  
110KV 电力土建

招标项目编号：2023BFFGZ00596

中 标 金 额：（大写）捌佰玖拾陆万肆仟陆佰玖拾柒元叁角伍分  
（小写）8964697.35 元

质 量 标 准：合格标准

中 标 工 期：60 天

项 目 经 理：周辉

特此通知

招标人：（盖章）

2023年05月06日

招标代理机构：（盖章）

2023年05月06日

业务专用章  
(1)



安徽公共资源交易集团项目管理有限公司  
地 址：滨湖新区南京路2588号  
联系电话：0551-66223831



# 建设工程施工合同

项目名称： 淮南路（北二环-炉桥路，胜利路-铜陵路）工程

110KV 电力土建

发 包 人： 合肥城建投资控股有限公司

承 包 人： 安徽滨构建筑工程有限公司



住 房 城 乡 建 设 部  
国家工商行政管理总局

制定



## 第一节 合同协议书

发包人（全称）：合肥城建投资控股有限公司

承包人（全称）：安徽滨构建筑工程有限公司

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就淮南路（北二环-炉桥路，胜利路-铜陵路）工程 110KV 电力土建工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

### 一、工程概况

1. 工程名称：淮南路（北二环-炉桥路，胜利路-铜陵路）工程 110KV 电力土建。
2. 工程地点：合肥市，具体以招标人通知为准。
3. 工程立项批准文号：合发改投资【2021】1006 号。
4. 资金来源：财政拨款。
5. 工程内容：淮南路（北二环-炉桥路，胜利路-铜陵路）工程位于瑶海区，总体呈南北走向，全长约 4300 米，为城市主干路。道路分为南北两段，其中：北段北起北二环路，南至炉桥路，长约 2300 米；南段北起胜利路，南至铜陵路，长约 2000 米。  
群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件 1）。
6. 工程承包范围：

淮南路（北二环-炉桥路，胜利路-铜陵路）工程 110kV 电力土建根据供电规划意见，起于凤台路，南至炉桥路，道路长约 1602 米，电力排管路径长约 1670 米。主排断面为 10 孔。沿线共设钢筋混凝土井 22 座，其中直线井 17 座，转角井 4 座，二次转角井 1 座。

### 二、合同工期

计划开工日期：2023 年 4 月 20 日（具体开工日期以开工通知为准）

计划竣工日期：2023 年 6 月 19 日。

工期总日历天数：60 日。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

### 三、质量标准

工程质量符合合格标准。

### 四、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价为：

人民币（大写）捌佰玖拾陆万肆仟陆佰玖拾柒元叁角伍分（¥ 8964697.35 元）；

其中：

(1) 安全文明施工费:

人民币(大写) \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_(¥\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_)元);

(2) 材料和工程设备暂估价金额:

人民币(大写) \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_(¥\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_)元);

(3) 专业工程暂估价金额:

人民币(大写) \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_(¥\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_)元);

(4) 暂列金额:

人民币(大写) 肆拾万元整 (¥ 400000.0 元)。

2. 合同价格形式: 总价合同。

## 五、项目经理

承包人项目经理: 姓名: 周 辉 身份证号: 340123199110011114。

## 六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件:

- (1) 中标通知书(如果有);
- (2) 投标函及其附录(如果有);
- (3) 专用合同条款及其附件;
- (4) 通用合同条款;
- (5) 技术标准和要求;
- (6) 图纸;
- (7) 已标价工程量清单或预算书;
- (8) 其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改,属于同一类内容的文件,应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

## 七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工,确保工程质量和安全,不进行转包及违法分包,并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3. 发包人和承包人通过招投标形式签订合同的,双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

## 八、词语含义



本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

#### 九、签订时间

本合同于 2023 年 5 月 15 日签订。

#### 十、签订地点

本合同在 合肥城建投资控股有限公司 签订。

#### 十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

#### 十二、合同生效

本合同自 双方签字盖章之日起 生效。

#### 十三、合同份数

本合同一式 壹拾贰 份，均具有同等法律效力，发包人执 陆 份，承包人执 陆 份。

发包人(公章):



法定代表人或其委托代理人:

(签字)

组织机构代码: 91340100738629652K

邮政编码: 230601

地 址: 合肥市滨湖新区武汉路 229 号

法定代表人(签字):

委托代理人(签字):

电 话: 0551-65887015

传 真: 0551-65887015

开户银行: 徽商银行合肥蜀山支行

账 号: 2371012080074140

承包人(公章):



法定代表人或其委托代理人:

(签字)

组织机构代码: 91340100MA2MTPMR8C

邮政编码: 230031

地 址: 合肥市包河区宿松路 245 号

国贸天悦花园 C1 幢办公楼 1206

法定代表人(签字):

委托代理人(签字):

电 话: 18096578999

传 真: /

开户银行: 徽商银行合肥滨湖支行

账 号: 1024901021000212977

# 一、工 程 概 况

工程名称	淮南路（北二环-炉桥路，胜利路-铜陵路）工程110kV电力土建		
工程地点	合肥市淮南路		
建筑面积		工程造价	8964697.35元
结构类型		层 数	
规划许可证号		施工许可证号	
开工日期	2023. 5. 20	竣工日期	2024. 12. 10
建设单位	合肥城建投资控股有限公司	项目负责人	王
勘察单位		项目负责人	
设计单位	安徽天宸电力设计有限公司	项目负责人	章兴
监理单位	安徽省公路工程建设监理有限责任公司	总监及 岗位证书号	年峰 44014688
施工总包单位	安徽滨构建筑工程有限公司	项目经理 及证书号	周辉 皖234131457687
分包单位		资质等级 及证书号	
分包单位		资质等级 及证书号	
分包单位		资质等级 及证书号	
施工图审机构		施工图设计文 件审查合格书 编号	
检测机构 (主体)		项目负责人	
质量监督机构			

## 二、验收组人员组成

验收组成员	姓名	工作单位	职称职务	本人签名
组长	王宇	合肥城建投资控股有限公司	总工程师	王宇
副组长	年峰	安徽省公路工程监理有限公司	总监	年峰
成员	李兴	安徽电力设计有限公司	设计项目负责人	李兴
	王明	安徽省公路工程监理有限公司	总监代表	王明
	周辉	安徽公路建设工程有限公司	项目负责人	周辉
备注:				
提示: 建设单位对竣工验收的工程质量负首要责任				



### 三、验收 结 果

验收意见:

淮南路（北二环-炉桥路，胜利路-铜陵路）工程110KV电力土建在施工中，建设单位执行法律、法规以及工程建设强制性标准，严格遵守国家规定的建设程序，遵循经审查的施工图设计标准进行建设，使设计功能及各项指标、建筑面积达到设计要求。

设计单位依据设计文件，执行国家行业现行设计标准、规范、规程及工程建设标准强制性条文，依据相关的批准文件及合同进行设计要求。

监理单位依照现行施工质量验收规范及监理规范对工程进行监督。监理人员对工程的关键部位、主要工序做到跟班检查，对发现问题及时要求施工单位整改，合格后方可施工。

施工单位遵守施工规范和行业标准，按图施工，完成施工图及合同清单内的全部内容。

工程竣工前，经过了合肥城建投资控股有限公司、安徽天宸电力设计有限公司、安徽省公路工程建设监理有限责任公司、安徽滨构建筑工程有限公司等有关部门验收，验收合格，同时各部门出具了认可文件。

本工程施工质量经验收组共同验收，质量控制资料、安全和功能检验报告齐全，该工程符合我国现行法律、法规及现行工程建设标准、设计文件和施工合同要求，工程质量总体较好，验收合格。

验收结论:

合格

建设单位

监理单位

设计单位

勘察单位

施工单位

(公章)

(公章)

(公章)

(公章)

(公章)

法定代表人:

法定代表人:

法定代表人:

法定代表人:

法定代表人:

年 月 日

年 月 日

年 月 日

年 月 日

年 月 日



安徽省建设工程招投标

中  
标  
通  
知  
书

安徽省建设工程招标投标中标通知书

编号：TLGC20240086001001

安徽滨构建筑工程有限公司：

你单位在铜陵市郊区经济开发区氢能源特种阀门厂房建设项目  
招标中经评标组综合评定，确定你单位为中标单位。中标价款为  
211199272.12元，大写(贰仟壹佰壹拾玖万玖仟贰佰柒拾贰元壹角贰  
分)，备注：/，中标工期210天（日历日）。请你单位在收到中标通  
知书后，于30日内到铜陵市南部城区建设投资有限公司与建设单位  
签订承包合同。无故逾期视为自动放弃中标资格。

工程名称：铜陵市郊区经济开发区氢能源特种阀门厂房建设项目

工程地点：铜陵市郊区经济开发区

中标范围：施工图纸、招标文件及工程量清单中所载明内容

开工日期：以开工令为准

工程负责人：易成建



铜陵市郊区经济开发区氢能源特种阀门厂房  
建设项目

合  
同  
文  
件



铜陵市南部城区建设投资有限公司  
二〇二四年六月

## 合同条款及格式

### 第一节 合同协议书

发包人(全称): 铜陵市南部城区建设投资有限公司

承包人(全称): 安徽滨构建筑工程有限公司

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就铜陵市郊区经济开发区氢能特种阀门厂房建设项目工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

#### 一、工程概况

1. 工程名称：铜陵市郊区经济开发区氢能特种阀门厂房

建设项目。

2. 工程地点：铜陵市郊区经济开发区

3. 工程立项批准文号：

4. 资金来源：自筹资金

5. 工程内容：项目建筑面积约 10200 m<sup>2</sup>，建设内容为工业厂房及配套办公楼、门卫室、绿化道路等，施工内容包含土建、装修、安装、消防等。群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》(附件1)。

6. 工程承包范围：项目建筑面积约 10200 m<sup>2</sup>，建设内容为工业厂房及配套办公楼、门卫室、绿化道路等，施工内容包含土建、装修、安装、消防等。

#### 二、合同工期

计划开工日期：2024 年 6 月 7 日

计划竣工日期：2025 年 1 月 3 日

工期总日历天数：210 天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

#### 三、质量标准

工程质量符合 合格 标准。

#### 四、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价为：

人民币(大写) 贰仟壹佰壹拾玖万玖仟贰佰柒拾贰元壹角贰分

(¥ 21199272.12 元);

其中:

(1) 安全文明施工费:

人民币(大写) 陆拾肆万伍仟壹佰捌拾柒元肆角伍分(¥645187.45 元);

(2) 材料和工程设备暂估价金额:

人民币(大写) \_\_\_\_\_ (¥ \_\_\_\_\_ 元);

(3) 专业工程暂估价金额:

人民币(大写) \_\_\_\_\_ (¥ \_\_\_\_\_ 元);

(4) 暂列金额:

人民币(大写) 贰佰万元整 (¥ 2000000 元)。

2. 合同价格形式: 固定综合单价合同。

#### 五、项目经理

承包人项目经理: 易成建。

#### 六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件:

- (1) 中标通知书(如果有);
- (2) 投标函及其附录(如果有);
- (3) 专用合同条款及其附件;
- (4) 通用合同条款;
- (5) 技术标准和要求;
- (6) 图纸;
- (7) 已标价工程量清单或预算书;
- (8) 其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改, 属于同一类内容的文件, 应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

#### 七、承诺



1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3. 发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

#### 八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

#### 九、签订时间

本合同于 2024 年 6 月 7 日签订。

#### 十、签订地点

本合同在 南投公司会议室 签订。

#### 十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

#### 十二、合同生效

本合同自 双方签字盖章 生效。

#### 十三、合同份数

本合同一式 6 份，均具有同等法律效力，发包人执 4 份，承包人执 2 份。

发包人：铜陵市南部城区建设投资有限公司 承包人：安徽溪构建筑工程有限公司

法定代表人或其委托代理人：  
(签字)

组织机构代码：050168825

地址：\_\_\_\_\_

邮政编码：\_\_\_\_\_

法定代表人：朱印成

委托代理人：\_\_\_\_\_

电话：\_\_\_\_\_

法定代表人或其委托代理人：

(签字) 黄哲

组织机构代码：91340100MA2MTPMR8C

地址：合肥市包河区宿松路2459号国

贸天悦花园C1幢办公大楼1205室

邮政编码：230000

法定代表人：黄哲

委托代理人：\_\_\_\_\_

电话：0551-67703185

# 房屋建筑工程和市政基础设施工程概况一览表

工程名称	金明市市政道路工程		工程地点	金明大道工业园区内	
工程规划许可证号	340711202469 0005479	工程施工许可证号	3407002024 0704201	质量监督注册号	
结构类型	钢结构	建筑面积	7586.5 m <sup>2</sup>	地上586.5 m <sup>2</sup>	地下 m <sup>2</sup>
工程用途	工业厂房	使用年限	50年	工程造价	132.37 万元
建筑高度	15.22m	层数/层高	1/2	抗震设防	七度
开工日期	2024.7.5		竣工日期	2025.4.8	
工程主要内容	金明市市政道路工程范围内全部内容。				
建设单位	金明公司	法定代表人	朱成忠		
单位地址	金明大道工业园区内	项目负责人	曹君平		
勘察单位	金明市市政设计院有限公司	资质等级	甲级	项目负责人	孙伟
设计单位	金明市市政设计院有限公司	资质等级	甲级	项目负责人	孙伟
施工总承包单位	金明市市政建设有限公司	资质等级及证书号	甲级 U236083025		
法定代表人	曹君平	项目经理及证书号	曹建伟 138201820192083		
分包单位		资质等级及证书号			
分包单位		资质等级及证书号			
分包单位		资质等级及证书号			
监理单位	金明市市政建设有限公司	资质等级及证书号	甲级		
法定代表人	曹君平	总监及证书注册号	曹仁才		
工程质量监督机构	金明市市政工程质量监督站				

注：本表由建设单位填写

## 单位工程质量竣工验收记录

铜川市住房和城乡建设局

工程名称	海州湾国际中心	结构类型	钢结构	层数/建筑面积	地上-9层 7581.2m <sup>2</sup>
施工单位	陕西建工集团	技术负责人	何伟	开工日期	2024.7.5
项目负责人	易成建	项目技术负责人	同行	完工日期	2024.4.8

序号	项目	验收记录	验收结论
1	分部工程验收	共 7 分部，经检查符合设计及标准规定 7 分部	合格
2	质量控制资料核查	共 70 项，经核查符合规定 70 项	合格
3	安全和功能核查及抽查结果	共核查 11 项，符合规定 11 项， 共抽查 11 项，符合规定 11 项， 经返工处理符合规定 / 项	合格
4	观感质量验收	共抽查 14 项，达到“好”和“一般”的 14 项，经返修处理符合要求的 / 项	合格
综合质量验收		合格	

建设单位	监理单位	施工单位	设计单位	勘察单位
(公章)	(公章)	(公章)	(公章)	(公章)
项目负责人: 李君	总监理工程师: 李君	项目负责人: 易成建	项目负责人: 同行	项目负责人: 同行
年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日

注：单位工程验收时，验收签字人员应由相应单位的法人代表书面授权。



工程竣工报告

工程名称	金湖市郊区经济开发区新能源特种阀门厂建设安装工程				
结构类型	钢结构	建筑面积	586.5 m²	高度/跨度	15.0 m/m
工程造价 (万元)	1302.37		层数 (地下/地上)	地上-1层	
开工日期	2024.7.5		完工日期	2025.4.8	
工程竣工情况说明:					
<p>本工程按合同约定及设计图纸施工，完成各项规定内容：</p> <p>1、各工序施工严格按有关法律、法规和工程建设强制性标准执行；</p> <p>2、用于工程的原材料、构配件、设备合格证齐全有效，进场见证取样试验全部合格，安全性能和使用功能符合设计图纸及规范要求；</p> <p>3、分部、分项、检验批质量验收记录齐全完整，符合验收规范要求；</p> <p>4、工程档案资料基本齐全、完整；</p> <p>5、观感质量较好，经自检，综合质量验收评定合格。</p>					
项目经理: 易成建		年 月 日		总监意见:	
单位负责人: 黄哲		年 月 日		总监理工程师: 李	
单位公章:		年 月 日		年 月 日	

注: 本表由施工单位填写, 监理单位审查, 报建设单位。



2、拟派项目现场人员团队  
项目造价负责人

	
<h1>中华人民共和国</h1>	
<h2>二级造价工程师注册证书</h2>	
<p>The People's Republic of China Registration Certificate of Class 2 Cost Engineer</p>	
姓 名:	高兴
性 别:	男
出 生 日 期:	1989年01月15日
专 业:	土木建筑工程
证 书 编 号:	建[造]21203400004107
有 效 期:	2028年09月10日
聘 用 单 位:	安徽滨构建筑工程有限公司
	
	
个人签名: 高兴	发证日期: 2024年09月10日
签名日期: 2024.9.3	

姓名 高兴  
Full Name

性别 男  
Sex

出生年月 1989.01.15  
Date of Birth

工作单位 明光市天河水利工程建设有  
Working Unit  
限公司

系列名称 工程系列  
Category Appellation

专业名称 水利水电  
Specialty Appellation

资格名称 工程师  
Qualification Appellation

评审时间 2015年12月31日  
Appraisal Date

评委会(章)  
Commission(Sign)  
2015 年 12 月 31 日  
Y M D







使用有效期：2025年12月22日  
-2026年06月20日

## 中华人民共和国二级建造师注册证书

姓 名：高兴

性 别：男

出生日期：1989年01月15日



注册编号：皖2342013201563054

聘用企业：安徽滨构建筑工程有限公司

注册专业：机电工程 (2021年10月27日-2027年10月27日)  
建筑工程 (2020年04月09日-2026年04月09日)  
公路工程 (2020年04月09日-2026年04月09日)  
市政公用工程 (2020年04月09日-2026年04月09日)  
水利水电工程 (2020年04月09日-2026年04月09日)



二级建造师电子证照

高兴

个人签名：

高兴

签名日期：2025.12.23



签发日期：2026年4月8日

# 建筑施工企业项目负责人 安全生产考核合格证书

编号：皖建安B（2018）0143635

姓 名：高兴

性 别：男

出 生 年 月：1989年01月15日

企 业 名 称：安徽滨构建筑工程有限公司

职 务：项目负责人（项目经理）

初次领证日期：2018年04月12日

有 效 期：2024年01月23日 至 2027年04月12日



发 证 机 关：安徽省住房和城乡建设厅

发 证 日 期：2024年01月23日







拟投入本项目的其他现场技术人员

<h1>安徽省专业技术资格证书</h1> <h2>ANHUI PROFESSIONAL AND TECHNICAL QUALIFICATION CERTIFICATE</h2> <p>此证表明持证人具备担当相应专业技术职务的任职资格</p>	
姓 名:	张文超
性 别:	男
证件号码:	
工作单位:	安徽滨构建筑工程有限公司
评委会名称:	安徽省建设工程专业高级职称评审委员会
证书编号:	9342022000602056793
系列名称:	工程技术人员
专业名称:	市政道桥
资格名称:	高级工程师
取得资格时间:	2022 年 12 月 17 日
批准文号:	皖人社函〔2023〕68 号
 <p>在线证书信息</p>	
	
 <p>评审委员会 (印章) 2022 年 12 月 17 日</p>	 <p>发证机关 (印章) 2023 年 02 月 20 日 职称工作专用章</p>





# 安徽省专业技术资格证书

ANHUI PROFESSIONAL AND TECHNICAL QUALIFICATION CERTIFICATE

此证表明持证人具备担当相应专业技术职务的任职资格

姓名：邓晓婕

性别：女

证件号码：

工作单位：安徽滨构建筑工程有限公司



评委会名称：安徽省建造师协会建设工程专业中级职称评审委员会

证书编号：9342022200601014448

系列名称：工程技术人员

专业名称：市政道桥

资格名称：工程师

取得资格时间：2022年12月18日

批准文号：皖建协〔2022〕31号



在线证书信息







# 中华人民共和国 居民身份证

签发机关 合肥市公安局瑶海分局

有效期限 2018.04.23-2038.04.23

姓名 邓晓婕

性别 女 民族 汉

出生

住址

公民





# 安徽省专业技术资格证书

ANHUI PROFESSIONAL AND TECHNICAL QUALIFICATION CERTIFICATE

此证表明持证人具备担当相应专业技术职务的任职资格

姓名：周辉

性别：男

证件号码：

工作单位：安徽滨构建筑工程有限公司



评委会名称：安徽省建造师协会建设工程专业中级职称评审委员会

证书编号：9342022200601014446

系列名称：工程技术人员

专业名称：市政道桥

资格名称：工程师

取得资格时间：2022年12月18日

批准文号：皖建协〔2022〕31号



在线证书信息











单位名称：安徽滨构建筑工程有限公司  
参保险种：养老保险，失业保险，工伤保险

单位编号：337540

当前参保地：包河区企业

人员缴费信息（2024年12月至2025年12月）					
序号	姓名	身份证号码	期间累计缴费月数		
			企业养老保险	失业保险	工伤保险
6	刘晓昕	[REDACTED]	13	13	13
7	杜娟		13	13	13
8	甄秋凌		13	13	13
9	周行		13	13	13
10	郭娟		13	13	13
11	徐飞扬		13	13	13
12	黄哲		13	13	13
13	张燕		13	13	13
14	张文超		13	13	13
15	周芳		3	3	3
16	仇星星		13	13	13
17	高兴		13	13	13
18	王世琪		13	13	13
19	张若鸿		13	13	13
20	邓晓婕		13	13	13
21	易成建		13	13	13
22	张能玉		13	13	13
23	卜翠红		13	13	13
24	李超群		13	13	13
25	徐伟		13	13	13
26	王思豪		13	13	13
27	周辉		13	13	13
28	马云雪		13	13	13
29	殷浩胜		13	13	13
30	王宗舜		13	13	13
31	刘康		13	13	13



单位名称：安徽滨构建筑工程有限公司

单位编号：337540

当前参保地：包河区企业

参保险种：养老保险，失业保险，工伤保险

人员缴费信息（2024年12月至2025年12月）						
序号	姓名	身份证号码	期间累计缴费月数			
			企业养老保险	失业保险	工伤保险	
32	张影芳		13	13	13	
33	徐婷婷		13	13	13	
34	马运策		13	13	13	
35	蒋忠程		13	13	13	
36	张梦如		13	13	13	
37	黄嘉宝		13	13	13	
38	孟天宇		13	13	13	
39	黎昊		11	11	11	

重要提示

本证明与经办窗口打印的材料具有同等效应



验真码：S6QX 2DAF 37FF

扫描二维码或访问安徽省人社厅网站—>在线办事—>便民热点，点击【社会保险凭证在线验真】进入验真网验真。

注：如有疑问，请至经办归属地社保经办机构咨询。





广东公共资源交易平台

https://www.zsgsgzy.com:8888/tpbiddr/frame/fui/pages/themes/elegant/elegant?pagelid=ztb-elegant

广东公共资源交易平台

业务状态: 正常入场

业务状态: 正常入场

基本信息

职业人员

职业人员调动

经营资质

人员职业资格

投标业绩

企业获奖

各类证书

企业财务

投标所需材料

信息披露

信用评价

企业法人营业执照

基本户

安全生产许可证

法人信息

其他信息

相关附件

验证历史

审核通过

验证通过

企业基本信息

企业法定代表人

企业注册资本

企业成立日期

企业经营范围

企业注册地址

企业统一社会信用代码

企业注册资本

企业法定代表人

企业注册资本

企业成立日期

企业经营范围

企业注册地址

企业统一社会信用代码

企业注册资本

企业法定代表人

企业注册资本

企业成立日期

企业经营范围

企业注册地址

企业统一社会信用代码

企业注册资本

2026-1-8 23:10

2026-1-8 23:10

## 十、定标因素资料（技术方案除外）

### 价格因素

## 投 标 总 报 价

招 标 人：封开县杏花镇人民政府

工 程 名 称：封开县美丽圩镇基础设施及品质提升项目-杏花镇典型镇建设项目（一期）（施工）

投标价(大写)：贰仟叁佰捌拾壹万玖仟叁佰肆拾叁元叁角肆分

(小写)：23819343.34

投 标 人：安徽滨构建筑工程有限公司

(单位盖章)

法定代表人

或其授权人：

(签字)

编 制 人：

复 核 人：

编 制 时 间：2026 年 01 月 21 日





# 中华人民共和国

## 二级造价工程师注册证书

The People's Republic of China  
Registration Certificate of Class 2 Cost Engineer

姓 名: 高兴  
性 别: 男  
出 生 日 期: 1989年01月15日  
专 业: 土木建筑工程  
证 书 编 号: 建[造]21203400004107  
有 效 期: 2028年09月10日  
聘 用 单 位: 安徽滨构建筑工程有限公司



二级造价工程师电子证照

高兴

个人签名:

高兴

签名日期: 2024.9.3

发证日期:









使用有效期: 2025年12月02日  
- 2026年03月02日



# 中华人民共和国 一级造价工程师注册证书

The People's Republic of China  
Class1 Cost Engineer Certificate of Registration

姓 名: 黎昊  
性 别: 男  
出 生 日 期: 1990年02月01日  
专 业: 土木建筑工程  
证 书 编 号: 建[造]11213400020383  
有 效 期: 2025年09月22日-2029年09月21日  
聘 用 单 位: 安徽滨构建筑工程有限公司



黎昊

个人签名:

签名日期: 2025.12.2



发证日期: 2025年12月01日



姓名 黎昊

性别 男 民族 汉

出生 1990 年 2 月 1 日

住址

公民身



中华人民共和国  
居民身份证

签发机关 东营市公安局东营分局

有效期限 2017.10.25-2037.10.25





安徽省社会保险单位参保证明

单位名称：安徽滨构建筑工程有限公司

单位编号：337540

当前参保地：包河区企业

参保险种：养老保险，失业保险，工伤保险

缴费月份	缴费情况					
	企业职工养老保险		失业保险		工伤保险	
	缴费人数	缴费金额	缴费人数	缴费金额	缴费人数	缴费金额
202412	44	44637.12	44	1860.32	44	1209.12
202501	44	45423.36	44	1893.08	44	1230.18
202502	43	44429.04	43	1851.64	43	1203.24
202503	43	44429.04	43	1851.64	43	1203.24
202504	43	44429.04	43	1851.64	43	1203.24
202505	42	43414.56	42	1809.36	42	1175.76
202506	42	43414.56	42	1809.36	42	1175.76
202507	40	41385.6	40	1724.8	40	1120.8
202508	40	41385.6	40	1724.8	40	1120.8
202509	40	41385.6	40	1724.8	40	1120.8
202510	41	42420.24	41	1767.92	41	1148.82
202511	41	42420.24	41	1767.92	41	1148.82
202512	39	40350.96	39	1681.68	39	1092.78

人员缴费信息（2024年12月至2025年12月）						
序号	姓名	身份证号码	期间累计缴费月数			
			企业养老保险	失业保险	工伤保险	
1	方翔		13	13	13	
2	邵飞		13	13	13	
3	张彬		13	13	13	
4	殷谦		13	13		
5	宋加跃		13	13		



单位名称：安徽滨构建筑工程有限公司

单位编号：337540

当前参保地：包河区企业

参保险种：养老保险，失业保险，工伤保险

人员缴费信息（2024年12月至2025年12月）					
序号	姓名	身份证号码	期间累计缴费月数		
			企业养老保险	失业保险	工伤保险
6	刘晓昕	<div></div>	13	13	13
7	杜娟		13	13	13
8	甄秋凌		13	13	13
9	周行		13	13	13
10	郭娟		13	13	13
11	徐飞扬		13	13	13
12	黄哲		13	13	13
13	张燕		13	13	13
14	张文超		13	13	13
15	周芳		3	3	3
16	仇星星		13	13	13
17	高兴		13	13	13
18	王世琪		13	13	13
19	张若鸿		13	13	13
20	邓晓婕		13	13	13
21	易成建		13	13	13
22	张能玉		13	13	13
23	卜翠红		13	13	13
24	李超群		13	13	13
25	徐伟		13	13	13
26	王思豪		13	13	13
27	周辉		13	13	13
28	马云雪		13	13	13
29	殷浩胜		13	13	13
30	王宗舜		13	13	13
31	刘康		13	13	13



单位名称：安徽滨构建筑工程有限公司

单位编号：337540

当前参保地：包河区企业

参保险种：养老保险，失业保险，工伤保险

人员缴费信息（2024年12月至2025年12月）					
序号	姓名	身份证号码	期间累计缴费月数		
			企业养老保险	失业保险	工伤保险
32	张影芳	[REDACTED]	13	13	13
33	徐婷婷		13	13	13
34	马运策		13	13	13
35	蒋忠程		13	13	13
36	张梦如		13	13	13
37	黄嘉宝		13	13	13
38	孟天宇		13	13	13
39	黎昊		11	11	11

重要提示

本证明与经办窗口打印的材料具有同等效应



验真码：  
扫描二维码或.....  
注：如有疑问，请至经办归属地社保经办机构咨询。

便民热点，点击【社会保险凭证在线验真】进入验真网验真。





团队因素  
项目造价负责人



中华人民共和国

二级造价工程师注册证书

The People's Republic of China  
Registration Certificate of Class 2 Cost Engineer

姓 名: 高兴

性 别: 男

出 生 日 期: 1989年01月15日

专 业: 土木建筑工程

证 书 编 号: 建[造]21203400004107

有 效 期: 2028年09月10日

聘 用 单 位: 安徽滨构建筑工程有限公司





二级造价工程师电子证照

高兴

个人签名: 高兴

签名日期: 2024.9.3



安徽省住房和城乡建设厅  
执业资格注册核准专用章

发证日期: 2024年09月10日

姓名 高兴  
Full Name

性别 男  
Sex

出生年月 1989. 01. 15  
Date of Birth

工作单位 明光市天河水利工程建设有限公司  
Working Unit

系列名称 工程系列  
Category Appellation

专业名称 水利水电  
Specialty Appellation

资格名称 工程师  
Qualification Appellation

评审时间 2015年12月31日  
Appraisal Date

评委会(章)  
Commission(Sign)  
2015 年 12 月 31 日  
Y M D







使用有效期：2025年12月22日  
-2026年06月20日

## 中华人民共和国二级建造师注册证书

姓 名：高兴

性 别：男

出生日期：1989年01月15日



注册编号：皖2342013201563054

聘用企业：安徽滨构建筑工程有限公司

注册专业：机电工程 (2021年10月27日-2027年10月27日)  
建筑工程 (2020年04月09日-2026年04月09日)  
公路工程 (2020年04月09日-2026年04月09日)  
市政公用工程 (2020年04月09日-2026年04月09日)  
水利水电工程 (2020年04月09日-2026年04月09日)



二级建造师电子证照

高兴

个人签名：

高兴

签名日期：2025.12.23



签发日期：2026年4月8日



# 建筑施工企业项目负责人 安全生产考核合格证书

编号：皖建安B（2018）0143635

姓 名：高兴

性 别：男

出 生 年 月：1989年01月15日

企 业 名 称：安徽滨构建筑工程有限公司

职 务：项目负责人（项目经理）

初次领证日期：2018年04月12日

有 效 期：2024年01月23日 至 2027年04月12日



发 证 机 关：安徽省住房和城乡建设厅

发 证 日 期：2024年01月23日













# 中华人民共和国 居民身份证

签发机关 合肥市公安局包河分局

有效期限 2024.10.15-2044.10.15

姓名 张文超

性别 男 民族 汉

出生

住址

公民



# 安徽省专业技术资格证书

ANHUI PROFESSIONAL AND TECHNICAL QUALIFICATION CERTIFICATE

此证表明持证人具备担当相应专业技术职务的任职资格

姓名: 邓晓婕

性别: 女

证件号码:

工作单位: 安徽滨构建筑工程有限公司



评委会名称: 安徽省建造师协会建设工程专业中级职称评审委员会

证书编号: 9342022200601014448

系列名称: 工程技术人员

专业名称: 市政道桥

资格名称: 工程师

取得资格时间: 2022年12月18日

批准文号: 皖建协〔2022〕31号



在线证书信息







# 中华人民共和国 居民身份证

签发机关 合肥市公安局瑶海分局

有效期限 2018.04.23-2038.04.23

姓名 邓晓婕

性别 女 民族 汉

出生

住址

公民





# 安徽省专业技术资格证书

ANHUI PROFESSIONAL AND TECHNICAL QUALIFICATION CERTIFICATE

此证表明持证人具备担当相应专业技术职务的任职资格

姓名：周辉

性别：男

证件号码：

工作单位：安徽滨构建筑工程有限公司



评委会名称：安徽省建造师协会建设工程专业中级职称评审委员会

证书编号：9342022200601014446

系列名称：工程技术人员

专业名称：市政道桥

资格名称：工程师

取得资格时间：2022年12月18日


批准文号：皖建协〔2022〕31号



在线证书信息











单位名称：安徽滨构建筑工程有限公司

单位编号：337540

当前参保地：包河区企业

参保险种：养老保险，失业保险，工伤保险

人员缴费信息（2024年12月至2025年12月）					
序号	姓名	身份证号码	期间累计缴费月数		
			企业养老保险	失业保险	工伤保险
6	刘晓昕	<div></div>	13	13	13
7	杜娟		13	13	13
8	甄秋凌		13	13	13
9	周行		13	13	13
10	郭娟		13	13	13
11	徐飞扬		13	13	13
12	黄哲		13	13	13
13	张燕		13	13	13
14	张文超		13	13	13
15	周芳		3	3	3
16	仇星星		13	13	13
17	高兴		13	13	13
18	王世琪		13	13	13
19	张若鸿		13	13	13
20	邓晓婕		13	13	13
21	易成建		13	13	13
22	张能玉		13	13	13
23	卜翠红		13	13	13
24	李超群		13	13	13
25	徐伟		13	13	13
26	王思豪		13	13	13
27	周辉		13	13	13
28	马云雪		13	13	13
29	殷浩胜		13	13	13
30	王宗舜		13	13	13
31	刘康		13	13	13



单位名称：安徽滨构建筑工程有限公司

单位编号：337540

当前参保地：包河区企业

参保险种：养老保险，失业保险，工伤保险

人员缴费信息（2024年12月至2025年12月）						
序号	姓名	身份证号码	期间累计缴费月数			
			企业养老保险	失业保险	工伤保险	
32	张影芳		13	13	13	
33	徐婷婷		13	13	13	
34	马运策		13	13	13	
35	蒋忠程		13	13	13	
36	张梦如		13	13	13	
37	黄嘉宝		13	13	13	
38	孟天宇		13	13	13	
39	黎昊		11	11	11	

重要提示

本证明与经办窗口打印的材料具有同等效应



验真码：S6QX 2DAF 37FF

扫描二维码或访问安徽省人社厅网站—>在线办事—>便民热点，点击【社会保险凭证在线验真】进入验真网验真。

注：如有疑问，请至经办归属地社保经办机构咨询。



资信因素

业绩1

<p>蚌埠市公共资源交易项目中标通知书</p> <p>(项目编号: BB2024SQGCZ010)</p> <p>安徽滨构建筑工程有限公司:</p> <p>我单位的禹会区张公山片区老旧小区配套设施提升改造工程一标段,于2024年02月01日09时00分在蚌埠市公共资源交易中心公开开标后,已完成评标工作和向蚌埠市公共资源交易监督管理局提交该项目招标投标情况的书面报告,现确定你单位为中标人,中标价为:1821.14365万元(含暂列金114万元),工期为90日历天(具体以建设单位开工令为准),工程质量要求符合合格标准。</p> <p>请你单位自中标通知书发出之日起30日内与蚌埠市禹涂建设发展有限公司、蚌埠市禹会区住房城乡建设交通运输局签订合同。</p>		<p>招标人代表/项目负责人 (签字盖章)</p> <p>王帅</p> <p>2024年 02月 21日</p> <p>招标代理机构: (盖章)</p> <p>2024年 02月 21日</p> <p>说明</p> <p>1、《中标通知书》是公共资源交易项目合同签订的法律依据,其内容不得变更,应作为合同的组成部分;</p> <p>2、中标人不得转让、出卖《中标通知书》;</p> <p>3、《中标通知书》正本叁份,招标人、中标人、代理机构各壹份;副本若干份,分送有关单位;</p> <p>4、合同签订后10日内在蚌埠市公共资源交易中心网站完成合同公开。</p>	
<p>工程名称:禹会区张公山片区老旧小区配套设施提升改造工程一标段</p> <p>工程地点:蚌埠市</p> <p>中标范围:详见招标文件、投标文件等内容。</p> <p>项目经理:张影芳      皖234212147961</p>			



## 第一部分 合同协议书

发包人(全称): 蚌埠市禹会区住房和城乡建设交通局、蚌埠市禹涂建设发展有限公司

承包人(全称): 安徽滨构建筑工程有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就禹会区张公山片区老旧小区配套设施提升改造工程一标段工程施工及有关事项协商一致,共同达成如下协议:

### 一、工程概况

1. 工程名称: 禹会区张公山片区老旧小区配套设施提升改造工程一标段。

2. 工程地点: 蚌埠市禹会区张公山片区。

3. 工程立项批准文号: 禹发改字[2023]5号。

4. 资金来源: 政府资金。

5. 工程内容: 禹会区张公山片区配套设施(长乐路、长兴路和长丰路)提升改造,总长度约3公里,路宽12-15米。改造内容为新建部分道路雨污管网,新增部分交安设施,道路白改黑,人行道提升改造,具体详见设计图纸及工程量清单。

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》(附件1)。

6. 工程承包范围: 工程量清单及图纸所示范围。

### 二、合同工期

计划开工日期: 2024年3月5日。

计划竣工日期: 2024年6月5日。

工期总日历天数: 90天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的,以工期总日历天数为准。

### 三、质量标准

工程质量符合 合格 标准。

### 四、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价为:

人民币(大写) 壹仟捌佰贰拾壹万壹仟肆佰叁拾陆元伍角整

(¥: 18211436.50元)

其中:

(1) 安全文明施工费:

人民币(大写) (¥元):

(2) 材料和工程设备暂估价金额:

人民币(大写) (¥元):

(3) 专业工程暂估价金额:

人民币(大写) (¥元):

(4) 暂列金额:

人民币（大写）壹佰壹拾肆万元整（¥1140000.00元）

2. 合同价格形式：单价合同。

#### 五、项目经理

承包人项目经理：张影芳。

#### 六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- （1）中标通知书（如果有）；
- （2）投标函及其附录（如果有）；
- （3）专用合同条款及其附件；
- （4）通用合同条款；
- （5）技术标准和要求；
- （6）图纸；
- （7）已标价工程量清单或预算书；
- （8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

#### 七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3. 发包人和承包人通过招标投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

#### 八、词语含义

本协议书词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

#### 九、签订时间

本合同于2024年2月28日签订。

#### 十、签订地点

本合同在签订蚌埠市禹会区住建交通局。

#### 十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

#### 十二、合同生效

本合同自双方签字盖章后生效。

#### 十三、合同份数

本合同一式捌份，均具有同等法律效力，发包人执肆份，承包人执肆份。

发包人：(公章)

承包人：(公章)

法定代表人或其委托代理人：

(签字)

法定代表人或其委托代理人：

(签字)



组织机构代码：

组织机构代码：91340100MA2MTPMR8C

地址：合肥市包河区宿松路429号

地址：合肥市包河区宿松路国贸智谷大厦1205室

邮政编码：333000

邮政编码：230000

法定代表人：王帅

法定代表人：黄哲

委托代理人：

委托代理人：

电话：0552-4017047

电话：0551-67703185

传真：

传真：

电子信箱：/

电子信箱：/

开户银行：/

开户银行：徽商银行合肥滨湖支行

账号：/

账号：1024901021000212977





单位工程质量竣工验收记录

工程名称	禹会区张公山片区老旧小区配套设施提升改造工程一标段（长丰路）		结构类型	沥青砼路面	工程用途	公用工程
施工单位	安徽滨构建筑工程有限公司		技术负责人	王世琪	开工日期	2024.3.22
项目负责人	张影芳		项目技术负责人	邓晓婕	完工日期	2024.12.10
序号	项 目	验收记录			验收结论	
1	分部工程	共 4 分部，经查符合设计及标准规定 4 分部。			符合要求 验收合格	
2	质量控制资料核查	共 7 项，经核查符合规定 7 项。			符合要求 验收合格	
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查 3 项，符合规定 3 项，共抽查 3 项，符合规定 3 项，经返工处理，符合要求 / 项。			符合要求 验收合格	
4	观感质量验收	共抽查 3 项，达到“好”和“一般”的 3 项，经返修处理符合要求的 1 项。			符合要求 验收合格	
5	综合验收结论					合格
建设单位		监理单位	施工单位	设计单位	勘察单位	
(公章)		(公章)	(公章)	(公章)	(公章)	
项目负责人		总监/监理工程师	项目经理	项目负责人	项目负责人	
2024年12月10日		2024年12月10日	2024年12月10日	2024年12月10日	2024年12月10日	

注：单位工程验收时，验收签字人员应由相应单位的法人代表书面授权。

单位工程质量竣工验收记录

工程名称	禹会区张公山片区老旧小区配套设施提升改造工程一标段（长乐路）		结构类型	沥青砼路面	工程用途	公用工程
施工单位	安徽滨构建筑工程有限公司		技术负责人	王世琪	开工日期	2024.3.22
项目负责人	张影芳		项目技术负责人	邓晓婕	完工日期	2024.12.10
序号	项 目	验收记录			验收结论	
1	分部工程	共 3 分部，经查符合设计及标准规定 3 分部。			符合要求 验收合格	
2	质量控制资料核查	共 7 项，经核查符合规定 7 项。			符合要求 验收合格	
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查 3 项，符合规定 3 项，共抽查 3 项，符合规定 3 项，经返工处理，符合要求 / 项。			符合要求 验收合格	
4	观感质量验收	共抽查 3 项，达到“好”和“一般”的 3 项，经返修处理符合要求的 / 项。			符合要求 验收合格	
5	综合验收结论	合格				
参建单位	建设单位	监理单位	施工单位	设计单位	勘察单位	
	(公章) 项目负责人 2024年12月10日	(公章) 项目技术负责人 2024年12月10日	(公章) 项目技术负责人 2024年12月10日	(公章) 项目技术负责人 2024年12月10日	(公章) 项目技术负责人 2024年12月10日	

注：单位工程验收时，验收签字人员应由相应单位的法人代表书面授权

单位工程质量竣工验收记录

工程名称	禹会区张公山片区老旧小区配套设施提升改造工程一标段（长兴路）		结构类型	沥青砼路面	工程用途	公用工程
施工单位	安徽滨构建筑工程有限公司		技术负责人	王世琪	开工日期	2024.3.22
项目负责人	张影芳		项目技术负责人	邓晓婕	完工日期	2024.12.10
序号	项 目	验收记录			验收结论	
1	分部工程	共 3 分部，经查符合设计及标准规定 3 分部。			符合要求 验收合格	
2	质量控制资料核查	共 7 项，经核查符合规定 7 项。			符合要求 验收合格	
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查 3 项，符合规定 3 项，共抽查 3 项，符合规定 3 项，经返工处理，符合要求 1 项。			符合要求 验收合格	
4	观感质量验收	共抽查 3 项，达到“好”和“一般”的 3 项，经返修处理符合要求的 1 项。			符合要求 验收合格	
5	综合验收结论	合格				
参建单位	建设单位	监理单位	施工单位	设计单位	勘察单位	
	 项目负责人 2024年12月10日	 总监工程师 2024年12月10日	 项目负责人 2024年12月10日	 项目负责人 2024年12月10日	 项目负责人 2024年12月10日	

注：单位工程验收时，验收签字人员应由相应单位的法人代表书面授权。





# 中标通知书

编号: LXX-GC-2024-067

安徽滨构建筑工程有限公司:

宣城市郎溪县花艺农业产业园基础设施建设工程项目（花艺农业产业园基础设施一期工程）（项目编号：LXX-GC-GK-2024506）于2024年2月7日，在郎溪县公共资源交易中心开评标，现确定你单位为中标人。

中标价 8632396.18元，质量达到 合格 标准，工期（服务期）180日历天，项目负责人 张文超。

请你单位收到本中标通知书后,于30日内到 招标人办公室 与招标人签订合同。

招标人

2024年09月28日

招标代理机构(盖章)

2024年02月28

说明:

- 1、《中标通知书》是合同签订的法律依据，其内容不得变更，应作为合同的组成部分；
- 2、《中标通知书》一式四份，招标人、交易中心、代理机构、中标单位各一份。

宣城市郎溪县花艺农业产业园基础设施建设工程项目（花  
艺农业产业园基础设施一期工程）

# 施 工 合 同



发包人（全称）：郎溪县涛城镇人民政府

承包人（全称）：安徽滨构建筑工程有限公司

2024年3月



## 第四章 合同条款及格式

### 第一节 合同协议书

发包人(全称): 郎溪县涛城镇人民政府

承包人(全称): 安徽滨构建筑工程有限公司

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就宣城市郎溪县花艺农业产业园基础设施建设工程项目(花艺农业产业园基础设施一期工程)施工及有关事项协商一致,共同达成如下协议:

#### 一、工程概况

1. 工程名称: 宣城市郎溪县花艺农业产业园基础设施建设工程项目(花艺农业产业园基础设施一期工程)。

2. 工程地点: 郎溪县涛城镇。

3. 工程立项批准文号: 郎溪县发展改革委关于郎溪县花艺农业产业园基础设施建设工程一期项目建议书的批复 发改审批【2024】2号。

4. 资金来源: 财政资金。

5. 工程内容: 施工图设计文件及工程量清单列示的全部内容。

6. 工程承包范围:

施工图设计文件及工程量清单列示的全部内容。

#### 二、合同工期

计划开工日期: 2024年3月\*\*日。

计划竣工日期: 2024年\*\*月\*\*日。

工期总日历天数: 180 天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的,以工期总日历天数为准。

#### 三、质量标准

工程质量符合国家相关施工验收规范合格标准。

#### 四、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价为:

人民币(大写) 捌佰陆拾叁万贰仟叁佰玖拾陆元壹角捌分(¥ 8632396.18 元);

其中:

暂列金额:

人民币(大写) 捌拾万元整(¥800000.00 元)。

2. 合同价格形式: 单价合同。



## 五、项目经理

承包人项目经理：张文超。

## 六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- (1) 中标通知书（如果有）；
- (2) 投标函及其附录（如果有）；
- (3) 专用合同条款及其附件；
- (4) 通用合同条款；
- (5) 技术标准和要求；
- (6) 图纸；
- (7) 已标价工程量清单或预算书；
- (8) 其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

## 七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。
2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。
3. 发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

## 八、词语含义

本协议书词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

## 九、签订时间

本合同于 2024 年 3 月\*\*日签订。

## 十、签订地点

本合同在郎溪县涛城镇人民政府签订。

## 十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

## 十二、合同生效

本合同自双方签字盖章之日起生效。

## 十三、合同份数

本合同一式 8 份，均具有同等法律效力，发包人执 4 份，承包人执 4 份。

发包人：\_\_\_\_\_ (公章)

法定代表人或其委托代理人：

(签字) \_\_\_\_\_

组织机构代码：\_\_\_\_\_

地 址：\_\_\_\_\_

邮政编码：\_\_\_\_\_

法定代表人：\_\_\_\_\_

委托代理人：\_\_\_\_\_

电 话：\_\_\_\_\_

传 真：\_\_\_\_\_

电子信箱：\_\_\_\_\_

开户银行：\_\_\_\_\_

账 号：\_\_\_\_\_

承包人：\_\_\_\_\_ (公章)

法定代表人或其委托代理人：

(签字) \_\_\_\_\_

组织机构代码：91340100MA2MTPMR8C

地 址：合肥市包河区宿松路国贸智谷大  
厦 1205 室

邮政编码：230000

法定代表人：黄哲

委托代理人：\_\_\_\_\_

电 话：0551-67703185

传 真：\_\_\_\_\_

电子信箱：\_\_\_\_\_

开户银行：徽商银行合肥滨湖支行

账 号：1024901021000212977





# 工程竣工验收单

工程名称	宣城市郎溪县花艺农业产业园基础设施建设工程（一期）工程	工程地点	郎溪县涛城镇
开工日期	2024年3月15日	竣工日期	2024年9月14日
建设单位	涛城镇人民政府	施工单位	安徽滨构建筑工程有限公司
工程简要内容	1、道路扩宽 2、人行道改造 3、房屋外立面改造 4、路灯改造 5、绿化提升 6、废弃杆线拆除 7、门楣店招改造等		
施工单位签字	上述工程内容均已施工完成，符合验收要求。  盖章 2024年9月10日		
监理单位签字	张验收  盖章 2024年9月10日		
验收人员签字	 杨义成 2024年9月10日		
建设单位验收意见	工程内容完成，符合要求  盖章 2024年9月10日		



# 中标通知书

编号：HFZTB-GC-2023-009376

安徽滨构建筑工程有限公司：

你公司于淮南路（北二环-炉桥路，胜利路-铜陵路）工程 110KV 电力土建项目招标中，经评标委员会综合评定，被确定为中标单位。

招标项目名称：淮南路（北二环-炉桥路，胜利路-铜陵路）工程 110KV 电力土建

招标项目编号：2023BFFGZ00596

中 标 金 额：（大写）捌佰玖拾陆万肆仟陆佰玖拾柒元叁角伍分  
（小写）8964697.35 元

质 量 标 准：合格标准

中 标 工 期：60 天

项 目 经 理：周辉

特此通知

招标人：（盖章）  
2023年05月06日

招标代理机构：（盖章）  
2023年05月06日  
业务专用章  
(1)



安徽公共资源交易集团项目管理有限公司  
地 址：滨湖新区南京路2588号  
联系电话：0551-66223831



# 建设工程施工合同

项目名称： 淮南路（北二环-炉桥路，胜利路-铜陵路）工程

110KV 电力土建

发 包 人： 合肥城建投资控股有限公司

承 包 人： 安徽滨构建筑工程有限公司



住 房 城 乡 建 设 部  
国家工商行政管理总局

制定



## 第一节 合同协议书

发包人（全称）：合肥城建投资控股有限公司

承包人（全称）：安徽滨构建筑工程有限公司

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就淮南路（北二环-炉桥路，胜利路-铜陵路）工程 110KV 电力土建工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

### 一、工程概况

1. 工程名称：淮南路（北二环-炉桥路，胜利路-铜陵路）工程 110KV 电力土建。
2. 工程地点：合肥市，具体以招标人通知为准。
3. 工程立项批准文号：合发改投资【2021】1006 号。
4. 资金来源：财政拨款。
5. 工程内容：淮南路（北二环-炉桥路，胜利路-铜陵路）工程位于瑶海区，总体呈南北走向，全长约 4300 米，为城市主干路。道路分为南北两段，其中：北段北起北二环路，南至炉桥路，长约 2300 米；南段北起胜利路，南至铜陵路，长约 2000 米。  
群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件 1）。
6. 工程承包范围：

淮南路（北二环-炉桥路，胜利路-铜陵路）工程 110kV 电力土建根据供电规划意见，起于凤台路，南至炉桥路，道路长约 1602 米，电力排管路径长约 1670 米。主排断面为 10 孔。沿线共设钢筋混凝土井 22 座，其中直线井 17 座，转角井 4 座，二次转角井 1 座。

### 二、合同工期

计划开工日期：2023 年 4 月 20 日（具体开工日期以开工通知为准）

计划竣工日期：2023 年 6 月 19 日。

工期总日历天数：60 日历天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

### 三、质量标准

工程质量符合合格标准。

### 四、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价为：

人民币（大写）捌佰玖拾陆万肆仟陆佰玖拾柒元叁角伍分（¥ 8964697.35 元）；

其中：



(1) 安全文明施工费:

人民币(大写) \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_(¥\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_)元);

(2) 材料和工程设备暂估价金额:

人民币(大写) \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_(¥\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_)元);

(3) 专业工程暂估价金额:

人民币(大写) \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_(¥\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_)元);

(4) 暂列金额:

人民币(大写) 肆拾万元整 (¥ 400000.0 元)。

2. 合同价格形式: 总价合同。

## 五、项目经理

承包人项目经理: 姓名: 周 辉 身份证号: 340123199110011114。

## 六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件:

- (1) 中标通知书(如果有);
- (2) 投标函及其附录(如果有);
- (3) 专用合同条款及其附件;
- (4) 通用合同条款;
- (5) 技术标准和要求;
- (6) 图纸;
- (7) 已标价工程量清单或预算书;
- (8) 其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改,属于同一类内容的文件,应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

## 七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工,确保工程质量和安全,不进行转包及违法分包,并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3. 发包人和承包人通过招投标形式签订合同的,双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

## 八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

#### 九、签订时间

本合同于 2023 年 5 月 15 日签订。

#### 十、签订地点

本合同在 合肥城建投资控股有限公司 签订。

#### 十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

#### 十二、合同生效

本合同自 双方签字盖章之日起 生效。

#### 十三、合同份数

本合同一式 壹拾贰 份，均具有同等法律效力，发包人执 陆 份，承包人执 陆 份。

发包人(公章):



法定代表人或其委托代理人:

(签字)

组织机构代码: 91340100738629652K

邮政编码: 230601

地 址: 合肥市滨湖新区武汉路 229 号

法定代表人(签字):

委托代理人(签字):

电 话: 0551-65887015

传 真: 0551-65887015

开户银行: 徽商银行合肥蜀山支行

账 号: 2371012080074140

承包人(公章):



法定代表人或其委托代理人:

(签字)

组织机构代码: 91340100MA2MTPMR8C

邮政编码: 230031

地 址: 合肥市包河区宿松路 245 号

国贸天悦花园 C1 幢办公楼 1206

法定代表人(签字):

委托代理人(签字):

电 话: 18096578999

传 真: /

开户银行: 徽商银行合肥滨湖支行

账 号: 1024901021000212977

# 一、工 程 概 况

工程名称	淮南路（北二环-炉桥路，胜利路-铜陵路）工程110kV电力土建		
工程地点	合肥市淮南路		
建筑面积		工程造价	8964697.35元
结构类型		层 数	
规划许可证号		施工许可证号	
开工日期	2023. 5. 20	竣工日期	2024. 12. 10
建设单位	合肥城建投资控股有限公司	项目负责人	王
勘察单位		项目负责人	
设计单位	安徽天宸电力设计有限公司	项目负责人	章兴
监理单位	安徽省公路工程建设监理有限责任公司	总监及 岗位证书号	年峰 44014688
施工总包单位	安徽滨构建筑工程有限公司	项目经理 及证书号	周辉 皖234131457687
分包单位		资质等级 及证书号	
分包单位		资质等级 及证书号	
分包单位		资质等级 及证书号	
施工图审机构		施工图设计文 件审查合格书 编号	
检测机构 (主体)		项目负责人	
质量监督机构			



## 二、验收组人员组成

验收组成员	姓名	工作单位	职称职务	本人签名
组长	王军	合肥城建投资控股有限公司	总工程师	王军
副组长	年峰	安徽省公路工程监理有限公司	总监	年峰
成员	李兴	安徽电力设计有限公司	设计项目负责人	李兴
	王军	安徽省公路工程监理有限公司	总监代表	王军
	周辉	安徽公路建设工程有限公司	项目负责人	周辉
备注:				
提示: 建设单位对竣工验收的工程质量负首要责任				

### 三、验收结果

验收意见:

淮南路（北二环-炉桥路，胜利路-铜陵路）工程110KV电力土建在施工中，建设单位执行法律、法规以及工程建设强制性标准，严格遵守国家规定的建设程序，遵循经审查的施工图设计标准进行建设，使设计功能及各项指标、建筑面积达到设计要求。

设计单位依据设计文件，执行国家行业现行设计标准、规范、规程及工程建设标准强制性条文，依据相关的批准文件及合同进行设计要求。

监理单位依照现行施工质量验收规范及监理规范对工程进行监督。监理人员对工程的关键部位、主要工序做到跟班检查，对发现问题及时要求施工单位整改，合格后方可施工。

施工单位遵守施工规范和行业标准,按图施工,完成施工图及合同清单内的全部内容。

工程竣工前，经过了合肥城建投资控股有限公司、安徽天宸电力设计有限公司、安徽省公路工程建设监理有限责任公司、安徽滨构建筑工程有限公司等有关部门验收，验收合格，同时各部门出具了认可文件。

本工程施工质量经验收组共同验收，质量控制资料、安全和功能检验报告齐全，该工程符合我国现行法律、法规及现行工程建设标准、设计文件和施工合同要求，工程质量总体较好，验收合格。

验收结论:

建设单位

监理单位

设计单位

勘察单位

施工单位

(公章)

(公章)

(公章)

(公章)

(公章)

法定代表人:

法定代表人:

法定代表人:

法定代表人:

法定代表人:

年 月 日

年 月 日

年 月 日

年 月 日

年 月 日 3401110194170

安徽省建设工程招投标

中  
标  
通  
知  
书

安徽省建设工程招标投标中标通知书

编号：TLGC20240086001001

安徽滨构建筑工程有限公司：

你单位在铜陵市郊区经济开发区氢能源特种阀门厂房建设项目  
招标中经评标组综合评定，确定你单位为中标单位。中标价款为  
211199272.12元，大写(贰仟壹佰壹拾玖万玖仟贰佰柒拾贰元壹角贰  
分)，备注：/，中标工期210天（日历日）。请你单位在收到中标通  
知书后，于30日内到铜陵市南部城区建设投资有限公司与建设单位  
签订承包合同。无故逾期视为自动放弃中标资格。

工程名称：铜陵市郊区经济开发区氢能源特种阀门厂房建设项目

工程地点：铜陵市郊区经济开发区

中标范围：施工图纸、招标文件及工程量清单中所载明内容

开工日期：以开工令为准


工程负责人：易成建





铜陵市郊区经济开发区氢能源特种阀门厂房  
建设项目

合  
同  
文  
件



铜陵市南部城区建设投资有限公司  
二〇二四年六月

## 合同条款及格式

### 第一节 合同协议书

发包人(全称): 铜陵市南部城区建设投资有限公司

承包人(全称): 安徽滨构建筑工程有限公司

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》及有关规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就铜陵市郊区经济开发区氢能特种阀门厂房建设项目工程施工及有关事宜协商一致,共同达成如下协议:

#### 一、工程概况

1. 工程名称: 铜陵市郊区经济开发区氢能特种阀门厂房

建设项目

2. 工程地点: 铜陵市郊区经济开发区

3. 工程立项批准文号: \_\_\_\_\_

4. 资金来源: 自筹资金

5. 工程内容: 项目建筑面积约 10200 m<sup>2</sup>, 建设内容为工业厂房及配套办公楼、门卫室、绿化道路等, 施工内容包含土建、装修、安装、消防等 群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》(附件 1)。

6. 工程承包范围: 项目建筑面积约 10200 m<sup>2</sup>, 建设内容为工业厂房及配套办公楼、门卫室、绿化道路等, 施工内容包含土建、装修、安装、消防等。

#### 二、合同工期

计划开工日期: 2024 年 6 月 7 日。

计划竣工日期: 2025 年 11 月 3 日。

工期总日历天数: 210 天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的,以工期总日历天数为准。

#### 三、质量标准

工程质量符合 合格 标准。

#### 四、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价为:

人民币（大写） 贰仟壹佰壹拾玖万玖仟贰佰柒拾贰元壹角贰分

(¥ 21199272.12 元)；

其中：

(1) 安全文明施工费：

人民币（大写） 陆拾肆万伍仟壹佰捌拾柒元肆角伍分 (¥645187.45 元)；

(2) 材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写） \_\_\_\_\_ (¥ \_\_\_\_\_ 元)；

(3) 专业工程暂估价金额：

人民币（大写） \_\_\_\_\_ (¥ \_\_\_\_\_ 元)；

(4) 暂列金额：

人民币（大写） 贰佰万元整 (¥ 2000000 元)。

2. 合同价格形式： 固定综合单价合同。

## 五、项目经理

承包人项目经理： 易成建。

## 六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- (1) 中标通知书（如果有）；
- (2) 投标函及其附录（如果有）；
- (3) 专用合同条款及其附件；
- (4) 通用合同条款；
- (5) 技术标准和要求；
- (6) 图纸；
- (7) 已标价工程量清单或预算书；
- (8) 其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

## 七、承诺



1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3. 发包人和承包人通过招标投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

#### 八、词语含义

本协议书词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

#### 九、签订时间

本合同于 2024 年 6 月 7 日签订。

#### 十、签订地点

本合同在 南投公司会议室 签订。

#### 十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

#### 十二、合同生效

本合同自 双方签字盖章 生效。

#### 十三、合同份数

本合同一式 6 份，均具有同等法律效力，发包人执 4 份，承包人执 2 份。

发包人：铜陵市南部地区建设投资有限公司 承包人：安徽淮尚建筑工程有限公司

法定代表人或其委托代理人：

(签字)

组织机构代码：34050108822

地址：\_\_\_\_\_

邮政编码：\_\_\_\_\_

法定代表人：朱印成

委托代理人：\_\_\_\_\_

电话：\_\_\_\_\_

法定代表人或其委托代理人：

(签字) 黄哲

组织机构代码：91340100MA2MTPMR8C

地址：合肥市包河区宿松路2459号国

玺天悦花园C1幢办公大楼1205室

邮政编码：230000

法定代表人：黄哲

委托代理人：\_\_\_\_\_

电话：0551-67703185

房屋建筑工程和市政基础设施工程概况一览表

工程名称	铜川市南郊工业园区污水处理厂		工程地点	铜川市南郊工业园区内	
工程规划许可证号	3407112024669 0005471	工程施工许可证号	3407002024 010K2201	质量监督注册号	
结构类型	全钢结构	建筑面积	7586.5 m²	地上7586.5 m²	地下 m²
工程用途	工业厂房	使用年限	50年	工程造价	1322.37 万元
建筑高度	15.22m	层数/层高	1/2	抗震设防	七度
开工日期	2024.7.5		竣工日期	2025.4.8	
工程主要内容	设计、采购及施工总承包范围内全部内容， 铜川市南郊工业园区污水处理厂				
建设单位	裕昌公司	法定代表人	朱成忠		
单位地址	铜川市南郊工业园区内	项目负责人	曹君平		
勘察单位	铜川市勘察测绘研究院	资质等级	甲级	项目负责人	孙伟飞
设计单位	铜川市建筑设计研究院	资质等级	甲级	项目负责人	陈自强
施工总承包单位	铜川市建安集团有限公司	资质等级及证书号	贰级 1234083025		
法定代表人	董明	项目经理及证书号	吕成建 134201820192203		
分包单位		资质等级及证书号			
分包单位		资质等级及证书号			
分包单位		资质等级及证书号			
监理单位	铜川市建设工程监理有限公司	资质等级及证书号	房建甲级		
法定代表人	高国平	总监及证书注册号	高仁才		
工程质量监督机构	铜川市建设工程质量监督站				

注：本表由建设单位填写

今时部已经满了

注:单位工程验收时,验收签字人员应由相应单位的法人代表书面授权。



## 工程竣工报告

工程名称	会司院市部区经开正安能源特种阀门厂建设项目 J13				
结构类型	钢结构	建筑面积	7586.5 m <sup>2</sup>	高度/跨度	15.0 m/m
工程造价 (万元)	1302.37 万元		层数 (地下/地上)	地上-1层	
开工日期	2024.7.5		完工日期	2025.4.8	

工程竣工情况说明：

本工程按合同约定及设计图纸施工，完成各项规定内容：

- 1、各工序施工严格按有关法律、法规和工程建设强制性标准执行；
- 2、用于工程的原材料、构配件、设备合格证齐全有效，进场见证取样试验全部合格，安全性能和使用功能符合设计图纸及规范要求；
- 3、分部、分项、检验批质量验收记录齐全完整，符合验收规范要求；
- 4、工程档案资料基本齐全、完整；
- 5、观感质量较好，经自检，综合质量验收评定合格。

项目经理:  年 月 日 单位负责人:  年 月 日 单位公章:  年 月 日	总监意见:  总监理工程师:  年 月 日 
--	--

注：本表由施工单位填写，监理单位审查，报建设单位。