

# 国家电投集团广西电力有限公司

## 2025 年度第三十批集中招标

### 招标公告

中国电能成套设备有限公司受招标人委托，对下述标段进行公开招标。

#### 1. 招标条件

招标人：国家电投集团广西电力有限公司

招标代理机构：中国电能成套设备有限公司

项目单位：国家电投集团广西电力有限公司及所属各单位

立项情况：已立项

项目资金来源：已落实

项目已具备招标条件，现进行公开招标。

#### 2. 项目概况与招标范围

##### 2.1 招标范围

序号	招标编号	标段名称	招标范围	工期要求	招标文件价格(元)
1	DNY ZC-2 025-1 1-17- 040-0 1	广西卓洁 电力工程 检修有限 公司 2026 至 2027 年 度桂北区 域、桂东区 域物业管理 服务项 目	1. 综合管理方面：办公区及生 产区安保工作、保洁工作、绿 化养护工作、消杀工作、垃圾 清运工作、化粪池抽排等。 2. 保洁绿化方面：负责办公区 域及生产区域绿化养护工作 (包括绿植修剪、施肥、浇水 等)、保洁工作、四害消杀工 作等。 3. 维护修缮方面：负责办公区 域各类设施维护保养及修缮工 作，包括空调、热水器、路由器 等电器设备；供水设备设施、 管道等；门窗玻璃、洗漱台、 地砖等家具设备及装饰设施；	1. 桂北区域计划开始日 期 2026 年 1 月 1 日，计 划结束日期 2027 年 11 月 30 日。 2. 桂东区域计划开始日 期 2026 年 4 月 16 日，计 划结束日期 2027 年 11 月 30 日。 (具体开始时间以委托 方通知为准)	1000

序号	招标编号	标段名称	招标范围	工期要求	招标文件价格(元)
			厨房设备维护保养。 4. 车辆管理方面：负责场站生产车辆日常驾驶工作，以及日常出行检查登记、缺陷登记、送检保养、日常注油等。 5. 餐饮服务方面：负责场站食堂一日三餐烹饪、食材留样及食堂其他事项（周末照常供餐）；场站食堂卫生清扫、食材与后勤物资储备和盘点、编制周菜单、食材需求计划、后勤物资需求计划编制；食材价格质量验收、库存盘点、食材采购统计、就餐统计等工作。		
2	DNY ZC-2 025-1 1-17- 040-0 2	国家电投 集团广西 长洲水利 枢纽 2025-2028 年泄水闸 混凝土修 补及侧轨 更换项目	对广西长洲水利枢纽中江泄水闸、外江泄水闸、内江泄水闸门槽 4m~21m 高程范围内二期混凝土淘空部位、护坦、消力池淘空部位的检查修复，水面以下部分根据破损情况采用水下环氧砂浆或水下高性能混凝土或水下不分散混凝土修补，水面以上内江、中江、外江泄水闸门槽二期混凝土破损部位采用环氧砂浆修补（注：门槽包含事故门槽、工作门槽和检修门槽），工作门槽侧轨变形部位拆除、更换，对泄水闸变形、严重锈蚀部分主轨和底轨拆除、更换，对基础掏空部位采用环氧砂浆或水下环氧砂浆进行修复。对船闸闸室部位混凝土裂缝采用化学灌浆的方式进行封堵，对脱落混凝土采用环氧砂浆进行修复。	总工期为从项目开工日算 1096 日历天，计划开工时间 2025 年 11 月 1 日，计划完工时间 2028 年 10 月 31 日。实际开工日期以发包人通知为准。	1000
3	DNY ZC-2 025-1 1-17- 040-0 3	国家电投 集团广西 长洲水利 枢纽库区 泵站及涵 闸屋顶修 复项目	南安泵站、安平河泵站泵房屋顶彩钢瓦面板更换不锈钢夹心面板（含屋顶及女儿墙防水）；南安泵站、安平河泵站泵房运行层百叶窗制安；蒙辽河涵闸活动板房更换不锈钢夹心面板结构等工程。	计划开工时间 2025 年 12 月 1 日，计划完工时间 2026 年 3 月 31 日。根据实际开工时间为准。	1000
4	DNY ZC-2	国家电投 集团广西	负责 2026 至 2030 年长洲水利枢纽库区 110kV 和 10kV 供电	58 个日历月，服务计划开始时间 2026 年 1 月 1 日，	1000

序号	招标 编号	标段名称	招标范围	工期要求	招标文件 价格 (元)
	025-1 1-17- 040-0 4	长洲水利 枢纽 2026 至 2030 年 库区供电 线路维护 检修委托 服务项目	线路的日常巡检、维护、定期 检查、砍青、年度检修、故障 抢修等工作。	计划结束时间 2030 年 10 月 31 日。具体开工时间 以发包人通知为准。	
5	DNY ZC-2 025-1 1-17- 040-0 5	广西卓洁 电力工程 检修有限 公司 2026 年至 2027 年风电场 设备运维 检技术协 作项目	协作单位协助完成 2026 年至 2027 年公司所辖广西区域风电 设备维护技术协作项目，主要 工作（包含但不限于以下内 容）：协助开展风电场设备巡 检、抄表、维护、检修、运行 等工作，协助开展故障电缆头 制作、升压站及箱变预试，协 助开展广西区域风电场设备安 装调试及质量验收等辅助性工 作。	自合同签订生效之日起 23 个月【计划开始时间 2026 年 1 月 1 日，计划结 束时间 2027 年 11 月 30 日，具体开始时间以委托 方通知为准】	1000
6	DNY ZC-2 025-1 1-17- 040-0 6	国家电投 集团广西 长洲水利 枢纽内外 江厂房电 梯更换项 目	国家电投集团广西长洲水利枢 纽内外江厂房 8 台旧电梯拆解、 新电梯采购、运输、电梯设备 物品吊装安装等工程。	计划 2026 年完成 8 台电 梯改造，根据实际开工时 间为准。根据实际开工时 间为准。	1000
7	DNY ZC-2 025-1 1-17- 040-0 7	广西卓洁 电力工程 检修有限 公司 2025 年生产工 具及仪器 设备采购 项目	广西卓洁电力工程检修有限公 司 2025 年生产工具及仪器设 备采购项目，包括梧州水电、 桂林风电、钦州光伏技术监督 试验中心实验室试验仪器设备， 水电及新能源场站班组所需生 产工具及仪器设备的补充采购。	计划开工时间 2025 年 11 月，计划竣工时间 2026 年 8 月（具体开工时间以 委托方通知为准）	1000
8	DNY ZC-2 025-1 1-17- 040-0 8	广西卓洁 电力工程 检修有限 公司 2025 年至 2027 年桂北区 域风电场 设备维护 检修作业 机械租赁 协作项目	桂林市兴安县坪、月亮山风 电场；灵川县福家田、梦山风 电场；资源县金紫山、古田、 马家、隘门界风电场设备维护 检修作业机械设备使用协作。	2025 年 12 月 1 日—2027 年 11 月 30 日（具体开工 时间以发包方通知为准）	1000

序号	招标 编号	标段名称	招标范围	工期要求	招标文件 价格(元)
		(二次公 告)			

注：以上为参考参数和数量，具体参数、数量及招标范围以招标文件为准。

### 3. 投标人资格要求

序号	标段名称	资格要求
1	广西卓洁电力工程检修有限公司 2026 至 2027 年度桂北区域、桂东区域物业管理服务项目	<p>(1) 投标人具有独立订立合同的资格；</p> <p>(2) 投标人经营状况良好，具有良好的资信和信用（以“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）网站查询为准，没有被列入严重失信主体名单），没有处于会导致中标后无法履行合同的被责令停产停业、财产被接管、冻结、破产状态；</p> <p>(3) 投标人近 36 个月内(含，自投标截止日起往前推算)不存在骗取中标、严重违约及因自身的责任而使任何合同被解除的情形；</p> <p>(4) 投标人具有完善的质量保证体系，通过第三方认证审核，并获得认证证书；</p> <p>(5) 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位不得在同一标段投标；</p> <p>(6) 投标人没有处于国家电力投资集团有限公司相关文件确认的禁止投标的范围和处罚期内；未被列入国家电力投资集团有限公司供应商涉案“黑名单”；</p> <p>(7) 投标人没有处于国家电投集团广西电力有限公司相关文件确认的禁止投标的范围和处罚期内。</p> <p>(8) 投标人没有与国家电投集团广西电力有限公司或所属单位存在法律诉讼等案件纠纷，否则按无效投标处理。</p> <p>(1) 投标人具有有效的食品经营许可证。（为便于核实，需投标人提供资质证明材料复印件）；</p> <p>(2) 投标人近 36 个月内(含，自投标截止日起往前推算)不存在较大及以上生产安全责任事故，近 18 个月在国家电投集团公司系统未发生人身死亡事故；</p> <p>(3) 投标人近 5 年内(自投标截止日起往前推算，以履约完成时间为 准)，完成 2 个及以上物业管理服务业绩(住宅小区和幼儿园物业除 外)，至少包含有 1 个及以上职工食堂服务业绩（需提供：1. 合同复 印件，包括合同首页、服务范围、签字页）；2. 履约证明（结算证明或业 主出具的证明文件或其他有效证明资料）；</p> <p>(4) 投标人拟派项目经理近 5 年内(自投标截止日起往前推算，以履 约完成时间为 准)，完成 1 个及以上物业管理服务项目经理业绩(住宅小区 和幼儿园物业除外)，且不得同时兼任其他公司项目经理或其他职务。</p>

序号	标段名称	资格要求
		<p>(需提供: 1. 拟派项目经理业绩证明材料; 2. 拟任项目经理与本单位签订的劳动合同或社保等缴纳其他证明, 或本单位与拟任项目经理针对本项目签订的预聘任协议。)</p> <p>(5) 本标段不接受联合体投标。</p>
2	国家电投集团广西长洲水利枢纽 2025-2028 年泄水闸混凝土修补及侧轨更换项目	<p>投标人基本资格要求:</p> <p>(1) 投标人具有独立订立合同的资格;</p> <p>(2) 投标人经营状况良好, 具有良好的资信和信用(以“信用中国”网站(<a href="http://www.creditchina.gov.cn">www.creditchina.gov.cn</a>)网站查询为准, 没有被列入严重失信主体名单), 没有处于会导致中标后无法履行合同的被责令停产停业、财产被接管、冻结、破产状态;</p> <p>(3) 投标人近 36 个月内(含, 自投标截止日起往前推算)不存在骗取中标、严重违约及因自身的责任而使任何合同被解除的情形;</p> <p>(4) 投标人具有完善的质量保证体系, 通过第三方认证审核, 并获得认证证书;</p> <p>(5) 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位不得在同一标段投标;</p> <p>(6) 投标人没有处于国家电力投资集团有限公司相关文件确认的禁止投标的范围和处罚期内; 未被列入国家电力投资集团有限公司供应商涉案“黑名单”;</p> <p>(7) 投标人近 36 个月内(含自投标截止日起往前推算)不存在较大及以上生产安全责任事故, 近 18 个月在集团公司系统未发生人身死亡事故;</p> <p>(8) 投标人没有与国家电投集团广西电力有限公司或所属单位存在法律诉讼等案件纠纷, 否则按无效投标处理。</p> <p>投标人专项资格要求:</p> <p>(1) 投标人具有水利水电工程施工总承包二级及以上承包资质。</p> <p>(2) 投标人近 5 年内, 具有 2 个及以上类似水工建筑物修复已完工项目的业绩。(为便于核实, 需提供相关证明文件, 如合同协议书, 项目验收证明, 运行证明等相关复印件资料)。</p> <p>(3) 投标人拟派的项目经理, 具有二级建造师及以上资格证书, 且近 5 年内, 具有 1 个及以上类似水工建筑物修复已完工项目的项目经理业绩。(为便于核实, 需提供具有合同署名的合同扫描件, 业主方证明文件或具有相关职务署名的验收文件或正式任命文件等资料)。</p> <p>(4) 投标人应具有有效的安全生产许可证。</p> <p>(5) 本标段不接受联合体投标。</p>
3	国家电投集团广西长洲水利枢纽区泵站	投标人基本资格要求:

序号	标段名称	资格要求
	及涵闸屋顶修复项目	<p>(1) 投标人具有独立订立合同的资格；</p> <p>(2) 投标人经营状况良好，具有良好的资信和信用（以“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）网站查询为准，没有被列入严重失信主体名单），没有处于会导致中标后无法履行合同的被责令停产停业、财产被接管、冻结、破产状态；</p> <p>(3) 投标人近 36 个月内(含，自投标截止日起往前推算)不存在骗取中标、严重违约及因自身的责任而使任何合同被解除的情形；</p> <p>(4) 投标人具有完善的质量保证体系，通过第三方认证审核，并获得认证证书；</p> <p>(5) 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位不得在同一标段投标；</p> <p>(6) 投标人没有处于国家电力投资集团有限公司相关文件确认的禁止投标的范围和处罚期内；未被列入国家电力投资集团有限公司供应商涉案“黑名单”；</p> <p>(7) 投标人没有处于国家电投集团广西电力有限公司相关文件确认的禁止投标的范围和处罚期内；</p> <p>(8) 投标人没有与国家电投集团广西电力有限公司或所属单位存在法律诉讼等案件纠纷，否则按无效投标处理。</p> <p><b>投标人专项资格要求：</b></p> <p>(1) 投标人应具有钢结构工程专业承包企业贰级及以上资质；</p> <p>(2) 投标人应具有近 5 年内 1 个已完工的合同签约金额 150 万及以上钢结构工程项目安装业绩(需投标人提供相关证明材料,如中标通知书、合同协议书,履约证明文件(验收证明、业主证明文件))；</p> <p>(3) 投标人拟派项目经理须具有二级建造师证(建筑工程专业)，具有近 5 年内 1 个已完工的合同签约金额 150 万及以上钢结构工程项目安装业绩(为便于核实，须提供具有合同署名的合同扫描件或业主方证明文件或具有相关职务署名的验收文件或正式任命文件等资料))；</p> <p>(4) 投标人近 36 个月内(自投标截止日起往前推算)不存在较大及以上生产安全责任事故，近 18 个月在国家电投集团公司系统未发生人身死亡事故；</p> <p>(5) 本标段不接受联合体投标；</p> <p>(6) 具有有效的安全生产许可证(需提供相关证明材料复印件)。</p>
4	国家电投集团广西长洲水利枢纽 2026 至 2030 年库区供电线路维护检修委托服务项目	<p>(1) 投标人具有独立法人资格及独立订立合同的资格；</p> <p>(2) 投标人经营状况良好，具有良好的资信和信用（以“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）网站查询为准，没有被列入严重失信主体名单），没有处于会导致中标后无法履行合同的被责令停产停业、财产被接管、冻结、破产状态；</p>

序号	标段名称	资格要求
		<p>(3) 投标人近 36 个月内(含, 自投标截止日起往前推算)不存在骗取中标、严重违约及因自身的责任而使任何合同被解除的情形;</p> <p>(4) 投标人具有完善的质量保证体系, 通过第三方认证审核, 并获得认证证书;</p> <p>(5) 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位不得在同一标段投标;</p> <p>(6) 投标人没有处于国家电力投资集团有限公司相关文件确认的禁止投标的范围和处罚期内; 未被列入国家电力投资集团有限公司供应商涉案“黑名单”;</p> <p>(7) 投标人没有处于国家电投集团广西电力有限公司相关文件确认的禁止投标的范围和处罚期内;</p> <p>(8) 投标人没有与国家电投集团广西电力有限公司或所属单位存在法律诉讼等案件纠纷, 否则按无效投标处理。</p> <p>(1) 投标人需具有电力工程施工总承包三级及以上资质或输变电工程专业承包三级及以上资质, 且同时具有电力承装(修、试)电力设施许可证二级及以上资质。(须提供资质证明材料复印件)。</p> <p>(2) 投标人需在近 5 年内至少完成 2 个已完工的 110kV 及以上电压等级线路维护或检修或安装项目业绩。(需投标人提供相关证明材料, 如中标通知书、合同协议书等)</p> <p>(3) 项目经理需具有二级建造师(机电工程专业), 近 5 年内至少完成 1 个已完工的 110kV 及以上电压等级线路维护或检修或安装项目经理业绩(须提供拟任项目经理与本单位签订的劳动合同或社保等缴纳其他证明)。</p> <p>(4) 投标人近 36 个月内(含自投标截止日起往前推算)不存在较大及以上生产安全责任事故, 近 18 个月在国家电投集团公司系统未发生人身死亡事故。</p> <p>(5) 本标段不接受联合体投标。</p> <p>(6) 具有有效的安全生产许可证(需提供相关证明材料复印件)。</p>
5	广西卓洁电力工程检修有限公司 2026 年至 2027 年风电场设备运维检技术协作项目	<p>(1) 投标人具有独立订立合同的资格;</p> <p>(2) 投标人经营状况良好, 具有良好的资信和信用(以“信用中国”网站(<a href="http://www.creditchina.gov.cn">www.creditchina.gov.cn</a>)网站查询为准, 没有被列入严重失信主体名单), 没有处于会导致中标后无法履行合同的被责令停产停业、财产被接管、冻结、破产状态;</p> <p>(3) 投标人近 36 个月内(含, 自投标截止日起往前推算)不存在骗取中标、严重违约及因自身的责任而使任何合同被解除的情形;</p> <p>(4) 投标人具有完善的质量体系、环境管理体系、职业健康管理体系, 通过第三方认证审核, 并获得认证证书;</p>

序号	标段名称	资格要求
		<p>(5) 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位不得在同一标段投标；</p> <p>(6) 投标人没有处于国家电力投资集团有限公司相关文件确认的禁止投标的范围和处罚期内；未被列入国家电力投资集团有限公司供应商涉案“黑名单”；</p> <p>(7) 投标人没有处于国家电投集团广西电力有限公司相关文件确认的禁止投标的范围和处罚期内。</p> <p>(8) 投标人没有与国家电投集团广西电力有限公司或所属单位存在法律诉讼等案件纠纷，否则按无效投标处理。</p> <p>(1) 投标人应具有承装（修、试）电力设施许可证承修类三级及以上资质。（需提供相关资质证明文件）</p> <p>(2) 投标人近 36 个月内（含，自投标截止日起往前推算）不存在较大及以上生产安全责任事故，近 18 个月（含，自投标截止日起往前推算）在集团公司系统未发生人身死亡事故。</p> <p>(3) 投标人近 5 年内，承担过不少于 2 个容量 100MW 及以上已完成的风电新能源项目运维或运维技术协作服务类项目业绩。（需提供合同协议书、合同实施主要内容页面、项目清单页、项目验收或评价报告等相关资料）。</p> <p>(4) 本标段不接受联合体投标。</p>
6	国家电投集团广西长洲水利枢纽内外江厂房电梯更换项目	<p>投标人基本资格要求：</p> <p>(1) 投标人具有独立订立合同的资格；</p> <p>(2) 投标人经营状况良好，具有良好的资信和信用（以“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）网站查询为准，没有被列入严重失信主体名单），没有处于会导致中标后无法履行合同的被责令停产停业、财产被接管、冻结、破产状态；</p> <p>(3) 投标人近 36 个月内（含，自投标截止日起往前推算）不存在骗取中标、严重违约及因自身的责任而使任何合同被解除的情形；</p> <p>(4) 投标人具有完善的质量保证体系，通过第三方认证审核，并获得认证证书；</p> <p>(5) 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位不得在同一标段投标；</p> <p>(6) 投标人没有处于国家电力投资集团有限公司相关文件确认的禁止投标的范围和处罚期内；未被列入国家电力投资集团有限公司供应商涉案“黑名单”；</p> <p>(7) 投标人没有处于广西公司相关文件确认的禁止投标的范围和处罚期内。</p> <p>(8) 投标人没有与国家电投集团广西电力有限公司或所属单位存在法</p>

序号	标段名称	资格要求
		<p>律诉讼等案件纠纷，否则按无效投标处理。</p> <p>投标人专项资格要求：</p> <p>(1) 投标人须具有有效的特种设备安装改造维修许可证(电梯类B级以上)资质(含电引驱动乘客电梯和曳引驱动载货电梯)或有效的特种设备生产许可证(电梯类B级以上)(许可范围须包括安装及修理，子项目包含电弓驱动乘客电梯和曳引驱动载货电梯)。</p> <p>(2) 投标人近36个月内(含，自投标截止日起往前推算)不存在较大及以上生产安全责任事故，近18个月在集团公司系统未发生人身死亡事故；</p> <p>(3) 投标人必须在近3年内具有2个及以上电梯额定载重量1000KG的同类项目工程相关供货和安装业绩。(需提供合同复印件(包括合同首页、承包范围、签字页)、竣工证明(特检院检验合格报告)；</p> <p>(4) 本标段不接受联合体投标；</p>
7	广西卓洁电力工程检修有限公司2025年生产工具及仪器设备采购项目	<p>(1) 投标人具有独立订立合同的资格；</p> <p>(2) 投标人经营状况良好，具有良好的资信和信用（以“信用中国”网站(<a href="http://www.creditchina.gov.cn">www.creditchina.gov.cn</a>)网站查询为准，没有被列入严重失信主体名单），没有处于会导致中标后无法履行合同的被责令停产停业、财产被接管、冻结、破产状态；</p> <p>(3) 投标人近36个月内(含，自投标截止日起往前推算)不存在骗取中标、严重违约及因自身的责任而使任何合同被解除的情形；</p> <p>(4) 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位不得在同一标段投标；</p> <p>(5) 投标人没有处于国家电力投资集团有限公司相关文件确认的禁止投标的范围和处罚期内；未被列入国家电力投资集团有限公司供应商涉案“黑名单”；</p> <p>(6) 投标人没有处于国家电投集团广西电力有限公司相关文件确认的禁止投标的范围和处罚期内。</p> <p>(7) 投标人没有与国家电投集团广西电力有限公司或所属单位存在法律诉讼等案件纠纷，否则按无效投标处理。</p> <p>(1) 投标人近5年内(时间计算方式自投标截止日起往前推算)，至少具有1个已完成的检测试验仪器供货金额为100万及以上供货业绩或2个检测试验仪器供货金额为50万及以上的供货业绩(为便于核实业绩时间及金额，需提供以下相关证明文件之一，如中标通知书、合同协议书、项目验收证明等相关复印件资料)。</p> <p>(2) 不接受联合体投标。</p>
8	广西卓洁电力工程检修有限公司2025年至2027年桂北区域	<p>(1) 在中华人民共和国注册，具有独立法人资格；</p> <p>(2) 投标人经营状况良好，具有良好的资信和信用（以“信用中国”</p>

序号	标段名称	资格要求
	风电场设备维护检修作业机械租赁协作项目（二次公告）	<p>网站（www.creditchina.gov.cn）网站查询为准，没有被列入严重失信主体名单），没有处于会导致中标后无法履行合同的被责令停产停业、财产被接管、冻结、破产状态；</p> <p>（3）投标人近 36 个月内（含，自投标截止日起往前推算）不存在骗取中标、严重违约及因自身的责任而使任何合同被解除的情形；</p> <p>（4）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位不得在同一标段投标；</p> <p>（5）投标人没有处于国家电力投资集团有限公司相关文件确认的禁止投标的范围和处罚期内；未被列入国家电力投资集团有限公司供应商涉案“黑名单”；</p> <p>（6）投标人没有处于国家电投集团广西公司相关文件确认的禁止投标的范围和处罚期内。</p> <p>（1）投标人近 36 个月内不存在较大及以上生产安全责任事故，近 18 个月在国家电投集团公司系统未发生人身死亡事故；</p> <p>（2）近 3 年内，至少承担过 1 项已完成机械设备租赁协作类的项目业绩（需提供合同协议书、合同实施主要内容页面、项目清单页等相关资料）。</p> <p>（3）本标段不接受联合体投标。</p>

#### 4. 招标文件的获取

##### 4.1 招标文件发售时间

2025 年 11 月 17 日至 2025 年 11 月 23 日。

热线服务：上午 8:30~11:30，下午 13:30~18:00（法定节日除外）。

##### 4.2 招标文件价格

购买招标文件需支付招标文件工本费，招标文件价格详见《招标范围》。招标文件自愿购买，一经售出，费用不退。

##### 4.3 招标文件发售方式

本项目实行在线售卖招标文件。凡有意参加投标者，请于购买招标文件时间内进入国家电投电子商务平台官方网站（ebid.espic.com.cn），注册账号并下载【电能 e 招采投标管家】，在投标管家客户端报名参与购买招标文件，不接受现场购买。

(1) 招标文件购买和获取

登录国家电投电子商务平台（未注册用户请先免费注册，完善企业基本信息和发票信息等待审核通过）→在下载中心下载【电能 e 招采投标管家】客户端→扫码登录/用户名登录→查看招标公告→支付标书费（在线支付或上传缴费凭证）→下载查看招标文件。

扫码签章 APP 办理：国家电投电子商务平台使用手机 APP 办理数字证书，完成扫码登录、电子签章及加解密等工作，投标人需通过苹果 AppStore、安卓应用商店下载‘数智签 APP’。按照要求进行个人用户注册及实名认证、企业注册及企业关系建立、按照要求购买证书、单位签章制作等操作。（已在“中招互连 APP”上办理证书且证书仍在有效期内的投标人仍然可以继续使用“中招互连 APP”）。

在国家电投电子商务平台上操作时遇到包括注册和投标管家客户端使用等技术问题，请拨打国家电投电子商务平台服务支持电话：400-810-7799 转 1 或 010-56995650 转 1。供应商注册审核问题支持电话：4008107799/010-56995650（一个工作日内一般均会完成审核）。

(2) 支付方式：线上支付

(3) 获取招标文件

购买招标文件款项在线支付成功后，登录投标管家工具，进入招标项目在“招标→招标文件”处即可查看和导出招标文件，或进入“投标→投标响应”会自动下载招标文件。

5. 招标文件澄清

有关本项目招标文件的澄清问题，请登录投标管家并进入招标项目，在“澄清疑问→我的问题”页面进行提问和查看。

6. 投标文件的递交

6.1 投标文件递交的截止时间（即投标截止时间）暂定 2025 年 12 月 8 日 9 时 00 分（北京时间），投标人应在截止时间前通过（国家电投电子商务平台）递交电子投标文件。

招标代理机构将组织各投标人参加在线开标，届时请投标人代表持投标时所使用的"中招互连"手机 APP，在电能 e 招采投标管家客户端中参与开标或查看开标结果。（注：本次开标采用服务器端集中解密，到开标时间后，服务器统一对投标文件进行集体自动解密，届时投标人仅需在电能 e 招采投标管家客户端中查看确认开标结果，查看确认开标结果方式为电子传签方式，同一时间内只能有一名投标人查看确认，查看确认截止时间无限制，可稍后再试。）

6.2 国家电投电子商务平台不接收逾期传输的投标文件。

6.3 请投标人仔细确认客商平台（<https://ebid.espic.com.cn/>）填写的发票开具信息是否完整正确，如有疑问请自行联系平台客服。电子发票将直接发送至邮箱，纸质发票待开出后会邮寄至系统填写的邮寄地址，如投标人未做到平台开票信息完整正确或电子邮箱等信息填写错误等原因导致收不到发票后果自负。

6.4 请投标人认真填写招标文件附件 Excel 表格内容，如未按要求认真填写按照不响应招标文件处理。

6.5 未按照本公告要求购买招标文件的潜在投标人的投标将被拒绝。

## 7. 发布公告的媒介

本公告同时在中国招标投标公共服务平台（[www.cepubservice.com](http://www.cepubservice.com)）、中国电力设备信息网（[www.cpeinet.com.cn](http://www.cpeinet.com.cn)）和国家电投电子商务平台（[ebid.espic.com.cn](https://ebid.espic.com.cn/)）上公开发布。

## 8. 联系方式

招标人委托招标代理机构组织本招标工作，如有问题，请与招标代理机构联系。

招 标 人：国家电投集团广西电力有限公司

地 址：南宁市西乡塘区鲁班路 99 号

邮 编：530003

联 系 人：徐淑芬

电 话：0771-3957781

招标代理机构：中国电能成套设备有限公司

地 址：北京市海淀区海淀南路 32 号

邮 编：100080

联系人：褚瑶鹏

电 话：010-56995136

(签名)

(招标代理机构盖章)

2025 年 11 月 17 日