

广宁县农村污水治理设施及管网升级提标改造工程项目(一期)-广宁县肉鸽养殖现代农业基础设施建设项目(一期)木格基地项目建设

工程勘察服务需求书

一、工程勘察服务单位资格要求

报名参加本次勘察服务的公司需取得国家住房和城乡建设部核发的《工程勘察资质证书》，资质等级为勘察乙级或以上并已入驻中介超市的企业。

二、项目概况

1. 项目名称：广宁县农村污水治理设施及管网升级提标改造工程项目(一期)-广宁县肉鸽养殖现代农业基础设施建设项目(一期)木格基地

2. 建设单位：广宁县宏盈产业投资有限公司

3. 项目内容：该项目投资总金额约 3047.26 万元，总占地面积约 30866.54 平方米，其中建筑面积约 14471.00 平方米。建设 11 座钢结构肉鸽养殖场，建筑面积合计约 11340 平方米；建设钢结构配套用房约 3051 平方米，包括消毒室、保安室、兽医室、研发车间、饲料仓库、孵化室、冷库、飞棚、堆粪棚；配套建设水泵房约 80 平方米，土方工程约 108000 立方米，围墙约 600 米，道路工程约 10000 平方米，排水沟建设约 3000 米，检查井约 60 座，给水管网敷设约 3000 米，公共照明约 100 套，电线、电缆敷设约 10000 米，手孔井、电缆井约 100 座，通信线管敷设约 3000 米。

4. 勘察费用估算:预算金额暂不估算,最终以广宁县财政局投资评审中心或财政局委托第三方评审公司审核工程结算评审报告审定的造价计取。

三、工期要求

签订合同收到甲方提供的资料后,签订合同 30 个工作日内完成工作并提交勘察报告、氦气检测报告等文件资料。如无特殊情况不得延误。

四、服务内容

1. 根据内容、要求,按国家岩土工程勘察规范、图审要点要求等进行勘察,并提供符合质量的勘察文件。必须提供勘察文件的 cad 格式等电子格式文件。

2. 勘察文件中严格控制出现的遗漏或错误:工程开工前,进行施工前技术交底,解决施工中的有关勘察问题,参加隐蔽工程验收和竣工验收。

五、中選人有下列情形之一,将直接取消中選人的資格并按本需求書重新選取中選單位。

1. 中選人在接到《中選中介機構通知書》后,項目負責人未于 5 个工作日内到項目採購單位接洽或簽訂合同。

2. 由于中選人原因,导致工期滞后,中選單位不能按工期要求完成工作。

廣寧縣宏盈產業投資有限公司

2026 年 1 月 7 日

