

铜川市耀州区坡耕地水土流失综合治理
项目监理 I 标段

水利工程建设监理合同

委 托 人： 铜川市耀州区水土保持工作站
监 理 人： 咸阳兴咸工程监理咨询有限公司

水利工程监理 I 标段合同书

委托人: 铜川市耀州区水土保持工作站

监理人: 咸阳兴咸工程监理咨询有限公司

合同编号: E6102013521250256001010

合同名称: 铜川市耀州区坡耕地水土流失综合治理项目监理 I 标段

依据国家有关法律、法规, 铜川市耀州区水土保持工作站(委托人名称) (以下简称委托人), 委托咸阳兴咸工程监理咨询有限公司(监理人名称) (以下简称监理人) 提供 铜川市耀州区坡耕地水土流失综合治理项目监理 I 标段(工程名称) 工程施工监理服务, 经双方协商一致, 订立本合同。

一、工程概况

1、工程名称: 铜川市耀州区坡耕地水土流失综合治理项目监理 I 标段

建设地点: 耀州区石柱镇、庙湾镇、关庄镇、瑶曲镇、照金镇、小丘镇

3、工程等别(级): _____

4、工程总投资(人民币, 下同): 1875.00 万元

5、工期: 270 日历天

二、监理范围

1、监理项目名称: 铜川市耀州区坡耕地水土流失综合治理项目监理 I 标段

2、监理项目内容及主要特性参数:

施工 I 标段: 葫芦村: 新建土坎梯田 1955.03 亩, 配套田间道路 1.5km, 生产道路 3.45km, 道路绿化 1.5km, 栽植行道树(侧柏树) 500 株; 植物护坎 47.22km, 栽植连翘 31482 株, 项目宣传牌 1 座。马鞍桥村: 新建土坎梯田 221.73 亩。

施工 II 标段: 贾曲河村: 新建土坎梯田 1462.03 亩, 配套田间道路 0.92km, 生产道路 2.98km, 道路绿化 0.92km, 栽植行道树(樱花树) 307 株; 植物护坎 40.49km, 栽植连翘 26995 株, 项目宣传牌 1 座。

施工 III 标段: 北梁村: 新建土坎梯田 1561.14 亩, 配套田间道路 1.31km, 生产道路 3.2km, 道路绿化 1.31km, 栽植行道树(樱花树) 437 株; 植物护坎 44.01km, 栽植连翘 29339 株, 项目宣传牌 1 座。芋园村: 新建土坎梯田 188.44 亩。

施工 IV 标段: 周河村: 新建土坎梯田 292.96 亩, 配套生产道路 1.2km; 植物护坎 8.35km, 栽植连翘 5566 株。文岭村: 新建土坎梯田 365.67 亩, 配套生产道路 1.15km; 植物护坎 10.27km, 栽植连翘 6847 株。

施工 V 标段: 孟虎村: 新建土坎梯田 620.45 亩, 配套生产道路 2.98km。

3、监理项目投资: 1257.79 万元。

4、监理阶段: 自合同签订之日起至工程保修期满(施工期、保修期)。

三、监理服务内容、期限

1、监理服务内容：按专用合同条款约定。

2、监理服务期限：自 2025 年 10 月 22 日至 2026 年 7 月 21 日

3、监理责任期：自合同签订之日起至工程保修期满。

四、监理服务酬金

监理正常服务酬金为（大写）贰拾万肆仟伍佰元整（204500.00 元），由委托人按专用合同条款约定的方式、时间向监理人支付。

五、监理合同的组成文件及解释顺序

1、监理合同书(含补充协议)；

2、中标通知书；

3、投标报价书；

4、专用合同条款；

5、通用合同条款；

6、监理大纲；

7、双方确认需进入合同的其他文件。

六、本合同书经双方法定代表人或其授权代表人签名并加盖本单位公章后生效。

七、本合同书正本一式贰份，具有同等法律效力，由双方各执壹份；副本肆份，委托人执贰份，监理人执贰份。

委托人：铜川市耀州区水土保持工作站

（盖章）

法定代表人：王建（签名）

或授权代表人：（签名）

单位地址：铜川市耀州区

邮 编：_____

电 话：_____

电子信箱：_____

传 真：_____

开户银行：_____

帐 号：_____

签订地点：铜川市耀州区水土保持工作站

监理人：咸阳兴咸工程监理咨询有限公司

（盖章）

法定代表人：王立（签名）

或授权代表人：（签名）

单位地址：咸阳市文林路文林佳苑 1 号楼

邮政邮编：712000

电 话：029-88685115、15384606615

电子信箱：wangzheng015@163.com

传 真：029-88685665

开户银行：中国建设银行咸阳毕塬路支行

帐 号：61001636108052503515

签订时间：2025 年 10 月 20 日