

广东省惠州市粤港澳大湾区生态屏障( 大亚湾沿海防护林<  
红树林>修复治理 ) 国土绿化试点示范项目-沿海防护林建  
设工程(第七标段) ( 重新招标 )

# 投标文件

( 第一册 商务投标文件 )

投标人： 广东昊林生态环境科技有限公司

日期：2022年12月12日

## 电子签章和电子签名扉页

### 关于电子签章和电子签名的声明函

致招标人：

我方就本投标文件关于电子签章和电子签名的声明如下：

1. 根据《关于建设工程项目启动电子签名（签章）功能的通知》（惠公易函〔2019〕37号）的规定。如我方在上传电子投标文件截止前仍未到惠州市公共资源交易中心办理电子签名及电子签章的，由此产生的一切后果由我方自行承担。


2. 我方的投标文件编制完成后，由拟派出的项目负责人及技术负责人亲笔签名确认后，按规定上传到惠州市公共资源交易中心建设工程招标投标交易平台，再从交易平台完成电子签章和法定代表人电子签名，电子签章和电子签名后进行保存提交。否则由此产生的一切后果由我方自行承担。


3. 我方在投标文件中完成电子签章和电子签名即代表我方对投标文件全部承诺内容的认可和确定。

特此声明！

投标人（或牵头人）：广东昊林生态环境科技有限公司（电子签章）

法定代表人或其委托代理人：（电子签名）

项目负责人：  （亲笔签名）

技术负责人：  （亲笔签名）

# 目 录

一、投标函.....	1
二、投标保证金.....	3
三、法定代表人身份证明.....	5
四、授权委托书.....	6
五、营业执照、资质证书.....	7
1、营业执照.....	8
2、资质证书.....	9
3、核准变更通知书.....	10
4、信用记录.....	13
六、项目业绩表.....	16
1、惠阳区 2022 年高质量水源林建设工程-中标通知书及合同扫描件.....	17
2、惠阳区 2021 年高质量水源林（桉树改造）建设项目施工-中标通知书及合同扫描件.....	31
3、惠阳区 2021 年中幼林抚育工程-中标通知书及合同扫描件.....	44
4、惠阳区 2020 年省级中幼林抚育工程施工-中标通知书及合同扫描件.....	54
5、惠阳区镇隆沙堆多彩森林示范点建设工程施工-中标通知书及合同扫描件.....	59
6、惠州市国有梁化林场生态公益林林下经济示范区建设项目-中标通知书及合同扫描件.....	66
7、惠阳区 2022 年大径材培育（森林抚育）建设工程-中标通知书及合同扫描件..	73
8、广东省惠州市粤港澳大湾区生态屏障（南昆山地带森林保护修复）国土绿化试点示范项目龙华镇（标段一）-中标通知书及合同扫描件.....	82
七、拟投入主要人员情况表.....	87
1、惠州市公共资源交易中心投标回执.....	88
2、项目负责人-王寿坤-林业高级工程师（职称证书及近期社保证明）.....	89
3、技术负责人-董元华-林业高级工程师（职称证书及近期社保证明）.....	91
4、施工经理-穆贵明-林业工程师（职称证书及近期社保证明）.....	93

5、质量经理-姜凌志-园林工程师（职称证书及近期社保证明）.....	95
6、技术人员代表-唐世鸿-林业助理工程师（职称证书及近期社保证明）.....	97
7、总经理-杨佩容-林业助理工程师（职称证书及近期社保证明）.....	99
8、技术资料员-伍剑菲-林业有害生物防治员（证书及近期社保证明）.....	101
9、施工进度监督员-陈龙光-林业有害生物防治员（证书及近期社保证明）.....	103
<b>八、其他资料.....</b>	<b>105</b>
1、开标当月之前六个月内由人民银行征信系统出具的信用报告复印件.....	105
2、体系认证.....	111
3、投标文件响应表.....	120
4、投标文件符合性自查表.....	121
5、承诺函.....	122
<b>九、信用承诺书.....</b>	<b>123</b>



电话： 0752-3939226 \_\_\_\_\_

传真： 0752-3939226 \_\_\_\_\_

邮政编码： 516211 \_\_\_\_\_

2022年 12月 12日

## 二、投标保证金

如采用转账、汇款形式的，投标人应在此提供银行转账凭证复印件；

如采用电子银行保函的，投标人应在此提供惠州市公共资源交易中心建设工程招标投标交易平台下载的电子保函；

如采用电子保证保险的，投标人应在此提供惠州市公共资源交易中心建设工程招标投标交易平台下载的电子保单。

说明：投标保证金以惠州市公共资源交易中心建设工程招标投标交易平台检测是否有

效为准。

中国建设银行网上银行电子回执					
币别：人民币元    日期：20221128    凭证号：104600303823    账户明细编号-交易流水号：7671-4407171510NHPCV0MD9					
付款人	全 称	广东昊林生态环境科技有限公司	收款人	全 称	中国平安财产保险股份有限公司惠州中心支公司
	账 号	44001717146053000056		账 号	19876543218672
	开户行	中国建设银行股份有限公司惠州惠阳支行		开户行	平安银行股份有限公司广州分行营业部
大写金额	贰佰元整		小写金额	200.00	
用 途	04080036000651447870		钞汇标志	钞	
摘 要	电子转账				
<b>重要提示：银行受理成功，本回执不作为收、付款方交易的最终依据，正式回单请在交易成功第二日打印。</b>					



中国平安财产保险股份有限公司  
平安招投标保证金责任保险  
保 单

保单号码：10410573901852528935

一、被保险名称（投标人）： 广东昊林生态环境科技有限公司

二、招标人名称：惠东县林业局

三、保险金额：人民币柒万元整（小写：¥70000元）

四、保险责任：

鉴于被保险人（投标人）广东昊林生态环境科技有限公司参加招标人惠东县林业局组织的【项目b8fac81da83246d58c9af3b50ba6e2f2(工程编号c83d20e16375498e80e54293b5478c55)】项目投标，应投标人申请，根据招标文件，保险人就投标人履行招标文件约定的义务提供如下保险保障，并承担相应赔偿责任：

(一)被保险人在其投标函所述投标有效期内撤回其投标文件的；

(二)在收到中标通知书后，被保险人无正当理由不与招标方订立合同的；

(三)在收到中标通知书后，被保险人不按照招标文件要求提交履约保证金的；

(四)其他经保险人同意，并于保险单中载明的，被保险人违反招标、投保文件约定致招标方遭受经济损失的情况。

保险条款约定不属于本保险合同责任范围内的损失、费用或责任，保险人不负责赔偿。

五、保险期间：自2022年12月15日09时起，至2023年06月12日24时止

六、特约条款：

无

七、保费：人民币贰佰元整（小写：¥200元）

适用条款：平安招投标保证金责任保险条款

中国平安财产保险股份有限公司

（保单专用章）

日期：2022 年 11 月 28 日



### 三、法定代表人身份证明

投标人名称：广东昊林生态环境科技有限公司

单位性质：有限责任公司

地址：惠州市惠阳区淡水石坑仔祥瑞大厦5层011号房

成立时间：2004年11月25日

经营期限：长期

姓名：杨佩容 性别：女 年龄：29岁 职务：总经理

系广东昊林生态环境科技有限公司（投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件。



2022年12月12日

#### 四、授权委托书

本人\_\_\_\_\_（姓名）系\_\_\_\_\_（投标人名称）的法定代表人，现委托\_\_\_\_\_（姓名）为我方代理人。代理人根据授权：以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改\_\_\_\_\_（项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自签发之日起一年内有效。

代理人无转委托权。

附：代理人身份证复印件。

法定代表人身份证号码：\_\_\_\_\_

委托代理人身份证号码：\_\_\_\_\_

2022年12月12日

**【我司法人为本项目的代理人，因此无需写授权委托书】**

## 五、营业执照、资质证书

注：投标人应附有效的营业执照扫描件、资质证书扫描件、在中国执行信息公开网

（<http://zxgk.court.gov.cn/>）未列入失信被执行人、信用中国网站（[www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn)）

未被列入重大税收违法失信主体以及在国家企业信用信息公示系统

（<http://www.gsxt.gov.cn/index.html>）未列入严重违法失信名单（黑名单）的证明材料或网页截图。



## 2、资质证书

### 造林绿化施工乙级资质证书副本

 <p>广东省林学会 Forestry Society of Guangdong Province FSGD</p>	<p>造林绿化施工单位 资质证书 (副本)</p>	<p>发证机构： 广东省林学会 (印章)</p>	<p>资质证书： 乙级</p>	<p>证书编号：ZLS 乙 2020-010</p>	<p>发证时间：2020年01月19日</p>	<p>有效期至：2023年01月19日</p>	
<p>单位名称： 广东昊林生态环境科技有限公司</p>	<p>单位地址： 惠州市惠阳区淡水石坑仔祥瑞大厦 5 层 011 号房</p>	<p>法定代表人： 杨佩容</p>	<p>职务： 总经理</p>	<p>技术负责人： 陈祖旭</p>	<p>职称： 林木引种高级工程师</p>	<p>业务范围： 营造林、城乡绿化、生态修复等工程施工与管养。</p>	<p>年审记录：2022年02月15日审</p>

扫描二维码  
验证真伪



广东省林学会印制

### 3、核准变更通知书

变更主要内容：名称、法人、经营范围、公司类型、注册资本等

核准变更登记通知书

页码，1/2

#### 核准变更登记通知书

粤惠核变通内字（2021）第44130012100036965号

名称：广东昊林生态环境科技有限公司

统一社会信用代码：91441303769322578U

以上企业于二〇二一年一月二十五日经我局核准变更登记，经核准的变更登记事项如下：

登记事项	变更前内容	变更后内容
名称	惠州市祥园绿化工程有限公司	广东昊林生态环境科技有限公司
法定代表人	肖祥火	陈立忠
经营范围	种植、销售：苗木、花卉、苗圃；种苗培育；园林绿化工程；环保工程；土石方工程；造林规划、设计、监理；造林施工；森林抚育；有害生物防治服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	种植、销售：苗木、花卉、苗圃；种苗培育；园林绿化工程；环保工程；土石方工程；造林规划、设计、监理；造林施工；森林抚育；有害生物防治服务；野生植物保护；生态环境保护工程建设；森林经营和管护；环保工程施工；景观和绿地设施工程施工；城市绿地及其他景观和绿地工程施工活动；环境保护工程技术研发服务；电力工程施工；水利工程建设监理；钢结构；城市绿化管理；市政设施管理；地质灾害治理工程施工；建设工程设计；森林防火服务；工程管理服务；农作物栽培服务；农业园艺服务；农林牧渔技术推广服务；环境应急治理服务；生态恢复及生态保护服务；农业机械服务；造林机械、林地清理机械、土壤及场地修复装备销售；生态环境材料销售；肥料销售；消防器材销售；安防设备销售；林业、园艺专用工具、林业用器类工具销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
注册资本(万元)	50万元	2016万元人民币



经核准的备案事项如下：

备案事项	备案前内容	备案后内容
公司章程		章程
董事、经理、监事	肖祥火(执行董事)；陈立忠(经理)；邓明英(监事)；	陈立忠(执行董事，经理)；邓明英(监事)；

特此通知。

二〇二一年一月十五日



## 登记通知书

(粤惠)登字〔2022〕第44130012200096794号

广东昊林生态环境科技有限公司：

你单位提交的变更登记申请材料齐全，符合法定形式，我局予以登记。

经核准的变更登记事项如下：

登记事项	变更前内容	变更后内容
法定代表人	陈立忠	杨佩容
公司类型	有限责任公司(自然人投资或控股)	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

变更前 股东：

股东 名称	证件(证照)号码
张小敏	430*****8051
肖祥火	432*****2771
邓明英	522*****2421
陈立忠	442*****5091

变更后 股东：

股东 名称	证件(证照)号码
惠州昊林科技发展有限公司	914*****NL6P

特此通知。



## 4、信用记录

(1) 在中国执行信息公开网未被列入失信被执行人



# 中国执行信息公开网

——司法为民 司法便民——

首页 执行公开服务

## 失信将受到信用惩戒!

### 失信被执行人(自然人)公布

姓名/名称	证件号码
张雪飞	
丁朝伦	
何智南	5130011977****0846
边强	5101081976****0314
丁朝凤	5102321969****6327
管金胜	1326231964****2015

### 失信被执行人(法人或其他组织)公布

姓名/名称	证件号码
河池市弘农加油站	9145120159****977J
上海立钧物资有限公司	70316927-5
浙江普利金塑胶有限责任公司	79336119-8
河池市弘农加油站	9145120159****977J
河池市弘农加油站	9145120159****977J
北京远翰国际教育咨询有限责任公司	55140080-1

### 查询条件

被执行人姓名/名称:

身份证号码/组织机构代码:

省份:


验证码:  

### 查询结果

在全国范围内没有找到 91441303769322578U 广东昊林生态环境科技有限公司相关的结果。

## (2) 在信用中国网未被列入重大税收违法失信主体

欢迎来到信用中国 登录 注册 通知公告 网站声明



# 信用中国

WWW.CREDITCHINA.GOV.CN

信用信息    [统一社会信用代码](#)    [站内文章](#)

搜索

首页 | 信用动态 | 政策法规 | 信息公示 | 信用服务 | 信用研究 | 诚信文化

信用承诺 | 信易+ | 联合奖惩 | 个人信用 | 行业信用 | 城市信用 | 网站导航

您所在的位置：[首页](#) > [信用服务](#) > [重大税收违法失信主体](#)

### 重大税收违法失信主体

查询

#### 查询结果



很抱歉，没有找到您搜索的数据

(3) 在国家企业信用信息公示系统未被列入严重违法失信名单（黑名单）



## 国家企业信用信息公示系统

National Enterprise Credit Information Publicity System

[企业信用信息](#) | [经营异常名录](#) | [严重违法失信名单](#)





### 广东昊林生态环境科技有限公司

**在营 (开业) 企业**

统一社会信用代码: 91441303769322578U  
注册号: 441381000106786  
法定代表人: 杨佩容  
登记机关: 惠州市惠阳区市场监督管理局  
成立日期: 2004年11月25日

[发送报告](#)  
[信息分享](#)  
[信息打印](#)

[基础信息](#) | [行政许可信息](#) | [行政处罚信息](#) | [列入经营异常名录信息](#) | **[列入严重违法失信名单 \(黑名单\) 信息](#)** | [公告信息](#)

#### 列入严重违法失信名单 (黑名单) 信息

序号	类别	列入严重违法失信名单 (黑名单) 原因	列入日期	作出决定机关(列入)	移出严重违法失信名单 (黑名单) 原因	移出日期	作出决定机关(移出)
暂无列入严重违法失信名单 (黑名单) 信息							

共查询到 0 条记录 共 0 页

[首页](#) | [« 上一页](#) | [下一页 »](#) | [末页](#)

## 六、项目业绩表

序号	客户名称	项目名称	竣工时间	联系人及电话
1	惠州市惠阳区自然资源工程项目事务中心	惠阳区 2022 年高质量水源林建设工程	2022 年 9 月 15 日	叶主任 0752-3369693
2	惠州市惠阳区自然资源局	惠阳区 2021 年高质量水源林（桉树改造）建设项目	2021 年 10 月 25 日	叶主任 0752-3369693
3	惠州市惠阳区自然资源局	惠阳区 2021 年中幼林抚育工程	2021 年 11 月 11 日	叶主任 0752-3369693
4	惠州市惠阳区自然资源局	惠阳区 2020 年省级中幼林抚育工程施工	2020 年 11 月 3 日	叶主任 0752-3369693
5	惠州市惠阳区自然资源局	惠阳区镇隆沙堆多彩森林示范点建设工程	2020 年 9 月 22 日	叶主任 0752-3369693
6	惠州市国有梁化林场	惠州市国有梁化林场生态公益林林下经济示范区建设项目	2020 年 12 月 25 日	魏先生 0752-8962133
7	惠州市惠阳区自然资源局	惠阳区 2022 年大径材培育（森林抚育）建设工程	2022 年 11 月 6 日	叶主任 0752-3369693
8	龙门县林业局	广东省惠州市粤港澳大湾区生态屏障（南昆山地带森林保护修复）国土绿化试点示范项目龙华镇（标段一）	/	叶先生 0752-7780293

注：以中标通知书、合同（可以只附关键页面）扫描件或复印件为准。

2022 年 12 月 12 日

1、惠阳区 2022 年高质量水源林建设工程-中标通知书及合同扫描件

惠州市公共资源交易中心  
建设工程项目中标通知书

类型：施工 工程编号：惠公易建惠阳[2022]025号  
广东昊林生态环境科技有限公司：

惠阳区2022年高质量水源林建设工程施工招标采用公开招标方式，于2022年07月05日进行开标评标工作，并于2022年07月12日发布中标公告。根据项目招标文件要求以及评标委员会对各投标文件的评审结果，现确定你单位为中标人。

项目具体信息如下：

一、项目建设规模及招标范围：

项目规模：高质量水源林建设14350亩，其中退化修复面积2350亩，新造林抚育5000亩，封山育林7000亩。具体内容以招标人提供的施工图纸和有关资料及说明为准。

招标范围：惠阳区2022年高质量水源林建设工程的施工、管护（具体施工内容以招标人提供的施工图纸和有关资料及说明为准）。

二、项目结算方式：按招标文件及合同执行。

三、项目中标价：人民币4673047.30元。

四、项目质量等级：合格（工程质量达到作业设计要求）

五、项目工期：合同签订后60个日历天内完成。

六、项目管理班子成员：

项目负责人姓名：肖敏芝

技术负责人姓名及证书编号：钟佰良（证书编号：粤中职证字第

1713003001500号）

七、贵司应在中标通知书发布之日起三十日内与建设单位签定书面合同。

招标人：惠州市惠阳区自然资源局工程项目事务中心

招标代理：惠州市联拓招标代理有限公司

惠州市公共资源交易中心惠阳分中心

业务专用章 2022年7月14日  
(2)

抄送监督部门：惠州市惠阳区自然资源局



## 惠阳区 2022 年高质量水源林建设工程 施工合同书

发包方: 惠州市惠阳区自然资源工程项目事务中心 (以下简称甲方)

承包方: 广东昊林生态环境科技有限公司 (以下简称乙方)

按照 2022 年 7 月 5 日惠州市公共资源交易中心惠阳分中心公开招标 (工程编号: 惠公易建惠阳 [2022] 025 号) 结果, 确认惠阳区 2022 年高质量水源林建设工程由乙方承包施工, 现甲乙双方协商一致, 并达成如下合同:

### 一、地点和面积

位于惠州市惠阳区淡水、秋长、三和街道、良井、沙田、平潭、永湖镇等的林地。建设面积为 14350 亩, 其中退化修复面积 2350 亩, 新造林抚育 5000 亩, 封山育林 7000 亩 (详见作业设计及施工图)。

### 二、技术措施和要求

(一) 造林技术措施 (更新改造 (含桉树林改造)、补植套种)

#### 1、林地清理

高质量水源林造林项目工程禁止炼山和全垦整地。更新改造 851 亩 (含桉树林改造 735 亩)、补植套种 1499 亩, 采用带状割杂的方式清理林地, 带宽 1.5 米, 清理的杂草块状堆沤, 以增加土壤腐殖质, 提高土壤肥力。加强对造林地原生散生树木和灌木的保护保留, 如打穴的位置刚好有乔木或灌木时, 应

将位置前移或后移。在山脚、山顶应保留一定的原生植被保护带。对造林地中的极小种群、珍稀濒危动植物保护小区不得进行造林整地,并保留适当宽度的缓冲保护带。

## 2、桉树伐桩及萌芽处理

桉树林改造,在对桉树林进行全面皆伐后,要对桉树伐桩及萌芽进行处理,确保改造成效。处理措施:桉树林砍伐后,在晴天用草甘膦浓溶液(兑水比例为1:60),处理1亩桉树伐桩及萌芽大约需兑水后的草甘膦混合水60千克,即草甘膦需要量为1千克/亩)对伐桩表面及萌芽进行喷洒。对老伐桩要先用砍刀沿伐桩一周对伐桩砍出新的创口然后再用配好的药液进行喷涂。作业必须在无雨天进行,以确保桉树萌芽完全灭除。

乙方也可自行选择其他符合要求的办法灭除桉树萌芽,但要确保在项目竣工验收时桉树萌芽完全灭除,且不对林地、生态和其他植被造成破坏。

## 3、整地挖穴

整地采用穴状整地。更新改造造林的植穴规格采用 $50\times 50\times 40\text{cm}$ ,补植套种的植穴规格采用 $50\times 50\times 40\text{cm}$ 。植穴整地应采用明穴方式,并且宜于造林前一年冬季完成,让穴土有一段风化、熟化时间,有利于清除土壤中的病虫害和提高土壤肥力。

植穴原则上按照水平布设,上、下两行植穴呈“品”字形分布,部分地段可根据实际情况(如避开原有树木、石头等)局部位移,采取不规则式随机布设,不强调严格的横直成行,但要求保证单位面积密度和适当的株行距。

## 4、造林密度

更新改造(桉树林改造)735亩:种植密度为89株/亩,株

行距为 2.5m×3.0m。

更新改造造林 116 亩：种植密度为 89 株/亩，株行距为 2.5m×3.0m。

补植套种 1499 亩：种植密度为 56 株/亩，株行距为 3.0m×4.0m。

#### 5、苗木提供

造林苗木全部采用苗木上袋时间不少于 1 年且主根不穿袋的优质容器苗，造林苗木红锥、荷木、猴耳环、红花荷、台湾相思质量要求达到地径 0.8cm、苗高 80cm 以上。苗木必须具有“两证一签”（即林木种子生产经营许可证、林木种苗质量检验证书和种苗标签），禁止使用无证、来源不清、带病虫害的不合格苗木上山造林。苗木在运输途中应防止失水、损伤，以确保造林质量。

高质量水源林造林项目优先采用就地育苗或就近调苗。

#### 6、混交方式和比例

采用多树种随机混交方式进行种植。

更新改造（含桉树林改造）：所有改造林地均采用红锥 20%、荷木 20%、猴耳环 20%、红花荷 20%、台湾相思 20%的配置比例进行改造。

补植套种：对所有要进行补植套种的林地均采用红锥 20%、荷木 20%、猴耳环 20%、红花荷 20%、台湾相思 20%的比例进行补植套种。

#### 7、基肥与回穴土

回土时先回填表土，再回填心土，回土时要把泥块打碎，清除石块与树根。当回土至穴的三分之一时施放基肥，更新改

造林、补植套种造林每穴施复合肥（养分含量 $\geq 45\%$ ，NPK（15-15-15））0.5 千克并与穴土充分混匀，然后继续回土至平穴。

#### 8、栽植

栽植应在透雨后的阴雨天进行，栽植时先在植穴中央挖一个比苗木泥头稍大稍深的栽植孔，去掉苗木的包扎材料或营养袋后，带土轻放于栽植孔中，扶正苗木适当栽植，然后在苗木的四周回填细土，回满时用手把回填土压实，使苗木与原土紧密接触。继续回土至穴面，压实后再回松土呈馒头状，与山坡成反倾斜，利于保水保土保肥。施工期间，技术人员应到现场进行技术指导，加强质量检查，确保栽植质量。栽植后 40 天左右，全面检查苗木的成活情况，发现死株、缺株应及时补植，保证造林后的成活率达 92%以上。

#### 9、抚育与追肥

高质量水源林造林建设完成后应进行连续三年抚育，每年抚育一次，在造林当年只含一次抚育，后二年抚育资金由当地财政另作安排配套。种植后第一次抚育应安排在当年秋季节进行抚育，后二次抚育安排在第二第三年的春夏季进行。

桉树林改造、更新改造、补植套种抚育措施：清除幼树周围 1.2 米内的杂草、灌丛；松土以植株为中心，半径 50 厘米内的土壤挖松、内浅外深、松土后回土培蔸成“馒头状”；进行死株补植；第一次抚育每株幼树施复合肥（养分含量 $\geq 45\%$ ，NPK(15-15-15)) 0.3 千克/株，第二、三次抚育每株幼树施复合肥（养分含量 $\geq 45\%$ ，NPK(15-15-15)) 0.4 千克/株。追肥方法：

结合抚育进行,抚育结束后在植穴的外围开宽10厘米左右的环形浅沟,把复合肥均匀放入沟内,然后用土覆盖,以防流失。

要落实森林防火和病虫害防治措施,维持林分的健康状况和稳定性,减少碳排放。对高质量水源林造林项目活动中或成林后发生的病虫害,宜采用以生物防治为主的综合防治措施。

## (二) 森林抚育(幼林抚育)

1、根据现场调查情况和惠阳实际,对永湖、淡水、良井、三和、沙田、新圩、平潭、镇隆的林地进行森林抚育5000亩,均为2020年、2021年造林的幼林地。确定抚育密度为85株/亩,在抚育作业时,优先抚育目的树种,若作业设计小班中抚育目的树种的平均密度不足85株/亩,则进行补苗或抚育辅助树种,直至抚育密度达到85株/亩为止。

2、除草割灌。割灌除草采用带状和块状相结合的方式进行,以种植行为中心,带宽1米范围内进行割灌除草;同时以幼树为中心,半径0.6米范围内进行割灌除草。

3、松土扩穴。割灌除草后,以幼树为中心,松土扩穴半径0.5米,松土深度0.2米。

4、追肥。松土扩穴后,将复合肥追施幼树周边土壤中,采用沟状埋施,施肥沟位于幼树树冠投影外沿的上坡处,沟深0.2米、宽0.25米,将肥料撒入后覆土。每株幼树施复合肥(养分含量 $\geq 45\%$ , NPK(15-15-15))0.4千克。

5、培土。追肥后进行培土,将幼树周边土壤回覆形成半径0.4米的圆形平台。

6、缺死株补植。经现场调查,结合惠阳实际,项目全部抚育林地需要补植苗木量平均为5株/亩,补植树种为荷木,补植

苗木规格为苗高 80 cm 以上, 1 年生以上, 地径 0.8cm 以上, 袋重 2 斤以上的营养袋苗, 要求所有苗木必须具有“两证一签”, 并且健壮无病虫害, 禁止病苗、弱苗、残苗上山。栽植时先清除原植穴周围杂草并在原植穴中央挖一个比苗木泥头稍大稍深的栽植孔, 去掉苗木营养袋后, 带土轻放于栽植孔中, 扶正苗木适当栽植。

7、对镇隆镇黄洞村的 5、6 号作业小班进行薇甘菊防治处理。处理措施为对该两小班进行全面清理, 清除杂草杂灌, 拔除薇甘菊植株。

### (三) 封山育林

1、封育面积: 7000 亩, 林地位置于镇隆镇长龙村和镇林场。

2、封育类型: 乔木型。

3、封育方式: 全封。

4、封育年限: 根据《封山(沙)育林技术规程》(GB/T15163-2004) 标准, 设计封育的年限为 5 年(后 4 年管护资金由当地财政另作配套)。

5、封育措施: 为使封山育林取得较好的效果, 首先应加强防护林工程体系意义的宣传和教育, 提高广大群众爱林、护林的意识。具体措施如下:

(1) 封山管护、护林防火。做好封山管护, 禁止在封育区内进行砍柴采脂、砍伐林木、采药、挖树根、毁林开垦及捕杀野生动物。加强护林防火工作, 杜绝封育区内的一切野外用火。

(2) 树立宣传牌, 加强宣传教育。于封山育林区的主要入口和群众活动频繁的地段, 树立宣传牌, 将封山育林区的范围、

面积、封山措施、建设单位、负责人、护林员、项目名称、建设规模等标上宣传牌。

### 三、质量标准

合格（工程质量达到作业设计要求）。

### 四、施工期限

自2022年7月18日至2022年9月15日。

### 五、保质期限

工程施工质量保养管护期（以下简称质保期）从工程验收合格之日开始计算，为2个月。质保期日常管护主要进行护林巡逻，并做好宣传工作，预防山火和人畜破坏等。同时，做好病虫害防治日常工作，通过加强日常管护来确保造林成效。

### 六、合同总价款

合同金额为人民币（大写）肆佰陆拾柒万叁仟零肆拾柒元叁角（¥：4673047.30元）。

### 七、合同价款的约定与调整

1、本合同总价款采用固定总价合同，结算时原则上不作调整，该合同总价款包括了本项目工程量清单、施工图纸全部内容以及苗木价款等一切费用。

#### 2、合同总价款中包括的风险范围

（1）不因由于燃料、电费、运输费、任何税率、税种、货币汇率升降、工资、地方政府征收的有关费用、材料差价等引起的价格波动而调整，也不因交通管制、夜间施工、冬、雨季施工、二次搬运施工场地不足、成品保护、配合服务、临时赶工等情况可能引致的费用调整，并已充分考虑了其他可能因素影响施工所增加的费用。

(2) 乙方须负责报价的综合单价及总价的准确性，自行承担错误估计所导致自身损失。乙方作为一个有经验的、尤其是有着与本工程相类似的工程施工经验的承包方，应该从图纸或现场踏勘中、或实际情况中、或自身的工程施工实践中了解到、估计到或可能了解到、估计到合同总价款足以覆盖自身施工成本。任何报价时的估算错误或漏项，一律由乙方承担，合同价不会因乙方的设计问题、估算错误和漏项而做出调整。

### 3、合同价款的调整事件

(1) 本合同属总价包干合同、工程量清单、施工图包干。工程项目实施期间和结算时，施工图纸和工程量清单中的内容（工程变更和现场签证除外）不予增加，即使工程量清单有漏列，只要施工图纸已有相关内容，均不调整价款。

(2) 风险范围以外合同价款调整范围：

①设计变更和现场签证（暂估价项除外）增减经费经甲方和乙方双方确认后实施。

②甲方给定的以暂估价（项）形式列出的项目。

### 4、调整方法：

(1) 设计变更和现场签证由乙方提出经甲方确认后进行调整，任何变更洽商须有监理单位（如需）、甲方签字才能生效，乙方因没有遵守此条款引起的任何返工，其损失或工期延误都应由乙方负责。

(2) 甲方给定的以暂估价（项）形式列出的，按工程实施过程中的实际发生额由乙方提出经甲方确认后进行调整。

### 5、设计变更及设计外新增工程项目的结算方式

(1) 工程量清单有的项目，按照工程量清单报价进行结算；

(2) 工程量清单有类似的项目，按照工程量清单报价换算进行结算；

(3) 工程量清单没有相同或没有类似的项目，由乙方按照市场报价，经监理单位及甲方审定后报财政审核的方式作为结算依据。

(4) 其他

①乙方因拖欠外包队、分包人（自有分包人）及材料设备费用而发生的债务纠纷，由乙方自行解决，甲方不承担任何责任，也不负责协商解决。

②安全文明施工措施费。乙方应按规定读取安全文明施工费用，并列入工程造价，在竞标时不得删减。其他的措施项目可根据施工组织设计自行计算。

③规费和税金。规费是指政府和有关职能部门规定必须缴纳的费用，包括工程排污费、社会保障费、住房公积金、危险作业意外伤害保险等；税金按规定计取。规费和税金应包含在报价中。

④技术规范要求的费用应包括在报价中。

⑤乙方应在考察施工场地的基础上，结合本工程实际工程量及自身劳动力安排，充分考虑如施工人员（含管理人员）的食宿以及材料加工场地、人员及材料的运输等与此相关的费用，并将此部分费用纳入报价中，结算时不做调整。

⑥计日工核算，乙方必须在发生计日工 24 小时内，向监理人和甲方提交现场签证，否则不予计量。结算时按照合同约定的计日工单价进行核算，不另作调整。

## 八、关于材料供应的约定

1、工程所需材料，需经甲方管理人员、监理人员（如有）验收合格后方能使用。材料及设备由乙方采购供应至施工场地。

2、如甲方对材料、设备有异议，应进行检验，检验费用由采购方承担。

3、材料设备和设备差价的处理方法；如遇材料涨价，甲方不再另外调整。

### **九、工程款支付方式**

1、由乙方提出资金申请，经监理方同意报甲方审核，甲方根据惠阳区财政局、惠阳区自然资源局相关拨付制度规定进行支付。

2、合同签订进行施工后，按完成工序(包括林地清理、整地挖穴施基肥、栽植、抚育追肥和薇甘菊处理等)工程量计价进行审核支付。

3、工程通过竣工验收后，工程款可以支付至总价款的 80%。

4、完成工程结算审定后，按照结算审定价支付至结算审定价的 97%。

5、剩余 3%作为质保金，在质保期满后支付。

6、因本项目采取财政资金支付，甲方仅负责及时提出付款申请，若因财政资金不到位引起项目进度款不能按合同或有关规定拨付的，甲方不承担因财政资金无法及时支付或延期拨付而给乙方造成的损失（包括利息、连带责任等）。

### **十、工程管理**

1、为了保证工程质量，由监理单位广东省奔腾绿化工程有限公司对工程施工进行监理，并派出技术人员指导，随机抽查。

2、乙方施工队必须服从设计单位、监理公司和甲方有关人员指挥，严格按本合同和作业设计要求进行施工，每道工序完成后须经监理公司验收，并报甲方技术人员抽查，合格后方可进行下一工序施工。乙方在施工中如果工程质量不符合设计要求和有关规定，甲方要求停工和返工时，乙方必须立即执行，并承担由此产生的各种费用，工期不予顺延。乙方必须按工序顺序要求进行施工，累计2个工序不能按时、按质、按量完成，甲方有权单方终止合同，并不予任何补偿或赔偿且甲方有权要求乙方支付合同标的额10%的违约金。若乙方单方面擅自终止合同，乙方按照本合同标的额的10%支付给甲方违约金。

3、乙方必须组织好工程项目管理班子和施工技术人员进行施工，确保按时、按质、按量完成工程施工任务。

4、乙方自合同签订之日起至质保期结束必须设项目管理班子驻点惠阳区进行工程管理。

5、施工期间，乙方应遵守有关法律、法规及当地乡规民约，遵守当地风俗习惯，文明施工。切实做好施工、交通、住宿、饮食安全生产，特别是森林防火等工作，工棚搭建不得破坏林地、林木、水源和周围设施，不得受汛期影响，在临时住地周围开辟防火隔离带，严禁带火种上山，施工作业期间禁止在林中吸烟和野炊。否则，由此造成的损失和责任由乙方自行负责。

6、质保期间，乙方必须派驻具有一定防火技能的护林人员和防火装备进行护林巡逻，预防山火和人畜破坏等。同时，做好病虫害防治报告工作。因森林火灾、人畜以及其他人为因素破坏，甲方有权取消质保金的支付，由此造成的损失由乙方自行负责。

### 十一、工程验收

1、验收是对工程施工期间验收和竣工验收。先由监理单位对乙方承包的建设工程进行验收,合格后由甲方聘请第三方组织验收组进行验收。

2、对于未达到验收标准的,乙方应按要求进行整改,直至验收合格。

3、工程验收主要内容包括:乙方按合同要求施工,施工面积误差在 $\pm 5\%$ 之间,当造林成活率达90%以上,抚育率达95%以上,则工程施工为合格,否则为不合格。

### 十二、不可抗力

发生不可抗力如干旱、台风暴雨、疫情影响、自然灾害等,应在不可抗力事件结束后1日内向对方通报,以减轻可能给对方造成的损失,在取得有关机关的不可抗力证明或双方谅解确认后,允许延期履行或修订合同,并根据情况可部分或全部免于承担责任。

### 十三、争议解决

甲乙双方因本合同发生争议,通过协商方式解决,如协商不成,可向甲方所在地人民法院起诉。

### 十四、其他

本合同一式伍份,甲方执三份,乙方执一份,监理公司执一份,自签订之日起生效,履约期限满,合同自然终止。

(以下无正文)

合同编号：HYZRZY2022065

甲方（盖章）：  
代表人  
（签字）：



乙方（盖章）：  
法定代表人或委托代理人  
（签字）：



签订时间：2022年7月18日

签订地点：惠州市惠阳区

## 2、惠阳区 2021 年高质量水源林（桉树改造）建设项目施工-中标通知书及合同扫描件

  
**惠州市公共资源交易中心**  
**惠阳分中心**  
**中标通知书**

工程编号：惠公易建惠阳（2021）033 号

广东昊林生态环境科技有限公司：

惠阳区 2021 年高质量水源林（桉树改造）建设项目施工招标，按照国家和地方招标投标法律法规和招标文件的规定，于 2021 年 08 月 16 日在惠州市公共资源交易中心惠阳分中心开标、评标，经评标确认，贵公司为本招标工程的中标单位。

本招标工程有关内容：

- 一、招标方式：公开招标。
- 二、项目规模：惠阳区 2021 年高质量水源林（桉树改造）建设项目，建设面积为 18500 亩，其中造林面积 2000 亩（桉树林改造 650 亩、补植套种 1350 亩）；森林抚育（新造林地抚育）10000 亩；封山育林 6500 亩。工程造价为 5231556.87 元。具体内容以招标人提供的施工图纸和有关资料及说明为准。
- 三、招标范围及内容：惠阳区 2021 年高质量水源林（桉树改造）建设项目的施工、管护（具体施工内容以招标人提供的施工图纸和有关资料及说明为准）。
- 四、工程造价：人民币 5231556.87 元。
- 五、中标价：人民币 5228512.69 元。
- 六、质量要求：合格（工程质量达到作业设计要求，造林和抚育面积核实率 100%；成活率达 90%，抚育率达 95%）。
- 七、工期要求：合同签订后 60 个日历天内完成。
- 八、现场配备的管理班子：  
项目负责人：彭梦超  
技术负责人：李振鹏；证书编号：粤中职证字第 1713003001586 号。
- 九、贵公司应在中标通知书签发之日起三十日内，按照招标文件规定和贵公司的投标文件承诺与招标人签订本招标工程书面合同。

 惠州市惠阳区自然资源局  
 惠州市公共资源交易中心  
惠阳分中心  
(2)

2021 年 8 月 25 日

抄送：区绿化委员会，中标单位。

## 惠阳区 2021 年高质量水源林（桉树改造）建设项目 施工合同书

发包方：惠州市惠阳区自然资源局（以下简称甲方）

承包方：广东昊林生态环境科技有限公司（以下简称乙方）

按照 2021 年 8 月 25 日惠州市公共资源交易中心惠阳分中心公开招标（工程编号：惠公易建惠阳〔2021〕033 号）结果，确认惠阳区 2021 年高质量水源林（桉树改造）建设项目由乙方承包施工，现甲乙双方协商一致，并达成如下合同：

### 一、地点和面积

位于惠州市惠阳区淡水街道、三和街道、沙田镇、新圩镇、镇隆镇、永湖镇、良井镇、平潭镇等镇（街道办）的林地。建设面积为 18500 亩，其中造林面积 2000 亩（桉树林改造 650 亩、补植套种 1350 亩）；森林抚育（新造林地抚育）10000 亩；封山育林 6500 亩（详见作业设计及施工图）。

### 二、技术措施和要求

#### 1、林地清理

高质量水源林造林项目工程禁止炼山和全垦整地。桉树林改造（650 亩）、补植套种（1350 亩）采用带状割杂的方式清理林地，带宽 1.5 米，清理的杂草块状堆沤，以增加土壤腐殖质，提高土壤肥力。加强对造林地原生散生树木和灌木的保护保留，打穴的位置刚好有乔木或灌木时，应将位置前移或后移。在山脚、山顶应保留一定的原生植被保护带。

对造林地中的极小种群、珍稀濒危动植物保护小区不得进行造林整地，并保留适当宽度的缓冲保护带。

## 2、桉树伐桩及萌芽处理

桉树伐桩及萌芽处理措施：在晴天用草甘膦浓溶液（兑水比例为 1:75，处理 1 亩桉树伐桩及萌芽大约需兑水后的草甘膦混合水 45 千克，即草甘膦需要量为 0.6 千克/亩）对伐桩表面及萌芽进行喷洒，然后用黑色农用厚塑料膜包裹（桉树伐桩平均 80 个/亩，每个伐桩塑料膜平均用量 1 平方米），并用铁丝扎线包扎完好（桉树伐桩平均 80 个/亩，每个伐桩铁丝扎线平均用量 2 米），以防雨水和阳光，确保桉树萌芽完全灭除。

乙方也可自行选择其他办法灭除桉树萌芽，但要确保在项目竣工验收时桉树萌芽已灭除。

## 3、整地挖穴

整地采用穴状整地。桉树林改造、补植套种的植穴规格都采用 50×50×40cm。植穴整地应采用明穴方式，让穴土有一段风化、熟化时间，有利于清除土壤中的病虫害和提高土壤肥力。

植穴原则上按照水平布设，上、下两行植穴呈“品”字形分布，部分地段可根据实际情况（如避开原有树木、石头等）局部位移，采取不规则式随机布设，不强调严格的横直成行，但要求保证单位面积密度和适当的株行距。

## 4、造林密度

桉树林改造（650 亩）：种植密度为 74 株/亩，株行距为 3.0m×3.0m；

补植套种（1350 亩）：种植密度为 56 株/亩，株行距为 3.0m×4.0m。

1、

### 5、苗木

造林苗木全部采用苗木上袋时间不少于1年且主根不穿袋的优质容器苗，造林苗木红锥、荷木、藜蒴、台湾相思、猴耳环、肉桂、土沉香、鸭脚木苗木质量要求达到地径0.8cm、苗高80cm以上。苗木必须具有“两证一签”（即林木种子生产经营许可证、林木种苗质量检验证书和种苗标签），禁止使用无证、来源不清、带病虫害的不合格苗木上山造林。苗木在运输途中应防止失水、损伤，以确保造林质量。

### 6、混交方式和比例

采用多树种随机混交方式进行种植。

桉树林改造：良井松元1号小班（34亩）、淡水古屋2号小班（115亩）的混交比例为红锥20%、荷木20%、藜蒴20%、台湾相思20%、猴耳环20%。

平潭房坑3、4号小班（501亩）的混交比例为红锥20%、荷木20%、猴耳环15%、肉桂15%、土沉香15%、鸭脚木15%；

补植套种：平潭房坑5号小班（389亩）、平潭红光6、7号小班（247亩）、沙田肖屋8、9号小班（609亩）、镇隆山顶10号小班（105亩）的混交比例为：红锥20%、荷木20%、藜蒴20%、猴耳环20%、台湾相思20%。

### 7、基肥与回穴土

回土时先回填表土，再回填心土，回土时要把泥块打碎，清除石块与树根。当回土至穴的三分之一时施放基肥，桉树林改造、补植套种每穴施复合肥（养分含量 $\geq 45\%$ ，NPK(15-15-15) 0.5千克，并与穴土充分混匀，然后继续回土至平穴。

### 8、栽植

栽植应在透雨后的阴雨天进行，栽植时先在植穴中央挖一个比苗木泥头稍大稍深的栽植孔，去掉苗木的包扎材料或营养袋后，带土轻放于栽植孔中，扶正苗木适当栽植，然后在苗木的四周回填细土，回满时用手把回填土压实，使苗木与原土紧密接触。继续回土至穴面，压实后再回松土呈馒头状，与山坡成反倾斜，利于保水保土保肥。施工期间，技术人员应到现场进行技术指导，加强质量检查，确保栽植质量。栽植后 40 天左右，全面检查苗木的成活情况，发现死株、缺株应及时补植，保证造林后的成活率达 92% 以上。

#### 9、抚育与追肥

高质量水源林造林种植完成后要抚育一次，抚育措施：清除幼树周围 1.2 米内的杂草、灌丛；松土以植株为中心，半径 50 厘米内的土壤挖松、内浅外深、松土后回土培蔸成“馒头状”；进行死株补植；每株幼树施复合肥（养分含量 $\geq 45\%$ ，NPK(15-15-15)）0.40 千克/株。追肥方法：结合抚育进行，抚育结束后在植穴的外围开宽 10 厘米左右的环形浅沟，把复合肥均匀放入沟内，然后用土覆盖，以防流失。

#### 10、森林抚育

(1) 对沙田、镇隆、永湖、三和、良井、新圩、淡水的林地进行森林抚育（10000 亩），抚育密度为 85 株/亩，在抚育作业时，优先抚育目的树种，若作业设计小班中抚育目的树种的平均密度不足 85 株/亩，则继续抚育辅助树种，直至抚育密度达到 85 株/亩为止。

(2) 除草割灌。割灌除草采用带状和块状相结合的方式进行，以种植行为中心，带宽 1 米范围内进行割灌除草；同时以幼树为中心，半径 0.6 米范围内进行割灌除草。

(3) 松土扩穴。割灌除草后，以幼树为中心，松土扩穴半径 0.5 米，松土深度 0.2 米。

(4) 追肥。松土扩穴后，将复合肥追施幼树周边土壤中，采用沟状埋施，施肥沟位于幼树树冠投影外沿的上坡处，沟深 0.2 米、宽 0.25 米，将肥料撒入后覆土。每株幼树施复合肥（养分含量 $\geq$ 45%，NPK(15-15-15)）0.40 千克。

(5) 培土。追肥后进行培土，将幼树周边土壤回覆形成半径 0.4 米的圆形平台。

(6) 缺死株补植。

项目需要结合实际补植苗木量平均为 5 株/亩，补植树种为荷木，补植苗木规格为苗高 80 cm 以上，1 年生以上，地径 0.8cm 以上，袋重 2 斤以上的营养袋苗，要求所有苗木必须具有“两证一签”，并且健壮无病虫害，禁止病苗、弱苗、残苗上山。栽植时先清除原植穴周围杂草并在原植穴中央挖一个比苗木泥头稍大稍深的栽植孔，去掉苗木营养袋后，带土轻放于栽植孔中，扶正苗木适当栽植。

#### 11、封山育林

对沙田金桔林地进行封山育林（6500 亩）。

(1) 封育类型：乔木型。

(2) 封育方式：全封。

(3) 封育年限：根据《封山（沙）育林技术规程》（GB/T15163-2004）标准，设计封育的年限为5年（后4年管护资金由财政另作配套，由甲方另行安排封山育林）。

(4) 封育主要措施：于封山育林区的主要入口和群众活动频繁的地段，共树立2块宣传牌（长2米，宽1.5米，铁、合金制作），将封山育林区的范围、面积、封山措施、建设单位、负责人、护林员、项目名称、建设规模等标上宣传牌。做好封山管护、护林防火，严防山火和人畜破坏。护林员巡山时若发现生长不良或发生病虫害的林木，应进行登记，并及时报告林业主管部门进行核查，由林业主管部门研究预防对策，把病虫害带来的损失控制在最低水平。

### 三、质量标准

合格（工程质量达到作业设计要求，造林和抚育面积核实率100%；成活率达90%，抚育率达95%）。

### 四、施工期限

自2021年8月27日至2021年10月25日。

### 五、保质期限

质保期从工程验收合格之日开始计算，为2个月。质保期日常主要进行护林巡逻，并做好宣传工作，预防山火和人畜破坏等。同时，做好病虫害防治日常工作，通过加强日常管护来确保造林成效。

### 六、合同总价款

合同金额为人民币（大写）伍佰贰拾贰万捌仟伍佰壹拾贰元陆角玖分（¥：5228512.69元）。

### 七、合同价款的约定与调整

1、本合同总价款采用固定总价合同, 结算时原则上不作调整, 该合同总价款包括了本项目工程量清单、施工图纸全部内容及苗木价款。

## 2、合同总价款中包括的风险范围

(1) 不因由于燃料、电费、运输费、任何税率、税种、货币汇率升降、工资、地方政府征收的有关费用、材料差价等引致的价格波动而调整, 也不因交通管制、夜间施工、冬、雨季施工、二次搬运施工场地不足、成品保护、配合服务、临时赶工等情况可能引致的费用调整, 并已充分考虑了其他可能因素影响施工所增加的费用。

(2) 乙方须负责报价的综合单价及总价的准确性, 自行承担错误估计所导致自身损失。乙方作为一个有经验的、尤其是有着与本工程相类似的工程施工经验的承包方, 应该从图纸或现场踏勘中、或实际情况中、或自身的工程施工实践中了解到、估计到或可能了解到、估计到合同总价款足以覆盖自身施工成本。任何报价时的估算错误或漏项, 一律由乙方承担, 合同价不会因乙方的设计问题、估算错误和漏项而做出调整。

## 3、合同价款的调整事件

(1) 本合同属总价包干合同、工程量清单、施工图包干。工程项目实施期间和结算时, 施工图纸和工程量清单中的内容(工程变更和现场签证除外) 不予增加, 即使工程量清单有漏列, 只要施工图纸已有相关内容, 均不调整价款。

(2) 风险范围以外合同价款调整范围:

①设计变更和现场签证(暂估价项除外) 增减经费经甲方和乙方双方确认后实施。

②甲方给定的以暂估价（项）形式列出的项目。

③金额在 1000 元以下的变更不做价款调整。

#### 4、调整方法：

（1）设计变更和现场签证由乙方提出经甲方确认后进行调整，任何变更洽商须有监理单位（如需）、甲方签字才能生效，乙方因没有遵守此条款引起的任何返工，其损失或工期延误都应由乙方负责。

（2）甲方给定的以暂估价（项）形式列出的，按工程实施过程中的实际发生额由乙方提出经甲方确认后进行调整。

#### 5、设计变更及设计外新增工程项目的结算方式

（1）工程量清单有的项目，按照工程量清单报价进行结算；

（2）工程量清单有类似的项目，按照工程量清单报价换算进行结算；

（3）工程量清单没有相同或没有类似的项目，由乙方按照市场报价，经监理单位及甲方审定后报财政审核的方式作为结算依据。

#### （4）其他

①乙方因拖欠外包队、分包人（自有分包人）及材料设备费用而发生的债务纠纷，由乙方自行解决，甲方不承担任何责任，也不负责协商解决。

②安全文明施工措施费。乙方应按规定读取安全文明施工费用，并列入工程造价，在竞标时不得删减。其他的措施项目可根据施工组织设计自行计算。

③规费和税金。规费是指政府和有关职能部门规定必须缴纳的费用，包括工程排污费、社会保障费、住房公积金、危险

作业意外伤害保险等；税金按规定计取。规费和税金应包含在报价中。

④技术规范要求的费用应包含在报价中。

⑤乙方应在考察施工场地的基础上，结合本工程实际工程量及自身劳动力安排，充分考虑如施工人员（含管理人员）的食宿以及材料加工场地、人员及材料的运输等与此相关的费用，并将此部分费用纳入报价中，结算时不做调整。

⑥计日工核算，乙方必须在发生计日工 24 小时内，向监理人和甲方提交现场签证，否则不予计量。结算时按照合同约定的计日工单价进行核算，不另作调整。

#### 八、关于材料供应的约定

1、工程所需材料，需经甲方管理人员、监理人员（如有）验收合格后方可使用。材料及设备由乙方采购供应至施工场地。

2、如甲方对材料、设备有异议，应进行检验，检验费用由采购方承担。

3、材料设备和设备差价的处理方法：如遇材料涨价，甲方不再另外调整。

#### 九、工程款支付方式

1、由承包方提出资金申请，经监理方同意报区自然资源局审核，区自然资源局根据惠阳区财政局、惠阳区自然资源局相关拨付制度规定进行支付。

2、合同签订进行施工后，按工序完成情况进行支付。

3、工程通过竣工验收后，工程款可以支付至总价款的 80%。

4、完成工程结算审定后，按照结算审定价支付至总价款的 97%。

5、剩余 3%作为质保金，在质保期满后支付。

6、因本项目采取财政资金支付，甲方仅负责及时提出付款申请，若因财政资金不到位引起项目进度款不能按合同或有关规定拨付的，甲方不承担因财政资金无法及时支付或延期拨付而给乙方造成的损失（包括利息、连带责任等）。

#### 十、工程管理

1、为了保证工程质量，由监理单位广东省奔腾绿化工程有限公司对工程施工进行监理，并派出技术人员指导，随机抽查。

2、乙方施工队必须服从设计单位、监理公司和甲方有关人员指挥，严格按本合同和作业设计要求进行施工，每道工序完成后须经监理公司验收，并报甲方技术人员抽查，合格后方可进行下一工序施工。乙方在施工中如果工程质量不符合设计要求和有关规定，甲方要求停工和返工时，乙方必须立即执行，并承担由此产生的各种费用，工期不予顺延。乙方必须按工序顺序要求进行施工，累计 2 个工序不能按时、按质、按量完成，甲方有权单方终止合同，并不予任何补偿或赔偿且甲方有权要求乙方支付合同标的额 10%的违约金。若乙方单方面擅自终止合同，乙方按照本合同标的额的 10%支付给甲方违约金。

3、乙方必须组织好工程项目管理班子和施工技术人员进行施工，确保按时、按质、按量完成工程施工任务。

4、乙方自合同签订之日起至质保期结束必须设项目管理班子驻点惠阳区进行工程管理。

5、施工期间，乙方应遵守有关法律、法规及当地乡规民约，遵守当地风俗习惯，文明施工。切实做好施工、交通、住宿、饮食安全生产，特别是森林防火等工作，工棚搭建不得破坏林

地、林木、水源和周围设施，不得受汛期影响，在临时住地周围开辟防火隔离带，严禁带火种上山，施工作业期间禁止在林中吸烟和野炊。否则，由此造成的损失和责任由乙方自行负责。

6、质保期间，乙方必须派驻具一定防火技能的护林人员和防火装备进行护林巡逻，预防山火和人畜破坏等。同时，做好病虫害防治报告工作。因森林火灾、人畜以及其他人为因素破坏，甲方有权取消质保金的支付，由此造成的损失由乙方自行负责。

### 十一、工程验收

1、验收是对工程施工期间验收和竣工验收。先由监理单位对乙方承包的建设工程进行验收，合格后由甲方聘请第三方组织验收组进行验收。

2、对于未达到验收标准的，要求进行整改，整改后再进行验收，直至合格。

3、工程验收主要内容包括：乙方按合同要求施工，施工面积误差在±5%之间，当造林成活率达90%以上，抚育率达95%以上，则工程施工为合格，否则为不合格。

### 十二、不可抗力

1、发生不可抗力造成工程施工困难，如干旱、台风暴雨、疫情影响、自然灾害延误等。

2、发生不可抗力造成合同履行困难，双方友好协商解决。

### 十三、争议解决

甲乙双方因本合同发生争议，通过协商方式解决，如协商不成，可向甲方所在地人民法院起诉。

### 十四、其他

合同编号：2021021sg

本合同一式伍份，甲方执三份，乙方执一份，监理公司执一份，自签订之日起生效，履约期限满，合同自然终止。  
(以下无正文)

甲方 (盖章) :   
代表人 :   
(签字) :

乙方 (盖章) :   
法定代表人或委托代理人  
(签字) : 

签订时间：2021年8月27日

签订地点：惠州市惠阳区

### 3、惠阳区 2021 年中幼林抚育工程-中标通知书及合同扫描件



## 惠州市公共资源交易中心 惠阳分中心 中标通知书

工程编号：惠公易建惠阳（2021）032 号

广东昊林生态环境科技有限公司：

惠阳区 2021 年中幼林抚育工程施工招标，按照国家和地方招标投标法律法规和招标文件的规定，于 2021 年 08 月 27 日在惠州市公共资源交易中心惠阳分中心开标、评标，经评标确认，贵公司为本招标工程的中标单位。

本招标工程有关内容：

一、招标方式：公开招标。

二、项目规模：惠阳区 2021 年中幼林抚育工程，抚育面积 14000 亩，工程造价为 3246900.30 元。具体内容以招标人提供的施工图纸和有关资料及说明为准。

三、招标范围及内容：惠阳区 2021 年中幼林抚育工程的施工、管护（具体施工内容以招标人提供的施工图纸和有关资料及说明为准）。

四、工程造价：人民币 3246900.30 元。

五、中标价：人民币 3238898.80 元。

六、质量要求：合格（工程质量达到作业设计要求，抚育面积核实率 100%，抚育率达 95%）。

七、工期要求：合同签订后 60 个日历天内完成。

八、现场配备的管理班子：项目负责人：吴海毅。


技术负责人：钟佰良 证书编号：粤中职证字第 1713003001500 号。

九、贵公司应在中标通知书签发之日起三十日内，按照招标文件规定和贵公司的投标文件承诺与招标人签订本招标工程书面合同。

惠州市惠阳区自然资源局



惠州市公共资源交易中心



2021 年 9 月 10 日

抄送：区绿化委员会，中标单位。

## 惠阳区 2021 年中幼林抚育工程 施工合同书

发包方：惠州市惠阳区自然资源局（以下简称甲方）  
承包方：广东昊林生态环境科技有限公司（以下简称乙方）

按照 2021 年 9 月 10 日惠州市公共资源交易中心惠阳分中心公开招标（工程编号：惠公易建惠阳〔2021〕032 号）结果，确认惠阳区 2021 年中幼林抚育工程由乙方承包施工，现甲乙双方协商一致，并达成如下合同：

### 一、地点和面积

位于惠阳区沙田、秋长、新圩、淡水、良井、平潭，共 6 镇（街道办）的林地，抚育面积 14000 亩（详见作业设计及施工图）。

### 二、技术措施和要求

#### （一）抚育方式

根据《国家林业局关于印发〈森林抚育作业设计规定〉和〈森林抚育检查验收办法〉的通知》（林造发〔2014〕140 号），结合外业调查实际，确定抚育株数为 85 株/亩，抚育方式为除草割灌、松土、培土、追肥、缺死株补植。

#### （二）抚育作业措施

抚育措施为割灌除草、松土、培土、追肥、缺死株补植、全面清理（薇甘菊处理）。

#### 1、除草割灌

除草割灌采用带状的方式进行，带状割灌除草以种植行为

中心，割灌除草的带宽不小于 1 米范围，割灌除草的半径不小于 0.6 米范围。

## 2、松土扩穴

割灌除草后，以幼树为中心，松土扩穴半径 0.5 米，松土深度 0.2 米。

## 3、追肥

松土扩穴后，将复合肥追施幼树周边土壤中，采用沟状埋施，施肥沟位于幼树树冠投影外沿的上坡处，沟深 0.2 米、宽 0.25 米，将肥料撒入后覆土。每株幼树施复合肥（养分含量 $\geq$ 45%，NPK(15-15-15)）0.29 千克。

## 4、培土

追肥后进行培土，将幼树周边土壤回覆形成半径 0.4 米的圆形平台。

## 5、缺死株补植

平潭镇新田埔村 36、37、38、39、40 小班需要补植苗木，密度平均为 5 株/亩，补植树种为荷木；补植苗木规格为苗高 80 cm 以上，1 年生以上，地径 0.8cm 以上，袋重 2 斤以上的 1 级营养袋苗，要求所有苗木必须具有“两证一签”，并且健壮无病虫害，禁止病苗、弱苗、残苗上山。栽植时先清除原植穴周围杂草并在原植穴中央挖一个比苗木泥头稍大稍深的栽植孔，去掉苗木营养袋后，带土轻放于栽植孔中，扶正苗木适当栽植。

## 6、全面清理（薇甘菊处理）

新圩镇新联村 16 小班、平潭镇新田埔村 36、37、38 小班进行全面清理（薇甘菊处理）。薇甘菊采用人工清除的方式进行处理。

人工清除方法：对散生或者不适宜使用化学除草剂的区域，在薇甘菊营养生长期，人工铲除薇甘菊地上部的藤蔓，将上树的薇甘菊藤蔓在离地面 0.5 米处割断，并挖出根部，集中烧毁或就地深埋。

### （三）环境保护措施

本项目建设过程中，要进行割灌除草、松土扩穴、培土等抚育措施，将会一定程度地减少地表植被，增加保护水土、防止水土流失的压力。为减少项目建设对环境的负面影响，要对施工人员进行培训，确保施工时不过度地破坏地带性植物资源。施工时做好周围林地及林木的保护，并做好施工安排。

### 三、质量标准

合格（工程质量达到作业设计要求，抚育面积核实率 100%，抚育率达 95%）。

### 四、施工期限

自 2021 年 9 月 10 日至 2021 年 11 月 11 日。

### 五、保质期限

质保期从工程验收合格之日开始计算，为 2 个月。质保期日常管护主要进行护林巡逻，并做好宣传工作，预防山火和人畜破坏等。同时，做好病虫害防治日常工作，通过加强日常管护来确保造林成效。

### 六、合同总价款

合同金额为人民币（大写）叁佰贰拾叁万捌仟捌佰玖拾捌元捌角零分（¥：3238898.80 元）。

### 七、合同价款的约定与调整

1、本合同总价款采用固定总价合同，结算时原则上不作调

整，该合同总价款包括了本项目工程量清单、施工图纸全部内容及苗木价款。

## 2、合同总价款中包括的风险范围

(1) 不因由于燃料、电费、运输费、任何税率、税种、货币汇率升降、工资、地方政府征收的有关费用、材料差价等引致的价格波动而调整，也不因交通管制、夜间施工、冬、雨季施工、二次搬运施工场地不足、成品保护、配合服务、临时赶工等情况可能引致的费用调整，并已充分考虑了其他可能因素影响施工所增加的费用。

(2) 乙方须负责报价的综合单价及总价的准确性，自行承担错误估计所导致的自身损失。乙方作为一个有经验的、尤其是有着与本工程相类似的工程施工经验的承包方应该从图纸或现场踏勘中、或实际情况中、或自身的工程施工实践中了解到、估计到或可能了解到、估计到合同总价款足以覆盖自身施工成本。任何报价时的估算错误或漏项，一律由乙方承担，合同价不会因乙方的设计问题、估算错误和漏项而做出调整。

## 3、合同价款的调整事件

(1) 本合同属总价包干合同、工程量清单、施工图包干。工程项目实施期间和结算时，施工图纸和工程量清单中的内容（工程变更和现场签证除外）不予增加，即使工程量清单有漏列，只要施工图纸已有相关内容，均不调整价款。

(2) 风险范围以外合同价款调整范围：

①设计变更和现场签证（暂估价项除外）增减经费经甲方和乙方双方确认后实施。

②甲方给定的以暂估价（项）形式列出的项目。

③金额在 1000 元以下的变更不做价款调整。

#### 4、调整方法：

(1) 设计变更和现场签证由乙方提出经甲方确认后进行调整，任何变更洽商须有监理单位（如需）、甲方签字才能生效，乙方因没有遵守此条款引起的任何返工，其损失或工期延误都应由乙方负责。

(2) 甲方给定的以暂估价（项）形式列出的，按工程实施过程中的实际发生额由乙方提出经甲方确认后进行调整。

#### 5、设计变更及设计外新增工程项目的结算方式

(1) 工程量清单有的项目，按照工程量清单报价进行结算；

(2) 工程量清单有类似的项目，按照工程量清单报价换算进行结算；

(3) 工程量清单没有相同或没有类似的项目，由乙方按照市场报价，经监理单位及甲方审定后报财政审核的方式作为结算依据。

#### (4) 其他

①乙方因拖欠外包队、分包人（自有分包人）及材料设备费用而发生的债务纠纷，由乙方自行解决，甲方不承担任何责任，也不负责协商解决。

②安全文明施工措施费。乙方应按规定读取安全文明施工费用，并列入工程造价，在竞标时不得删减。其他的措施项目可根据施工组织设计自行计算。

③规费和税金。规费是指政府和有关职能部门规定必须缴纳的费用，包括工程排污费、社会保障费、住房公积金、危险作业意外伤害保险等；税金按规定计取。规费和税金应包含在

报价中。

④技术规范要求的费用应包括在报价中。

⑤乙方应在考察施工场地的基础上，结合本工程实际工程量及自身劳动力安排，充分考虑如施工人员（含管理人员）的食宿以及材料加工场地、人员及材料的运输等与此相关的费用，并将此部分费用纳入报价中，结算时不做调整。

⑥计日工核算，乙方必须在发生计日工 24 小时内，向监理人和甲方提交现场签证，否则不予计量。结算时按合同约定的计日工单价进行核算，不另作调整。

#### 八、关于材料供应的约定

1、工程所需材料，需经甲方管理人员、监理人员（如有）验收合格后方能使用。材料及设备由乙方采购供应至施工场地。

2、如甲方对材料、设备有异议，应进行检验，检验费用由采购方承担。

3、材料设备和设备差价的处理方法；如遇材料涨价，甲方不再另外调整。

#### 九、工程款支付方式

1、由承包方提出资金申请，经监理方同意报区自然资源局审核，区自然资源局根据惠阳区财政局、惠阳区自然资源局相关拨付制度规定进行支付。

2、合同签订进行施工后，按工序完成情况进行支付。

3、工程通过竣工验收后，工程款可以支付至总价款的 80%。

4、完成工程结算审定后，按照结算审定价支付至总价款的 97%。

5、剩余 3%作为质保金，在质保期满后支付。

6、因本项目采取财政资金支付，甲方仅负责及时提出付款申请，若因财政资金不到位引起项目进度款不能按合同或有关规定拨付的，甲方不承担因财政资金无法及时支付或延期拨付而给乙方而造成的损失（包括利息、连带责任等）。

## 十、工程管理

1、为了保证工程质量，由监理单位惠州市惠林林业技术服务有限公司对工程施工进行监理，并派出技术人员指导，随机抽查。

2、乙方施工队必须服从设计单位、监理公司和甲方有关人员指挥，严格按本合同和作业设计要求进行施工，每道工序完成后须经监理公司验收，并报甲方技术人员抽查，合格后方可进行下一工序施工。乙方在施工中如果工程质量不符合设计要求和有关规定，甲方要求停工和返工时，乙方必须立即执行，并承担由此产生的各种费用，工期不予顺延。乙方必须按工序顺序要求进行施工，累计2个工序不能按时、按质、按量完成，甲方有权单方终止合同，并不予任何补偿或赔偿且甲方有权要求乙方支付合同标的额10%的违约金。若乙方单方面擅自终止合同，乙方按照本合同标的额的10%支付给甲方违约金。

3、乙方必须组织好工程项目管理班子和施工技术人员进行施工，确保按时、按质、按量完成工程施工任务。

4、乙方自合同签订之日起至质保期结束必须设项目管理班子驻点惠阳区进行工程管理。

5、施工期间，乙方应遵守有关法律、法规及当地乡规民约，遵守当地风俗习惯，文明施工。切实做好施工、交通、住宿、饮食安全生产，特别是森林防火等工作，工棚搭建不得破坏林

地、林木、水源和周围设施，不得受汛期影响，在临时住地周围开辟防火隔离带，严禁带火种上山，施工作业期间禁止在林中吸烟和野炊。否则，由此造成的损失和责任由乙方自行负责。

6、质保期间，乙方必须派驻具有一定防火技能的护林人员和防火装备进行护林巡逻，预防山火和人畜破坏等。同时，做好病虫害防治报告工作。因森林火灾、人畜以及其他人为因素破坏，甲方有权取消质保金的支付，由此造成的损失由乙方自行负责。

### **十一、工程验收**

1、验收是对工程施工期间验收和竣工验收。先由监理单位对乙方承包的建设工程进行验收，合格后由甲方聘请第三方组织验收组进行验收。

2、对于未达到验收标准的，要求进行整改，整改后再进行验收，直至合格。

3、工程验收主要内容包括：乙方按合同要求施工，抚育面积核实率100%，抚育率达95%以上，则工程施工为合格，否则为不合格。

### **十二、不可抗力**

1、发生不可抗力造成工程施工困难，如干旱、台风暴雨、疫情影响、自然灾害延误等。

2、发生不可抗力造成合同履行困难，双方友好协商解决。

### **十三、争议解决**

甲乙双方因本合同发生争议，通过协商方式解决，如协商不成，可向甲方所在地人民法院起诉。

### **十四、其他**

合同编号：2021022sg

本合同一式伍份，甲方执三份，乙方执一份，监理公司执一份，自签订之日起生效，履约期限满，合同自然终止。  
(以下无正文)

甲方(盖章):  
代表人:  
(签字):



乙方(盖章):  
法定代表人或委托代理人:  
(签字): 杨伊容



签订时间：2021年9月10日  
签订地点：惠州市惠阳区

#### 4、惠阳区 2020 年省级中幼林抚育工程施工-中标通知书及合同扫描件



## 惠阳公共资源交易 中标通知书

工程编号：惠公易建惠阳（2020）028 号

**惠州市祥园绿化工程有限公司：**

惠阳区 2020 年省级中幼林抚育工程施工招标，按照国家和地方招标投标法律法规和招标文件的规定，于 2020 年 08 月 24 日在惠州市公共资源交易中心惠阳分中心开标、评标，经评标确认，贵公司为本招标工程的中标单位。

本招标工程有关内容：

- 一、招标方式：公开招标。
- 二、项目规模：对中幼林地进行森林抚育，抚育面积 14000 亩（具体施工内容以招标人提供的施工图纸和有关资料及说明为准）。
- 三、招标范围及内容：按招标人提供的施工图和有关资料及说明，包括惠阳区 2020 年省级中幼林抚育工程施工、管护（具体施工内容以招标人提供的施工图纸和有关资料及说明为准）。
- 四、工程造价：人民币 3184956.62 元。
- 五、中标价：人民币 3169784.59 元。
- 六、质量要求：合格（工程质量达到作业设计要求，抚育面积核实率 100%，抚育率达 95%）。
- 七、工期要求：合同签订后 50 日历天内完成。
- 八、现场配备的管理班子：  
项目负责人：梁宋棠 证书编号：粤高职证字第 0300101032304 号
- 九、贵公司应在中标通知书签发之日起三十日内，按照招标文件规定和贵公司的投标文件承诺与招标人签订本招标工程书面合同。



惠州市惠阳区自然资源局

2020 年 9 月 10 日



惠州市公共资源交易中心  
惠阳分中心章  
(2)



抄送：区绿化委员会，中标单位。

# 惠阳区 2020 年省级中幼林抚育工程 施工合同书

发包方: 惠州市惠阳区自然资源局 (以下简称甲方)

承包方: 惠州市祥园绿化工程有限公司 (以下简称乙方)

根据 2020 年 8 月 24 日惠州市公共资源交易中心惠阳分中心公开招标结果 (工程编号: 惠公易建惠阳 [2020] 028 号) 和要求, 惠阳区 2020 年省级中幼林抚育工程, 由乙方承包施工, 经甲、乙双方协商一致, 并达成如下合同:

## 一、建设地点、规模和内容

建设地点位于惠阳区沙田、秋长、新圩、良井、平潭、永湖镇 (街道) 的林地, 对中幼林地进行森林抚育, 抚育面积 14000 亩 (详见作业设计及施工图)。

## 二、工程承包范围

惠阳区 2020 年省级中幼林抚育工程的施工、管护。包括对中幼林幼树进行完全抚育及个别林班死缺树株的补植 (详见施工图和有关资料及说明)

## 三、质量标准:

合格 (工程质量达到施工设计要求)。

## 四、施工期限

合同签订后 50 个日历天内完成。自 2020 年 9 月 14 日至 2020 年 11 月 3 日。

## 五、保质期限

工程质保期为 3 个月, 从工程验收合格之日开始计算。质保期日常管护主要进行护林巡逻, 并做好宣传工作, 预防山洪、山

火和人畜破坏等。同时，做好病虫害防治日常工作，确保工程质量和造林成效。

## 六、合同价款及结付方式

1、合同金额：人民币叁佰壹拾陆万玖仟柒佰捌拾肆元伍角玖分(¥3169784.59元)，包含人工、材料(含苗木)、机械等费用。

2、结算方式：工程结算按合同金额包干，原则上不作调整。

4、拨付款方式：由承包方提出资金申请，经监理单位同意报区自然资源局，区自然资源局根据惠阳区财政局、惠阳区自然资源局相关拨付制度规定进行支付，按承包方合格完成工程量进行计价支付进度款，工程通过竣工验收后支付至工程承包款的80%；完成工程结算审定后支付至工程承包款的97%，质保期后付工程承包余款的3%。因本项目采取财政资金支付，甲方仅负责及时提出付款申请，若因财政资金不到位引起项目进度款不能按合同或有关规定拨付的，甲方不承担因财政资金无法及时支付或延期拨付给乙方而造成的损失（包括利息、连带责任等）。

## 七、工程管理

1、为了保证工程质量，由监理单位广州市利泰园林绿化工程有限公司对工程施工进行监理，并派出技术人员指导，随机抽查。

2、乙方施工队必须服从设计单位、监理公司和甲方有关人员指挥，严格按本合同和作业设计要求进行施工，每道工序完成后须经监理单位验收，并报甲方技术人员抽查，合格后方可进行下一工序施工。乙方在施工中如果工程质量不符合设计要求和有关规定，甲方要求停工和返工时，乙方必须立即执行，并承担由此产生的各种费用，工期不予顺延。乙方必须按工序顺序要求进行施工，累计2个工序不能按时、按质、按量完成，甲方有权单方

终止合同，并不予任何补偿或赔偿。若乙方单方面擅自终止合同，乙方按照本合同标的额的 10% 支付给甲方违约金。

3、乙方必须组织按《投标文件》承诺的工程项目管理班子和施工技术人员进行施工，确保按时、按质、按量完成工程施工任务，若乙方原因造成不能按合同约定时间保质保量完成任务，则甲方有权按实际超期时间以 300 元/天扣罚乙方工程款。

4、乙方自合同签订之日起至质保期结束必须设项目管理班子驻点惠阳区进行工程管理。

5、施工期间，乙方应遵守有关法律、法规及当地乡规民约，遵守当地风俗习惯，文明施工。切实做好施工、交通、住宿、饮食安全生产，特别是森林防火等工作，工棚搭建不得破坏林地、林木、水源和周围设施，不得受汛期影响，在临时住地周围开辟防火隔离带，严禁带火种上山，施工作业期间禁止在林中吸烟和野炊。否则，由此造成的损失和责任由乙方自行负责。

6、质保期间，乙方必须派驻具有一定防火技能的护林人员和防火装备进行护林巡逻，预防山火和人畜破坏等。同时，做好病虫害防治日常工作。因森林火灾、人畜以及其他人为因素破坏，甲方有权取消质保金的支付，由此造成的损失由乙方自行负责。

### 八、工程验收

验收是对工程施工期间验收和竣工验收。由监理单位对乙方承包的建设工程进行验收，合格后甲方抽查验收，对于未达到验收标准的，要求进行整改，整改后再进行验收，直至合格。

验收内容包括中幼林抚育面积、林木长势、抚育措施和抚育质量等，要求按照作业设计进行中幼林抚育造林，抚育林地核实面积达 100%、补植苗木成活率应达 88%以上、抚育率达 95%以上。

### 九、不可抗力

1、发生不可抗力造成工程施工困难，如干旱、台风暴雨，自然灾害延误。

2、发生不可抗力造成合同履行困难，双方友好协商解决。

### 十、争议解决

甲乙双方因本合同发生争议，通过协商方式解决，如协商不成，可向甲方所在地人民法院起诉。

十一、本合同一式伍份，甲方执三份，乙方执一份，监理单位执一份，自签订之日起生效，履约期限满，合同自然终止。

(以下无正文)

甲方（盖章）  
代表人  
(签字)



乙方（盖章）  
代表人（签字）：陈志



签订时间：2020年9月14日

签订地点：惠州市惠阳区

5、惠阳区镇隆沙堆多彩森林示范点建设工程施工-中标通知书及合同扫描件



# 惠阳区镇隆沙堆多彩森林示范点建设工程 工程施工合同书

发包方：惠州市惠阳区自然资源局（以下简称甲方）  
承包方：惠州市祥园绿化工程有限公司（以下简称乙方）

根据2020年5月18日惠州市公共资源交易中心惠阳分中心公开招标结果（工程编号：惠公易建惠阳〔2020〕012号）和要求，惠阳区镇隆沙堆多彩森林示范点建设工程，由乙方承包施工，经甲、乙双方协商一致，并达成如下合同：

## 一、建设地点、规模和内容

建设地点位于惠阳区镇隆镇沙堆村的林地，内容为：一是营造多彩森林（面积24017 m<sup>2</sup>）；二是新建给水喷灌系统（面积23562 m<sup>2</sup>，安装储水罐6个、抽水泵2台、发电机2台、增压泵2台、新铺设给水管6558.8m）；三是新建登山道森林抚育管护园道路路及平台2356.25m、台阶877.35m（详见作业设计施工图）。

## 二、技术措施和要求

### （一）、多彩森林建设技术措施

（1）场地清理，在施工前，清除场地（带状种植清理1米宽、块状种植按实际面积全范围内清理）中的杂物、杂灌和杂草等，改善种植条件，但要尽量保持原有的地表植被，以减少水土流失。

(2) 整地挖穴，植穴整地应采用明穴方式，挖种植穴、槽的大小，要根据苗木根系、土球直径和土壤情况而定（符合作业设计施工图规定）。

(3) 回土施基肥，在种植前要回穴土，回土要打碎及清除石块、树根，先回表土后回心土，回土 15cm 左右时，施放基肥。

(4) 苗木提供，苗木全部选用袋苗，除施工图上标明外，不得使用裸根苗。苗木规格要求详见施工图。

#### (5) 栽植

苗木栽植工作阴雨天进行。栽植时适当深栽，保持苗正根舒。回土时，填土一半后踩实，再继续填满土踩实。栽植时要全剥袋，根据实地情况，带状种植的灌木株距约为 4 米（详见施工图）。栽植半个月后发现缺株或死株应及时补植。

#### (6) 支撑

新栽植的乔木应设支柱固定。采用树木支撑架支撑，支柱应牢固，绑扎树木处应夹垫物，绑扎后的树干应保持直立，防风摇，提高成活率。

#### (7) 日常管护措施

浇水。视天气情况而定，要求栽植后 24 小时内应浇足第一遍水；第二遍水应在 2-3 天后浇灌；第三遍水应在 5-7 天后浇灌。

浇水时遇到跑水、下沉的情况，应及时填土补浇；之后的浇水养护次数视天气情况而定，干燥天气应及时浇水补充水分。

苗木栽植后，要按规定进行成活保养3个月，保存保养3个月，并视情况对缺苗、死苗进行补种。

### （二）多彩森林给水系统建设

在两个块状种植点设置给水系统。安装固定喷灌系统施工工序为：放线→管线沟槽开挖→管线铺设→管道试压→管线回填夯实→喷头、阀门安装→喷灌系统调试→清理现场（要符合施工设计图要求）。

### （三）多彩森林抚育管护园路建设

主要建设内容为新建登山道3233.6m，施工工序为：放线→挖方与填方→铺筑垫层→面层铺筑→面层清洗、养护（要符合施工设计图要求）。

## 三、施工期限

合同签订后102个日历天内完成。自2020年6月11日至2020年9月22日。

## 四、保质期限

质保期为2个月，从工程验收合格之日开始计算。主要是做好苗木养护和设施维护，同时做好宣传工作，进行护林巡逻，预防山火和人畜破坏等。

## 五、承包方式及金额

1、乙方为本工程施工总承包单位。包人工、包材料（含苗木）、包机械、包质量、包工期、包安全。乙方不得转包或分包。

2、承包金额。人民币贰佰肆拾贰万贰仟伍佰叁拾叁元玖角玖分(¥2422533.99元)。

#### 六、工程管理

1、为了保证工程质量，由监理单位广东森霖造绿有限公司对工程施工进行监理，并派出技术人员指导，随机抽查。

2、乙方施工队必须服从设计单位、监理公司和甲方有关人员指挥，严格按本合同和作业设计要求进行施工，每道工序完成后须经监理公司验收，并报甲方技术人员抽查，合格后方可进行下一工序施工。乙方在施工中如果工程质量不符合设计要求和有关规定，甲方要求停工和返工时，乙方必须立即执行，并承担由此产生的各种费用，工期不予顺延。乙方必须按工序顺序要求进行施工，累计2个工序不能按时、按质、按量完成，甲方有权单方终止合同，并不予任何补偿或赔偿。若乙方单方面擅自终止合同，乙方按照本合同标的额的10%支付给甲方违约金。

3、乙方必须组织按《投标文件》承诺的工程项目管理班子和施工技术人员进行施工，确保按时、按质、按量完成工程施工任务，若乙方原因造成不能按合同约定时间保质保量完成任务，则甲方有权按实际超期时间以100元/天扣罚乙方工程款。

4、乙方自合同签订之日起至质保期结束必须设项目管理班子驻点惠阳区进行工程管理。

5、施工期间，乙方应遵守有关法律、法规及当地乡规民约，遵守当地风俗习惯，文明施工。切实做好施工、交通、住宿、饮食安全生产，特别是森林防火等工作，工棚搭建不得破坏林地、

林木、水源和周围设施，不得受汛期影响，在临时住地周围开辟防火隔离带，严禁带火种上山，施工作业期间禁止在林中吸烟和野炊。否则，由此造成的损失和责任由乙方自行负责。

6、质保期间，乙方必须派驻具有一定防火技能的护林人员和防火装备进行护林巡逻，预防山火和人畜破坏等。同时，做好病虫害防治日常工作。因森林火灾、人畜以及其他人为因素破坏，甲方有权取消质保金的支付，由此造成的损失由乙方自行负责。

### 七、工程验收

工程竣工后由监理单位对乙方承包的建设工程进行验收，合格后30天内报甲方抽查验收。乙方按合同和施工设计要求进行施工，施工面积误差在±5%之间，当造林成活率达92%，抚育率达100%，则工程施工为合格，否则为不合格。

### 八、工程款结算及支付办法

1、结算方式。本工程按中标总价包干，工程款原则上不作调整。

2、拨付方式。工程款由惠阳区财政局支付，专款专用，按工序进度支付工程款。由乙方提出资金申请，经监理公司同意报甲方审核后送区财政局审批，直接拨付到乙方帐户。乙方合格完成抚育工作后，甲方需申请向乙方支付按完成的工程量清单计价的工程款；合格完成质保后付清全部工程款。

3、因本项目采取财政资金支付，甲方仅负责及时提出付款申请，若因财政资金不到位引起项目进度款不能按合同或有关规定拨付的，甲方不承担因财政资金无法及时支付或延期拨付给乙方而造成的损失（包括利息、连带责任等）。

### 九、不可抗力

1、发生不可抗力造成工程施工困难，如干旱、台风暴雨，自然灾害延误。

2、发生不可抗力造成合同履行困难，双方友好协商解决。

### 十、争议解决

甲乙双方因本合同发生争议，通过协商方式解决，如协商不成，可向甲方所在地人民法院起诉。

十一、本合同一式伍份，甲方执三份，乙方执一份，监理公司执一份，自签订之日起生效，履约期限满，合同自然终止。

(以下无正文)

甲方（盖章）：  
代表人：  
(签字)：



乙方（盖章）：  
代表人：  
(签字)：



签订时间：2020年6月11日

签订地点：惠州市惠阳区

6、惠州市国有梁化林场生态公益林林下经济示范区建设项目-中标通知书及合同扫描件

惠州市国有梁化林场生态公益林  
林下经济示范区建设项目邀标开标记录表

邀标入围公司		报价(元)
1	惠州市惠阳区鸿头绿化工程有限公司	2173900.00
2	惠州市祥园绿化工程有限公司	2172000.00
3	惠州市茂林绿化工程有限公司	2173200.00
中标价	人民币: 2172000.00元.	
中标者	惠州市祥园绿化工程有限公司	
记录人:	陈昭福	
	时间:	2020年10月29日
	职务	签名
  	场长	张利
	副场长	张良平
	副场长	沈其文
	股长	温其梅
	主任	陈昭福
	资源管护股负责人	李振明
	所长	张副草

合同编号： LHLCSGHT-2020-008

惠州市国有梁化林场生态公益林林下  
经济示范区建设项目

施 工 合 同

工程名称： 惠州市国有梁化林场生态公益林林下经济示范区建设项目

工程地点： 惠州市国有梁化林场双堆坑工区

发 包 人： 惠州市国有梁化林场（广东梁化森林公园管理处）

承 包 人： 惠州市祥园绿化工程有限公司

发包人：惠州市国有梁化林场（广东梁化森林公园管理处）（以下简称甲方）

承包人：惠州市祥园绿化工程有限公司（以下简称乙方）

依照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，合同双方当事人就合同工程施工有关事项达成一致意见，订立本协议书。

### 一、工程概况

工程名称：惠州市国有梁化林场生态公益林林下经济示范区建设项目

工程地点：惠州市国有梁化林场双堆坑工区

工程内容：一、示范区猴耳环抚育 2000 亩(金额：人民币 114 万)；二、示范宣传教育配套建设，入口大门一座、新建科普廊道 300 m<sup>2</sup>、科普台阶路 310.5 m<sup>2</sup>；科普平台 25 m<sup>2</sup>、科普廊 2 座、种源保存地步道 0.6km、太阳能路灯 2 盏、饮水设施（蓄水池 1 座、过滤池 3 座、引水管道 295m）、通车用水渠过板 4 块、示范宣传教育设施用房等（详见施工图）。

工程立项、规划批准文件号：惠市林函〔2020〕528 号

资金来源：财政资金

二、工程承包范围：详见作业设计

三、合同施工期限：自 2020 年 10 月 29 日 始至 2020 年 12 月 25 日 止。

四、质量标准：合格。

### 五、合同价款

合同价（中标价）：人民币贰佰壹拾柒万贰仟元整（¥2172000.00 元）。

### 六、技术措施和要求

#### 一、抚育措施

##### （1）抚育密度

根据以前示范区营造密度 85 株/亩（株行距为 2.6×3 米），结合现场调查情况，确定抚育密度为 85 株/亩。

## (2) 割灌除草、扩穴、松土、培土

割灌除草：全带全割草，割草草头不能高于3厘米，不见生草叶；扩穴、松土：每株幼树周围松土1.0米，松深20厘米；培土：将土培至幼树的周围1.0米，培土高10厘米以上，培土须将土打碎，去掉草皮和杂物，碎土覆在幼树的根部处，培面要基本持平，上部形成环形排水沟状。

## (3) 施肥

抚育工作完成后，除去幼树周围1.2米范围内的杂草，再开穴施肥。每株幼树施复合肥（养分含量 $\geq 45\%$ ，NPK(15-15-15)）0.5千克，施肥时要求在幼树的外围约20-30厘米处开宽10厘米左右的环形浅沟，把复合肥均匀放入沟内，然后用土覆盖，以防流失。

## (4) 缺死株补植

经现场调查，确定抚育林地需要补植猴耳环。补植平均密度为7株/亩，补植树种及比例为猴耳环100%。全部补植苗木规格为苗高60厘米，1年至1年半生，袋重2斤的I级营养袋苗，要求所有苗木必须具有“两证一签”，并且健壮无病虫害，禁止病苗、弱苗、残苗上山。栽植时先清除原植穴周围杂草并在原植穴中央挖一个比苗木泥头稍大稍深的栽植孔，去掉苗木营养袋后，带土轻放于栽植孔中，扶正苗木适当栽植。

## 二、示范宣传教育配套建设

在施工前，进行场地清理，清除场地中的杂物、杂灌和杂草等，如果施工场地内的地面、地下或水下发现有管线通过，或有其他异常物体时，应事先请有关部门协同查清，以免发生危险或造成严重损失。

为丰富当地群众森林生态文化知识，满足其向往、回归大自然的愿望，唤起公众自然保护意识，促进自然资源保护，充分发挥林药猴耳环示范点的示范

带动作用，根据实地踏查，按照地形实际，本项目科普廊道现浇混凝土 300 m<sup>2</sup>、科普台阶路 310.5 m<sup>2</sup>、科普平台 25 m<sup>2</sup>、种源保存地道 0.6 千米、入口大门一座、科普廊 2 座、太阳能路灯 2 盏、饮水设施（蓄水池 1 座、过滤池 3 座、引水管道 295m）、通车用水渠过板 4 块、示范宣传教育设施用房（做法及位置详见施工图）。

### 三、环境保护措施

本项目建设过程中，要进行挖土、填土、清理、挖穴和施肥等措施，将会一定程度地减少地表植被，增加保护水土、防止水土流失的压力。其次，肥料施放后，部分残余物可能与雨水一起被排放而影响环境。为减少项目建设对环境的负面影响，要对施工人员进行培训，确保施工时不过度地破坏地带性植物资源。施工场地清理和挖穴时，做好周围植被的保护，并提前做好施工安排。

### 七、工程管理

1、甲方成立项目实施管理小组，对项目进行全面的监督，做好工程建设“事前培训、事中检查、竣工验收”等三个环节的管理，切实把好质量关，确保工程成效。

2、实行工程质量监理制。甲方选取合格的监理公司进行监理，确保工程质量和进度。实行工序管理，对每个工序都要进行质量检查验收，不合格的工序必须翻工，直至质量合格为止，否则就不能转入下一工序施工。

3、实行资金按工序结算制度。为确保资金按工序投入，在每道工序验收合格后，就立即兑现承包经费，以保证经费的专款专用和工程的有序进行。

### 八、工程验收

按照本合同条款约定的验收标准进行质量验收。若乙方有违反操作规程和标准或施工质量不符合规定的，甲方有权令其停止（或暂停）施工，由此造成

的损失均由乙方负责。

#### 九、付款方式

1. 本工程按中标价承包施工结算。
2. 本工程具体付款办法如下：

根据施工进度进行付款，签订合同后乙方进场施工，支付合同价的 15%即叁拾贰万伍仟捌佰元整（¥325800 元）；完成 2000 亩猴耳环抚育，支付合同价的 35%即柒拾陆万零贰佰元整（¥760200 元）；工程全面完工后，支付合同价的 40%即捌拾陆万捌仟捌佰元整（¥868800 元）；竣工验收合格并经结算审核通过后，乙方提交质量保证金银行保函给甲方后一次性结算支付剩余工程款。

本工程付款方式：采用转账形式支付。

#### 十、质保期与质量保证金说明

- 1、质保期：示范宣传教育配套建设质量保修期为一年。
- 2、质量保证金：采用银行保函的形式缴纳结算审定价的 3%，作为质量保证金，质量保证金银行保函在缺陷责任期满后 14 天内无息退还给承包人。

#### 十一、不可抗力处理

- 1、如因重大自然灾害等不可抗力因素不能履行合同的，部分或全部免除不能履行合同一方的责任。
- 2、如遇不可抗力，各方需尽可能采取措施，防止损失的扩大，如因采取措施不力而使损失扩大的，责任方需赔偿对方因措施不力而造成扩大损失的部分。
- 3、遭受不可抗力，需在事故发生后立即通知对方，并尽快向对方提供事故详情及不能履行合同或延期履行合同的理由的有效证明文件。双方视情况商定合同继续履行或终止履行。

#### 十二、违约责任

- 1、乙方应按照合同约定条款，按时、按质、按量完成施工任务。若乙方原因造成不能按合同约定时间保质保量完成任务，则甲方有权按实际超期时间以 100 元/天扣罚承包人工程款；若乙方单方面擅自终止合同，乙方按照本合同价

的 10% 支付给甲方违约金。

2、甲方因自身过失未按时支付乙方工程款，逾期支付部分每日按万分之一向乙方支付违约金。

3、乙方因违约需承担赔偿责任的，甲方有权从应付未付乙方工程款中直接扣抵相应赔偿金额。

### 十三、争议解决

甲乙双方因本合同发生争议，通过协商方式解决，如协商不成，在合同签订地法院起诉、判决，合同签订地为梁化林场。

### 十四、合同生效

合同双方当事人约定，本合同自双方签字、盖章后生效；本合同一式肆份，甲、乙双方各执贰份，均具同等法律效力。

发包人：（公章）

承包人：（公章）

法定代表人：

法定代表人：

主管领导：

委托代理人：

经办人：

订立合同时间：2020 年 10 月 29 日

附：

甲方相关信息：

乙方相关信息：

统一社会信用代码：

开户银行：中国银行股份有限公司惠州  
惠阳支行

1244130019617655XJ

帐号：44001717146053000056

7、惠阳区 2022 年大径材培育（森林抚育）建设工程-中标通知书及合同扫描件

惠州市公共资源交易中心惠阳分中心  
建设工程项目中标通知书

类型：造林 工程编号：惠公易建惠阳（2022）044号  
广东昊林生态环境科技有限公司：

惠阳区2022年大径材培育（森林抚育）建设工程（造林）招标采用（公开）招标方式，于2022年09月26日进行开标评标工作，并于2022年09月30日发布中标公告。根据项目招标文件要求以及评标委员会对各投标文件的评审结果，现确定你单位为中标人。

项目具体信息如下：

一、项目建设规模及招标内容：

惠阳区2022年大径材培育（森林抚育）建设工程，建设面积为10000亩，其中平潭镇抚育面积为2373亩、新圩镇抚育面积为2906亩、沙田镇抚育面积为2900亩、良井镇抚育面积为1821亩。具体内容以招标人提供的施工图纸和有关资料及说明为准。 招标范围及内容：惠阳区2022年大径材培育（森林抚育）建设工程的施工、管护（具体施工内容以招标人提供的施工图纸和有关资料及说明为准）。

二、项目结算方式：具体内容按招标文件规定。

三、项目中标价：2307119.40元。

四、项目质量等级：合格（工程质量达到作业设计要求）。

五、项目工期：合同签订后30个日历天内完成。

六、项目管理班子成员：

项目负责人：廖庭辉；

技术负责人：穆贵明；

七、贵司应在中标通知书发布之日起三十日内与建设单位签定书面合同。

惠州市惠阳区自然资源工程项目事务中心

惠州含美达项目管理有限公司

惠州市公共资源交易中心惠阳分中心

发布时间：2022年10月8日

抄送：1、监督部门：惠州市惠阳区自然资源局



## 惠阳区 2022 年大径材培育（森林抚育）建设工程 施工合同书

发包方：惠州市惠阳区自然资源工程项目事务中心（以下简称甲方）

承包方：广东昊林生态环境科技有限公司（以下简称乙方）

按照 2022 年 9 月 26 日惠州市公共资源交易中心惠阳分中心公开招标（工程编号：惠公易建惠阳〔2022〕044 号）结果，确认惠阳区 2022 年大径材培育（森林抚育）建设工程项目由乙方承包施工，现甲乙双方协商一致，并达成如下合同：

### 一、地点和面积

位于惠州市惠阳区平潭、新圩、沙田、良井等 4 个镇的林地，建设面积为 10000 亩，其中平潭镇抚育面积为 2373 亩、新圩镇抚育面积为 2906 亩、沙田镇抚育面积为 2900 亩、良井镇抚育面积为 1821 亩（详见作业设计及施工图）。

### 二、技术措施和要求

#### （一）森林抚育

1、根据现场调查情况和惠阳实际，对平潭、新圩、沙田、良井的林地进行森林抚育 10000 亩，确定抚育密度，在抚育作业时，优先抚育目的树种。

2、割灌除草。割灌除草：清除幼树周围 1 米内的杂草、灌丛。

3、松土扩穴。割灌除草后，松土里浅外深，深度为 5 厘米~10 厘米，不伤害苗木根系。

4、追肥。结合抚育进行,每次抚育结束后在植穴的外围开宽 10 厘米左右的环形浅沟,每株幼树施复合肥(养分含量 $\geq$  45%, NPK(15-15-15)) 0.40kg/株,把复合肥均匀放入沟内,然后用土覆盖,以防流失。

5、扩穴、松土、培土。扩穴松土以植株为中心,半径 50 厘米内的土壤挖松、内浅外深、深度为 5 厘米~10 厘米,不伤害苗木根系,松土后培土成“馒头状”。

#### (二) 质保期日常管护

工程施工质量保养管护期(以下简称质保期)从工程验收合格之日开始计算。质保期日常管护主要进行护林巡逻,并做好宣传工作,落实森林防火和病虫害防治措施,维持林分的健康状况和稳定性。对防护林造林项目活动中或成林后发生的病虫害,宜采用以生物防治为主的综合防治措施。

### 三、质量标准

合格(工程质量达到作业设计要求)。

### 四、施工期限

自 2022 年 10 月 8 日至 2022 年 11 月 6 日。

### 五、保质期限

工程施工质量保养管护期(以下简称质保期)从工程验收合格之日开始计算,为 2 个月。质保期日常管护主要进行护林巡逻,并做好宣传工作,预防山火和人畜破坏等。同时,做好病虫害防治日常工作,通过加强日常管护来确保造林成效。

### 六、合同总价款

合同金额为人民币(大写) 贰佰叁拾万柒仟壹佰壹拾玖元肆角(¥: 2307119.40 元)。

## 七、合同价款的约定与调整

1、本合同总价款采用固定总价合同，结算时原则上不作调整，该合同总价款包括了本项目工程量清单、施工图纸全部内容以及苗木价款等一切费用。

### 2、合同总价款中包括的风险范围

(1) 不因由于燃料、电费、运输费、任何税率、税种、货币汇率升降、工资、地方政府征收的有关费用、材料差价等引致的价格波动而调整，也不因交通管制、夜间施工、冬、雨季施工、二次搬运施工场地不足、成品保护、配合服务、临时赶工等情况可能引致的费用调整，并已充分考虑了其他可能因素影响施工所增加的费用。

(2) 乙方须负责报价的综合单价及总价的准确性，自行承担错误估计所导致自身损失。乙方作为一个有经验的、尤其是有着与本工程相类似的工程施工经验的承包方，应该从图纸或现场踏勘中、或实际情况中、或自身的工程施工实践中了解到、估计到或可能了解到、估计到合同总价款足以覆盖自身施工成本。任何报价时的估算错误或漏项，一律由乙方承担，合同价不会因乙方的设计问题、估算错误和漏项而做出调整。

### 3、合同价款的调整事件

(1) 本合同属总价包干合同、工程量清单、施工图包干。工程项目实施期间和结算时，施工图纸和工程量清单中的内容（工程变更和现场签证除外）不予增加，即使工程量清单有漏列，只要施工图纸已有相关内容，均不调整价款。

(2) 风险范围以外合同价款调整范围：

①设计变更和现场签证（暂估价项除外）增减经费经甲方和乙方双方确认后实施。

②甲方给定的以暂估价（项）形式列出的项目。

#### 4、调整方法：

（1）设计变更和现场签证由乙方提出经甲方确认后进行调整，任何变更洽商须有监理单位（如需）、甲方签字才能生效，乙方因没有遵守此条款引起的任何返工，其损失或工期延误都应由乙方负责。

（2）甲方给定的以暂估价（项）形式列出的，按工程实施过程中的实际发生额由乙方提出经甲方确认后进行调整。

#### 5、设计变更及设计外新增工程项目的结算方式

（1）工程量清单有的项目，按照工程量清单报价进行结算；

（2）工程量清单有类似的项目，按照工程量清单报价换算进行结算；

（3）工程量清单没有相同或没有类似的项目，由乙方按照市场报价，经监理单位及甲方审定后报财政审核的方式作为结算依据。

#### （4）其他

①乙方因拖欠外包队、分包人（自有分包人）及材料设备费用而发生的债务纠纷，由乙方自行解决，甲方不承担任何责任，也不负责协商解决。

②安全文明施工措施费。乙方应按规定读取安全文明施工费用，并列入工程造价，在竞标时不得删减。其他的措施项目可根据施工组织设计自行计算。

③规费和税金。规费是指政府和有关职能部门规定必须缴

纳的费用，包括工程排污费、社会保障费、住房公积金、危险作业意外伤害保险等；税金按规定计取。规费和税金应包含在报价中。

④技术规范要求的费用应包含在报价中。

⑤乙方应在考察施工场地的基础上，结合本工程实际工程量及自身劳动力安排，充分考虑如施工人员（含管理人员）的食宿以及材料加工场地、人员及材料的运输等与此相关的费用，并将此部分费用纳入报价中，结算时不做调整。

⑥计日工核算，乙方必须在发生计日工24小时内，向监理人和甲方提交现场签证，否则不予计量。结算时按照合同约定的计日工单价进行核算，不另作调整。

#### 八、关于材料供应的约定

1、工程所需材料，需经甲方管理人员、监理人员（如有）验收合格后方可使用。材料及设备由乙方采购供应至施工场地，**采购费用由乙方承担。**

2、如甲方对材料、设备有异议，应进行检验，检验费用由**乙方承担。**

3、材料设备和设备差价的处理方法；如遇材料涨价，甲方不再另外调整。

#### 九、工程款支付方式

1、由乙方提出资金申请，经监理方同意报甲方审核，甲方根据惠阳区财政局、惠阳区自然资源局相关拨付制度规定进行支付。

2、合同签订进行施工后，按完成工序(包括割灌除草、松土扩穴、追肥和回土等)工程量计价进行审核支付。

3、工程通过竣工验收后，工程款可以支付至总价款的 80%。  
4、完成工程结算审定后，按照结算审定价支付至总价款的 97%。

5、剩余 3%作为质保金，在质保期满后支付。

6、因本项目采取财政资金支付，甲方仅负责及时提出付款申请，若因财政资金不到位引起项目进度款不能按合同或有关规定拨付的，甲方不承担因财政资金无法及时支付或延期拨付而给乙方造成的损失（包括利息、连带责任等）。

#### 十、工程管理

1、为了保证工程质量，由监理单位广东省奔腾绿化工程有限公司对工程施工进行监理，并派出技术人员指导，随机抽查。

2、乙方施工队必须服从设计单位、监理公司和甲方有关人员指挥，严格按本合同和作业设计要求进行施工，每道工序完成后须经监理公司验收，并报甲方技术人员抽查，合格后方可进行下一工序施工。乙方在施工中如果工程质量不符合设计要求和有关规定，甲方要求停工和返工时，乙方必须立即执行，并承担由此产生的各种费用，工期不予顺延。乙方必须按工序顺序要求进行施工，累计 2 个工序不能按时、按质、按量完成，甲方有权单方终止合同，并不予任何补偿或赔偿且甲方有权要求乙方支付合同标的额 10%的违约金。若乙方单方面擅自终止合同，乙方按照本合同标的额的 10% 支付给甲方违约金。

3、乙方必须组织好工程项目管理班子和施工技术人员进行施工，确保按时、按质、按量完成工程施工任务。

4、乙方自合同签订之日起至质保期结束必须设项目管理班子驻点惠阳区进行工程管理。

5、施工期间，乙方应遵守有关法律、法规及当地乡规民约，遵守当地风俗习惯，文明施工。切实做好施工、交通、住宿、饮食安全生产，特别是森林防火等工作，工棚搭建不得破坏林地、林木、水源和周围设施，不得受汛期影响，在临时住地周围开辟防火隔离带，严禁带火种上山，施工作业期间禁止在林中吸烟和野炊。否则，由此造成的损失和责任由乙方自行负责。

6、质保期间，乙方必须派驻具有一定防火技能的护林人员和防火装备进行护林巡逻，预防山火和人畜破坏等。同时，做好病虫害防治报告工作。因森林火灾、人畜以及其他人为因素破坏，甲方有权取消质保金的支付，由此造成的损失由乙方自行负责。

### 十一、工程验收

1、验收是对工程施工期间验收和竣工验收。先由监理单位对乙方承包的建设工程进行验收，合格后由甲方聘请第三方组织验收组进行验收。

2、对于未达到验收标准的，乙方应按要求进行整改，直至验收合格。

3、工程验收主要包括：乙方按合同要求施工，施工面积误差在 $\pm 5\%$ 之间，抚育率达95%以上，则工程施工为合格，否则为不合格。

### 十二、不可抗力

发生不可抗力如干旱、台风暴雨、疫情影响、自然灾害等，应在不可抗力事件结束后1日内向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机关的不可抗力证明或双方谅解确

认后, 允许延期履行或修订合同, 并根据情况可部分或全部免于承担责任。

### 十三、争议解决

甲乙双方因本合同发生争议, 通过协商方式解决, 如协商不成, 可向甲方所在地人民法院起诉。

### 十四、其他

本合同一式伍份, 甲方执三份, 乙方执一份, 监理公司执一份, 自签订之日起生效, 履约期限满, 合同自然终止。

(以下无正文)

甲方(盖章):  
代表人  
(签字):



乙方(盖章):  
法定代表人或委托代理人  
(签字):



签订时间: 2022年10月8日

签订地点: 惠州市惠阳区

8、广东省惠州市粤港澳大湾区生态屏障（南昆山地带森林保护修复）国土绿化试点示范项目龙华镇（标段一）-中标通知书及合同扫描件

惠州市公共资源交易中心龙门分中心  
建设工程项目中标通知书

类型：造林

工程编号：惠公易建龙门【2022】074

广东昊林生态环境科技有限公司：

广东省惠州市粤港澳大湾区生态屏障（南昆山地带森林保护修复）国土绿化试点示范项目龙华镇（标段一）【施工】招标采用（公开）招标方式，于2022年9月19日进行开标评标工作，并于2022年9月26日发布中标公告。根据项目招标文件要求以及评标委员会对各投标文件的评审结果，现确定你单位为中标人。

项目具体信息如下：

一、项目建设规模及招标内容：

退化林补植修复5948亩，退化林更替修复1262亩，抚育面积2243亩。（具体以招标人提供作业设计、工程量清单以及其他技术资料为准）。

招补范围：按招标人提供的有关资料开展项目施工及管护工作，包括项目的割灌除草、人工修枝、林地清理、整地挖穴、造林密度、回土与施肥、苗木栽植、抚育管护及追肥等工程施工和管护阶段全方位的工作。（具体以招标人提供作业设计、工程量清单以及其他技术资料为准）。

二、项目结算方式：按龙门县财政局相关规定执行。

三、项目中标价：17077601.91元

四、项目质量要求：合格（工程质量达到作业设计要求）

五、项目工期：180日历天

施工、管护期要求：管护期从工程验收合格之日开始计算，至2023年12月底。

六、项目管理班子成员：

项目负责人：班宁高（证书编号：GX22020035178）；

技术负责人：董元华（证书编号：N0.0076050）；

七、贵司应在中标通知书发布之日起三十日内与建设单位签订书面合同。



龙门县林业局



惠州市公共资源交易中心龙门分中心



龙门城投工程咨询管理有限公司

发布日期：2022-09-28

抄送：监督部门：惠州市林业局

打印提示：请设置页面大小为A4，正反面打印，打印内容须有“惠州市公共资源交易中心”底纹及各落款单位电子印章方为有效。



---

(GF—2017—0201)

# 建设工程施工合同

住房和城乡建设部  
国家工商行政管理总局 制定

## 第一部分 合同协议书

发包人（全称）：龙门县林业局

承包人（全称）：广东昊林生态环境科技有限公司

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国森林法》及有关法律、法规规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就广东省惠州市粤港澳大湾区生态屏障（南昆山地带森林保护修复）国土绿化试点示范项目龙华镇（标段一）工程施工及有关事宜协商一致，共同达成如下协议：

### 一、工程概况

1.工程名称：广东省惠州市粤港澳大湾区生态屏障（南昆山地带森林保护修复）国土绿化试点示范项目龙华镇（标段一）。

2.造林地点：主要位于龙门县龙华镇大坪村、功武村、花竹村、朗背村、龙华村、水口村，四围村。

3.工程立项批准文号：龙发改投审〔2022〕1号。

4.资金来源：100%财政资金。

5.树种与造林面积：荷木、枫香、山杜英、火力楠、红锥、鸭脚木（备选树种樟树、乌桕、黑木相思等）等乡土、适生树种。退化林补植修复 5948 亩，更替修复 1262 亩，抚育面积 2243 亩，共 9453 亩（具体以作业设计、工程量清单以及其他技术资料为准）。

6.工程承包范围：按招标人提供有关资料及说明，开展项目施工及管护工作，主要包含割灌除草、人工修枝、林地清理、整地挖穴、造林密度、回土与施肥、苗木栽植、抚育管护及追肥等工程施工和管护阶段全方位的工作。（具体施工内容以招标人提供的设计图纸、工程量清单以及其他技术资料为准）。

### 二、合同工期

造林工期总日历天数：自合同签订之后 180 日历天。

管护期从工程验收合格之日开始计算，至 2023 年 12 月底。

### 三、质量标准

合格，即造林地点、面积、树种配置、种植密度、抚育管护等符合作业设计要求，每个工序质量检查合格，造林成活率、林木长势等达到作业设计验收标准。

### 四、签约合同价与合同价格形式

1.含税金额：人民币 ¥17077601.91 元（大写）壹仟柒佰零柒万柒仟陆佰零壹圆玖角壹分。

2.合同价格形式：单价合同。

#### 五、承包人项目负责人

姓名：班宁高；身份证号：450122197905190013。

#### 六、作业方式与要求

1.混交方式：以自然式随机混交为主（具体施工内容以招标人提供的作业设计为准）；

2.作业方式：林地清理、整地挖穴、造林密度、回土与施肥、混交方式、树种选择与苗木规格、栽植、抚育管护等按作业设计要求；

#### 七、验收程序

项目建设完成后，实行县级自查、市级抽查、省级核查的逐级检查验收制度。发包人先组织全面自查，上级林业主管部门组织复查和核查验收。

#### 八、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- (1) 中标通知书；
- (2) 投标函及其附录（如果有）；
- (3) 专用合同条款及其附件；
- (4) 通用合同条款；
- (5) 技术标准和作业设计要求；
- (6) 图纸；
- (7) 已标价工程量清单或预算书；
- (8) 其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

#### 九、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在抚育管护内承担相应的责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一

工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

#### 十、词语含义

本协议书中词语含义与通用合同条款、专用合同条款中赋予的含义相同。

#### 十一、签订时间

本合同于2022年10月25日签订。

#### 十二、签订地点

本合同在龙门县林业局签订。

#### 十三、补充协议

合同未尽事宜,合同当事人另行签订补充协议,补充协议是合同的组成部分。

#### 十四、合同生效

本合同自签订之日起生效。

#### 十五、合同份数

本合同一式捌份,均具有同等法律效力,发包人执肆份,承包人执肆份。

发包人: (公章)   
法定代表人或其委托代理人:   
(签字)   
社会统一信用代码:  
11441324007205076A

地 址: 惠州市龙门县龙城街道环城东路35号

邮政编码: 516800

法定代表人: 廖伟平

委托代理人: 叶文庆

电 话: 0752-7780293

传 真: /

电子信箱: /

开户银行: 中国建设银行龙门支行

账 号: 4400 1717 4360 5300 6702

承包人: (公章)   
法定代表人或其委托代理人:   
(签字)   
社会统一信用代码:  
91441303769322578U

地 址: 惠州市惠阳区淡水石坑仔祥瑞大厦5层011号房

邮政编码: 516211

法定代表人: 杨佩容

委托代理人: 唐世鸿

电 话: 0752-3939226

传 真: /

电子信箱: 415578270@qq.com

开户银行: 中国建设银行股份有限公司惠州惠阳支行

账 号: 4400 1717 1460 5300 0056

## 七、拟投入主要人员情况表

职责分工	姓名	现职务	职称	联系电话/手机
项目负责人	王寿坤	项目负责人	林业高级工程师	0752-3939226
技术负责人	董元华	技术负责人	林业高级工程师	0752-3939226
其他主要人员	穆贵明	施工经理	林业工程师	0752-3939226
	姜凌志	质量经理	园林工程师	0752-3939226
	唐世鸿	技术人员代表	林业助理工程师	0752-3939226
	杨佩容	总经理	林业助理工程师	0752-3939226
	伍剑菲	技术资料员	林业有害生物防治员	0752-3939226
	陈龙光	施工进度监督员	林业有害生物防治员	0752-3939226

注：1、招标公告要求的项目施工现场配备的最基本的管理班子人员必须是惠州市公共资源交易中心建设工程招投标交易平台（<http://zyjy.huizhou.gov.cn>）填报的人员，投标人应附投标回执（从惠州市公共资源交易中心建设工程交易平台打印，格式不得更改），其中项目负责人和技术负责人应附有效的职称证书或其他材料的扫描件。

2、本表除了填报施工现场配备的最基本的管理班子人员以外，投标人可根据自身条件和工程实际情况增加或增派相关专业人员，投标人可根据“第二章 评标、定标办法”要求增加相应的评审材料。

2022年12月12日

1、惠州市公共资源交易中心投标回执

惠州市公共资源交易中心网上招投标平台 投标回执								
投标人	广东昊林生态环境科技有限公司							
报名时间	2022-11-24 09:39							
投标项目名称	广东省惠州市粤港澳大湾区生态屏障(大亚湾沿海防护林<红树林>修复治理)国土绿化试点示范项目-沿海防护林建设工程(第七标段)(重新招标)							
工程编号	惠公易建惠东【2022】087							
投标截止时间	2022-12-15 09:30							
项目组织机构明细表								
序号	姓名	岗位	职称	职位	执业资格	等级	专业	证书编号
2	王寿坤	项目负责人	高级工程师				林业	黔特高 201790016
3	董元华	技术负责人	高级工程师				林业	0076050
联系人	杨佩容			联系人电话	15016043432			
企业盖章确认						盖章		

2、项目负责人-王寿坤-林业高级工程师（职称证书及近期社保证明）

 <p>(发证单位钢印)</p>	<p>姓 名 <u>王寿坤</u></p> <p>性 别 <u>男</u> 出生年月 <u>1970.03</u></p> <p>工作单位 <u>黔西南州鲲波生物资源开发有限公司</u></p> <p>系 列 <u>工程</u> 专 业 <u>林业</u></p> <p>高级职务 <u>高级工程师</u></p> <p>任职资格 <u>黔西南州民营经济组织工程系列专业技术职务高级评审委员会</u></p> <p>评审组织 _____</p> <p>任职资格 <u>2018</u> <u>03</u> 年 月 日</p> <p>时 间 _____</p> <p>审批单位 <u>黔西南州人力资源和社会保障局</u></p>
 <p>发证单位 <u>(公章)</u></p> <p>发证时间 <u>2018.05.28</u></p> <p>证书编号 <u>黔特高201790016</u></p>	



## 广东省社会保险个人参保证明

该参保人在惠州市参加社会保险情况如下：

姓名	王寿坤		证件号码			
参保险种情况						
参保起止时间			单位	参保险种		
				养老	工伤	失业
202207	-	202212	惠州市:广东昊林生态环境科技有限公司	6	6	6
截止			2022-12-05 09:33 , 该参保人累计月数合计	实际缴费6个月,缓缴0个月	实际缴费6个月,缓缴0个月	实际缴费6个月,缓缴0个月

备注：

本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

证明机构名称（证明专用章）

证明时间

2022-12-05 09:33

3、技术负责人-董元华-林业高级工程师（职称证书及近期社保证明）



姓名：董元华  
性别：男  
出生年月：1964.11  
资格名称：高级工程师  
专业：林业

本证书表明持证人经相应高级专业技术职务评审委员会评审，具备担任相应高级专业技术职务的任职资格（职称）。



编号：N° 0076050



4、施工经理-穆贵明-林业工程师（职称证书及近期社保证明）

 (加盖审批部门钢印有效)	专业名称 林业 Profession
姓名 穆贵明 Name	资格名称 工程师 Post
性别 男 Sex	授予时间 2016年1月1日 Date of Issue
身份证号码 <input type="text"/>	审核人章  Verifies the person seal
证书编号 2016017C158 Certificate No.	



202212058578938215

### 广东省社会保险个人参保证明

该参保人在惠州市参加社会保险情况如下：

姓名	穆贵明		证件号码			
参保险种情况						
参保起止时间		单位		参保险种		
				养老	工伤	失业
202208	-	202212	惠州市:广东昊林生态环境科技有限公司	5	5	5
截止		2022-12-05 09:35 , 该参保人累计月数合计		实际缴费 5个月,缓 缴0个月	实际缴费 5个月,缓 缴0个月	实际缴费 5个月,缓 缴0个月

备注：

本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅《关于阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施〈广东省阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知〉（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

证明机构名称（证明专用章）

证明时间

2022-12-05 09:35

5、质量经理-姜凌志-园林工程师（职称证书及近期社保证明）





### 广东省社会保险个人参保证明

该参保人在惠州市参加社会保险情况如下：

姓名	姜凌志		证件号码			
参保险种情况						
参保起止时间			单位		参保险种	
					养老	工伤
					失业	
202207	-	202212	惠州市:广东昊林生态环境科技有限公司		6	6
截止			2022-12-05 09:44 , 该参保人累计月数合计		实际缴费6个月,缓缴0个月	实际缴费6个月,缓缴0个月

备注：

本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅《关于阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。




证明机构名称（证明专用章）

证明时间

2022-12-05 09:44

6、技术人员代表-唐世鸿-林业助理工程师（职称证书及近期社保证明）

	工作单位 <u>广东清远清新村坊</u>
(颁证部门钢印)	专业名称 <u>林业</u>
姓 名 <u>唐世鸿</u>	资格名称 <u>助理工程师</u>
性 别 <u>男</u>	评审组织 <u>镇岗县工程系列初评委</u>
出生年月 <u>1987.10</u>	资格认定时间 <u>2008.9.1</u>
	发证时间 <u>2008.12.25</u>
	证书编号 <u>8090711095</u>



202212058439152580

### 广东省社会保险个人参保证明

该参保人在惠州市参加社会保险情况如下：

姓名	唐世鸿		证件号码			
参保险种情况						
参保起止时间			单位		参保险种	
					养老	工伤
					失业	
202207	-	202212	惠州市:广东昊林生态环境科技有限公司		6	6
截止			2022-12-05 09:31 , 该参保人累计月数合计		实际缴费 6个月	实际缓缴 6个月
					实际缴费 0个月	实际缓缴 0个月

备注:

本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅 国家税务总局公告2022年第11号》、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施广东省阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。



证明机构名称（证明专用章）

证明时间

2022-12-05 09:31

7、总经理-杨佩容-林业助理工程师（职称证书及近期社保证明）

# 广东省职称证书

姓名：杨佩容

身份证号：



职称名称：助理工程师

专业：林业

级别：助理级

取得方式：职称评审

通过时间：2022年06月22日

评审组织：惠州市工程系列林业专业中级职称评审委员会

证书编号：2213006013864

发证单位：惠州市人力资源和社会保障局

发证时间：2022年09月30日



查询网址：<http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc>



202212058482967317

### 广东省社会保险个人参保证明

该参保人在惠州市参加社会保险情况如下：

姓名	杨佩容		证件号码			
参保险种情况						
参保起止时间			单位	参保险种		
				养老	工伤	失业
202207	-	202212	惠州市:广东昊林生态环境科技有限公司	6	6	6
截止			2022-12-05 09:32 , 该参保人累计月数合计	实际缴费6个月,缓缴0个月	实际缴费6个月,缓缴0个月	实际缴费6个月,缓缴0个月

备注：

本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅《关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

证明机构名称（证明专用章）

证明时间

2022-12-05 09:32

8、技术资料员-伍剑菲-林业有害生物防治员（证书及近期社保证明）

		职业资格 Occupational qualification	林业有害生物防治员
姓名 Name	伍剑菲	性别 Sex	女
出生日期 Date of Birth	1999 年 06 月 05 日	理论知识考试成绩 Result of Theoretical Knowledge Test	83.0
证书编号 Certificate No.	2048003047400161	技能考核成绩 Result of Skill Test	83.0
身份证号 ID No.	[Redacted]	职业技能鉴定(指导)中心(印) Seal of Occupational Skill Testing Authority	2020 年 09 月 25 日 Year Month Day
	技能鉴定专用章 发证机关(印) Issued by		Nº50453551



## 广东省社会保险个人参保证明

该参保人在惠州市参加社会保险情况如下：

姓名	伍剑非		证件号码			
参保险种情况						
参保起止时间			单位	参保险种		
				养老	工伤	失业
202207	-	202212	惠州市:广东昊林生态环境科技有限公司	6	6	6
截止			2022-12-05 09:24 , 该参保人累计月数合计	实际缴费6个月,缓缴0个月	实际缴费6个月,缓缴0个月	实际缴费6个月,缓缴0个月

备注：

本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

证明机构名称（证明专用章）

证明时间

2022-12-05 09:24

9、施工进度监督员-陈龙光-林业有害生物防治员（证书及近期社保证明）

		职业资格 Occupational qualification	林业有害生物防治员
姓名 Name	陈龙光	性别 Sex	男
出生日期 Date of Birth	1999 年 11 月 11 日	理论知识考试成绩 Result of Theoretical Knowledge Test	88.0
证书编号 Certificate No.	2048005047403448	技能考核成绩 Result of Skill Test	88.0
身份证号 ID No.		职业技能鉴定(指导)中心(印) Sent of Occupational Skill Testing Authority	
技能鉴定专用章 发证机关(印) Issued by		2020 年 09 月 21 日 Year Month Day	
		No 50453564	



## 广东省社会保险个人参保证明

该参保人在惠州市参加社会保险情况如下：

姓名	陈龙光		证件号码			
参保险种情况						
参保起止时间			单位	参保险种		
				养老	工伤	失业
202207	-	202212	惠州市:广东昊林生态环境科技有限公司	6	6	6
截止			2022-12-05 09:44 , 该参保人累计月数合计	实际缴费6个月,缓缴0个月	实际缴费6个月,缓缴0个月	实际缴费6个月,缓缴0个月

备注：

本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

证明机构名称（证明专用章）

证明时间

2022-12-05 09:44

## 八、其他资料

投标人可在此提供与本次投标、评标相关的其他资料。

- 1、开标当月之前六个月内由人民银行征信系统出具的信用报告复印件



NO.2022101820032295382781

—中国人民银行—  
征信中心  
CREDIT REFERENCE CENTER  
PEOPLE'S BANK OF CHINA  
本报告仅供企业了解自身信用状况使用，  
不得作为金融机构的授信依据

## 企业信用报告

(自主查询版)

企业名称： 广东昊林生态环境科技有限公司  
中征码： 4413030000282455  
统一社会信用代码： 91441303769322578U  
查询机构： 中国建设银行股份有限公司广东省分行  
报告时间： 2022-10-18T20:03:22

## 报告说明

1. 本报告由中国人民银行征信中心出具，依据截止报告时间征信系统记录的信息生成。除征信中心标注外，信息均由相关数据提供机构和信息主体提供，征信中心不保证其真实性和准确性，但承诺在信息汇总、加工、整合的全过程中保持客观、中立的地位。
  2. 本报告所展示的基本信息来自征信系统对不同数据来源提供的同一个信息主体基本信息进行整合后的结果。
  3. 本报告中信贷交易包括借贷交易和担保交易。
  4. 本报告中借贷交易包括各种形式的贷款，也包括以各种其他名义融资但实质上是借贷的行为，即融资方负有明确还款责任的交易。常见的产品种类包括：贷款、贸易融资、票据贴现、保理、透支、融资租赁、回购、垫款、黄金证券借贷、公司信用债等。
  5. 本报告中担保交易指第三人和债权人约定，当债务人不履行债务时，第三人按约定履行债务的行为。包括名义上没有担保合同约定但当债务人违约时，第三人实质上要代偿的行为。常见的产品种类包括：银行承兑汇票、信用证、银行保函、融资担保公司提供的担保服务，保险公司提供的信用保证保险服务。
  6. 本报告中被迫偿业务是指剩余本息处于催收状态（即债权人要求债务人尽快归还全部借款）的借贷交易。常见的产品种类包括：由资产管理公司处置的债务、垫款（含担保代偿）。
  7. 本报告中的短期借款、中长期借款是指借贷交易中除被迫偿业务、循环透支、贴现之外的业务，按照“借款期限分类”划分，分别对应其中的短期、中期和长期。
  8. 本报告中借贷交易的正常类是指除被迫偿业务之外，五级分类为正常或者五级分类为“未分类”且逾期天数为0的业务；关注类是指除被迫偿业务之外，五级分类为关注或者五级分类为“未分类”且逾期0至90天的业务；不良类是指除被迫偿业务之外，五级分类为“次级”、“可疑”、“损失”、“违约”或者五级分类为“未分类”且逾期90天以上的业务。
  9. 本报告中担保交易的正常类、关注类、不良类分别对应五级分类为正常、关注和后三类的业务。
  10. 本报告中信息概要部分中的负债历史信息，其中负债是指由信贷交易所产生的债务；逾期总额、逾期本金是指除被迫偿业务之外的借贷交易的逾期总额（含欠息）合计及逾期本金合计。
  11. 本报告仅展示一定期限范围内的已结清信贷信息、非信贷信息、公共信息。
  12. 如无特别说明，本报告中的金额类数据项单位均为万元。
  13. 如无特别说明，本报告中的金额类汇总数据项均为人民币计价。外币折人民币的计算依据国家外汇管理局当月公布的各种货币对美元折算率表。
  14. 如信息记录斜体展示，则说明信息主体对此条记录存在异议。
  15. 数据提供机构说明是报数机构对报告中的信息记录或对信息主体所作的补充说明。
  16. 征信中心说明是征信中心对报告中的信息记录或对信息主体所作的说明。
  17. 信息主体声明是信息主体对报数机构提供的信息记录所作的简要说明。
  18. 信息主体有权对本报告中的内容提出异议。如有异议，可联系报数机构，也可到当地信用报告查询网点（具体地址可查询征信中心网站www.pbccrc.org.cn）提出异议申请。
  19. 本报告仅向信息主体提供，不为金融机构授信管理目的使用，请妥善保管。因保管不当造成信息泄露的，征信中心不承担相关责任。
  20. 更多咨询，请致电全国客户服务热线400-810-8866。
- 汇率（美元折人民币）：6.89      有效期：2022-09

## 身份标识

企业名称	广东昊林生态环境科技有限公司
中征码	4413030000282455
统一社会信用代码	91441303769322578U
组织机构代码	769322578
纳税人识别号(国税)	91441303769322578U
纳税人识别号(地税)	91441303769322578U

## 信息概要

首次有信贷交易的年份	发生信贷交易的机构数	当前有未结清信贷交易的机构数	首次有相关还款责任的年份
2022	1	1	--

借贷交易		担保交易	
余额	220	余额	0
其中:被追偿余额	0	其中:关注类余额	0
关注类余额	0	不良类余额	0
不良类余额	0		

非信贷交易账户数	欠税记录条数	民事判决记录条数	强制执行记录条数	行政处罚记录条数
0	0	0	0	0

### 未结清信贷及授信信息概要

	正常类		关注类		不良类		合计	
	账户数	余额	账户数	余额	账户数	余额	账户数	余额
中长期借款	1	120	0	0	0	0	1	120
短期借款	1	100	0	0	0	0	1	100
合计	2	220	0	0	0	0	2	220

## 基本信息

### 基本概况信息

经济类型	其他	信息来源机构	惠州农村商业银行股份有限公司
组织机构类型	事业单位	信息来源机构	惠州农村商业银行股份有限公司
企业规模	无需划型	信息来源机构	惠州农村商业银行股份有限公司
所属行业	--	信息来源机构	--

成立年份	2004	信息来源机构	惠州农村商业银行股份有限公司
登记证书有效截止日期	长期	信息来源机构	惠州农村商业银行股份有限公司
登记地址	惠州市惠阳区淡水石坑仔祥瑞大厦5层011号房	信息来源机构	惠州农村商业银行股份有限公司
办公/经营地址	惠州市惠阳区淡水石坑仔祥瑞大厦5层011号房	信息来源机构	惠州农村商业银行股份有限公司
存续状态	正常营业	信息来源机构	惠州农村商业银行股份有限公司

#### 注册资本及主要出资人信息

注册资本折人民币合计 20160000万元

类型	出资方	身份标识类型	身份标识号码	出资比例
	--	--	--	--

信息来源机构：惠州农村商业银行股份有限公司 更新日期：2022-07-13

#### 主要组成人员信息

职位	姓名	证件类型	证件号码
法定代表人/非法人组织负责人	杨佩容	身份证	

信息来源机构：惠州农村商业银行股份有限公司 更新日期：2022-07-13

#### 实际控制人

名称	身份标识类型	身份标识号码
杨佩容	身份证	

信息来源机构：惠州农村商业银行股份有限公司 更新日期：2022-07-13

### 信贷记录明细

#### 未结清信贷

##### 中长期借款

共 1 笔

账户编号	授信机构	业务种类	开立日期	到期日	币种	借款金额	发放形式
	担保方式	余额	五级分类	逾期总额	逾期本金	逾期月数	最近一次还款日期
	最近一次还款总额	最近一次还款形式	特定交易提示	授信协议编号	历史表现	信息报告日期	
G10155810H000120020229400036673	惠州农村商业银行股份有限公司	流动资金贷款	2022-08-03	2024-08-01	人民币元	120	新增
	组合	120	未分类	0	0	0	2022-09-21
	0.86	正常还款	--	--	见附件	2022-09-21	

##### 短期借款

共 1 笔

账户编号	授信机构	业务种类	开立日期	到期日	币种	借款金额	发放形式
------	------	------	------	-----	----	------	------

号	担保方式	余额	五级分类	逾期总额	逾期本金	逾期月数	最近一次还款日期
	最近一次还款总额	最近一次还款形式	特定交易提示	授信协议编号	历史表现	信息报告日期	
G10155 810H00 012002 022940 003528 4	惠州农村商业银行股份有限公司	流动资金贷款	2022-07-13	2023-06-29	人民币元	100	新增
	组合	100	未分类	0	0	0	2022-09-21
	0.42	正常还款	--	--	见附件	2022-09-21	

## 公共记录明细

### 获得许可记录

许可部门	许可类型	许可日期	截止日期	许可内容
惠州市惠阳区自然资源局	普通	2022-08-04	2023-08-04	森林植物及其产品产地检疫
惠阳区市场监督管理局	普通	2022-05-19	2099-12-31	林木种子生产经营；花卉种植；中草药种植；园艺产品种植；园艺产品销售；树木种植经营；水果种植；蔬菜种植；茶叶种植；草种生产经营；农副产品销售；非主要农作物种子生产；园林绿化工程施工；建设工程施工；土石方工程施工；人工造林；规划设计管理；林业有害生物防治服务；野生植物保护；森林经营和管护；水利工程建设监理；金属结构销售；城市绿化管理；市政设施管理；地质灾害治理工程施工；建设工程设计；森林防火服务；工程管理服务；农作物栽培服务；农业园艺服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；环境应急治理服务；生态恢复及生态保护服务；农业机械服务；农、林、牧、副、渔业专业机械的销售；林业机械服务；农业机械销售；农业机械租赁；建筑工程机械与设备租赁；土壤及场地修复装备销售；生态环境材料销售；肥料销售；消防器材销售；安防设备销售；金属工具销售；劳务服务（不含劳务派遣）；建设工程监理；工业工程设计服务；林业产品销售；林业专业及辅助性活动；智能农业管理；自然生态系统保护管理。
惠州市惠阳区自然资源局	普通	2021-07-27	2023-08-07	申请变更《林木种子生产经营许可证》中的生产地点
惠州市惠阳区自然资源局	普通	2021-02-19	2023-08-07	林木种子生产经营许可
惠阳区市场监督管理局	登记	2019-09-19	2099-12-31	营业执照

## 附件1: 信用记录补充信息

### 一、信贷记录

#### (一) 中长期借款的历史表现

1.未结清账户编号 : G10155810H0001200202294000 36673  
 授信机构: 惠州农村商业银行股份有限公司  
 业务种类: 流动资金贷款

信息报告日期	余额	余额变化日期	五级分类	五级分类认定日期	逾期总额	逾期本金
	逾期月数	最近一次约定还款日期	最近一次应还总额	最近一次实际还款日期	最近一次实还总额	最近一次还款形式
2022-09-21	120	2022-08-03	未分类	2022-08-03	0	0
	0	2022-09-21	0.86	2022-09-21	0.86	正常还款
2022-08-21	120	2022-08-03	未分类	2022-08-03	0	0
	0	2022-08-21	0	2022-08-03	0	正常还款

#### (二) 短期借款的历史表现

1.未结清账户编号 : G10155810H0001200202294000 35284  
 授信机构: 惠州农村商业银行股份有限公司  
 业务种类: 流动资金贷款

信息报告日期	余额	余额变化日期	五级分类	五级分类认定日期	逾期总额	逾期本金
	逾期月数	最近一次约定还款日期	最近一次应还总额	最近一次实际还款日期	最近一次实还总额	最近一次还款形式
2022-09-21	100	2022-07-13	未分类	2022-07-13	0	0
	0	2022-09-21	0.42	2022-09-21	0.42	正常还款
2022-08-21	100	2022-07-13	未分类	2022-07-13	0	0
	0	2022-08-21	0.53	2022-08-21	0.53	正常还款
2022-07-21	100	2022-07-13	未分类	2022-07-13	0	0
	0	2022-07-21	0	2022-07-13	0	正常还款

## 2、体系认证

(1) 有效期内的 ISO 质量管理体系认证证书及全国认证认可信息公共服务平台网页截图





# Quality Management System Certificate

Certificate No. : 89422Q10322R0S

## This is to certify that

### Guangdong Haolin Ecological Environment Technology Co., LTD

Organization Code Certificate: 91441303769322578U

**Registered Add:** Room 011, 5th Floor, Xiangrui Building, Danshui Shikengzai, Huiyang District, Huizhou City. 516211

**Business Add:** Room 01, 8th Floor, Building 1, Fuliligang Center Serviced Apartment, No. 1 Dongjiang Second Road, Huizhou City. 516000

**Has been audited and conform the following the quality management system standard of organization established**

### GB/T19001-2016/ISO9001:2015

**Scope of certification:**

**Afforestation construction and forest pest control services.**

Original Issued: August 14, 2022

Valid to: August 13, 2025

Issued Date: August 14, 2022

Remains valid subject to annual assessment label

surveillance1

surveillance2



Signature:

### Zhongyuan International Certification and Testing (Shenzhen) Co., LTD

Company address: No. 0610-E57, Port Building, shipping center, 59 Linhai Avenue, Nanshan Street, Qianhai Shenzhen-Hong Kong Cooperation Zone, Shenzhen City, Guangdong Province.

The scope of this certificate shall be used in conjunction with the applicable laws and regulations, including but not limited to administrative license, qualification scope and CCC requirements. This certificate information is available on the CNCA official website ([www.cnca.gov.cn](http://www.cnca.gov.cn)).



当前位置：认证结果 / 证书详情

声明：认证结果信息由国家认证认可监督管理委员会提供，数据的真实性、准确性由认证机构负责，如有疑问请联系认证机构，如需投诉或举报请联系国家市场监管总局。

证书信息

- 证书编号 89422Q1032F05
- 颁证日期 2022-08-14
- 初次发证日期 2022-08-14
- 撤销次数 0
- 认证依据 GB/T19001:2016/ISO9001:2015
- 认证范围 造林绿化施工、林业有害生物防治服务。
- 是否覆盖多场所 否
- 认证覆盖的场所名称及地址 惠州市东江二路一普力国际中心酒店式公寓15楼801房
- 证书使用的认可标识

- 证书状态 有效
- 证书到期日期 2025-08-13
- 信息上报日期 2022-08-24
- 再认证次数 0



打印

获证组织基本信息

- 组织名称 广东森林生态环境科技有限公司
- 所在国别地区 中国 广东省
- 组织地址 惠州市惠阳区淡水石仔仔神珠大厦5层011号房
- 统一社会信用代码/组织机构代码 9144130376932578U
- 本证书体系覆盖人数 40


• 证书附件下载

获证机构信息

- 机构名称 中理国际认证检测(深圳)有限公司
- 有效期 2027-09-09
- 网址
- 地址 深圳市福田区香蜜湖街道莲花山大道89号香蜜湖中心B座5010
- 业务范围 管理体系认证  
质量管理体系认证  
环境管理体系认证  
职业健康安全管理体系认证
- 机构批准号 CNCA-R-2021-894
- 机构状态 有效

(2) 有效期内的职业健康安全管理体系认证证书及全国认证认可信息公共服务平台网页截图





# Occupational Health and Safety Management System Certificate

Certificate No. : 89422S10324ROS

**This is to certify that**

**Guangdong Haolin Ecological Environment Technology Co., LTD**

Organization Code Certificate: 91441303769322578U

**Registered Add:** Room 011, 5th Floor, Xiangrui Building, Danshui Shikengzai, Huiyang District, Huizhou City. 516211

**Business Add:** Room 01, 8th Floor, Building 1, Fuliligang Center Serviced Apartment, No. 1 Dongjiang Second Road, Huizhou City. 516000

**Has been audited and conform the following the occupational health and safety management system standard of organization established**

**GB/T45001-2020/ISO45001:2018**

**Scope of certification:**

**Occupational health and safety management activities involved in afforestation construction and forest pest control services.**

Original Issued: August 14, 2022

Valid to: August 13, 2025

Issued Date: August 14, 2022

Remains valid subject to annual assessment label

surveillance1

surveillance2



Signature:

**Zhongyuan International Certification and Testing (Shenzhen) Co., LTD**

Company address: No. 0610-E57, Port Building, shipping center, 59 Linhai Avenue, Nanshan Street, Qianhai Shenzhen-Hong Kong Cooperation Zone, Shenzhen City, Guangdong Province.

The scope of this certificate shall be used in conjunction with the applicable laws and regulations, including but not limited to administrative license, qualification scope and CCG requirements. This certificate information is available on the CNCA official website ([www.cnca.gov.cn](http://www.cnca.gov.cn)).



当前位置：认证结果 > 证书详情

说明：认证结果信息由发证机构提供，数据的真实性、准确性由认证机构负责，如有疑问请联系认证机构，如有疑问请联系国家市场监督管理总局。

证书信息

- 证书编号 89422510324R05
- 颁证日期 2022-08-14
- 初次发证日期 2022-08-14
- 监督次数 0
- 认证项目 中国职业健康安全管理体系认证
- 认证标准 GB/T45001-2020/ISO45001:2018
- 认证覆盖的业务范围 造林绿化施工、林业有害生物防治服务所涉及的相关职业健康安全管理体系活动。
- 认证覆盖的场所范围 百
- 认证覆盖的场所名称及地址 潮州市东江二路一粤方源港中心酒店式公寓1座01房
- 证书使用的认可标识

- 证书状态 有效
- 证书到期日期 2025-08-13
- 信息上报日期 2022-08-24
- 再认证次数 0



获证组织基本信息

- 组织名称 广东奥林匹克体育科技有限公司
- 所在国别地区 中国 广东省
- 组织地址 潮州市潮阳区溪头石坑仔村埔头厝5幢011号房
- 统一社会信用代码/组织机构代码 91441303769322578U
- 本证书体系覆盖人数 40

- 证书附件下载

发证机构信息

- 机构名称 中国质量认证中心(深圳)有限公司
- 有效期 2027-09-09
- 网址
- 地址 深圳市福田区香海路香海大厦59号海基中心口海基0610
- 业务范围 管理体系认证  
管理体系认证  
环境管理体系认证  
职业健康安全管理体系认证
- 机构批准号 CNCA-R-2021-894
- 机构状态 有效

(3) 有效期内的环境管理体系认证证书及全国认证认可信息公共服务平台网页截图





# Environmental Management System Certificate

Certificate No. : 89422E10323R0S

**This is to certify that**

**Guangdong Haolin Ecological Environment Technology Co., LTD**

Organization Code Certificate: 91441303769322578U

**Registered Add:** Room 011, 5th Floor, Xiangrui Building, Danshui Shikengzai, Huiyang District, Huizhou City. 516211

**Business Add:** Room 01, 8th Floor, Building 1, Fuliligang Center Serviced Apartment, No. 1 Dongjiang Second Road, Huizhou City. 516000

**Has been audited and conform the following the Environmental management system standard of organization established**

**GB/T24001-2016/ISO14001:2015**

**Scope of certification:**

**Environmental management activities involved in afforestation construction and forest pest control services.**

Original Issued: August 14, 2022

Valid to: August 13, 2025

Issued Date: August 14, 2022

Remains valid subject to annual assessment label

surveillance1

surveillance2



Signature:

**Zhongyuan International Certification and Testing (Shenzhen) Co., LTD**

Company address: No. 0610-E57, Port Building, shipping center, 59 Linhai Avenue, Nanshan Street, Qianhai Shenzhen-Hong Kong Cooperation Zone, Shenzhen City, Guangdong Province.

The scope of this certificate shall be used in conjunction with the applicable laws and regulations, including but not limited to administrative license, qualification scope and CCC requirements. This certificate information is available on the CNCA official website ([www.cnca.gov.cn](http://www.cnca.gov.cn)).



当前位置：认证结果 > 证书详情

说明：认证结果信息由颁发证书的认证机构提供，数据真实性、准确性由认证机构负责。如有疑问请联系认证机构，如需投诉或举报请联系国家市场监督管理总局。

证书信息

- 证书编号 8942E10323R05
- 颁证日期 2022-08-14
- 初次获证日期 2022-08-14
- 监督次数 0
- 认证项目 环境管理体系认证
- 认证标准 GB/T24001-2016/ISO14001:2015
- 认证覆盖的业务范围 造林绿化施工、林业有害生物防治服务所涉及的相关环境管理活动。
- 是否覆盖多场所 否
- 认证覆盖的场所名称及地址 惠州市东江二路一号万源中心园楼5层011号
- 证书使用标识

- 证书状态 有效
- 证书到期日期 2025-08-13
- 信息上报日期 2022-08-24
- 再认证次数 0



获证组织基本信息

- 组织名称 广东奥林匹克环境科技有限公司
- 所在省份地区 中国 广东省
- 组织地址 惠州市惠阳区淡水石坝仔村大屋5层011号房
- 统一社会信用代码/组织机构代码 9144130376922578U
- 本证书体系覆盖人数 40

发证机构信息

- 机构名称 中源国际认证(深圳)有限公司
- 有效期 2027-09-09
- 网址
- 地址 深圳市福田区深湾合作区南山街道海博大道59号海益中心B座0610
- 业务范围 管理体系认证
- 质量管理体系认证
- 环境管理体系认证
- 职业健康安全管理体系认证

- 机构注册号 CNCA-R-2021-594
- 机构状态 有效

### 3、投标文件响应表

评审因素	评审标准		是否响应
响应性评审标准	工期	合同签订后 15 个月内完成。	响应
	质量	合格（工程质量达到作业设计要求）。	响应
	项目管理	中标方须尽快与招标人签订合同，自合同签订之日起至管护期结束，必须在工程所在地（惠州市惠东县）设有固定的办公场所，并设机构健全的项目管理班子和管护人员驻点。	响应
	管护要求	建设期间，施工单位要进行巡查管护，发现有破坏幼苗行为、病虫害情况、幼苗异常死亡等应及时向建设单位报告。	响应
	管护期要求	管护期从工程验收合格之日开始计算，为 3 个月。管护期日常管护主要进行护林巡逻，并做好宣传工作，预防山火和人畜破坏等。同时，做好病虫害防治日常工作，通过加强日常管护来确保造林成效。	响应
	投标报价	本工程的预算审定价作为本工程的最高投标限价，其具体数额如下：工程造价人民币 70572285.31 元其中第七标段 10717733.40 元。 <b>投标报价采用下浮率形式报价(以百分比为单位，精确到小数点后 2 位)，投标人的投标报价下浮率必须大于0.00%（不含本数），否则评标委员会将否决其投标。</b>	响应
	投标报价唯一	只能有一个有效投标报价	响应
	投标有效期	投标截止时间起 90 日历天	响应
	投标保证金	以惠州市公共资源交易中心建设工程招投标交易平台检测是否有效为准。	响应
权利义务	符合招标文件第三章“合同条款及格式”规定的权利义务要求	响应	

#### 4、投标文件符合性自查表

评审因素	招标文件要求	自查结论	证明文件
投标人资格要求	具备有效的营业执照	符合	营业执照副本 第 8 页
	投标人具有造林绿化施工乙级或以上资质	符合	资质证书副本 第 9 页
	投标人拟派驻项目负责人 1 人、技术负责人 1 人(技术负责人必须具有林业或森林培育高级工程师或以上职称及开标当月前近三个月内任意一个月的社保缴交凭证)	符合	项目负责人、技术负责人职称证书 第 89-92 页
响应性要求	投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应	符合	文件响应表 第 120 页
商务评审因素响应文件	诚信: 根据各投标人提供开标当月之前六个月内由县级以上信用中心或者人民银行征信系统或者经人民银行备案的机构出具的信用报告复印件或打印稿文件	符合	信用报告 第 105-110 页
	业绩: 提供自 2018 年 1 月 1 日至今承担过林业主管部门同类型业绩	符合	项目业绩证明材料 7 份 第 16-86 页
	本项目拟派出服务人员: 拟派本项目管理技术人员(技术负责人除外)情况	符合	拟投入主要人员证明材料第 87-104 页
	体系认证: 投标人同时具备 ISO 质量管理体系认证、职业健康安全管理体系认证、环境管理体系认证共 3 项认证且在有效期内	符合	ISO 质量管理体系认证、职业健康安全管理体系认证、环境管理体系认证 第 111-119 页

## 5、承诺函

我司参加广东省惠州市粤港澳大湾区生态屏障（大亚湾沿海防护林<红树林>修复治理）国土绿化试点示范项目-沿海防护林建设工程(第七标段）（重新招标）是独立投标不是联合体投标。

特此承诺！

广东昊林生态环境科技有限公司

## 九、信用承诺书

致：惠东县林业局（招标人名称）：

我司郑重作出承诺，对参与广东省惠州市粤港澳大湾区生态屏障(大亚湾沿海防护林<红树林>修复治理)国土绿化试点示范项目-沿海防护林建设工程(第七标段)(重新招标)投标活动的行为负责，保证所有投标资料真实有效，在此，我司也郑重承诺不存在下列情形：

- (1) 为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；
- (2) 为本项目前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外；
- (3) 为本项目的监理人；
- (4) 为本项目的代建人；
- (5) 为本项目提供招标代理服务的；
- (6) 与本项目的监理人或代建人或招标代理单位同为一个法定代表人的；
- (7) 与本项目的监理人或代建人或招标代理单位相互控股或参股的；
- (8) 与本项目的监理人或代建人或招标代理单位相互任职或工作的；
- (9) 被责令停业的；
- (10) 被暂停或取消投标资格的；
- (11) 财产被接管或冻结的；
- (12) 在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的。

(13) 在中国执行信息公开网（<http://zxgk.court.gov.cn/>）被列入失信被执行人、信用中国网（[www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn)）被列入重大税收违法失信主体以及在国家企业信用信息公示系统（<http://www.gsxt.gov.cn/index.html>）被列入严重违法失信名单（黑名单）的；

(14) 法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。

在本项目的投标过程中，我司将自觉遵守招标投标相关法律法规，所提交的投标文件及有关资料内容是真实有效的，并声明所递交的书面投标文件与电子投标文件一致，不提供虚假材料、不参与围标串标、不以其他违法违规行骗取中标，一旦违背上述承诺，我司愿无条件接受招标人、行政主管部门做出的取消中标资格、解除合同等处理。

我司承诺在本项目招投标期限（是指我司参与项目投标之日起至投标截止前）不存在许可证失效或被暂扣或伪造虚假证件的情形，若我司有虚假承诺的，我司愿无条件接受招标人、行政主管部门做出的取消中标候选人资格、并接受被列入不诚信记录和相关处罚等。

特此声明！

2022年12月12日