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一、服务响应度
我单位注册地址在狮山镇内，能够在接到招标人要求 15 分钟内能到

项目地点，具有服务的便利性。

营业执照与场地租赁合同

固定办公场所

我司（广东图强建设有限公司）成立于 2015 年 3月，位于佛山

市南海区狮山镇官窑虹岭路红星泮边村村口综合楼 4 楼自编 1 号，是

我司的固定办公场所。

















到达施工现场驾车最短距离地图截图，距离 7.2 公里，用时仅 12 分

钟。





二、信用状况
我司在佛山市建筑诚信评价体系管理平台的资质类别“建筑业企业”

诚信评价等级动态情况。我司诚信等级为 B 级。





三、项目配备班子

附表二 项目管理机构配备情况表（如有）

职务 姓名 职称

执业或职业资格证明
备

注

证书

名称
级别 证号 专业

养老保险

号

项目负

责人
何晓欣 无

中华人民共和

国一级建造师

注册证书/建筑

施工企业项目

负责人安全生

产考核合格证

一级

市政

/B 证

粤

1442017

2018499

91/粤建

安 B

（2017）

0002577

市政

公用

工程

专职安

全员

杨伟贤 无 广东省建筑施

工企业管理人

员安全生产考

核合格证

C级 粤建安

C3(2018

）

0018576

建筑

施工

施工员 杨锦威 无 住房和城乡建

设领域专业技

术管理人员职

业培训合格证

书

/ 2101010

6004796

01

/

材料员 何长春 无 住房和城乡建

设领域专业技

术管理人员职

业培训合格证

书

/ 2001040

020133

/

质量员 杨涧桃 无 住房和城乡建 / 2101030 /



设领域专业技

术管理人员职

业培训合格证

书

6004796

61

标准员 杨志强 无 住房和城乡建

设领域专业技

术管理人员职

业培训合格证

书

/ 2101150

0004794

47

/

资料员 黎晓明 无 住房和城乡建

设领域专业技

术管理人员职

业培训合格证

书

/ 2101050

0004797

33

/

BIM 市

政工程

师

陈锦耀 无 专业技能岗位

证书

高级 20E2005

2203

市政



注：1、表后须附上述人员（项目负责人和项目技术负责人除外）相关执业或职

业资格证明文件（包括身份证）复印件并加盖投标人公章。

2、表后须附由当地社保管理相关部门出具的所填相关人员在投标人本单位购买的近半年（扣

除招标公告/投标邀请书发布当月往前顺推）的社保证明材料的扫描件并加盖投标人公章。

3、表后须附上述人员在佛山市建筑行业诚信管理系统登记备案的网页打印件。

4、属于广东省以外的投标人（包括联合体各成员）的上述人员，须附在广东建设信息网（网
址：www.gdcic.net）“进粤企业和人员诚信信息登记平台”专栏关于投标人进粤企业及人员
信息登记的查询网⻚打印件。



项目负责人身份证



项目负责人建造师注册证书



项目负责人安全生产考核合格证 B 证



诚信平台截图





专职安全员证件





诚信平台截图





施工员证件







诚信平台截图





材料员证件







诚信平台截图





质量员证件







诚信平台截图





标准员证件







诚信平台截图





资料员证件







诚信平台截图





BIM 市政工程师证件





诚信平台截图





社保证明材料

















































四、履约评价
近三年分别获得过纳税管理部门、建设行政主管部门或建设工程

行业协会、工商管理部门颁发的荣誉证书。











五、施工方案

广佛肇工业园站周边片区项目-狮山

学院站（朗下站）48 回路出线电缆走廊

工程

施 工 方 案
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