

附件1:

标段的划分及主要工程项目情况

本次招标共分 1 个标类 3 个标段。具体见附件1。

标段名称	合同段	合同段简称	发包人名称	计划工期	主要工程项目	对投标人资质要求	备注
JD1	汕汾高速机电系统完善工程	汕汾	广东汕汾高速公路有限公司	60天	广东省高速公路有限公司管养路段2025年机电养护工程（粤东区域）	资格审查条件附录1至附录7，详见附件2	
	汕汾高速移动收费车道终端（离线版）工程	汕汾	广东汕汾高速公路有限公司	60天			
	揭普惠高速称重设备改造工程	揭普惠	广东潮惠高速公路有限公司粤东分公司	60天			
	揭普惠高速视频监控完善工程	揭普惠	广东潮惠高速公路有限公司粤东分公司	60天			
	揭普惠高速收费设施改造工程	揭普惠	广东潮惠高速公路有限公司粤东分公司	60天			
	揭普惠移动收费车道终端（离线版）工程	揭普惠	广东潮惠高速公路有限公司粤东分公司	60天			
	潮惠高速机电系统局部更换及升级工程	潮惠	广东潮惠高速公路有限公司	60天			
	潮惠高速隧道机电系统局部完善及升	潮惠	广东潮惠高速公路有限公司	60天			

级改造							
潮惠高速隧道及收费站防雷完善工程	潮惠	广东潮惠高速公路有限公司	60天				
潮惠高速外供电系统隐患及缺陷完善工程	潮惠	广东潮惠高速公路有限公司	60天				
潮惠高速机电系统需求完善工程	潮惠	广东潮惠高速公路有限公司	60天				
潮惠高速加密完善道路视频监控工程	潮惠	广东潮惠高速公路有限公司	60天				
兴汕高速加密完善道路视频监控工程	兴汕	广东潮惠高速公路有限公司	60天				
潮惠-兴汕-深汕西主干网改造工程	兴汕	广东潮惠高速公路有限公司	60天				
广惠高速收费站机电附属设施改造及部分主线光缆更换工程	广惠	广东广惠高速公路有限公司	60天				
广惠高速监控盲区新增监控视频工程	广惠	广东广惠高速公路有限公司	60天				
广惠高速移动收费车道终端（离线版）工程	广惠	广东广惠高速公路有限公司	60天				
深汕西高速公路隧道配电房安防系统工程	深汕西	广东省高速公路有限公司深汕西分公司	60天				
深汕西高速移动收	深汕西	广东省高速公	60天				

	费车道终端（离线版）工程		路有限公司深汕西分公司				
	粤赣高速新增门架式情报板、语音广播及事件检测系统工程	粤赣	广东省高速公路有限公司粤赣分公司	60天			
	粤赣高速隧道、情报板、收费门架防雷整改工程	粤赣	广东省高速公路有限公司粤赣分公司	60天			
	粤赣高速大路岗隧道长下坡电缆及埋地变压器升级改造工程	粤赣	广东省高速公路有限公司粤赣分公司	60天			
	粤赣高速大路岗、和平隧道消防设施提质升级工程	粤赣	广东省高速公路有限公司粤赣分公司	60天			
JD2	新台高速UPS电池更新及服务区监控供电改造工程	新台	广东省高速公路有限公司台山分公司	60天	广东省高速公路有限公司管养路段2025年机电养护工程（粤西区域）	资格审查条件附录1至附录7，详见附件2	
	新台高速收费系统设备更新工程	新台	广东省高速公路有限公司台山分公司	60天			
	新台高速移动收费车道终端（离线版）工程	新台	广东省高速公路有限公司台山分公司	60天			
	新台高速新增声光	新台	广东省高速公	90天			

报警可 变情报板及 牛湾大桥 加装桥面 监控工程		路有限 公司台 山分公 司					
新台高速 加密完善 道路监控 视频工程	新台	广东省 高速公路 有限公司 台山分公 司	90天				
西部沿海 高速新增 情报板及 情报板内 容安全加 固工程	阳江段	广东省 高速公路 有限公司 台山分公 司	90天				
西部沿海 高速阳江 段加密完 善道路监 控视频工 程	阳江段	广东省 高速公路 有限公司 台山分公 司	90天				
包茂高速 新增门架 情报板工 程	包茂	广东省 高速公路 有限公司 湛江分公 司包茂营 运管理处	90天				
包茂高速 视频事件 检测系统 工程	包茂	广东省 高速公路 有限公司 湛江分公 司包茂营 运管理处	60天				
渝湛高速 公路监控 视频事件 检测系统 工程	渝湛	广东省 高速公路 有限公司 湛江分公 司	60天				
渝湛高速 公路供配 电系统改 造工程	渝湛	广东省 高速公路 有限公司 湛江分公	60天				

			司				
	渝湛高速 车道栏杆 机改造工程	渝湛	广东省 高速公路 有限公司 湛江分公 司	60天			
	渝湛高速 优化加密 完善道路 视频监控 工程	渝湛	广东省 高速公路 有限公司 湛江分公 司	60天			
	湛徐高速 公路监控 视频事件 检测系统 工程	湛徐	广东省 高速公路 有限公司 湛江分公 司	60天			
	龙门收费 站入口车 道扩建机 电设施改 造工程	湛徐	广东省 高速公路 有限公司 湛江分公 司	60天			
	湛徐高速 车道栏杆 机改造工程	湛徐	广东省 高速公路 有限公司 湛江分公 司	60天			
	湛徐高速 优化加密 完善道路 视频监控 工程	湛徐	广东省 高速公路 有限公司 湛江分公 司	60天			
	徐闻港支 线车道栏 杆机改造 工程	徐闻港支 线	广东省 高速公路 有限公司 湛江分公 司	60天			
	阳阳高速 收费站机 电设备更 新工程	阳阳	广东肇 阳高速公 路有限公 司	60天			
	阳阳高速 隧道设施 更新工程	阳阳	广东肇 阳高速公 路有	60天			

			限公司				
	阳茂高速新墟服务区（广州方向）新增中杆灯工程	阳茂	广东阳茂高速公路有限公司	60天			
	开阳高速公路交通事故多发路段增加视频监控工程	开阳	广东开阳高速公路有限公司	90天			
	开阳高速公路称重设备改造工程	开阳	广东开阳高速公路有限公司	60天			
	开阳高速公路移动收费车道终端（离线版）工程	开阳	广东开阳高速公路有限公司	60天			
	开阳高速公路防雷改造工程	开阳	广东开阳高速公路有限公司	60天			
	开阳高速公路供配电系统优化提升工程	开阳	广东开阳高速公路有限公司	90天			
JD3	广清高速天坪岭隧道（扩建）LED照明及火灾报警改造	广清	广东省高速公路有限公司广清分公司	90天	广东省高速公路有限公司管养路段2025年机电养护工程（粤北区域）	资格审查条件附录1至附录7，详见附件2	
	广清高速收费站车道扩宽优化改造工程	广清	广东省高速公路有限公司广清分公司	90天			
	广清高速沿线桥下空间增设视频监控及情报板改造工程	广清	广东省高速公路有限公司广清分公司	60天			

广清高速 庆丰收费站绿通快 检设备升 级改造	广清	广东省 高速公路有 限公司广 清分公司	60天			
广清高速 移动收费 车道终端 (离线版)工程	广清	广东省 高速公路有 限公司广 清分公司	60天			
广东省交 通集团光 通信网络 韧性提升 工程(广 清高速)	广清	广东省 高速公路有 限公司广 清分公司	90天			
肇花高速 沿线桥下 空间增设 视频监控 项目工程	肇花	广东肇 阳高速公 路有限公 司	60天			
肇花高速 移动收费 车道终端 (离线版)工程	肇花	广东肇 阳高速公 路有限公 司	60天			
广东省交 通集团光 通信网络 韧性提升 工程(肇 花高速)	肇阳	广东肇 阳高速公 路有限公 司	60天			
乐广高速 公路南段 通信系统 更新改造 工程	乐广南	广东广 乐高速公 路有限公 司	60天			
乐广高速 公路南段 隧道机电 设施品质 提升二期 工程	乐广南	广东广 乐高速公 路有限公 司	60天			
乐广高速 公路南段 收费系统 更新改造 工程	乐广南	广东广 乐高速公 路有限公 司	60天			

乐广高速公路南段 监控中心 机房气体 消防设施 检测更换 工程	乐广南	广东广 乐高速 公路有 限公司	60天			
乐广高速公路南段 供配电系 统设备更 新改造工 程	乐广南	广东广 乐高速 公路有 限公司	60天			
乐广高速公路南段 移动收费 车道终端 （离线版 ）	乐广南	广东广 乐高速 公路有 限公司	60天			
广东省交 通集团光 通信网络 韧性提升 工程（乐 广高速南 段）	乐广南	广东广 乐高速 公路有 限公司	60天			
京珠北高 速混合车 道指示标 志改造项 目	京珠北	广东省 高速公路 有限公司 京珠北分 公司	60天			
京珠北高 速收费车 道软件升 级工程	京珠北	广东省 高速公路 有限公司 京珠北分 公司	60天			
京珠北高 速移动收 费车道终 端（离线 版）工程	京珠北	广东省 高速公路 有限公司 京珠北分 公司	60天			
一六管理 中心监控 机房气体 消防改造	乐广北	广东省 高速公路 有限公司 京珠北分 公司	60天			

注：具体工程数量以招标文件工程量清单为准。

通过广东省公路水运工程建设项目电子招标投标交易平台生成