



合同编号: 号



2025 年吴兴区全人全程体检健康管理建设项目合 同



甲方名称: 湖州市吴兴区埭溪镇中心卫生院

乙方名称: 中国联合网络通信有限公司湖州市分公司





为实现甲方的信息系统现代化运作,甲乙双方本着自愿平等、诚实信用原则,经友好协商,同意签订此合同,具体条款如下:

第一条 项目名称及合同标的

- 1.1 本合同项目名称: 2025年吴兴区全人全程体检健康管理建设项目 (以下简称本项目)
- 1.2 合同标的为: 2025年吴兴区全人全程体检健康管理建设项目
- 1.3 本项目范围: 提供吴兴区全人全程健康管理系统建设服务,详细功能见附件清单。

第二条 合同总价款、付款方式、付款期限

- 2.1 合同总价款:
合同总价款(含税)为人民币139000元(大写:拾叁万玖仟元整),合同总价款(不含税)为人民币131132.08元(大写:壹拾叁万壹仟壹佰叁拾贰元零捌分),税金为人民币7867.92元(大写:柒仟捌佰陆拾柒元玖角贰分),适用增值税率为6%,均由技术服务费构成。
- 2.1.1 发生如下情形的,合同总价款可以变更:
 - 1) 甲方提出项目内容变更;
 - 2) 由乙方提出的合理化建议,经甲方同意采纳的服务内容方面的变更;
- 2.1.2 付款方式: 甲方以转账方式支付给乙方。
- 2.1.3 支付时间和金额:
合同生效以及具备实施条件后7个工作日内支付预付款,为合同价款的50%,即人民币69500元(大写:陆万玖仟伍佰圆整),剩余款项待试运行结束并通过采购人最终验收后后30个工作日内一次性支付,即人民币69500元(大写:陆万玖仟伍佰圆整)。

第三条 项目交付期及项目质量

- 3.1 项目建设周期为6个月(含试运行3个月)。
- 3.2 如遇下列情况,经双方现场代表签证作为本合同的补充后,项目交付期相应顺延:
 - 3.2.1. 甲方不能按本合同关于项目交付的规定提供实施环境、场地、需要由甲方提供的设备和材料。
 - 3.2.2. 因项目交验时发现缺陷和功能更改,需修、配、代、换、并影响项目交付进度。
 - 3.2.3. 乙方无法控制的原因(包括但不限于重大设计变更、功能增加等)而影响项目交付进度。
 - 3.2.4. 人力不可抗拒的因素而延误项目交付。
 - 3.2.5. 甲方未按照本合同的约定进行各项检验导致乙方无法进行下一道工序或延误。
 - 3.2.6. 因其他甲方原因影响项目交付进度的情形。
- 3.3 项目交付质量标准为: 国家相应标准。
- 3.3 网络信息安全相关约定: 甲方应遵守《中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例》和《计算机信息网络国际联网安全保护管理办法》及有关法律法规,合同履约期内对涉及本项目的网络信息安全负责。

第四条 项目交付验收和质保

- 4.1 项目交付后,乙方应尽快出具项目交付资料,并组织项目交付验收工作,项目交付验收标准必须按照国家的相关规定进行。若验收过程中出现需要整改的地方,乙方必须按照甲方的要求尽快进行整改,整改完毕并经甲方认可后方可通过验收。
- 4.2 在本合同规定的服务期内,项目质量由乙方负责保修。如因甲方人为因素造成的损坏,由保修方提供有偿保修。乙方负责提供热线支持服务和24小时现场支持。保修期满,如需另行保修,将另行签订相应保修合同。
- 4.3 项目服务期:
项目终验合格之日起三年。

第五条 保密

- 5.1 甲乙双方对本合同的存在、内容、双方的合作以及双方在履行合同过程中所获知的对方的商业秘密



和专有信息（包括但不限于甲方所购买的产品数量、清单、配置、成交价格及最终用户信息等）负有保密义务，未经对方书面同意，任何一方不得在双方合作目的之外使用或向第三方透露对方的任何保密信息，不管这些保密信息是口头的或是书面的，还是以电子件等形式存在的。

- 5.2 保密义务在一方向另一方透露了保密信息后的5年内持续有效，并且在此期间其效力不受合作关系终止、相关合同有效期的终止及其它任何期限的中止或届满的影响。

第六条 违约责任

- 6.1 在合同履行过程中，甲方或乙方违反合同规定，不履行或不完全履行合同义务，损害对方权益，均视为对本合同的违反，应承担违约责任。
- 6.2 甲、乙双方在服务交付过程中应相互配合、相互支持，遇到问题共同协商，共同完成项目建设。
- 6.3 甲、乙双方应共同遵守本合同中的各项条款，若一方不履行合同，根据责任范围，违约方应承担因此给另一方造成的相应的经济损失。
- 6.4 甲方不履行合同逾期付款，则按逾期付款部分的1%支付日违约金。违约金不足以弥补乙方损失的，乙方有权继续追偿。逾期超过30日的，乙方有权解除合同，并有权停止服务或要求甲方退还已交付的设备。
- 6.5 乙方不履行合同逾期交付，则按逾期部分价款的1%支付日违约金。
- 6.6 合同任一方被法院纳入失信被执行人的，其他方有权延迟付款或者延迟交付且不视为违约，同时其他方有权随时解除合同。

第七条 不可抗力

- 7.1 本合同约定的不可抗力为：战争、地震、台风、水灾、火灾、雷击、疫情、罢工以及其他人力不可抗拒的因素。
- 7.2 因上述不可抗力而造成的交付及项目延误，双方不承担责任。
- 7.3 在不可抗力发生时，以及终止或清除后，受影响的一方应以书面形式尽快通知对方。双方应通过友好协商方式，就不可抗力影响合同履行的问题提出解决方案。

第八条 其它

- 8.1 双方对于合同的理解或履行引起的争议，首先应友好协商。如协商不成，双方均向湖州仲裁委员会提请仲裁，仲裁具有终局性，对双方均具有约束力。
- 8.2 对本合同任何改变、修改、补充、删除等经由双方授权代表签署书面补充协议后有效，并作为本合同不可分割的部分，与本合同具有同等的法律效力。
- 8.3 本合同附件为本合同不可分割的部分，与本合同具有同等法律效力。
- 8.4 本合同一式肆份，自双方法定代表人（或授权代表）签字并加盖公章（或合同专用章）之日起生效。
- 8.5 合同有效期自合同签订之内起至项目服务期结束。



甲方: 湖州市吴兴区埭溪镇中心卫生院
(盖章)

授权代表:

日期:



乙方: 中国联合网络通信有限公司湖州市分公司

(盖章)

授权代表:

日期:



Vertical red stamp: 湖州市吴兴区埭溪镇中心卫生院

Vertical red stamp: 中国联合网络通信有限公司

Vertical red stamp: 10601



附件 1: 平台功能清单

序号	建设内容	建设要求		
1	区域体检数据专题库	数据标准中心	建立数据统一标准	
			数据交互中 (建立统一字典标准)	体检项目字典库
				体检指标字典库
				体检类型字典库
				基础数据标准
		体检健康数据中心	数据集中管理	数据共享标准与接口规范
				基础信息库
				体检业务数据库
		运营管理库		
		体检图文报告中心		
数据交互中心	数据交互服务			
	数据接口管理			
	数据日志管理			
	数据接口监控			
2	检后重阳分级分类管理平台	重阳客户专项管理	体检登记智能	
			匹配家庭医生	
		危急值预警与闭环管理	公卫建档签约	
			信息一键获取	
		一站式重阳专案管理	重阳指标分层建模	
			重阳指标智能动态监测	
			重阳指标实时预警通知	
			重大阳性全流程处理	
			重阳指标数据清单看板	
		重大阳性结果人群差异化精准管理	与公卫系统融合贯通	
			家医签约服务智能协同	
		居民就诊复诊闭环管理		
		体检系统分级诊疗对接	门诊转诊协同管理	
住院转诊协同管理				
履约接口				
3	区域职工体检系统	职工体检登记	职工体检现场登记	
			职工体检团队预约	
			错误提示	
			折扣设置	
			体检弃检	
		职工体检登记管理		
		职工体检签到		
		财务收费系统	灵活适配 HIS 收费规则	

10/20/2020



			收费查询
		职工体检信息录入	职工体检科室检查
			职工体检医生总检
			结果横向对比
			历史数据查看
		数据自动采集系统	体检设备管理
			设备链接管理
			检查数据采集
		职工体检报告	职工体检个人报告
			职工体检团队报告
		职工体检信息汇总	
		基础信息设置	基础设置
			系统设置
			医院设置
4	居民健康智能总检	体检疾病诊断一键引入	
5	区域健康数据智能分析中心	健康体检结果异常智能分析	
		区域健康体检量监测	
6	区域健康态势感知与决策支持系统	全区单位体检量分析	
		体检人群占比分析	
		重大阳性分析	
		老年人健康体检分析	
		疾病人群分布分析	
		“四高”人群分布分析	
		体重指数分布分析	
		异常结果分析	
		年度体检类型分析	
		机构详情可视化工作台	
		7	多渠道体检报告智能推送平台
家庭医生信息关联交互			
“健康吴兴”端改造			
短信平台集成			

11. 14. 11