红棉大道工程—田心立交至风神立交段 管线迁改建设管理服务

投标文件

投 标 人:广州市汇源通信建设监理有限公司

日 期: 2025年10月9日

一、投标函及投标函附录

投标函

广州市花都区交通运输局:

- 1. 我方已仔细研究了<u>红棉大道工程—田心立交至风神立交段管线迁改建设管理服务(项目名称)</u>招标项目招标文件全部内容及其补充文件和技术规范等文件,愿意以人民币(大写)<u>伍佰捌拾叁万零叁拾伍元捌角整</u>(¥<u>5830035. 80 元</u>)的投标总报价,按合同约定完成<u>管线迁改建设管理服务</u>工作。我方项目负责人是陈法峰。
 - 2. 我方的投标文件包括下列内容:
 - (1) 投标函及投标函附录;
 - (2) 法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书:
 - (3) 投标人声明
 - (4) 报价表;
 - (5) 资格审查资料;
 - (6) 商务文件;
 - (7) 技术文件;
 - (8) 投标文件光盘(备用)。注: 投标人也可不提交投标文件光盘(备用) 投标文件的上述组成部分如存在内容不一致的,以投标函为准。
 - 3. 我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不撤销投标文件。
 - 4. 如我方中标,我方承诺:
 - (1) 在收到中标通知书后,在法律法规规定的期限内与你方签订合同:
 - (2) 在签订合同时不向你方提出附加条件;
 - (3) 按照招标文件要求提交履约保证金;
 - (4) 在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务;
 - (5) 承诺本项目拟投入的人员为本单位人员,并已按规定购买社保。
- 5. 如我方成为本项目的中标候选人,我方同意并授权招标人将我司投标文件商务部分的人员、业绩、奖项等资料进行公示。
 - 6. 我方遵守本投标书直至投标有效期满,在投标有效期满前,本投标书对

我方一直具有约束力,随时可接受中标。我方承认所附投标文件资料为本投标书的一部分。如果我方投标书含有不符合招标文件规定的内容,我方同意按招标文件规定予以修正。

- 7. 我方认同招标文件规定的评审规则,遵守评标委员会的裁决结果,并且不会采取妨碍项目进展的行为。我方理解你方没有必须接受你方可能收到的最低标或任何投标的义务。
- 8. 如果我方中标,我方将提供规定的履约担保,将在合同规定的日期开工,并在竣工时间内,按照上述文件完成项目。
- 9. 除非制定正式合同协议书并生效,本投标书以及你方中标通知书,应构成你我双方间具有约束力的合同。《注述》《
- 10. 我方在此声明,所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确,且不存在第二章"投标人须知"第1. 4.3 项规定的任何一种情形。若与事实不符,经查实,我方愿意接受公开通报,承担由此带来的法律后果,并自愿停止参加你方组织的在广州市行政辖区内的招标投标活动3个月。

11. (其他补充说明) 无。

投标人, 广州市江源通信建设监理有限公司 (盖单位章)

法定代表人或委托代理人: (签字或盖章)

地址:广州市海珠区前进路塘边新街14号 T栋首层、二层自编1

网址: http://www.gzhyjl.com

电话

传真

邮政编码 510220

2025年10月9日

投标函附录

序号	条款名称	约定内容	备注
1	项目负责人	姓名: 陈法峰	
2	服务期限	按招标文件要求	
3	合同价款确定方式	按招标文件要求	
4	投标内容	按招标文件要求	
5	质量标准	按招标文件要求	
6	投标有效期	接招标文件要求	

投标人: 广州市汇源通信建设监理有限公司(盖章)

法定代表人或委托代理人:

<u>2025</u>年 <u>10</u>月 <u>9</u>日

(签字或盖章)

二、法定代表人身份证明及授权委托书

法定代表人身份证明

投标人名称: 广州市汇源通信建设监理有限公司

姓名: 林立远 性别: 男 年龄: 54 职务: 总经理

系_广州市汇源通信建设监理有限公司_(投标人名称)的法定代表人。

特此证明。

附: 法定代表人身份证。



投标人: 广州市汇源通信建设监理有限公司 (盖单位章)

<u>2025</u>年<u>10</u>月<u>9</u>日

授权委托书

本人<u>林立远</u>(姓名)系<u>广州市汇源通信建设监理有限公司</u>(投标人名称)的法定代表人,现委托<u>黄子维</u>(姓名)为我方代理人。代理人根据授权,以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改<u>红棉大道工程—田心立交至风神立交段管线迁改建设管理服务</u>招标项目投标文件、签订合同和处理有关事宜,其法律后果由我方承担。

委托期限: 2025年10月9日至2026年4月9日。

代理人无转委托权。代理人为投标人正式职工,必须具有离投标截止时间最近的至少1个月(即2025年8月)在本单位缴纳的社保证明文件(如部分地区社保证明显示隔月缴费状态,则提供2025年7月的社保证明)。

附: 法定代表人身份证及委托代理人身份证



注:本授权委托书需由投标人加盖单位公章并由其法定代表人和委托代理人签字或盖章。

投标人:广州市汇源通信建设监理有限公司(盖单位章)

法定代表人ナーラー(签字或盖章)

身份证号码

委托代理人: (签字或盖章)

身份证号码

_2025 年 10 月 9 日

四、资格审查资料

- (1) 营业执照或事业单位登记机构核发的事业单位法人证书;
- (2) 项目负责人资格证明资料;
- (3) 投标人声明、廉洁承诺书;
- (4) 其他证明资料。
- (1) 营业执照或事业单位登记机构核发的事业单位法人证书







国家企业信用信息公示系统网址: http://www.gsxt.gov.cn

国家市场监督管理总局监制



准予变更登记(备案)通知书

穗工商(市局)内变字【2020】第01202007060007号

广州市汇源通信建设监理有限公司

经审查,申请变更(备案):

法定代表人,董事备案,经理备案。

提交的申请材料齐全,符合法定形式,我局决定准予变更登记(备案)。

关: 广州市市场监督管理局

变更(备案)事项 登记变更(备案)事项 法定代表人变更 杨红卫 以机构情况

组织机构成员名称 生方式 是否法定代表人 张燕群 监事 委派 执行董事兼经理 杨红卫 委派 是 变更后组织机构情况 组织机构成员名称 职务 职务产生方式 是否法定代表人

监事 张燕群 委派 林立远 执行董事兼经理 委派 是

具体变动申报内容

原甲报事项 申报事项 现申报事项 原组织机构代码证号: 726805991 统一社会信用代码号: 91440101726805991K 原执照注册号: 4401011108081

重要提示:
1、查询企业公示信息请登录"国家企业信用信息公示系统(www.gsxt.gov.cn)"。
2、本营业执照不作为申报住所、场所所在建筑为合法建筑的证明;如涉及违法建设,由有关部门依法查处。



准予变更登记(备案)通知书

穗市监(市局) 内变字【2024】第01202407220006 号

广州市汇源通信建设监理有限公司

经审查,申请变更(备案):

经营范围,章程备案。

提交的申请材料齐全,符合法定形式,我局决定准予变更登记(备案)

登记机关:广州市市场监督管理局 二〇二四年七月二十三日

详细变更(备案)内容

变更(备案)事项 原登记变更 (备案) 事项 登记变更(备案)事项

	具体变动申报内容	(0)
申报事项	原申报事项	现申报事项
章程备案		推予章程备案
具体经营项目 备 案	建设工程监理;建设工程施工、证额务认证咨询;健康咨询服务(不含诊疗服务);现保咨询服务;可联队安全服务;工程造价咨询业务;无程管理服务;程投标代理服务;现所采购代理服务;通信设备销售;钱销售;计算机软硬件及辅助设备零售。广道影视设备销售;科技中介服务;网络与信息安全软件开发;软件开发;承接总公司工程建设业务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);工程和研究和试验发展,信息系统集成服务;计量技术服务;信息技术咨询服务,咨询策划服务	營物策划服务;计量技术服务;信息技术容裕 服务;信息系统集成服务;工程和技术研究和 试验发展;信息答询服务(不合许可类信息 分)。承接总公司工程建设业务;网络与 信息安全软件开发;软件开发;科技中介服务; 商业综合体管理服务;停车场服务;电动汽 充电基础设施运营;计算机软硬件及辅助设 零售;软件销售;通信设备销售;政府采购代 服务;采购代理服务;招投标代理服务;工程 理服务;工程造价咨询业务;互联网 实工程造价咨询业务;互联网会管疗 ,环保咨询服务(不含诊疗 务);认证咨询;认证服务;建设工程监理; 设工程施工

重要提示:
1、查询企业公示信息请登录"国家企业信用信息公示系统(www.gsxt.gov.cn)"。
2、本营业执照不作为申报住所、场所所在建筑为合法建筑的证明;如涉及违法建设,由有关部门依法查处。

(2) 项目负责人资格证明资料

陈法峰简历表

姓名	陈法峰	年龄	46	执业或职业资格证 书名称		高级工程师		
职称	高级工程 师	学历	本科	拟在本项目任职		项目负责人		
工作年限		15		从事类似工作	13			
毕业学校	毕业学校 南京邮电大学							
主要工作经历								
时间	时间 参加过的类似项目 多加速的类似效的类似现象 多加速的发生物质的发生物质的发生物质的发生物质的发生物质的发生物质的发生物质的发生物质				委托人及联系电话			
2023年6月	力、通信迁改(中国移动部分)				王殿耀			
2022年4月6日	天河区旭景西街道路改造工程燃 气管道迁改工程			监理工程师		市天河区建设工		

陈法峰相关证明资料

身份证



职称证——高级工程师证







S 扫描全能王

学历证明



社保证明

广东省社会保险个人缴费证明

参保人姓名: 陈法峰

证件号码:

该参保人在广东省参加社会保险情况如下:

一、参保基本情况:

Est DE ANDREW		387	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
参保险种	参保时间	累计缴费年限	多保状态
城镇企业职工基本养	200212	实际缴费5个月,缓缴0个月	参保敦舞 045
工伤保险	200212	实际缴费5个月,缓缴0个月	参保缴费
失业保险	200212	实际缴费5个月,缓缴0个月	参保缴费

二、参保缴费明细:

金额单位:元

			基本养	老保险			失业		工伤	
缴费年 月	单位编号	缴费基数	单位缴费(含灵缴费) 就没多少少,就没多少少。	单位缴 费划入 个账	个人缴费 (划入个 人账户)	缴费基数	单位缴费	个人缴费	单位缴费	备注
202504	110352110143					*				
202505	110352110143									
202506	110352110143	174								
202507	110352110143	_								
202508	110352110143									

- 1、表中"单位编号"对应的单位名称如下:
- 110352110143:广州市:广州市汇源通信建设监理有限公司
- 2、本《参保证明》可由参保人在我局的互联网公共服务网页上自行打印,作为参保人在广东省参加社会保险的证明,向相关部门提供。查验部门可通过上面条形码进行核查,本条形码有效期至2026-03-22, 核查网页地址: http://ggfw.hrss.gd.gov.ch。
- 3、参保单位实际参保缴费情况,以社保局信息系统记载的最新数据为准。
- 4、本《参保证明》标注的"缓缴"是指:《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特固行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》(粤人社规〔2022〕11号)、《广东省人力资源和社会保障厅下东省发展和改革委员会。广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》(粤人社规〔2022〕15号)等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。
- 5、单位缴费是指单位缴纳的养老保险费,其中"单位缴费划入个帐"是按政策规定,将单位缴纳的社会保险费部分划入参保入个人账户的金额。

证明机构名称(证明专用章)

证明日期:2025年09月23日

第1页, 共1页

参与过的类似项目

1. 光明北片区十二条市政道路电力、通信迁改(中国移动部分)工程

正本

合同编号: 光建监理[2023] 34号



深圳市工程监理与相关服务合同

工程名称: 光明北片区十二条市政道路电力、

通信迁改(中国移动部分)工程

委 托 人: 深圳市光明区建筑工务署

监理人:广州市汇源通信建设监理有限公司



第一部分 协议书

委托人(全称): 深圳市光明区建筑工务署

监理人(全称):广州市汇源通信建设监理有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《深圳经济特区建设工程监理条例》及其他有关法律、法规、遵循平等、自愿、公平和诚信的原则、双方就下述工程委托监理与相关服务事项协商一致、订立本合同。

一、工程概况

1.工程名称: 光明北片区十二条市政道路电力、通信迁改

(中国移动部分)【程

2.工程地点: 光明区

3.工程规模: 光明北片区十二条市政道路范围内的移动管线及配套设施 进行迁移改造。

4.工程类别:通信管线迁改工程 工程等级: /

5.投资性质: 政府投资 100%

6.工程概算投资额: <u>6942.94万元</u>。招标部分工程概算投资额: <u>建安费</u> 1102.83万元

7.其它: _____

二、词语含义

协议书中相关词语的含义与通用条件中的定义与解释相同。

三、组成本合同的文件

1.协议书;

通信

2.中标通知书(适用于招标工程)或委托书(适用于非招标工程); 3.投标文件(适用于招标工程)或监理与相关服务建议书(适用于非招标工程);

- 4.专用条件;
- 5.通用条件;
- 6.附录: 附录 A《相关服务的范围和内容》

附录 B《委托人提供的人员、房屋、资料、设备、设施

本合同签订后,双方依法签订的补充协议也是本合同文件的组成部分。

四、项目负责人(总监)

项目负责人(总监)姓名: 潘浩,身份证号码:

注册号:

五、签约酬金

按照第三部分《专用条件》第 5.1 条《酬金计取》的计取,最终以相关 审核机构审定意见为准。本工程所有工程监理与相关服务的签约酬金合计 总金额为(大写): 人民币贰拾贰万零壹佰元整(¥ 220100.00 元),其中:

- 1.施工阶段监理酬金为_20.96万元;
- 2.保修阶段服务酬金为_1.05万元;
- 3.设备采购监造服务酬金为_____万元;
- 4.勘察阶段服务酬金为_____万元;
- 5.设计阶段服务酬金为_____万元;
- 6.其他服务服务酬金为_____万元。

六、工作期限

监理与相关服务期限自 2023 年 6 月 1 日起至 2026 年 6 月 1 日止,总
计_1096_ 日历天, 其中:
1.决策阶段: 自/起至/止,共/日历天;
2.勘察阶段: 自/起至/止,共/日历天;
3.设计阶段: 自/起至/止,共/日历天;
4.施工阶段: 自 <u>2023 年 6 月 1 日</u> 起至 <u>2024 年 5 月 31 日止、共 365</u> F
历天;
5.保修阶段: 自 <u>2024 年 6 月 1 </u>
天;
6.设备监造:自
7.其他服务: 自 <u>/</u> 起至 <u>/</u> 且历天。

- 1.监理人向委托人承诺,按照本合同约定提供监理与相关服务。
- 2.委托人向监理人承诺,按照本合同约定派遣相应的人员,提供房屋、 资料、设备,并按本合同约定支付酬金。

八、合同订立

七、双方承诺

- 1.订立时间: 202 年 月 日 。
- 2.订立地点:光则区。
- 3. 在履行合同过程中产生争议,若调解不成时则双方约定向合同签订 地具有管辖权的人民法院提起诉讼。
- 4.本合同一式10份,正本2份,副本8份,具有同等法律效力;正本委托人和受托人各1份;副本委托人4份,监理人4份。

委托人:深圳龙光明区建筑工务署

法定代表人:

或其委托代理人:

地址: 光明区华夏二路商会大厦

邮编: 518107

电话:

监理人:广州市汇源通信 建设监理有限公司 (盖章)

法定代表人

或其委托代理人;

地址:广州市天河区体育东

路六运五街 52号 2

楼

邮编: 510630

电话:

花园支行

账户: 7443900182600092196

第三部分 专用条件

1 定义与解释

1.2 解释

- 1.2.1 本合同文件除使用中文外,还可用/。
- 1.2.2 约定本合同文件的解释顺序为: 详见通用条款 1.2.2 款。

2 受托人义务

2.1 监理的范围和内容

2.1.1 监理范围包括: 光明北片区十二条市政道路电力、通信迁改(中国移动部分)

工程施工阶段和保修阶段监理。

2.1.2 监理工作内容还包括:

在保修阶段

- (1)协助委托人与施工单位签订保修协议、
- (2)制订保修阶段工作计划;
- (3)定期检查项目使用和运行情况;
- (4)检查和记录工程质量缺陷,对缺陷原因进行调查分析并确定责任归属,下达指令

要求承包人进行修复;

- (5)审核质量缺陷修复方案,监督修复过程并进行验收;
- (6)审核签署修复费用,并报委托人批准支付;
- (7)整理保修阶段的各项资料。


2.2 监理与相关服务依据

- 2.2.1 监理依据包括: 详见通用条件 2.2.1 款。
- 2.2.2 相类服务依据包括: _______。

2.3 项目机构和人员

- 2.4 履行职责

2. 天河区旭景西街道路改造工程燃气管道迁改工程



合同编号: 701612-15I=7071管理에



建设工程委托监理合同

工程名称: 天河区旭是西街道路改造工程燃气管道迁改工程

工程地点 广州市天河区旭景西街

委 托 人:广州市天河区建设工程项目代建局

监 理 人:广州市汇源通信建设监理有限公司

中华人民共和国建设部

制定

国家工商行政管理局

第一部分 建设工程委托监理协议书

广州市天河区建设工程项目代建局(以下称委托人)与广州市汇源通信建设监理有限公司(以下称监理人)依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和他有关法律、行政法规、部门规章、地方性法规、规章,以及国家和广东省、广州市、天河区的有关文件,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就委托人委托监理人对广州中学凤凰校区升级改造工程(双回路改造工程)进行监理之事宜协商达成一致,订立本合同,以资共同遵守。

一、监理工程概况

- (1) 工程名称: 天河区旭景西街道路改造工程燃气管道迁改工程
- (2) 工程地点: 广州市天河区旭景西街
- (3) 工程规模: 旭景西街燃气迁改约170米。
- (4) 工程总投资: 约 440000
- (5) 质量标准:符合国家及省、市有关质量规定一次性验收合格,且:
- □ 1)争创广州市优良样板 □ 1
- □ 2)确保广州市优良样板工程,争创广东省优良样板工程。
- □ 3)确保广东省优良样板工程,争创国家优质工程。
- ☑ 4) 其他: _无_
- (6) 合同工期: 日历天
- 二、监理服务范围
- 2.1 监理范围
- (1) 本工程施工准备阶段、施工阶段、工程收尾阶段(包括但不限于竣工验收、整改、工程移交、工程结算等)及工程质量保修阶段的质量控制、职业健康安全及环境监督管理、投资控制、进度控制、合同管理、信息管理、组织协调、工程创优的相关工作等监理工作。
- (2)除上述工作范围外,监理人还须按委托人的要求提前进场参与开工前期的准备和筹划工作,协助委托人制定工程管理办法、各参建方职责及有关事务性工作等。水、电、燃气、通讯等管线迁改和临时用水、临时用电的监理工作由监理人负责,合同另有约定的除外。
 - (3) 设备监造工作。
 - 2.2 监理内容

本合同约定监理内容为: 天河区旭景西街道路改造工程燃气管道迁改工程

监理,包括但不限于以下内容:施工准备阶段、施工阶段、保修阶段的质量、投资、进度、安全控制;监督、管理建设工程合同的履行,协调建设单位和工程建设有关各方的工作关系,以及配合项目移交等监理工作。

- 2.3 监理服务期自委托人书面通知监理人开始履行本合同约定义务之日起,至本合同工程保修期结束且本合同工程结算金额经政府终审部门审定之日止。
 - 三、监理酬金及其支付方式
 - 3.1 监理酬金的计取
- 3.1.1 结合本合同工程的特点,委托人、监理人一致同意按如下约定计取监理酬金:参照国家发展改革委、建设部关于印发《建设工程监理与相关服务收费管理规定》的通知(发改价格(2007)670号)的有关规定,具体按以下约定计算:
 - ①监理酬金=施工监理服务收费基准价× (1+浮动幅度值)。
- ②施工监理服务收费基准符-施工器建成务收费基价×专业调整系数×工程 复杂程度调整系数×高程调整系数。
 - 其中: a) 专业调整系数为1.0、工程复杂程度调整系数1.0、高程调整系数为1.0。
 - b) 施工监理服务收费基价(计费额) 指有权审核部门审定的本合同监理人实际监理范围内所有单位工程概算中的建筑安装工程费之和。
 - c) 施工监理服务收费基价(计费额) 处于两个数值区间的,采用直线内插法确定。
 - d) 本合同浮动幅度值为 -20%。
- ③以本工程建安工程费、440000 元计费基数计算,本工程监理酬金暂定总金额为¥ 11616 元(人民币大写:壹万壹仟陆佰壹拾陆元),并以此作为各阶段监理酬金支付的依据。
 - ④具体计算如下:
 - 1、工程建安费= 440000 元;
 - 2、施工监理服务收费基价=440000*3.3%=14520元;
 - 3、施工监理服务收费基准价=施工监理服务收费基价×专业调整系数×工程复杂程度调整系数×高程调整系数*(1-20%)=14520*1.0*1.0*1.0*(1-20%)

=11616元。

- 3.1.2 监理酬金最终按财政评审后的监理范围内的施工合同结算价为监理服务收费基价(计费额)进行结算,但浮动幅度值不调整。由于财政投资项目施工过程的特殊性,委托人有调整局部服务范围的权利,即部分解除或部分增加服务范围。部分解除的,按减少部分的工程造价的监理计费原则按比例扣减监理酬金;部分增加的,如不超过原监理部分工程造价 10%的不增加监理酬金。
- 3.1.3 本合同约定的监理服务期间,其各种费率和费用不因物价变动导致监理酬金的增减而给予弥补或调整,双方另有约定的除外。
- 3.1.4 在本合同约定的监理范围内,非因监理人原因造成工程延期,致使监理服务期出现延长,监理人的责任期也应相应延长,本合同监理酬金总额不为此作调整,双方另有约定的除外。
- 3.1.5 如在工程实施期间,因国家政策变化、政府对本合同工程的计划调整或不可抗力等非委托人主观原因造成本合同工程停建的。则监理人必须接受终止服务并积极配合委托人做好警后工作,按已实际完成的监理服务内容和本合同的相关约定结清监理酬金,监理人不得要求额外的费用及任何形式的补偿。
- 3.1.6 如在工程实施期间,因任何原因造成本合同工程中间停工而导致监理人必须二次或多次进出场,监理酬金总额将不会因此而有所调整,相关费用亦已包含在本合同监理酬金之中。因工程中间停工而不退场的,监理人可与委托人协商减少驻场监理人员的数量,但本合同监理酬金总额不因此作调整。
 - 3.2 监理酬金的支付
- 3.2.1 本合同价款的拨付按照广东省、广州市和天河区财政投资项目资金管理的有关规定执行。
- 3.2.2 监理人向委托人承诺,将按照本合同的约定完成本合同监理服务的工作内容且相关的监理服务须达到令委托人满意的程度。监理人如未能按合同约定完成相关工作内容的工作成果,或完成的工作成果未能达到约定的支付审核标准,或委托人对监理工作情况的检查结果未能达到约定的令人满意的程度,均视为监理人对该承诺的违反,委托人将在合同监理酬金总额中扣减相关监理服务项目的酬金。监理人对于履行监理职责方面的违约责任按照本合同专用条件第二十六条的相关约定执行。

的不利后果。双方确认,本合同项下的所有通知和其他联系均须采取书面形式, 各类通知送达的时间分别定为: (1) 专人递交以收件时为准; (2) 要求回执的 挂号邮件以投寄后满七天为准; (3) 传真以收到对方确认时为准。

- 4. 未经委托人事先书面同意,监理人不得擅自将本合同项下委托监理事项转 委托或分包委托给任何第三方。
- 5. 以下文件作为附件,是本合同不可或缺的重要组成部分,与本合同具有同 等法律效力:

附件1:《廉政合同》

(以下部分无第一部分建设工程委托监理协议书正文内容)

委托人: 广州市天河区建设工程项目代建局

(盖章

法定代表人(签字):

或委托代理人(签字):

住所:

电话: 传真:

开户银行: 工商银行广州员村支行

帐号: 3602005309200186668

签约日期: 7000年 4月17日

监理人广州东沱源通德建设监理有 限公司

(盖章)

或委托代理人(签字):

住所:广州市天河区体育东路大运五

街 52 号

电话:

传真:

开户银行:中信银行广州花园支行

帐号: 7443900182600096570

签约日期: 年月日

签订地点:广州市天河区

(3) 投标人声明、廉洁承诺书

投标人声明

本招标项目招标人及招标监管机构:

本公司就参加<u>红棉大道工程—田心立交至风神立交段管线迁改建设管理服</u> 务项目投标工作,作出郑重声明:

- 一、本公司保证投标登记材料及其后提供的一切材料都是真实的。如我司成为本项目中标候选人,我司同意并授权招标人将我司投标文件的人员、业绩、 奖项等资料进行公开。
- 二、本公司承诺遵循公平公正、公开、诚实信用原则,如实投标,真实反映企业实力,公平竞争,不弄虚作假,不以低于企业成本价竞标而降低服务质量,不与任何建设单位订立违背企业成本取费标准及相关规定的"阴阳合同"进行恶性竞争,扰乱市场秩序,不与其他单位串通投标或以行贿手段谋取中标,不出借资质、转让业务。
- 三、本公司不存在招标文件第二章投标人须知第 1.4.3 项所规定的任何一种情形。具体如下:
 - (一)为招标人不具有独立法人资格的附属机构(单位);
 - (二)与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性;
 - (三)与本招标项目的其他投标人为同一个单位负责人;
 - (四)与本招标项目的其他投标人存在控股、管理关系;
- (五)为本招标项目的代建人或建设管理单位,或为本招标项目的勘察设计单位:
 - (六) 为本招标项目的招标代理机构:
 - (七)与本招标项目的代建人或招标代理机构同为一个法定代表人;
 - (八)与本招标项目的代建人或招标代理机构存在控股或参股关系;
- (九)被依法暂停或者取消投标资格(本项事实应当以根据《中华人民共和国行政处罚法》依法作出并已生效的行政处罚决定为认定依据。行政处罚决定中已明确暂停或取消投标资格的区域范围不包含本标段建设地点的,不受该项规定限制);

- (十)被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照(本项事实应当以根据《中华人民共和国行政处罚法》依法作出并已生效的行政处罚决定为认定依据。);
 - (十一) 进入清算程序,或被宣告破产,或其他丧失履约能力的情形;
- (十二)在最近三年内发生重大质量问题(以相关行业主管部门的行政处罚决定或司法机关出具的有关法律文书为准。"最近三年"是指从投标截止时间之日起逆推三年,以相关行业主管部门、司法机关、仲裁机构出具的生效文件的落款时间起计算。):
 - (十三) 法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。

四、本公司及其有隶属关系的机构,没有参加本项目招标文件的编写工作; 本公司与本次招标的招标代理机构没有隶属关系或其他利害关系。

五、本公司承诺,愿以承诺的投标报价方式承包本次招标所包含的工作, 并承担质量缺陷责任,中标后严格执行相关法律法规、规范等。

六、与本公司单位负责人为同一人或者与本公司存在控股、管理关系的其他单位包括:<u>无</u>。(注:本条由投标人如实填写,如有,应列出全部满足招标公告资质要求的相关单位的名称,如无,则填写"无"。)

七、本公司承诺所提供的银行保函、保证保险、专业工程担保公司担保(如有)真实、有效。

八、本公司积极响应广州市关于投身"百千万工程"的号召,主动参与政府投资类建设工程施工项目的建筑业结对帮扶等活动(市属国有企业投资项目参照执行)。

九、本公司违反上述承诺,或本声明陈述与事实不符,经查实,本公司愿意接受公开通报,愿意按照广州市交通运输局有关信用评价管理有关规定,被记录为"不良交易行为信息",承担由此带来的法律后果。

特此声明。

投标人: 广州市汇源通信建设监理有限公司(盖章)

法定代表人或委托代理人:

村之

(签字或盖章)

2025年10月9月

廉洁承诺书

本招标项目招标人及招标监管机构:

本公司参加了<u>红棉大道工程—田心立交至风神立交段管线迁改建设管理服务(项目名称)</u>投标,为确保招标工作的公平、公正、公开、有序进行,我们保证遵守《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《广东省实施〈中华人民共和国招标投标法〉办法》等法律法规,特承诺如下事项:

- 一、自觉遵守国家有关法律法规及廉洁规定。
- 二、不与招标单位工作人员串通授标, 损害国家利益、企业利益以及他人的合法利益;
- 三、不与其他单位围标、事标,不出让投标资格,不向招标人或评标委员会成员行贿。

四、不以任何名义向参与招标、评标工作的有关人员提供高消费宴请及娱乐活动和赠送回扣、红包、礼金、购物卡、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等;

五、不以任何名义为参与招标、评标工作的有关人员装修住房、婚丧嫁娶、 配偶子女的工作安排以及境内外旅游等提供方便;

六、不以谋取非正当利益为目的,擅自与参与招标、评标工作的有关人员 就业务问题进行私下商谈或者达成利益默契。

本公司违反上述承诺,或本承诺陈述与事实不符,经查实,本公司愿意接受公开通报,被招标监管部门信用评价记录不良行为并扣分,并承担由此带来的法律后果。

投标人:广州市汇源通信建设监理有限公司(盖章)

法定代表人或委托代理人

(签字或盖章)

(4) 其他证明资料

承诺书

本招标项目招标人及招标监管机构:

我公司郑重承诺如下:

- 1、参加此项目为独立投标,非联合体投标。
- 2、未出现以下情形:
- (1) 将中标工程转包或者违法分包的:
- (2) 在中标工程中不执行质量、安全生产相关规定的,造成质量或安全事故的;
- (3) 出让投标资格的;
- (4) 存在围标或串标情形的;
- (5) 在投标文件中提供虚假材料的:
- (6) 存在少放、不放业绩、奖项等客观评审资料,减少自身竞争力情形的;
- (7) 存在行贿情形的;
- (8) 拖欠农民工工资的;
- (9)未按照国家、省、市有关建筑施工实名制管理和工人工资支付分账管理的规定执行,被行政监管部门处罚的;
 - (10) 涉嫌使用虚假财务报表;
- (11) 不同投标人投标工程量清单 XML 文件记录的编制软件码或编制机器硬件特征码相同:
 - (12) 计价软件权属人与投标人不一致;
 - (13) 不同投标人打包上传投标文件的硬件特征码相同;
 - (14) 不同投标人软件安装码相同;
 - (15) 被授权代理人在其他单位购买社保;
 - (16) 投标登记人员电话号码相同;
 - (17) 被授权代理人社保缴存单位为同一非投标人;
 - (18) 投标文件编制软件安装码相同;
 - (19) 缴纳交易服务费经办人在其他单位购买社保。

特此承诺!

投标人: 广州市汇源通信建设监理有限公司

日期, 2025年10月9

未被列入失信被执行人名单




五、投标人须知前附表规定的其他资料

(一) 近年完成的类似项目情况表

序号	项目名称	发包人名称	合同价格	发包人联系 人及电话	合同签订 时间	服务内容
	花地河东侧道路(浣花	广州市荔湾 区人民政府	37. 1984	黄俊南		通信、供水、燃气
1	西路-茶滘涌)项目管线迁改工程监理合同	国有土地上 房屋征收办 公室	4 万元		月 18 日	管线迁 改监理
2	白鹅潭大道(上涌直街 -信义会馆段)工程管 线迁改监理合同	广州市荔湾 区人民政府 国有土地上 房屋征收办 公室	38. 927 万元	黄俊南	2023 年 4 月 14 日	通信、供水、燃气管线迁改监理
3	广园路下塘西路立交 大修工程管线迁改监 理	州市中心 区交通项目 管理中心	31. 4877 5 万元	曹工	2024年4月25日	通信、供 水、电力 管线迁 改监理
4	环岛南路(季华实验 室)隧道工程电力线迁 改工程	佛山市南海 区桂城街道 城建和水利 办公室	75 万元	邓英华	2022 年 7 28 日	电力管 线迁改 监理

5	光明北片区十二条市 政道路电力、通信迁改 (中国移动部分)工程	深圳市光明 区建筑工务 署	22.01万 元	王殿耀	2023年6月1日	电力、通 信管线 迁改监 理			
6	地铁 19 号线一期工程 项目电力管线迁改工 程监理服务委托合同	深圳市坪山 区坪山街道 办事处	1.25万 元	孟晓贤	2024年 12月25 日	电力管 线迁改 监理			
7	天河区旭景西街道路 改造工程燃气管道迁	广州市天河区建设工程	1.1616	广州市天河 区建设工程 项目代建局	2022年4月6日	燃气管 线迁改 监理			
	改工程 项目代建局 监理								

1. 花地河东侧道路(浣花西路-茶滘涌)项目管线迁改工程监理合同



第一部分 建设工程施工监理合同

甲方(委托人):广州市荔湾区人民政府国有土地上房屋征收办公室 乙方(监理人):广州市汇源通信建设监理有限公司

甲方受广州市荔湾区住房建设和园林局(以下简称项目业主)委托,负责组织实施花地河东侧道路(浣花西路-茶滘涌)项目红线范围内的管线迁改工作。在上述范围内,有电信、供水、燃气等不同管线业主的管线设施阻碍项目上降卫程施工,须作迁改处理(以下简称本工程)。甲方经公开挂网峋比,确定广州市汇源通信建设监理有限公司(以下简称乙方)为党进河东侧道路(浣花西路-茶滘涌)项目管线迁改工程监理询比中选单位。现委托乙方负责项目管线迁改的监理任务;甲乙双方依照有关法律的规定,结合本工程的具体情况,经甲乙双方协商一致,特订立本合同,共同遵守执行。

一、监理人监理的工程(以下简称"本工程")概况如下:

工程名称: 花地河东侧道路 (浣花西路-茶滘涌) 项目管线迁改工程监理

工程地点:广州市荔湾区花地河东侧,呈南北走向,北起茶滘涌,南至浣花西路,全长约1.6千米。

工程费用, 监理计费基准价根据管线迁改施工审核价确定

监理范围:管线施工阶段监理

本合同工程监理费按如下方式计取:

①监理费=计费基准价*监理计费费率。

八、本合同一式 六份,具有同等法律效力,甲方执_三_份,乙方执_三_份。



第54条 委托人应在<u>3</u>天内对监理人书面提交并要求作出决定的事宜作出书面答复。

第55条 委托人的常驻代表为 张铭楷。

第56条 监理人承担本工程项目总监为潘浩。

第57条 委托人免费向监理机构提供如下设施: /

监理人自备的、委托人给予补偿的设施如下: __/

第58条 监理人在责任期内不履行合同约定的监理工作内容与义务,或在工作中发生失谋; 监理人应向委托人支付监理费用 5%的违约金,违约金不足以弥补其给为委托人造成的损失,还应赔偿损失。

第59条 委托达同意接近下相应条款的计算方法、支付时间与金额,支付监理人的报酬:

根据乙方询比中选价,,本仓自工程监理费暂定为人民币: 叁拾柒 万壹仟玖佰捌拾肆元(Y371984.4元),最终监理费以财政部门审核 的管线迁改工程结算价为证费基准价计算为准。


付款方式: (1) 双方签订合同,并在乙方对已进场迁改的管线 迁改单位监理后,先安排支付合同暂定价的 30%作为预付款; (2) 之 后监理款根据施工进度支付; (3) 结算前最高可累计支付至概算审 核价的 70%。(4) 结算经财政部门审核后一次性付清余额。

(5) 如出现超付的, 乙方应在获知超付之日起 30 天内将超付款项退回甲方。(6) 甲方需在财政资金到位后方可安排支付监理款, 若因财局审批或财政支付程序导致资金到位时间延长的, 不属甲方违约。

第60条 双方同意用 人民币 支付报酬。

第18页

2. 白鹅潭大道(上涌直街-信义会馆段)工程管线迁改监理合同



第一部分 建设工程施工监理合同

甲方 (委托人): 广州市荔湾区人民政府国有土地上房屋征收办公室 乙方 (监理人): 广州市汇源通信建设监理有限公司

甲方受广州市荔湾区住房建设和园林局(以下简称项目业主)委托,负责组织实施白鹅潭大道(上涌直街-信义会馆段)工程红线范围(见附件)内的管线迁改工作。在上述范围内、有电信、供水、燃气等不同管线业主的管线设施阻碍项目主体工程施工,须作迁改处理(以下简称本工程)。甲方经公开挂网询比、确定广州市汇源通信建设监理有限公司(以下简称方)发启搬潭大道(上涌直街-信义会馆段)工程管线迁改监理询比中选单位。现委托乙方负责项目管线迁改的监理任务;甲乙双方依照有关注律的规定,结合本工程的具体情况,经甲乙双方协商一致,特益立本合同,共同遵守执行。

一、监理人监理的工程(以下简称"本工程")概况如下:

工程名称:白鹅潭太道(上涌直街-信义会馆段)工程管线迁改监理。


工程地点:广州市荔湾区,白鹅潭大道(北起上涌直街,由北至南依次经过"三馆合一"项目、下市涌,在信义会馆外接顺现状长堤路)。

工程费用: 监理计费基准价根据管线迁改施工审核价确定

监理范围: 管线施工阶段监理

本合同工程监理费按如下方式计取:

①监理费=计费基准价*监理计费费率。



第57条 委托人免费向监理机构提供如下设施: _/ 监理人自备的、委托人给予补偿的设施如下: /

第 58 条 监理人在责任期内不履行合同约定的监理工作内容与义务,或在工作中发生失误,监理人应向委托人支付监理费用 5%的违约金,违约金不足以弥补其给为委托人造成的损失,还应赔偿损失。

第59条 委托人同意按以下相应条款的计算方法、支付时间与金额,支付监理人的报酬:

根据乙方询比中选价。本合同工程监理费暂定为人民币: 叁拾捌万玖仟贰佰柒拾远整 (¥389270.00元) 最终监理费以财政部门审核的管线迁改工程结算价 计费基准价计算为准。

付款方式: 1)本合同生效后首先安排支付合同暂定价的 30%作为预付款; (2)之后监理制度施工进度支付; (3)结算前最高可累计支付至概算审核价的 70%。(4)结算经财政部门审核后一次性付清余额。(5) 如出现超付的,乙方应在获知超付之日起 30 天内将超付款项退回甲方。(6)甲方需在财政资金到位后方可安排支付监理款,若因财局审批或财政支付程序导致资金到位时间延长的,不属甲方违约。

第60条 双方同意用 人民币 支付报酬。

第 61 条 奖励办法: _/

第62条 本合同在履行过程中发生争议时,当事人双方应及时协 商解决。协商不成时,任何一方可向广州市荔湾区人民法院起诉。

第17页

3. 广园路下塘西路立交大修工程管线迁改监理

正 本

建设工程管线迁改 监理合同

计划名称:广园路下塘西路立交大修工科

合同名称:广园路下塘西路立交大修工程管线迁改监理

委托人(甲方):广州市中心区交通项目管理中心合同编号: GTCC2024(W)-022

监理人(乙方);广州市汇源通信建设监理有限公司 合同编号:

签订地点:

广东 省 广州 市

广园路下塘西路立交大修工程管线迁改监理合同

甲方(委托人):广州市中心区交通项目管理中心

乙方(监理人):广州市汇源通信建设监理有限公司

甲方负责建设<u>广园路下塘西路立交大修工程</u>,经委托优选,由乙方 <u>广州市汇源通信建设监理有限公司</u>负责本工程的管线迁改监理工作。双方遵循 平等、自愿、公平和诚实信用的原则,订立本合同。

第一条 监理工作依据

- 1.1 国家工程建设的法律、法规、规章及有关政策规定,建设行政主管部门颁布的有关规范性文件。
 - 1.2《建设工程监理规范》(GB/T50319-2013)。
 - 1.3 主管部门批准的项目建设计划、设计文件。
 - 1.4 国家和地方现行的建设规范、工程质量评定标准及施工验收规范。
 - 1.5 经批准的设计图纸、设计文件及相关的会议纪要。
 - 1.6 甲方提供的有关监理需求资料。
 - 1.7 甲方 GZ2404200859 中选中介服务机构通知书。

第二条 工程概况

2.1 既有广园路下塘西路立交位于白云区,立交桥长 478m,引道长 206m,宽 13m,双向 3 车道。项目对现状广园路下塘西路立交进行改造,改造长度约840m,包括拆除既有桥、新建双向 4 车道桥梁(标准宽 16m),同时对上下桥位衔接段地面道路及两侧地面辅道进行改造。主要建设内容包括道路、桥梁、交通(含交通疏解)、排水、绿化、照明及环保设施等工程。为配合土建施工,需要对项目范围的部分给水、通讯及低压电力管线进行迁改。

第三条 监理工作内容

3.1参与管线综合平衡方案调整会审;

杨小鱼

- 6.3 未经乙方同意,甲方对乙方交付的文件不得复制或向第三方转让或用于本工程以外的项目,但可无限制地用于本合同约定项目。
 - 6.4 按本合同约定的金额和时间向乙方支付监理费用。

第七条 乙方职责

- 7.1 按照相关法律法规和本合同约定做好监理工作,并保证监理质量, 监理人员应深入施工现场,及时提交监理资料。
- 7.2 按照国家、省、市及行业相关规范审查管线施工单位提交的施工图、施工组织设计、施工技术方案及施工进度计划,并报甲方,按甲方及管线业主单位最终确认的施工图、迁改方案等相关资料进行监理,并及时向甲方交付监理文件。
- 7.3 应对其驻地监理人员的人身安全承担责任,并按相关规定为其监理人员配置劳动保障用品、购买保险等。
 - 7.4 因乙方违约或者过错造成甲方的经济损失,应当依法向甲方赔偿。
- 7.5 乙方不得向第三方扩散、专让甲方提交的图纸等技术经济资料。 未经甲方书面同意,不得泄漏甲方商业信息。

第八条 监理费计取及支付

- 8.1本合同管线迁改监理费签约合同价为人民币¥<u>314877.50</u>元(大写)<u>叁</u> 拾壹万肆仟捌佰柒拾柒元伍角整。
- 8.2 本合同最终结算价以结算终审单位根据本合同约定审核后的终审价 为准。结算终审单位指负责本项目结算终审的政府部门(含其授权机构)或 合同双方依法共同指定的终审结算单位。

8.3 支付条款:

- (1)本合同签订后,根据项目实际情况累计可支付签约合同价的 20 %作为首付款,首付款计入合同正常监理报酬的累计支付额,不另行扣回;
- (2) 按工程进度支付监理报酬,每次支付额为(本期完成工程量/合同工程量)*监理费*70%,根据项目实际情况累计可支付至签约合同价的 70%;
 - (3) 管线迁改工程完工并移交管线接收单位,根据项目实际情况累计可支 4 4

甲方:在州市中心区交通项目 管理中心 音量

法定代表人: 项目联系人:

合同联系人: 杨慧

住 所: 广州市东风中路 318 号 嘉业大厦 15-16 楼

电话:

签订时间:2024年4月25日

乙方:广州市汇源通信建设通**埋**有限公司

(盂茸

法定代表人: 项目联系人: 黄子维

合同联系人: 黄子维

住 所:广州市海珠区前进路塘边新

街14号首层

邮政编码:510000

电 话:

开户银行:中信银行广州花园支行

银行账号: 7443900182600096570

杨雪

4. 广州环岛南路(季华实验室)隧道工程电力线迁改工程

环岛南路(季华实验室)隧道工程电力线迁 改工程监理合同



合同编号:HDN7x02

甲方:佛山市南海区桂城街道城建和水利办公室(佛山市南海区桂城街道土地房屋征收管理办公室) 乙方:广州市汇源通信建设监理有限公司

签订地点: 佛山

第一节 合同协议书

签字日期:

签字地点:广东省佛山市

佛山市南海区桂城街道城建和水利办公室(佛山市南海区桂城街道土地房屋征收管理办公室)作为委托方,与 不州市汇源通信建设监理有限公司为监理单位,经友好协商于上述日期和地点达成协议如下:

- 1、本合同协议书中的词语和术语的含义与合同条款中定义相同。
- 2、以下文件应构成委托方和监理单位之间达成的合同,每一文件均应作为本合同的组成部分进行阅读和理解,若各文件之间存在含糊不清或互相冲突之处,优先顺序应按下列文件顺序解释。
 - (1) 双方在合同签订后达成的补充或修改文件
 - (2) 本合同协议书
 - (3) 合同专用条款
 - (4) 合同通用条款
 - (5) 工程建设有关的法律、法规、规范、标准、监理规范等
 - (6) 委托方提供的工程技术资料。
 - (7) 采购文件
 - (8) 应答文件 (
- 3、本合同的目的是根据合同所规定的方式和标准,在合同规定的时间内提供<u>环岛南路(季华实验室)隧道工程电力线迁改工程监理项目</u>的前期准备、施工、调试、验收、消快等全过程监理。
- 4、考虑到委托方将按照本合同规定向监理单位支付合同价款,监理单位在此保证全部按照本合同的规定向委托方提供环岛南路(季华实验室)隧道工程电力线 迁改工程监理项目工程全过程监理等。工程监理范围包括但不限于:对项目实施过程中的费用、进度、质量、安全、环境保护和文明施工等全面管理。

- 5、考虑到监理单位将按照本合同规定向委托方提供<u>环岛南路(季华实验室)隧道工程电力线迁改工程监理项目</u>全过程监理等,委托方在此保证按照本合同规定的时间 和方式向监理单位支付合同价款。
- 6、监理单位对全过程监理等承担全部监理责任。
- 7、合同双方对此目的涉及的责任、义务和风险充分了解并完全接受,愿意履行本合同并实现本合同之目的。
- 8、监理单位向委托方保证,监理工作遵循合同中规定的标准,并对其提供服务的完整性、可靠性、准确性负责,争取使本项目建设达到"更安全、更可靠、更先进、更经济"的目标,争取工程按计划完成。
- 9、监理单位在签订合同前,委托方已提交了工程条件、外围环境等资料, 监理单位也已视察和检查了现场及周围环境,并取得了所有对其合同履约有影响或起作用的风险、意外事故及其他情况的全部必要的资料。
- 10、监理单位必须对其采用的任何来源的资料负责、并承担由此而引起的任何 风险。
- 11、本合同协议书经双方法定代表人或法定代表人授权代表签字盖章后生效,本合同约定的监理项目全部完工并经委托方验收合格后止。
- 12、未尽事宜,双方根据需要,经协商可另外签订补充合同。
- 13、合同协议书用中文书写,一式捌份,甲方陆份,乙方贰份。

委托方

佛山市南海区桂城街道城建和水利办公室(佛山市南海区桂城街道土地房屋征收

管理办公室

法定代表人(或授权代表)

项目负责人:

经办人: Phones

监理单位

广州市汇源通信建设监理有限公司

法定代表人(或授权

独设出、

5.4 交通

监理单位自理。

5.5 住宿

监理单位自理。

第六条 合同价款及支付

6.1 本合同为固定总价合同,在合同有效期内,不受国家政策等因素的影响, 监理单位人员的工资、福利费、工会经费、教育经费、养老保险、住房公积金、 办公费、差旅费、现场补贴、公司管理费、劳保用品费、现场必备的办公器具(包 括计算机)、检测设备和交通工具合理的构置及使用费用、现场的住宿费、用餐 费用、电话通讯费、交通费等均含在合同总价内。各同价款在约定后至整个项目 所有工程全部验收合格移位生产,不因工程难度的变化、设计变更等任何其它 因素进行调整。本合同价款为至 750000.00 元整(大写人民币: 柒拾伍万元整)。

每次付款时,委托方收到监理单位开具合同约定金额的正式增值税专用发票后按规定付款。

6.2 监理费的支付

- 6.2.1 合同生效后,乙方进入施工地点开展监理工作后向甲方提交支付申请及增值税专用发票,甲方对支付申请和增值税专用发票审核确认后,在 15 个工作日内向乙方支付合同总金额的 30%作为预付款。
- 6.2.2 项目主要设备安装完成后(电缆),乙方向委托人提交付款申请并经 甲方审核后,监理人向甲方开具增值税专用发票,甲方收到发票后 15 个工作日 支付合同总额度的 30%作为进度款;
- 6.2.3 工程完工、乙方向甲方提交付款申请并经甲方审核后,乙方向甲方 开具增值税专用发票,甲方收到发票后 15 个工作日支付合同总额度的 30%作为 完工款。
- 6.2.4 工程验收合格后并完成结算手续后, 乙方向甲方提交付款申请并经甲方审核后, 乙方向甲方开具增值税专用发票, 甲方收到发票后 15 个工作日支付合同总额度的 10%作为验收款。
 - 6.3 支付的货币:适用于本合同的货币为人民币。

正本

合同编号: 光建监理[2023] 34号

深圳市工程监理与相关服务合同

工程名称:光明北片区十二条市政道路电力、

通信迁改(中国移动部分)工程

委 托人:深圳市光明区建筑工务署

监理人:广州市汇源通信建设监理有限公司



第一部分 协议书

委托人(全称): 深圳市光明区建筑工务署

监理人(全称):广州市汇源通信建设监理有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《深圳经济特区建设工程监理条例》及其他有关法律、法规、遵循平等、自愿、公平和诚信的原则,双方就下述工程委托监理与相关服务事项协商一致,订立本合同。

一、工程概况

1.工程名称: 光明北片区十二条市政道路电力, 通信迁改

(中国移动部分) [

- 2.工程地点: 光明区
- 3.工程规模: <u>光明北片区十二条市政道路范围内的移动管线及配套设施</u>进行迁移改造。
 - 4.工程类别:通信管线迁改工程 工程等级: /
 - 5.投资性质: 政府投资 100%
- 6.工程概算投资额: <u>6942.94万元</u>。招标部分工程概算投资额: <u>建安费</u> 1102.83 万元

7.其它: _____

二、词语含义

协议书中相关词语的含义与通用条件中的定义与解释相同。

- 三、组成本合同的文件
- 1.协议书;

通信

0

2.中标通知书(适用于招标工程)或委托书(适用于非招标工程); 3.投标文件(适用于招标工程)或监理与相关服务建议书(适用于非招标工程);

- 4.专用条件;
- 5.通用条件;
- 6. 附录: 附录A《相关服务的范围和内容》

附录B《委托人提供的人员、房屋、资料、设备、设施》

本合同签订后,双方依法签订的补充协议也是本合同文件的组成部分。

四、项目负责人《总监》

项目负责人(总监)姓名: 潘浩,身份证号码

注册号:

五、签约酬金

按照第三部分《专用条件》第 5.1 条《酬金计取》的计取,最终以相关 审核机构审定意见为准。本工程所有工程监理与相关服务的签约酬金合计 总金额为(大写): 人民中贰拾贰万零壹佰元整(¥ 220100.00 元),其中:

- 1.施工阶段监理酬金为_20.96万元;
- 2.保修阶段服务酬金为_1.05万元;
- 3.设备采购监造服务酬金为_____万元;
- 4.勘察阶段服务酬金为_____万元;
- 5.设计阶段服务酬金为_____万元;
- 6.其他服务服务酬金为_____万元。

六、工作期限

3

	监理与相关周	B务期限自 <u>2023 年 6 月 1 日</u> 起至 <u>2026 年 6 月 1 日</u> 止,总
计_	1096_ 日历天	,其中:
	1.决策阶段:	自 <u>/</u> 起至 <u>/</u> 止,共 <u>/</u> 目历天;
	2.勘察阶段:	自 <u>/</u> 起至 <u>/</u> 止,共 <u>/</u> 日历天;
	3.设计阶段:	自 <u>/</u> 起至 <u>/</u> 止,共 <u>/</u> 目历天;
	4.施工阶段:	自 2023 年 6 月 1 日起至 2024 年 5 月 31 日止、共 365 日
历天	Ē;	124 744 10
	5.保修阶段:	自 2024 年 6 月 1 自 起至 2026 年 6 月 1 自止, 共 730 日 月
天;		
	6.设备监造:	自
	7 其他服务.	自 / 海宏 / 月历天

- 1.监理人向委托人承诺,按照本合同约定提供监理与相关服务。
- 2.委托人向监理人承诺,按照本合同约定派遣相应的人员,提供房屋、 资料、设备,并按本合同约定支付酬金。

八、合同订立

七、双方承诺

- 1.订立时间: 202 年 月 日 。
- 2.订立地点: 光明区。
- 3. 在履行合同过程中产生争议,若调解不成时则双方约定向合同签订 地具有管辖权的人民法院提起诉讼。
- 4.本合同一式10份,正本2份,副本8份,具有同等法律效力;正本委托人和受托人各1份;副本委托人4份,监理人4份。

委托人:深圳市光明区建筑工务署

法定代表人:

或其委托代理人:

地址: 光明区华夏二路商会大厦

邮编: 518107

电话:

监理人:广州市汇源通信 建设监理有限公司

(盖章

法定代表人

或其委托代理人;

地址:广州市天河区体育东

路六运五街 52号 2

楼

邮编: 510630

电话:

花园支行

账户: 7443900182600092196

5

第三部分 专用条件

1 定义与解释

1.2 解释

- 1.2.1 本合同文件除使用中文外,还可用/。
- 1.2.2 约定本合同文件的解释顺序为: 详见通用条款 1.2.2 款。

2 受托人义务

2.1 监理的范围和内容

2.1.1 监理范围包括: 光明北月区十二条市政道路电力、通信迁改(中国移动部分)

工程施工阶段和保修阶段监理。

2.1.2 监理工作内容还包括:

在保修阶段

- (1)协助委托人与施工单位签订保修协议、
- (2)制订保修阶段工作计划;
- (3)定期检查项目使用和运行情况;

(4)检查和记录工程质量缺陷,对缺陷原因进行调查分析并确定责任归属,下达指令

要求承包人进行修复;

- (5)审核质量缺陷修复方案,监督修复过程并进行验收;
- (6)审核签署修复费用, 并报委托人批准支付;
- (7)整理保修阶段的各项资料。

2.2 监理与相关服务依据

- 2.2.1 监理依据包括: 详见通用条件 2.2.1 款。
- 2.2.2 相关服务依据包括: _______。

2.3 项目机构和人员

- 23.4 更换监理服务人员的其他情形: _______。
- 2.4 履行职责

6. 地铁 19 号线一期工程项目电力管线迁改工程监理服务委托合同

合同编号: 深坪办城更土备字 (委托) 2024 第 012 号

地铁 19 号线一期工程项目电力管线 迁改工程监理服务委托合同

委托人(甲方): 深圳市坪山区坪山街道办事处 监理人(乙方): 州市汇源通信建设监理有限公司

签订地点:深圳市坪山区签订日期:2024年12月5日

地铁 19 号线一期工程项目电力管线迁改工程监理服务 委托合同

甲方(委托方):深圳市坪山区坪山街道办事处统一社会信用代码: 11440300007551593U地址:深圳市坪山区建设路 60号法定代表人:张先觉

乙方(监理人):广州市汇源通信建设监理有限公司统一社会信用代码:91440101726805991K 地址:广州市海珠区前进路塘边新街14号1栋首层、二层自编1法定代表人:林立远

甲方委托乙方承担坪山街道地铁19号线一期工程项目房屋拆除 工作配套电力管线迁改工程监理服务工作,为了保证工作顺利进 行,根据《中华人民共和国民法典》相关法律法规的规定,双方遵 循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,订立本合同。

第一条 监理工作依据

- 1.1 国家工程建设的法律、法规、规章及有关政策规定,建设行政主管部门颁布的有关规范性文件。
 - 1.2《建设工程监理规范》(GB/T50319-2013)。
 - 1.3 主管部门批准的项目建设计划、设计文件。
- 1.4 国家和地方现行的建设规范、工程质量评定标准及施工验收规范。
 - 1.5 经批准的设计图纸、设计文件及相关的会议纪要。

- 7.3 因乙方违约或者过错造成甲方的经济损失,应当依法向甲方 赔偿。
- 7.4 乙方不得向第三方扩散、转让甲方提交的图纸等技术经济资料。未经甲方书面同意,不得泄露甲方商业信息。

第八条 监理费计取及支付

- 8.1本合同监理服务费为人民币¥12500.00元(大写人民币壹万贰仟伍佰元整)。该费用包含了乙方提供监理工作的一切成本,包括但不限于人力成本、交通成本、饮食成本、材料费用等,甲方不再额外支付其他费用。
- 8.2 本合同最终结算金额不起过合同金额人民币¥12500.00 元 (大写人民币壹万贰仟伍佰元整)。最终结算费用若超过¥12500.00 元,则以¥12500.00 元支付,若不超过對2500.00 元则按实际工作量结算。

8.3 支付条款:

- (1)本合同签订生效后,乙方可以根据已实际完成的工作量计算监理服务费用,按照甲方的要求提供付款资料,向甲方申请支付进度款,若乙方完成本项目全部监理工作,可以申请支付剩余未付的款项,但累计申请支付的款项不超过合同金额¥12500.00元。
- (2) 乙方每次收款前,需按甲方要求提交请款资料及出具合法 有效的等额发票。因甲方内部审批流程导致甲方未能按本合同其他条 款约定的期限付款的,免除甲方此项逾期付款违约责任。
 - (3) 乙方指定的收款账户信息:

账户名称:广州市汇源通信建设监理有限公司 开户银行:中信银行广州花园支行

(本页为签字页)

甲方(盖章):深圳市坪山区野山街道办事处

法定代表人(签名或盖章):

委托代理人(签名或盖章)

部门经办人:吴巍缒

部门复核人一个国外

部门负责人:

签订日期: 2024年12月25日

乙方(盖章):广州市汇源通信建设监理、限公司

法定代表人: 林立远

项目联系人: 窦斌

合同联系人: 窦斌

电话:

开户银行:中信银行股份有限公司广州花园支行


银行账号: 7443900182600092196

签订日期: 2024年12月25日

签订地点:深圳市坪山区

60

7. 天河区旭景西街道路改造工程燃气管道迁改工程



合同编号: 70/612-15I=7071登隆에

副本

建设工程委托监理合同

工程名称:天河区旭景西街道路改造工程燃气管道迁改工程

工程地点:广州市天河区旭景西街

委 托 人:广州市天河区建设工程项目代建局

监 理 人:广州市汇源通信建设监理有限公司

中华人民共和国建设部

制定

国家工商行政管理局

第一部分 建设工程委托监理协议书

广州市天河区建设工程项目代建局(以下称委托人)与广州市汇源通信建设监理有限公司(以下称监理人)依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和他有关法律、行政法规、部门规章、地方性法规、规章,以及国家和广东省、广州市、天河区的有关文件,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就委托人委托监理人对广州中学凤凰校区升级改造工程(双回路改造工程)进行监理之事宜协商达成一致,订立本合同,以资共同遵守。

一、监理工程概况

- (1) 工程名称: 天河区旭景西街道路改造工程燃气管道迁改工程
- (2) 工程地点: 广州市天河区旭景西街
- (3) 工程规模: 旭景西街燃气迁改约170米。
- (4) 工程总投资:约 440000 5
- (5) 质量标准:符合国家及省、市有关质量规定一次性验收合格,且:
- □ 1)争创广州市优良样板工程。
- □ 2)确保广州市优良样板工程, 争创广东省优良样板工程。
- □ 3)确保广东省优良样板工程,争创国家优质工程。
- ☑ 4) 其他: 无
- (6) 合同工期: 日历天
- 二、监理服务范围
- 2.1 监理范围
- (1) 本工程施工准备阶段、施工阶段、工程收尾阶段(包括但不限于竣工验收、整改、工程移交、工程结算等)及工程质量保修阶段的质量控制、职业健康安全及环境监督管理、投资控制、进度控制、合同管理、信息管理、组织协调、工程创优的相关工作等监理工作。
- (2)除上述工作范围外,监理人还须按委托人的要求提前进场参与开工前期的准备和筹划工作,协助委托人制定工程管理办法、各参建方职责及有关事务性工作等。水、电、燃气、通讯等管线迁改和临时用水、临时用电的监理工作由监理人负责,合同另有约定的除外。
 - (3) 设备监造工作。
 - 2.2 监理内容

本合同约定监理内容为: 天河区旭景西街道路改造工程燃气管道迁改工程

3

监理,包括但不限于以下内容:施工准备阶段、施工阶段、保修阶段的质量、投资、进度、安全控制;监督、管理建设工程合同的履行,协调建设单位和工程建设有关各方的工作关系,以及配合项目移交等监理工作。

- 2.3 监理服务期自委托人书面通知监理人开始履行本合同约定义务之日起,至本合同工程保修期结束且本合同工程结算金额经政府终审部门审定之日止。
 - 三、监理酬金及其支付方式
 - 3.1 监理酬金的计取
- 3.1.1 结合本合同工程的特点,委托人、监理人一致同意按如下约定计取监理酬金:参照国家发展改革委、建设部关于印发《建设工程监理与相关服务收费管理规定》的通知(发改价格(2007)670号)的有关规定,具体按以下约定计算:
 - ①监理酬金=施工监理服务收费基准价× (1+浮动幅度值)。
- ②施工监理服务收费基准符-施工器建成务收费基价×专业调整系数×工程 复杂程度调整系数×高程调整系数。
 - 其中: a) 专业调整系数为 1.0 、工程复杂程度调整系数 1.0 、高程调整系数 为 1.0。
 - b) 施工监理服务收费基价(计费额) 指有权审核部门审定的本合同监理人实际监理范围内所有单位工程概算中的建筑安装工程费之和。
 - c) 施工监理服务收费基价(计费额)处于两个数值区间的,采用直线内插法确定。
 - d) 本合同浮动幅度值为 -20%。
- ③以本工程建安工程费、440000 元计费基数计算,本工程监理酬金暂定总金额为¥ 11616 元(人民币大写:壹万壹仟陆佰壹拾陆元),并以此作为各阶段监理酬金支付的依据。
 - ④具体计算如下:
 - 1、工程建安费= 440000 元;
 - 2、施工监理服务收费基价=440000*3.3%=14520元;
 - 3、施工监理服务收费基准价=施工监理服务收费基价×专业调整系数×工程复杂程度调整系数×高程调整系数*(1-20%)=14520*1.0*1.0*1.0*(1-20%)

=11616元。

- 3.1.2 监理酬金最终按财政评审后的监理范围内的施工合同结算价为监理服务收费基价(计费额)进行结算,但浮动幅度值不调整。由于财政投资项目施工过程的特殊性,委托人有调整局部服务范围的权利,即部分解除或部分增加服务范围。部分解除的,按减少部分的工程造价的监理计费原则按比例扣减监理酬金;部分增加的,如不超过原监理部分工程造价 10%的不增加监理酬金。
- 3.1.3 本合同约定的监理服务期间, 其各种费率和费用不因物价变动导致监理 酬金的增减而给予弥补或调整, 双方另有约定的除外。
- 3.1.4 在本合同约定的监理范围内,非因监理人原因造成工程延期,致使监理服务期出现延长,监理人的责任期也应相应延长,本合同监理酬金总额不为此作调整,双方另有约定的除外。
- 3.1.5 如在工程实施期间,因国家政策变化、政府对本合同工程的计划调整或不可抗力等非委托人主观原因造成本合同工程停建的。则监理人必须接受终止服务并积极配合委托人做好警后工作,按已实际完成的监理服务内容和本合同的相关约定结清监理酬金,监理人不得要求额外的费用及任何形式的补偿。
- 3.1.6 如在工程实施期间,因任何原因造成本合同工程中间停工而导致监理人必须二次或多次进出场,监理酬金总额将不会因此而有所调整,相关费用亦已包含在本合同监理酬金之中。因工程中间停工而不退场的,监理人可与委托人协商减少驻场监理人员的数量,但本合同监理酬金总额不因此作调整。
 - 3.2 监理酬金的支付
- 3.2.1 本合同价款的拨付按照广东省、广州市和天河区财政投资项目资金管理的有关规定执行。
- 3.2.2 监理人向委托人承诺,将按照本合同的约定完成本合同监理服务的工作内容且相关的监理服务须达到令委托人满意的程度。监理人如未能按合同约定完成相关工作内容的工作成果,或完成的工作成果未能达到约定的支付审核标准,或委托人对监理工作情况的检查结果未能达到约定的令人满意的程度,均视为监理人对该承诺的违反,委托人将在合同监理酬金总额中扣减相关监理服务项目的酬金。监理人对于履行监理职责方面的违约责任按照本合同专用条件第二十六条的相关约定执行。

的不利后果。双方确认,本合同项下的所有通知和其他联系均须采取书面形式, 各类通知送达的时间分别定为: (1) 专人递交以收件时为准; (2) 要求回执的 挂号邮件以投寄后满七天为准; (3) 传真以收到对方确认时为准。

- 4. 未经委托人事先书面同意,监理人不得擅自将本合同项下委托监理事项转 委托或分包委托给任何第三方。
- 5. 以下文件作为附件,是本合同不可或缺的重要组成部分,与本合同具有同 等法律效力:

附件1:《廉政合同》

(以下部分无第一部分建设工程委托监理协议书正文内容)

委托人: 广州市天河区建设工程项目代建局

(盖章

法定代表人(签字):

或委托代理人(签字):

住所:

电话: 传真:

开户银行:工商银行广州员村支行

帐号: 3602005309200186668

签约日期: 7010年 4月 7日

监理人广州市汇源通信建设监理有 隐心司

(盖章)

TAKETUKK (W.)

或委托代理人(签字): 住所:广州市天河区体育东路六运五

年 月 日

街 52 号

电话:

传真:

开户银行:中信银行广州花园支行

帐号: 7443900182600096570

签约日期:

签订地点:广州市天河区

7

(二) 拟委任的主要人员汇总表

	本项目任职	姓名			执业或职业资格证明		
序号			职称	专业	证书名称	级别	证号
1	项目负责人	陈法峰	高级工程师	市政工程	高级工程师	高级	
2	通信专业工程	潘浩	高级工程师	通信工程	高级工程师	高级	
	师						
3	电力专业工程	毛国怀	中级工程师	电力管理	中级工程师	中级	
	师		(海)(南)	建设作品			
4	燃气专业工程	黎卫频	中级工程师	市政公用	中级工程师	中级	
	师		12/	工程			
5	供水专业工程	张鸿雄	高级工程师	通信工程	高级工程师	高级	
	师						
6	通信专业工程	罗聪	高级工程师	信息通信	高级工程师	高级	
	师		500	网络工程			
7	电力专业工程	林传亿	高级工程师	信息通信	高级工程师	高级	
	师		5	网络工程			
8	燃气专业工程	郑俊武	高级工程师	信息通信	高级工程师	高级	
	师			网络工程			
9	通信专业工程	陈兆聪	高级工程师	通信专业	高级工程师	高级	
	师			工程监理			_
10	供水专业工程	黄小燕	中级工程师	建筑工程	中级工程师	中级	
	师						

(1) 陈法峰简历表

姓名	陈法峰	年龄	46	执业或职业资格证 书名称		高级工程师	
职称	高级工程师	学历	本科	拟在本项目化	壬职	项目负责人	
工作年限	15			从事类似工作年限		13	
毕业学校	南京邮电大学						
主要工作经历							
时间	时间 参加过的类似项目 参加过的类似项目			从事的工作 内容	委托人及联系电话		
2023年6月	光明北片区十二条市政道路电 力、通信迁改(中国移动部分) 工程			监理工程师	王殿	殿耀	
2022年4月6日	天河区旭景西街道路改造工程燃 气管道迁改工程			监理工程师		市天河区建设工	

陈法峰相关证明资料

身份证



职称证——高级工程师证







□ 扫描全能王

学历证明



社保证明

广东省社会保险个人缴费证明

参保人姓名: 陈法峰

证件号码:

该参保人在广东省参加社会保险情况如下:

一、参保基本情况:

Est disk At-Marie		was a second of the second of	1997115万寸月
参保险种	参保时间	累计缴费年限	多保状态
城镇企业职工基本养	200212	实际缴费5个月,缓缴0个月	参保敦舞 045
工伤保险	200212	实际缴费5个月,缓缴0个月	参保缴费
失业保险	200212	实际缴费5个月,缓缴0个月	参保缴费

二、参保缴费明细:

金额单位:元

缴费年 月	单位编号	基本养老保险	失业	工伤	
		单位缴费 (含灵活 单位缴 (含灵活 单位缴 划入东筹 , 费划入 划入东筹 部分)	基数 单位缴费 个人缴费	单位缴费	备注
202504	110352110143				
202505	110352110143				
202506	110352110143	and the same of th			
202507	110352110143				
202508	110352110143				

1、表中"单位编号"对应的单位名称如下: 〈

110352110143:广州市:广州市汇源通信建设监理有限公司

- 2、本《参保证明》可由参保人在我局的互联网公共服务网页上自行打印,作为参保人在广东省参加社会保险的证明,向相关部门提供。查验部门可通过上面条形码进行核查,本条形码有效期至2026-03-22, 核查网页地址: http://ggfw.hrss.gd.gov.ch。
- 3、参保单位实际参保缴费情况,以社保局信息系统记载的最新数据为准。
- 4、本《参保证明》标注的"缓缴"是指、《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特固行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》(粤人社规〔2022〕11号)、《广东省人力资源和社会保障厅下东省发展和改革委员会、广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》(粤人社规〔2022〕15号)等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。
- 5、单位缴费是指单位缴纳的养老保险费,其中"单位缴费划入个帐"是按政策规定,将单位缴纳的社会保险费部分划入参保入个人账户的金额。

证明机构名称(证明专用章)

证明日期:2025年09月23日

第1页, 共1页

参与过的类似项目

1. 光明北片区十二条市政道路电力、通信迁改(中国移动部分)工程

正本

合同编号: 光建监理[2023] 34号



深圳市工程监理与相关服务合同

工程名称: 光明北片区十二条市政道路电力、

通信迁改(中国移动部分)工程

委 托 人:深圳市光明区建筑工务署

监理人:广州市汇源通信建设监理有限公司



第一部分 协议书

委托人(全称): 深圳市光明区建筑工务署

监理人(全称):广州市汇源通信建设监理有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《深圳经济特区建设工程监理条例》及其他有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚信的原则,双方就下述工程委托监理与相关服务事项协商一致,订立本合同。

一、工程概况

1.工程名称: 光明北片区十二条市政道路电力、通信迁改

(中国移动部分) 程

2.工程地点: 光明区

3.工程规模: 光明北片区十二条市政道路范围内的移动管线及配套设施 进行迁移改造。

- 4.工程类别:通信管线迁改工程 工程等级: /
- 5.投资性质: 政府投资 100%
- 6.工程概算投资额: <u>6942.94万元</u>。招标部分工程概算投资额: <u>建安费</u> 1102.83万元

7.其它: _____

二、词语含义

协议书中相关词语的含义与通用条件中的定义与解释相同。

三、组成本合同的文件

1.协议书;

通信

2.中标通知书(适用于招标工程)或委托书(适用于非招标工程); 3.投标文件(适用于招标工程)或监理与相关服务建议书(适用于非招标工程);

- 4.专用条件;
- 5.通用条件;
- 6.附录: 附录 A《相关服务的范围和内容》

附录 B《委托人提供的人员、房屋、资料、设备、设施

本合同签订后,双方依法签订的补充协议也是本合同文件的组成部分。

四、项目负责人(总监)

项目负责人(总监)姓名: 潘浩,身份证号码:

注册号:

五、签约酬金

按照第三部分《专用条件》第 5.1 条《酬金计取》的计取,最终以相关 审核机构审定意见为准。本工程所有工程监理与相关服务的签约酬金合计 总金额为(大写): 人民用贰拾贰万零壹佰元整(¥ 220100.00 元),其中:

- 1.施工阶段监理酬金为_20.96万元;
- 2.保修阶段服务酬金为_1.05万元;
- 3.设备采购监造服务酬金为 万元;
- 4.勘察阶段服务酬金为_____万元;
- 5.设计阶段服务酬金为_____万元;
- 6.其他服务服务酬金为_____万元。

六、工作期限

3

监理与相关服务期限自 <u>2023 年 6 月 1 日</u> 起至 <u>2026 年 6 月 1 日</u> 止,总	公公
计_1096_ 日历天, 其中:	
1.决策阶段: 自/起至/止,共/日历天;	
2.勘察阶段: 自/起至/止,共/日历天;	
3.设计阶段: 自/起至/止,共/目历天;	
4.施工阶段: 自 <u>2023 年 6 月 1 日</u> 起至 <u>2024 年 5 月 31 日止</u> 、共 <u>365</u>	日
历天;	
5.保修阶段: 自 <u>2024 年 6 月 1 </u>	J.
天;	
6.设备监造:自	
7.其他服务: 自 / 起室 / 此	

- 1.监理人向委托人承诺,按照本合同约定提供监理与相关服务。
- 2.委托人向监理人承诺,按照本合同约定派遣相应的人员,提供房屋、 资料、设备,并按本合同约定支付酬金。

八、合同订立

七、双方承诺

- 1.订立时间: 202 年 月 日 。
- 2.订立地点:光则区。
- 3. 在履行合同过程中产生争议,若调解不成时则双方约定向合同签订 地具有管辖权的人民法院提起诉讼。
- 4.本合同一式10份,正本2份,副本8份,具有同等法律效力;正本委托人和受托人各1份;副本委托人4份,监理人4份。

委托人:深圳龙光明区建筑工务署

法定代表人:

或其委托代理人:

地址: 光明区华夏二路商会大厦

邮编: 518107

电话:

监理人:广州市汇源通信 建设监理有限公司 (盖章)

法定代表人

或其委托代理人;

地址:广州市天河区体育东

路六运五街 52 号 2

楼

邮编: 510630

电话:

开户银行:中信银行广州

花园支行

账户: 7443900182600092196

5

第三部分 专用条件

1 定义与解释

1.2 解释

- 1.2.1 本合同文件除使用中文外,还可用/。
- 1.2.2 约定本合同文件的解释顺序为: 详见通用条款 1.2.2 款。

2 受托人义务

2.1 监理的范围和内容

2.1.1 监理范围包括: 光明北片区十二条市政道路电力、通信迁改(中国移动部分)

工程施工阶段和保修阶段监理。

2.1.2 监理工作内容还包括:

在保修阶段

- (1)协助委托人与施工单位签订保修协议;
- (2)制订保修阶段工作计划;。
- (3)定期检查项目使用和运行情况;
- (4)检查和记录工程质量缺陷,对缺陷原因进行调查分析并确定责任归属,下达指令

要求承包人进行修复;

- (5)审核质量缺陷修复方案,监督修复过程并进行验收;
- (6)审核签署修复费用, 并报委托人批准支付;
- (7)整理保修阶段的各项资料。


2.2 监理与相关服务依据

- 2.2.1 监理依据包括: 详见通用条件 2.2.1 款。
- 2.2.2 相类服务依据包括: _______。

2.3 项目机构和人员

- 23.4 更换监理服务人员的其他情形: _______。
- 2.4 履行职责

2. 天河区旭景西街道路改造工程燃气管道迁改工程



合同编号: 701612-15I=7071管理에



建设工程委托监理合同

工程名称: 天河区旭是西街道路改造工程燃气管道迁改工程

工程地点 广州市天河区旭景西街

委 托 人: 广州市天河区建设工程项目代建局

监 理 人:广州市汇源通信建设监理有限公司

中华人民共和国建设部

制定

国家工商行政管理局

第一部分 建设工程委托监理协议书

广州市天河区建设工程项目代建局(以下称委托人)与广州市汇源通信建设监理有限公司(以下称监理人)依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和他有关法律、行政法规、部门规章、地方性法规、规章,以及国家和广东省、广州市、天河区的有关文件,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就委托人委托监理人对广州中学凤凰校区升级改造工程(双回路改造工程)进行监理之事宜协商达成一致,订立本合同,以资共同遵守。

一、监理工程概况

- (1) 工程名称: 天河区旭景西街道路改造工程燃气管道迁改工程
- (2) 工程地点: 广州市天河区旭景西街
- (3) 工程规模: 旭景西街燃气迁改约170米。
- (4) 工程总投资:约 440000 万
- (5) 质量标准:符合国家及省、市有关质量规定一次性验收合格,且:
- □ 1) 争创广州市优良样板工程。
- □ 2)确保广州市优良样板工程,争创广东省优良样板工程。
- □ 3)确保广东省优良样板工程,争创国家优质工程。
- ☑ 4) 其他: 无
- (6) 合同工期: 日历天
- 二、监理服务范围
- 2.1 监理范围
- (1) 本工程施工准备阶段、施工阶段、工程收尾阶段(包括但不限于竣工验收、整改、工程移交、工程结算等)及工程质量保修阶段的质量控制、职业健康安全及环境监督管理、投资控制、进度控制、合同管理、信息管理、组织协调、工程创优的相关工作等监理工作。
- (2)除上述工作范围外,监理人还须按委托人的要求提前进场参与开工前期的准备和筹划工作,协助委托人制定工程管理办法、各参建方职责及有关事务性工作等。水、电、燃气、通讯等管线迁改和临时用水、临时用电的监理工作由监理人负责,合同另有约定的除外。
 - (3) 设备监造工作。
 - 2.2 监理内容

本合同约定监理内容为: 天河区旭景西街道路改造工程燃气管道迁改工程

3

监理,包括但不限于以下内容:施工准备阶段、施工阶段、保修阶段的质量、投资、进度、安全控制;监督、管理建设工程合同的履行,协调建设单位和工程建设有关各方的工作关系,以及配合项目移交等监理工作。

- 2.3 监理服务期自委托人书面通知监理人开始履行本合同约定义务之日起,至本合同工程保修期结束且本合同工程结算金额经政府终审部门审定之日止。
 - 三、监理酬金及其支付方式
 - 3.1 监理酬金的计取
- 3.1.1 结合本合同工程的特点,委托人、监理人一致同意按如下约定计取监理酬金:参照国家发展改革委、建设部关于印发《建设工程监理与相关服务收费管理规定》的通知(发改价格(2007)670号)的有关规定,具体按以下约定计算:
 - ①监理酬金=施工监理服务收费基准价× (1+浮动幅度值)。
- ②施工监理服务收费基准符-施工监理服务收费基价×专业调整系数×工程 复杂程度调整系数×高程调整系数。
 - 其中: a) 专业调整系数为1.0、工程复杂程度调整系数1.0、高程调整系数为1.0。
 - b) 施工监理服务收费基价(计费额) 指有权审核部门审定的本合同监理人实际监理范围内所有单位工程概算中的建筑安装工程费之和。
 - c) 施工监理服务收费基价(计费额)处于两个数值区间的,采用直线内插法确定。
 - d) 本合同浮动幅度值为 -20%。
- ③以本工程建安工程费、440000 元计费基数计算,本工程监理酬金暂定总金额为¥ 11616 元(人民币大写:壹万壹仟陆佰壹拾陆元),并以此作为各阶段监理酬金支付的依据。
 - ④具体计算如下:
 - 1、工程建安费= 440000 元;
 - 2、施工监理服务收费基价=440000*3.3%=14520元;
 - 3、施工监理服务收费基准价=施工监理服务收费基价×专业调整系数×工程 复杂程度调整系数×高程调整系数*(1-20%)=14520*1.0*1.0*1.0*(1-20%)

=11616元。

- 3.1.2 监理酬金最终按财政评审后的监理范围内的施工合同结算价为监理服务收费基价(计费额)进行结算,但浮动幅度值不调整。由于财政投资项目施工过程的特殊性,委托人有调整局部服务范围的权利,即部分解除或部分增加服务范围。部分解除的,按减少部分的工程造价的监理计费原则按比例扣减监理酬金;部分增加的,如不超过原监理部分工程造价 10%的不增加监理酬金。
- 3.1.3 本合同约定的监理服务期间, 其各种费率和费用不因物价变动导致监理酬金的增减而给予弥补或调整, 双方另有约定的除外。
- 3.1.4 在本合同约定的监理范围内,非因监理人原因造成工程延期,致使监理服务期出现延长,监理人的责任期记应相应延长,本合同监理酬金总额不为此作调整,双方另有约定的除外。
- 3.1.5 如在工程实施期间,因国家政策变化。或府对本合同工程的计划调整或不可抗力等非委托人主观原因造成本合同工程停建的/则监理人必须接受终止服务并积极配合委托人做好警局工作,按已实际完成的监理服务内容和本合同的相关约定结清监理酬金,监理人不得要求额外的费用及任何形式的补偿。
- 3.1.6 如在工程实施期间,因任何原因造成本合同工程中间停工而导致监理人必须二次或多次进出场,监理酬金总额将不会因此而有所调整,相关费用亦已包含在本合同监理酬金之中。因工程中间停工而不退场的,监理人可与委托人协商减少驻场监理人员的数量,但本合同监理酬金总额不因此作调整。
 - 3.2 监理酬金的支付
- 3.2.1 本合同价款的拨付按照广东省、广州市和天河区财政投资项目资金管理的有关规定执行。
- 3.2.2 监理人向委托人承诺,将按照本合同的约定完成本合同监理服务的工作内容且相关的监理服务须达到令委托人满意的程度。监理人如未能按合同约定完成相关工作内容的工作成果,或完成的工作成果未能达到约定的支付审核标准,或委托人对监理工作情况的检查结果未能达到约定的令人满意的程度,均视为监理人对该承诺的违反,委托人将在合同监理酬金总额中扣减相关监理服务项目的酬金。监理人对于履行监理职责方面的违约责任按照本合同专用条件第二十六条的相关约定执行。

的不利后果。双方确认,本合同项下的所有通知和其他联系均须采取书面形式,各类通知送达的时间分别定为: (1) 专人递交以收件时为准; (2) 要求回执的 挂号邮件以投寄后满七天为准; (3) 传真以收到对方确认时为准。

- 4. 未经委托人事先书面同意,监理人不得擅自将本合同项下委托监理事项转 委托或分包委托给任何第三方。
- 5. 以下文件作为附件,是本合同不可或缺的重要组成部分,与本合同具有同 等法律效力:

附件1:《廉政合同》

(以下部分无第一部分建设工程委托监理协议书正文内容)

委托人: 广州市天河区建设工程项目代建局

(盖章

法定代表人(签字):

或委托代理人(签字):

住所:

电话: 传真:

开户银行:工商银行广州员村支行

帐号: 3602005309200186668

签约日期: 7000年 4月17日

监理人广州市汇源通信建设监理有 IBA

(盖章)

TAKETUKK (W.)

或委托代理人(签字): 住所:广州市天河区体育东路六运五

街 52 号

电话:

传真:

开户银行:中信银行广州花园支行

帐号: 7443900182600096570

签约日期: 年月日

签订地点:广州市天河区

(2)潘浩简历表

姓名	潘浩	年龄	44	执业或职业资 书名称	高级工程师					
职称	高级工程师	学历	本科	拟在本项目位	壬职	通信专业工程师				
工作年限		19 从事类似工作年限								
毕业学校	华南师范大学									
主要工作经历										
时间	 参加 	过的类似项		从事的工作 内容	委技	 七人及联系电话				
2023年5月		道路(浣花西 线迁改工程		总监理工程 师	黄俊					
18 日		100	<i></i>							

潘浩相关证明资料

身份证



84

职称证——高级工程师证



学历证明



社保证明

广东省社会保险个人缴费证明

参保人姓名:潘浩

证件号码:

该参保人在广州市参加社会保险情况如下:

一、参保基本情况:

307 字际激费9个月,缓缴0个月 参保激费。4
308 实际缴费9个月,缓缴0个月 参保缴费
307 实际缴费9个月,缓缴0个月 参保缴费

一 会保辦典明細

一、剑	本级负明细:	1	1	本 领牛心	Z: JL	3 0				
			基本	卡老保险	V. 7.	1	失业	-	工伤	
缴费年 月	单位编号	缴费基	单位缴。 含灵流数 就业绩 划入统; 部分)	费 单位缴 费划入	个人激费 (划入个 大账户)	缴费基数	单位缴费	个人缴费	单位缴费	备注
202501	110352110143									
202502	110352110143									
202503	110352110143									
202504	110352110143									
202505	110352110143									
202506	110352110143									
202507	110352110143									
202508	110352110143									
202509	110352110143									

1、表中"单位编号"对应的单位名称如下:

110352110143:广州市、广州市汇源通信建设监理有限公司

- 2、本《参保证明》可由参保人在我局的互联网公共服务网页上自行打印,作为参保人在广州市参加社会保险的证明,向相关部门提供。查验部门可通过上面条形码进行核查,本条形码有效期至2026-03-27, 核查网页地址: http://ggfw. hrss. gd. gov. cn。
- 3、参保单位实际参保缴费情况,以社保局信息系统记载的最新数据为准。
- 4、本《参保证明》标注的"缓缴"是指:《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特固行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》(粤人社规〔2022〕11号)、《广东省人力资源和社会保障开充省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》(粤人社规〔2022〕15号)等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。
- 5、单位缴费是指单位缴纳的养老保险费,其中"单位缴费划入个帐"是按政策规定,将单位缴纳的社会保险费部分划入参保人个人账户的金额。

证明机构名称(证明专用章)


证明日期:2025年09月28日

第1页,共1页

1.

参与过的类似项目

1. 花地河东侧道路(浣花西路-茶滘涌)项目管线迁改工程监理合同



第一部分 建设工程施工监理合同

甲方(委托人):广州市荔湾区人民政府国有土地上房屋征收办公室 乙方(监理人):广州市汇源通信建设监理有限公司

甲方受广州市荔湾区住房建设和园林局(以下简称项目业主)委托,负责组织实施花地河东侧道路(浣花西路-茶滘涌)项目红线范围内的管线迁改工作。在上述范围内,有电信、供水、燃气等不同管线业主的管线设施阻碍项目上降卫程施工,须作迁改处理(以下简称本工程)。甲方经公开挂网峋比,确定广州市汇源通信建设监理有限公司(以下简称乙方)为发进河东侧道路(浣花西路-茶滘涌)项目管线迁改工程监理询比中选单位。现委托乙方负责项目管线迁改的监理任务;甲乙双方依照有关法律的规定,结合本工程的具体情况,经甲乙双方协商一致,特订立本查同,共同遵守执行。

一、监理人监理的工程(以下简称"本工程")概况如下:

工程名称: 花地河东侧道路 (浣花西路-茶滘涌) 项目管线迁改工程监理

工程地点:广州市荔湾区花地河东侧,呈南北走向,北起茶滘涌,南至浣花西路,全长约1.6千米。

工程费用, 监理计费基准价根据管线迁改施工审核价确定

监理范围:管线施工阶段监理

本合同工程监理费按如下方式计取:

①监理费=计费基准价*监理计费费率。

八、本合同一式 六份,具有同等法律效力,甲方执_三_份,乙方执_三_份。



第54条 委托人应在<u>3</u>天内对监理人书面提交并要求作出决定的事宜作出书面答复。

第55条 委托人的常驻代表为 张铭楷。

第56条 监理人承担本工程项目总监为潘浩。

第57条 委托人免费向监理机构提供如下设施: /

监理人自备的、委托人给予补偿的设施如下: __/

第58条 监理人在责任期内不履行合同约定的监理工作内容与义务,或在工作中发生失谋; 监理人应向委托人支付监理费用 5%的违约金,违约金不足以弥补其给为委托人造成的损失,还应赔偿损失。

第59条 委托达同意接近下相应条款的计算方法、支付时间与金额,支付监理人的报酬:

根据乙方询比中选价,,本仓自工程监理费暂定为人民币: 叁拾柒 万壹仟玖佰捌拾肆元(Y371984.4元),最终监理费以财政部门审核 的管线迁改工程结算价为证费基准价计算为准。

付款方式: (1) 双方签订合同,并在乙方对已进场迁改的管线 迁改单位监理后,先安排支付合同暂定价的 30%作为预付款; (2) 之 后监理款根据施工进度支付; (3) 结算前最高可累计支付至概算审 核价的 70%。(4) 结算经财政部门审核后一次性付清余额。

(5) 如出现超付的,乙方应在获知超付之日起 30 天内将超付款项退回甲方。(6)甲方需在财政资金到位后方可安排支付监理款,若因财局审批或财政支付程序导致资金到位时间延长的,不属甲方违约。

第60条 双方同意用 人民币 支付报酬。

第18页

(3) 毛国怀简历表

姓名	毛国怀	年龄	格证	中级工程师						
职称	中级工程师	学历	本科	拟在本项目的	壬职	电力专业工程 师				
工作年限		12	年限	12						
毕业学校	广东工业大学华立学院									
主要工作经历	主要工作经历									
时间	参加	过的类似项		从事的工作 内容	委护					
2024年12		线一期工程工	Non	监理工程师	孟晓	贤				
月 25 日	管线迁改工	程监理服务	委托合同							

毛国怀**相关证明资料**





92

广东省职称证书

名:毛国怀 姓

身份证号:

职称名称:工程师

业: 电力管理

别:中级 级

取得方式: 职称评审

通过时间: 2024年7月6日


评审组织:广东省电力工程技术工程师资格第二评审委员会

证书编号:

发证单位:广东省能源协会

发证时间: 2024年7月25日





广东省社会保险个人缴费证明

参保人姓名: 毛国怀

证件号码

该参保人在广东省参加社会保险情况如下:

一、参保基本情况:

311111111201	124 734	Jy	MUNU分支出
参保险种	参保时间。后、生	》 /// 累计缴费年限	多保状态
城镇企业职工基本养	201406	实际缴费9个月,缓缴0个月	参保激舞。45
工伤保险	201406	实际缴费9个月、缓缴0个月	参保缴费
失业保险	201406	实际缴费9个月,缓缴0个月	参保缴费
	4 A 177		

二、参保缴费明细:

	11-00CDK 7JPHIL		. /	102 Pys 1 122	002	<u> </u>				
			基本养	老保险	V		失业		工伤	
缴费年 月	单位编号	缴费基数	单位激费 (含灵活 就业缴费 划入统筹 部分)	单位缴 费划入 个账	个人缴费 (划入个 人账户)	缴费基数	单位缴费	个人缴费	单位缴费	备注
202501	110352110143	_								
202502	110352110143									
202503	110352110143									
202504	110352110143									
202505	110352110143									
202506	110352110143									
202507	110352110143									
202508	110352110143									Ì
202509	110352110143									

1、表中"单位编号"对应的单位名称如下:

110352110143:广州市:广州市汇源通信建设监理有限公司

- 2、本《参保证明》可由参保人在我局的互联网公共服务网页上自行打印,作为参保人在广东省参加社会保险的证明,向相关部门提供。查验部门可通过上面条形码进行核查,本条形码有效期至2026-03-27, 核查网页地址: http://ggfw. hrss. gd. gov. cn。
- 3、参保单位实际参保缴费情况,以社保局信息系统记载的最新数据为准。
- 4、本《参保证明》标注的"缓缴"是指:《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》(粤人社规〔2022〕11号)、《广东省人力资源和社会保障厅广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》(粤人社规〔2022〕15号)等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。
- 5、单位缴费是指单位缴纳的养老保险费,其中"单位缴费划入个帐"是按政策规定,将单位缴纳的社会保险 费部分划入参保人个人账户的金额。

证明机构名称(证明专用章)

证明日期:2025年09月28日

第1页,共1页

参与过的类似项目

1. 地铁 19 号线一期工程项目电力管线迁改工程监理服务委托合同

合同编号: 深坪办城更土备字〔委托〕2024第 012号

地铁 19 号线一期工程项目电力管线 迁改工程监理服务委托合同

委托人(甲方): <u>深圳市坪山区坪山街道办事处</u> 监理人(乙方): 广州市汇源通信建设监理有限公司

签订地点:深圳市坪山区签订日期:2024年12月5日

地铁 19 号线一期工程项目电力管线迁改工程监理服务 委托合同

甲方(委托方):深圳市坪山区坪山街道办事处统一社会信用代码: 11440300007551593U地址:深圳市坪山区建设路 60号法定代表人:张先觉

乙方(监理人):广州市汇源通信建设监理有限公司 统一社会信用代码: 91440101726805991K 地址:广州市海珠区前进路塘边新生14号上栋首层、二层自编1 法定代表人: 林立远

甲方委托乙方承担坪山街道地铁 19 号线一期工程项目房屋拆除 工作配套电力管线迁改工程监理服务工作,为了保证工作顺利进 行,根据《中华人民共和国民法典》相关法律法规的规定,双方遵 循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,订立本合同。

第一条 监理工作依据

- 1.1国家工程建设的法律、法规、规章及有关政策规定,建设行政主管部门颁布的有关规范性文件。
 - 1.2《建设工程监理规范》(GB/T50319-2013)。
 - 1.3 主管部门批准的项目建设计划、设计文件。
- 1.4 国家和地方现行的建设规范、工程质量评定标准及施工验收规范。
 - 1.5 经批准的设计图纸、设计文件及相关的会议纪要。

- 7.3 因乙方违约或者过错造成甲方的经济损失,应当依法向甲方赔偿。
- 7.4 乙方不得向第三方扩散、转让甲方提交的图纸等技术经济资料。未经甲方书面同意,不得泄露甲方商业信息。

第八条 监理费计取及支付

- 8.1本合同监理服务费为人民币¥12500.00元(大写人民币壹万贰仟伍佰元整)。该费用包含了乙方提供监理工作的一切成本,包括但不限于人力成本、交通成本、饮食成本、材料费用等,甲方不再额外支付其他费用。
- 8.2 本合同最终结算金额不起过合同金额人民币¥12500.00 元 (大写人民币壹万贰仟伍佰元整)。最终结算费用若超过¥12500.00 元,则以¥12500.00 元支付,若不超过對2500.00 元则按实际工作量结算。

8.3 支付条款:

- (1)本合同签订生效后,乙方可以根据已实际完成的工作量计算监理服务费用,按照甲方的要求提供付款资料,向甲方申请支付进度款,若乙方完成本项目全部监理工作,可以申请支付剩余未付的款项,但累计申请支付的款项不超过合同金额¥12500.00元。
- (2) 乙方每次收款前,需按甲方要求提交请款资料及出具合法 有效的等额发票。因甲方内部审批流程导致甲方未能按本合同其他条 款约定的期限付款的,免除甲方此项逾期付款违约责任。
 - (3) 乙方指定的收款账户信息:

账户名称:广州市汇源通信建设监理有限公司 开户银行:中信银行广州花园支行

(本页为签字页)

甲方(盖章):深圳市坪山区坪山街道办事处

法定代表人(签名或盖章):

委托代理人(签名或盖章)

部门经办人:吴颖维

部门复核人一个国际

部门负责人:

签订日期: 2024年12月25日

乙方(盖章):广州市汇源通信建设监理。限公司

法定代表人: 林立远

项目联系人: 窦斌

合同联系人: 窦斌

电话:

开户银行:中信银行股份有限公司广州花园支行

银行账号: 7443900182600092196

签订日期: 2024年12月25日

签订地点:深圳市坪山区

99

(4) 黎卫频简历表

姓名	黎卫频	中级工程师									
职称	中级工程师	学历	学历 本科 拟在2		拟在本项目任职						
工作年限		14									
毕业学校 长沙理工大学											
主要工作经历	主要工作经历										
时间	参加	过的类似项		从事的工作 内容	委托						
2023年5月		道路(浣花西 线迁改工程	~ V	监理工程师	黄俊	南					
18 日			√0,,								

黎卫频相关证明资料

身份证



职称证书

此证表明持证人具备相应专业技术职称

名 姓 黎卫频

别 性

身份证号

级 别 中级

有效期至 专 1/2 市政公用工程

发证时间 2024年11月30日

证书编号



核验途径:

- 1. 登录湖南省人力资源和社会保障厅-个人网厅查询, 网址: https://ggfw.rst.hunan.gov.cn/hrss-pw-ui-hunan/;
- 2. 下载"智慧人社"APP或关注"智慧人社"微信公众号验证。

学历证明



广东省社会保险个人缴费证明

参保人姓名:黎卫频

证件号码

该参保人在广东省参加社会保险情况如下:

一、参保基本情况:

· >v=j-inoti			网外业务专
参保险种	参保时间 74	累计缴费年限	多保状态
城镇企业职工基本养	20230601	/ 实际缴费9个月,缓缴0个月	参保激舞。4
工伤保险	20120401	实际缴费9个月,缓缴0个月	参保缴费
失业保险	20120401	实际缴费9个月、缓缴0个月	参保缴费

二、参保缴费明细:

_ , , , ,	11-20001-71-1-1-1		500	AKANAN ALIFEC	N					
		1=	基本养	老保险	2.5	1	失业		工伤	
缴费年 月	单位编号	缴费基数,	单位缴费 (含灵费 就业缴持 划入统筹 部分)	单位缴费划入	个人 独界 (如)(个 (账户)	缴费基数	单位缴费	个人缴费	单位缴费	备注
202501	110352110143									
202502	110352110143									
202503	110352110143									
202504	110352110143	Г								
202505	110352110143	Γ								
202506	110352110143									
202507	110352110143									
202508	110352110143	Г								
202509	110352110143	Γ.								

1、表中"单位编号"对应的单位名称如下:

110352110143:广州市:广州市汇源通信建设监理有限公司

- 2、本《参保证明》可由参保人在我局的互联网公共服务网页上自行打印,作为参保人在广东省参加社会保险的证明,向相关部门提供。查验部门可通过上面条形码进行核查,本条形码有效期至2026-03-27, 核查网页地址: http://gefw. hrss. gd. gov. en。
- 3、参保单位实际参保缴费情况,以社保局信息系统记载的最新数据为准。
- 4、本《参保证明》标注的"缓缴"是指:《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业价段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》(粤人社规〔2022〕11号)、《广东省人力资源和社会保障厅下省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》(粤人社规〔2022〕15号)等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。
- 5、单位缴费是指单位缴纳的养老保险费,其中"单位缴费划入个帐"是按政策规定,将单位缴纳的社会保险费部分划入参保人个人账户的金额。

证明机构名称(证明专用章)

证明日期:2025年09月28日

第1页,共1页

2.

参与过的类似项目

花地河东侧道路(浣花西路-茶滘涌)项目管线迁改工程监理合同

hyjljt 2023143 花地河东侧道路 (浣花西路-茶滘涌) 项目管 线迁改工程监理合同 甲方:广州市荔湾区入民政府国有土地上房屋征收 办公室 乙方:广州市汇源通信建设监理有限公司 签订日期: 2023 年 5 月 18

第一部分 建设工程施工监理合同

甲方 (委托人): 广州市荔湾区人民政府国有土地上房屋征收办公室 乙方 (监理人): 广州市汇源通信建设监理有限公司

甲方受广州市荔湾区住房建设和园林局(以下简称项目业主)委托,负责组织实施花地河东侧道路(浣花西路-茶滘涌)项目红线范围内的管线迁改工作。在上述范围内、有电信、供水、燃气等不同管线业主的管线设施阻碍项目中各户程施工,须作迁改处理(以下简称本工程)。甲方经公开挂窗询比人确定长州市汇源通信建设监理有限公司(以下简称乙方)为花地河东侧道路(浇花西路-茶滘涌)项目管线迁改工程监理询此中选单位。现委托《方负责项目管线迁改的监理任务;甲乙双方依照有关法律的规定、结合本工程的具体情况,经甲乙双方协商一致,特订立本合同,共同遵守执行。

一、监理人监理的工程(以下简称"本工程")概况如下:

工程名称: 花地河东侧道路 (浣花西路-茶滘涌) 项目管线迁改工程监理

工程地点:广州市荔湾区花地河东侧,呈南北走向,北起茶滘涌,南至浣花西路,全长约1.6千米。

工程费用: 监理计费基准价根据管线迁改施工审核价确定

监理范围: 管线施工阶段监理

本合同工程监理费按如下方式计取:

①监理费=计费基准价*监理计费费率。

八、本合同一式 六份, 具有同等法律效力, 甲方执 三 份, 乙 方执_三_份。 甲方(董章 乙方(盖章) 广州市荔湾区人民政府 广州市汇源通信建设监理有限公司 合同专用章 法定代表人: 单位地址:广州市荔湾区新隆沙 广州市海珠区前进路塘边 新街 14 号 1 栋首 层,自编1 联系电话: 联系电话: 传 真: 真: 第3页

第54条 委托人应在<u>3</u>天内对监理人书面提交并要求作出决定的事宜作出书面答复。

第55条 委托人的常驻代表为 张铭楷。

第56条 监理人承担本工程项目总监为潘浩。

第57条 委托人免费向监理机构提供如下设施: _/

监理人自备的、委托人给予补偿的设施如下: __/

第58条 监理人在责任期内不履行合同约定的监理。作内容与义务,或在工作中发生失误,监理程序向委托人支付监理费用5%的违约金,违约金不足以弥补其给为委托人造裁的损失,还应赔偿损失。

第59条 委托人同意按以下报应条款的计算方法、支付时间与金额,支付监理人的报酬:

根据乙方询比中选价,本合同工程监理费暂定为人民币: 叁拾柒 万壹仟玖佰捌拾肆元(Y371984.4元),最终监理费以财政部门审核 的管线迁改工程结算价为计费基准价计算为准。

付款方式: (1) 双方签订合同,并在乙方对已进场迁改的管线 迁改单位监理后,先安排支付合同暂定价的 30%作为预付款; (2) 之 后监理款根据施工进度支付; (3) 结算前最高可累计支付至概算审 核价的 70%。 (4) 结算经财政部门审核后一次性付清余额。

(5) 如出现超付的,乙方应在获知超付之日起 30 天内将超付款项退回甲方。(6)甲方需在财政资金到位后方可安排支付监理款,若因财局审批或财政支付程序导致资金到位时间延长的,不属甲方违约。

第60条 双方同意用 人民币 支付报酬。

第18页

(5) 张鸿雄简历表

姓名	张鸿雄	注册监理工程 师							
职称	高级工程师	学历	本科	拟在本项目任耶	项目经理				
工作年限	20		18						
毕业学校 广东工业大学									
主要工作经历	万	(学)	M.	語の。					
时间	参加	过的类似项	1110057	从事的工作 内容	委持	 E 人及联系电话			
2023年5月 18日		道路(浣花西线迁改工程	. ()	监理工程师	黄俊	南			

张鸿雄相关证明资料

身份证



职称证——高级工程师





社保证明

广东省社会保险个人缴费证明

参保人姓名: 张鸿雄

证件号码:

该参保人在广州市参加社会保险情况如下:

一、参保基本情况:

			177711.77
参保险种	参保时间	累计缴费年限	》
城镇企业职工基本养	200307	实际激费9个月,缓缴0个月〇	参保激舞 045
工伤保险	200308	实际缴费9个月、缓缴0个月	参保缴费
失业保险	200307	实际缴费9个月,缓缴0个月	参保缴费

二、参保缴费明细:

				700					
		1	基本养老保险	4	VEL.	失业		工伤	
缴费年 月	单位编号	缴费基数 就 划	位數费 含灵活 单位缴 业缴费 费划入 入统筹 你分)	个人缴费 (划入个 火账户)	数 费基数	单位缴费	个人缴费	单位缴费	备注
202501	110352110143		5. 1.	ā d				N N-	
202502	110352110143							_	
202503	110352110143							-	
202504	110352110143								
202505	110352110143							_	
202506	110352110143							_	
202507	110352110143								
202508	110352110143							_	
202509	110352110143								

1、表中"单位编号"对应的单位名称如下:

110352110143:广州市:广州市汇源通信建设监理有限公司

- 2、本《参保证明》可由参保人在我局的互联网公共服务网页上自行打印,作为参保人在广州市参加社会保险的证明,向相关部门提供。查验部门可通过上面条形码进行核查,本条形码有效期至2026-03-27,核查网页地址;http://ggfw, hrss. gd. gov. cn。
- 3、参保单位实际参保缴费情况,以社保局信息系统记载的最新数据为准。
- 4、本《参保证明》标注的"缓缴"是指:《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》(粤人社规〔2022〕11号)、《广东省人力资源和社会保障厅广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》(粤人社规〔2022〕15号)等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。
- 5、单位缴费是指单位缴纳的养老保险费,其中"单位缴费划入个帐"是按政策规定,将单位缴纳的社会保险费部分划入参保人个人账户的金额。

证明机构名称(证明专用章)

证明日期:2025年09月28日

第1页,共1页

参与过的类似项目

花地河东侧道路(浣花西路-茶滘涌)项目管线迁改工程监理合同

hyjljt 2023143 花地河东侧道路 (浣花西路-茶滘涌) 项目管 线迁改工程监理合同 甲方:广州市荔湾区入民政府国有土地上房屋征收 办公室 乙方:广州市汇源通信建设监理有限公司 签订日期: 2023 年 5 月 18

第一部分 建设工程施工监理合同

甲方(委托人):广州市荔湾区人民政府国有土地上房屋征收办公室 乙方(监理人):广州市汇源通信建设监理有限公司

甲方受广州市荔湾区住房建设和园林局(以下简称项目业主)委托,负责组织实施花地河东侧道路(浣花西路-茶滘涌)项目红线范围内的管线迁改工作。在上述范围内,有电信、供水、燃气等不同管线业主的管线设施阻碍项目中各世程施工,须作迁改处理(以下简称本工程)。甲方经公开挂窗询比A确定长州市汇源通信建设监理有限公司(以下简称乙方)为花地河东侧道路(浣花西路-茶滘涌)项目管线迁改工程监理询比中选单位。现委托《方负责项目管线迁改的监理任务;甲乙双方依照有关法律的规定、结合本工程的具体情况,经甲乙双方协商一致,特订立本各同,共同遵守执行。

一、监理人监理的工程(以下简称"本工程")概况如下:

工程名称: 花地河东侧道路 (浣花西路-茶滘涌) 项目管线迁改工程监理

工程地点:广州市荔湾区花地河东侧,呈南北走向,北起茶滘涌,南至浣花西路,全长约1.6千米。

工程费用: 监理计费基准价根据管线迁改施工审核价确定

监理范围: 管线施工阶段监理

本合同工程监理费按如下方式计取:

①监理费=计费基准价*临理计费费率。

八、本合同一式 六份, 具有同等法律效力, 甲方执 三 份, 乙 方执_三_份。 甲方(董章 乙方(盖章) 广州市荔湾区人民政府 广州市汇源通信建设监理有限公司 合同专用章 法定代表人: 单位地址:广州市荔湾区新隆沙 广州市海珠区前进路塘边 新街 14 号 1 栋首 层,自编1 联系电话: 联系电话: 传 真: 真: 第3页

第54条 委托人应在<u>3</u>天内对监理人书面提交并要求作出决定的事宜作出书面答复。

第55条 委托人的常驻代表为 张铭楷。

第56条 监理人承担本工程项目总监为潘浩。

第57条 委托人免费向监理机构提供如下设施: _/

监理人自备的、委托人给予补偿的设施如下: /

第58条 监理人在责任期内不履行合同约定的监理工作内容与义务,或在工作中发生失误,监理程序向委托人支付监理费用5%的违约金,违约金不足以弥补基给为委托人造成的损失,还应赔偿损失。

第59条 委托人同意按以 相应条款的计算方法、支付时间与金额,支付监理人的报酬:

根据乙方询比中选价,本合同工程监理费暂定为人民币: 叁拾柒 万壹仟玖佰捌拾肆元(Y371984.4元),最终监理费以财政部门审核 的管线迁改工程结算价为计费基准价计算为准。

付款方式: (1) 双方签订合同,并在乙方对已进场迁改的管线 迁改单位监理后,先安排支付合同暂定价的 30%作为预付款; (2) 之 后监理款根据施工进度支付; (3) 结算前最高可累计支付至概算审 核价的 70%。(4) 结算经财政部门审核后一次性付清余额。

(5) 如出现超付的, 乙方应在获知超付之日起 30 天内将超付款项退回甲方。(6) 甲方需在财政资金到位后方可安排支付监理款, 若因财局审批或财政支付程序导致资金到位时间延长的, 不属甲方违约。

第60条 双方同意用 人民币 支付报酬。

第18页

(6) 罗聪简历表

姓名	罗聪	年龄	35	执业或职业资 书名称	格证	高级工程师					
职称	高级工程师	学历	本科	拟在本项目的	壬职	通信专业工程 师					
工作年限		11		从事类似工作	年限	11					
毕业学校	毕业学校 汕头大学										
主要工作经历	万			温息ので							
时间	参加	过的类似项	F1100573	从事的工作 内容	委技						
	广园路下塘	西路立交大	修工程管	监理工程师 #							
2024年4月					曹二	Ľ.					
25 日											

罗聪相关证明资料

身份证





广东省职称证书

姓 名:罗聪

身份证号:

职称名称:高级工程师

业:信息通信网络工程

别:副高 级

取得方式: 职称评审

通过时间: 2023年05月08日


评审组织:广东省信息通信工程技术人才高级职称评

证书编号:

发证单位:广东省人力资源和社会保

发证时间: 2023年05月26日

查询网址: http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc



毕业一证一书

UMI

罗聪 , 男 ,

,于二〇一〇年

九 月至二〇一四年 六 月在本較普通高等教育 计算机科学与技术 专业 四年制 本科学习,修完课程计划规定的全部课程、成绩合格,准予毕业。

大大学 校长:

校长: 作流

二〇一四年 六 月二十七日

证书编号

查询网址 http://www.chsi.com.cn

社保证明

广东省社会保险个人缴费证明

参保人姓名: 罗聪 证件号码. 该参保人在广州市参加社会保险情况如下: 一、参保基本情况: 参保险种 参保时间 累计缴费年限 保状态 城镇企业职工基本养 参保激费 201407 实际缴费9个月,缓缴0个月 工伤保险 201407 实际缴费9个月,缓缴0个月 参保缴费 实际缴费9个月、缓缴0个月 失业保险 201407 参保缴费 金额单位:元 🔨 二、参保缴费明细: 基本养老保险 失业 工伤 单位缴费 (含灵活 就业缴费 划入统筹 缴费年 月 单位缴 单位编号 备注 缴费基数 缴费基数 单位缴费 个人缴费 单位缴费 个账 (气纵) 部分) 202501 110352110143 202502 110352110143 202503 110352110143 202504 110352110143

1、表中"单位编号"对应的单位名称如下:

202505 110352110143 202506 110352110143 202507 110352110143 202508 110352110143 202509 110352110143

110352110143:广州市:广州市汇源通信建设监理有限公司

- 2、本《参保证明》可由参保人在我局的互联网公共服务网页上自行打印,作为参保人在广州市参加社会保险的证明,向相关部门提供。查验部门可通过上面条形码进行核查,本条形码有效期至2026-03-27, 核查网页地址; http://ggfw. hrss. gd. gov. en。
- 3、参保单位实际参保缴费情况,以社保局信息系统记载的最新数据为准。
- 4、本《参保证明》标注的"缓缴"是指:《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》(粤人社规〔2022〕11号)、《广东省人力资源和社会保障厅广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》(粤人社规〔2022〕15号)等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费
- 5、单位缴费是指单位缴纳的养老保险费,其中"单位缴费划入个帐"是按政策规定,将单位缴纳的社会保险费部分划入参保人个人账户的金额。

证明机构名称(证明专用章)

证明日期:2025年09月28日

第1页,共1页

参与过的类似项目

1. 广园路下塘西路立交大修工程管线迁改监理

正本

建设工程管线迁改

监理合同

计划名称:广园路下塘西路立交大修工程

合同名称: 广园路下塘西路立交大修工程管线迁改监理

委托人(甲方):广州市中心区交通项目管理中心合同编号: GTCC2024(W)-022

监理人(乙方):广州市汇源通信建设监理有限公司 合同编号:

签订地点:

广东 省 广州 市

广园路下塘西路立交大修工程管线迁改监理合同

甲方(委托人):广州市中心区交通项目管理中心

乙方(监理人):广州市汇源通信建设监理有限公司

甲方负责建设<u>广园路下塘西路立交大修工程</u>,经委托优选,由乙方 <u>广州市汇源通信建设监理有限公司</u>负责本工程的管线迁改监理工作。双方遵循 平等、自愿、公平和诚实信用的原则,订立本合同。

第一条 监理工作依据

- 1.1 国家工程建设的法律、法规、规章及有关政策规定,建设行政主管部门颁布的有关规范性文件。
 - 1.2《建设工程监理规范》(GB/T50319—2013)。
 - 1.3 主管部门批准的项目建设计划、设计文件。
 - 1.4 国家和地方现行的建设规范、工程质量评定标准及施工验收规范。
 - 1.5 经批准的设计图纸、设计文件及相关的会议纪要。
 - 1.6 甲方提供的有关监理需求资料。
 - 1.7 甲方 GZ2404200859 中选中介服务机构通知书。

第二条 工程概况

2.1 既有广园路下塘西路立交位于白云区,立交桥长 478m,引道长 206m,宽 13m,双向 3 车道。项目对现状广园路下塘西路立交进行改造,改造长度约840m,包括拆除既有桥、新建双向 4 车道桥梁(标准宽 16m),同时对上下桥位衔接段地面道路及两侧地面辅道进行改造。主要建设内容包括道路、桥梁、交通(含交通疏解)、排水、绿化、照明及环保设施等工程。为配合土建施工,需要对项目范围的部分给水、通讯及低压电力管线进行迁改。

第三条 监理工作内容

3.1参与管线综合平衡方案调整会审:

杨小鱼

- 6.3 未经乙方同意,甲方对乙方交付的文件不得复制或向第三方转让或 用于本工程以外的项目,但可无限制地用于本合同约定项目。
 - 6.4 按本合同约定的金额和时间向乙方支付监理费用。

第七条 乙方职责

- 7.1 按照相关法律法规和本合同约定做好监理工作,并保证监理质量, 监理人员应深入施工现场,及时提交监理资料。
- 7.2 按照国家、省、市及行业相关规范审查管线施工单位提交的施工图、施工组织设计、施工技术方案及施工进度计划,并报甲方,按甲方及管线业主单位最终确认的施工图、迁改方案等相关资料进行监理,并及时向甲方交付监理文件。
- 7.3 应对其驻地监理人员的人身安全承担责任,并按相关规定为其监理人员配置劳动保障用品、购买保险等。
 - 7.4 因乙方违约或者过错造成甲方的经济损失,应当依法向甲方赔偿。
- 7.5 乙方不得向第三方扩散、专让甲方提交的图纸等技术经济资料。 未经甲方书面同意,不得泄漏甲方商业信息。

第八条 监理费计取及支付

- 8.1本合同管线迁改监理费签约合同价为人民币¥<u>314877.50</u>元(大写)<u>叁</u> 拾壹万肆仟捌佰柒拾柒元伍角整。
- 8.2 本合同最终结算价以结算终审单位根据本合同约定审核后的终审价 为准。结算终审单位指负责本项目结算终审的政府部门(含其授权机构)或 合同双方依法共同指定的终审结算单位。

8.3 支付条款:

- (1)本合同签订后,根据项目实际情况累计可支付签约合同价的 20%作为首付款,首付款计入合同正常监理报酬的累计支付额,不另行扣回;
- (2) 按工程进度支付监理报酬,每次支付额为(本期完成工程量/合同工程量)*监理费*70%,根据项目实际情况累计可支付至签约合同价的70%;
 - (3) 管线迁改工程完工并移交管线接收单位,根据项目实际情况累计可支 4 4

甲方: 在州市中心区交通项目管理中心

法定代表人: 项目联系人:

合同联系人: 杨慧

住 所: 广州市东风中路 318 号 嘉业大厦 15-16 楼

电 话

签订时间:2024年4月25日

乙方:广州市汇源通信建设<mark>施</mark>理有限公司

法定代表人:

项目联系人: 黄子维

合同联系人: 黄子维

住 所:广州市海珠区前进路塘边新

街14号首层

邮政编码:510000

电 话:

开户银行:中信银行广州花园支行

银行账号: 7443900182600096570

(7) 林传亿简历表

姓名	林传亿	年龄	44	执业或职业资 书名称	高级工程师		
职称	高级工程 师	学历	本科	拟在本项目的	壬职	电力专业工程 师	
工作年限		11		从事类似工作	年限	11	
毕业学校	 赣南师范大 	学	信建设。				
主要工作经历	万			温息ので			
时间	参加	过的类似项	1 1100573	从事的工作 内容	工作 委托人及联系电话		
2024年4月		西路立交大线迁改监理	修工程管	监理工程师	曹-	Ľ.	
25 日		7502,					

身份证





广东省职称证书

姓 名:林传忆 身份证号:

职称名称:高级工程师

业: 信息通信网络工程

别: 副高 级

取得方式: 职称评审

通过时间: 2020年12月06日

评审组织:广东省信息通信工程技术人才高级职称评 审委员会

证书编号

发证单位:广东省人力资源和社会的

发证时间: 2021年02月01日

查询网址: http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc



社保证明

广东省社会保险个人缴费证明

参保人姓名: 林传亿

证件号码:

该参保人在广州市参加社会保险情况如下:

一、参保基本情况:

15 A MAA			例 / W / 分 互 用 !
参保险种	参保时间	累计缴费年限	多保状态
城镇企业职工基本养	201007	实际缴费9个月,缓缴0个月	参保级贯 0.4.5
工伤保险	201007	实际缴费9个月,缓缴0个月	参保缴费
失业保险	201007	实际缴费9个月,缓缴0个月	参保缴费

二、参保缴费明细:

金额单位:元

			基本养	学保险			失业		工伤	
缴费年 月	单位编号	缴费基数	单位缴费 (含灵缴 就业统务 划入统筹 部分)	单位缴 费划入 个账	个人缴费 (划入个 人账户)	缴费基数	单位缴费	个人缴费	单位缴费	备注
202501	110352110143									
202502	110352110143									
202503	110352110143									
202504	110352110143									
202505	110352110143									
202506	110352110143									
202507	110352110143									
202508	110352110143									
202509	110352110143									

1、表中"单位编号"对应的单位名称如下:

110352110143:广州市:广州市汇源通信建设监理有限公司

- 2、本《参保证明》可由参保人在我局的互联网公共服务网页上自行打印,作为参保人在广州市参加社会保险的证明,向相关部门提供。查验部门可通过上面条形码进行核查,本条形码有效期至2026-03-27, 核查网页地址; http://ggfw.hrss.gd/gov.en。
- 3、参保单位实际参保缴费情况,以社保局信息系统记载的最新数据为准。
- 4、本《参保证明》标注的"缓缴"是指:《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》(粤人社规〔2022〕11号)、《广东省人力资源和社会保障厅广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》(粤人社规〔2022〕15号)等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。
- 5、单位缴费是指单位缴纳的养老保险费,其中"单位缴费划入个帐"是按政策规定,将单位缴纳的社会保险费部分划入参保人个人账户的金额。

证明机构名称(证明专用章)

证明日期:2025年09月28日

第1页,共1页

参与过的类似项目

1. 广园路下塘西路立交大修工程管线迁改监理

正 本

建设工程管线迁改 监理合同

计划名称:广园路下塘西路立交大修工

合同名称:广园路下塘西路立交大修工程管线迁改监理

委托人(甲方):广州市中心区交通项目管理中心合同编号: GTCC2024(W)-022

监理人(乙方):广州市汇源通信建设监理有限公司 合同编号。

签订地点:

广东 省 广州 市

广园路下塘西路立交大修工程管线迁改监理合同

甲方(委托人):广州市中心区交通项目管理中心

乙方(监理人):广州市汇源通信建设监理有限公司

甲方负责建设<u>广园路下塘西路立交大修工程</u>,经委托优选,由乙方 <u>广州市汇源通信建设监理有限公司负责本工程的管线迁改监理工作。双方遵循</u> 平等、自愿、公平和诚实信用的原则,订立本合同。

第一条 监理工作依据

- 1.1 国家工程建设的法律、法规、规章及有关政策规定,建设行政主管部门颁布的有关规范性文件。
 - 1.2《建设工程监理规范》(GB/T50319-2013)。
 - 1.3 主管部门批准的项目建设计划、设计文件。
 - 1.4 国家和地方现行的建设规范、工程质量评定标准及施工验收规范。
 - 1.5 经批准的设计图纸、设计文件及相关的会议纪要。
 - 1.6 甲方提供的有关监理需求资料。
 - 1.7 甲方 GZ2404200859 中选中介服务机构通知书。

第二条 工程概况

2.1 既有广园路下塘西路立交位于白云区,立交桥长 478m,引道长 206m,宽 13m,双向 3 车道。项目对现状广园路下塘西路立交进行改造,改造长度约840m,包括拆除既有桥、新建双向 4 车道桥梁(标准宽 16m),同时对上下桥位衔接段地面道路及两侧地面辅道进行改造。主要建设内容包括道路、桥梁、交通(含交通疏解)、排水、绿化、照明及环保设施等工程。为配合土建施工,需要对项目范围的部分给水、通讯及低压电力管线进行迁改。

第三条 监理工作内容

3.1参与管线综合平衡方案调整会审;

杨小旗

- 6.3 未经乙方同意,甲方对乙方交付的文件不得复制或向第三方转让或 用于本工程以外的项目,但可无限制地用于本合同约定项目。
 - 6.4 按本合同约定的金额和时间向乙方支付监理费用。

第七条 乙方职责

- 7.1 按照相关法律法规和本合同约定做好监理工作,并保证监理质量, 监理人员应深入施工现场,及时提交监理资料。
- 7.2 按照国家、省、市及行业相关规范审查管线施工单位提交的施工图、施工组织设计、施工技术方案及施工进度计划,并报甲方,按甲方及管线业主单位最终确认的施工图、迁改方案等相关资料进行监理,并及时向甲方交付监理文件。
- 7.3 应对其驻地监理人员的人身安全承担责任,并按相关规定为其监理人员配置劳动保障用品、购买保险等。
 - 7.4 因乙方违约或者过错造成甲方的经济损失,应当依法向甲方赔偿。
- 7.5 乙方不得向第三方扩散、专让甲方提交的图纸等技术经济资料。 未经甲方书面同意,不得泄漏甲方商业信息。

第八条 监理费计取及支付

- 8.1本合同管线迁改监理费签约合同价为人民币¥<u>314877.50</u>元(大写)<u>叁</u> 拾壹万肆仟捌佰柒拾柒元伍角整。
- 8.2 本合同最终结算价以结算终审单位根据本合同约定审核后的终审价 为准。结算终审单位指负责本项目结算终审的政府部门(含其授权机构)或 合同双方依法共同指定的终审结算单位。

8.3 支付条款:

- (1)本合同签订后,根据项目实际情况累计可支付签约合同价的 20 %作为首付款,首付款计入合同正常监理报酬的累计支付额,不另行扣回;
- (2) 按工程进度支付监理报酬,每次支付额为(本期完成工程量/合同工程量)*监理费*70%,根据项目实际情况累计可支付至签约合同价的70%;
 - (3) 管线迁改工程完工并移交管线接收单位,根据项目实际情况累计可支 4 4

甲方:在州市中心区交通项目 管理中心 音量

法定代表人: 0 美 7 美 项目联系人:

合同联系人: 杨慧

住 所: 广州市东风中路 318 号 嘉业大厦 15-16 楼

电 话:

签订时间: 2024年4月25日

乙方:广州市汇源通信建设通**埋**有限公司

(盖章

法定代表人: 项目联系人: 黄子维

合同联系人: 黄子维

住 所:广州市海珠区前进路塘边新

街14号首层

邮政编码:510000

电 话:

开户银行:中信银行广州花园支行

银行账号: 7443900182600096570

(8) 郑俊武简历表

姓名	郑俊武	年龄	41	执业或职业资格证 书名称		高级工程师
职称	高级工程师	学历	本科	拟在本项目的	壬职	燃气专业工程 师
工作年限		15		从事类似工作	年限	15
毕业学校	南京陆军指	挥学院	信建设值			
主要工作经历	万	1	No.			
时间 参加过的类似项目 参加过的类似项目				从事的工作 内容	委托人及联系电话	
2024年4月		西路立交大线迁改监理	修工程管	监理工程师	曹工	
25 日						

郑俊武相关证明资料

身份证





广东省职称证书

姓 名: 郑俊武

身份证号

职称名称:高级工程师、

专业:信息通信网络工程

级别:副高

取得方式: 职称评审

通过时间: 2022年06月25日

评审组织:广东省信息通信工程技术人才高级职称评审委员会

证书编号

发证单位:广东省人力资源和社会保

发证时间: 2022年08月25日



查询网址: http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc

学历证明



社保证明

广东省社会保险个人缴费证明

参保人姓名: 郑俊武

证件号码:

该参保人在广州市参加社会保险情况如下:

一、参保基本情况:

15 A MAIN			
参保险种	参保时间	累计缴费年限	多保状态
城镇企业职工基本养	200609	实际缴费9个月,缓缴0个月	参保敦舞 • 4 5
工伤保险	200608	实际缴费9个月,缓缴0个月	参保缴费
失业保险	200607	实际缴费9个月,缓缴0个月	参保缴费

二、参保缴费明细:

金额单位:元

			基本养	学保险			失业		工伤	
缴费年 月	单位编号	缴费基数	单位缴费 (含灵缴括 就业统统 划入统筹 部分)	单位缴 费划入 个账	个人缴费 (分人伙) (点, 别人	缴费基数	单位缴费	个人缴费	单位缴费	备注
202501	110352110143	NS					**			
202502	110352110143									
202503	110352110143									
202504	110352110143	Ī								
202505	110352110143	Ī								
202506	110352110143									
202507	110352110143									
202508	110352110143									
202509	110352110143									

1、表中"单位编号"对应的单位名称如下:

110352110143:广州市:广州市汇源通信建设监理有限公司

- 2、本《参保证明》可由参保人在我局的互联网公共服务网页上自行打印,作为参保人在广州市参加社会保险的证明,向相关部门提供。查验部门可通过上面条形码进行核查,本条形码有效期至2026-03-27, 核查网页地址; http://ggfw.hrss.gd/gov.en。
- 3、参保单位实际参保缴费情况,以社保局信息系统记载的最新数据为准。
- 4、本《参保证明》标准的"缓缴"是指:《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业价段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》(粤人社规〔2022〕11号)、《广东省人力资源和社会保障厅广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》(粤人社规〔2022〕15号)等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。
- 5、单位缴费是指单位缴纳的养老保险费,其中"单位缴费划入个帐"是按政策规定,将单位缴纳的社会保险费部分划入参保人个人账户的金额。

证明机构名称(证明专用章)

证明日期:2025年09月28日

第1页,共1页

参与过的类似项目

1. 广园路下塘西路立交大修工程管线迁改监理

正 本

建设工程管线迁改 监理合同

计划名称:广园路下塘西路立交大修工程

合同名称:广园路下塘西路立交大修工程管线迁改监理

委托人(甲方):广州市中心区交通项目管理中心合同编号: GTCC2024(W)-022

监理人(乙方):广州市汇源通信建设监理有限公司 合同编号。

签订地点:

广东 省 广州 市

广园路下塘西路立交大修工程管线迁改监理合同

甲方(委托人):广州市中心区交通项目管理中心

乙方(监理人):广州市汇源通信建设监理有限公司

甲方负责建设<u>广园路下塘西路立交大修工程</u>,经委托优选,由乙方 <u>广州市汇源通信建设监理有限公司</u>负责本工程的管线迁改监理工作。双方遵循 平等、自愿、公平和诚实信用的原则,订立本合同。

第一条 监理工作依据

- 1.1 国家工程建设的法律、法规、规章及有关政策规定,建设行政主管部门颁布的有关规范性文件。
 - 1.2《建设工程监理规范》(GB/T50319—2013)。
 - 1.3 主管部门批准的项目建设计划、设计文件。
 - 1.4 国家和地方现行的建设规范、工程质量评定标准及施工验收规范。
 - 1.5 经批准的设计图纸、设计文件及相关的会议纪要。
 - 1.6 甲方提供的有关监理需求资料。
 - 1.7 甲方 GZ2404200859 中选中介服务机构通知书。

第二条 工程概况

2.1 既有广园路下塘西路立交位于白云区,立交桥长 478m,引道长 206m, 宽 13m, 双向 3 车道。项目对现状广园路下塘西路立交进行改造,改造长度约 840m,包括拆除既有桥、新建双向 4 车道桥梁(标准宽 16m),同时对上下桥位衔接段地面道路及两侧地面辅道进行改造。主要建设内容包括道路、桥梁、交通(含交通疏解)、排水、绿化、照明及环保设施等工程。为配合土建施工,需要对项目范围的部分给水、通讯及低压电力管线进行迁改。

第三条 监理工作内容

3.1参与管线综合平衡方案调整会审;

杨小鱼

- 6.3 未经乙方同意,甲方对乙方交付的文件不得复制或向第三方转让或 用于本工程以外的项目,但可无限制地用于本合同约定项目。
 - 6.4 按本合同约定的金额和时间向乙方支付监理费用。

第七条 乙方职责

- 7.1 按照相关法律法规和本合同约定做好监理工作,并保证监理质量, 监理人员应深入施工现场,及时提交监理资料。
- 7.2 按照国家、省、市及行业相关规范审查管线施工单位提交的施工图、施工组织设计、施工技术方案及施工进度计划,并报甲方,按甲方及管线业主单位最终确认的施工图、迁改方案等相关资料进行监理,并及时向甲方交付监理文件。
- 7.3 应对其驻地监理人员的人身安全承担责任,并按相关规定为其监理人员配置劳动保障用品、购买保险等。
 - 7.4 因乙方违约或者过错造成甲方的经济损失,应当依法向甲方赔偿。
- 7.5 乙方不得向第三方扩散、专让甲方提交的图纸等技术经济资料。 未经甲方书面同意,不得泄漏甲方商业信息。

第八条 监理费计取及支付

- 8.1本合同管线迁改监理费签约合同价为人民币¥<u>314877.50</u>元(大写)<u>叁</u> 拾壹万肆仟捌佰柒拾柒元伍角整。
- 8.2 本合同最终结算价以结算终审单位根据本合同约定审核后的终审价 为准。结算终审单位指负责本项目结算终审的政府部门(含其授权机构)或 合同双方依法共同指定的终审结算单位。

8.3 支付条款:

- (1)本合同签订后,根据项目实际情况累计可支付签约合同价的 20%作为首付款,首付款计入合同正常监理报酬的累计支付额,不另行扣回;
- (2) 按工程进度支付监理报酬,每次支付额为(本期完成工程量/合同工程量)*监理费*70%,根据项目实际情况累计可支付至签约合同价的70%;
 - (3) 管线迁改工程完工并移交管线接收单位,根据项目实际情况累计可支 4 4

法定代表人。

合同联系人: 杨慧

住 所: 广州市东风中路 318 号 嘉业大厦 15-16 楼

电 话

签订时间:2024年4月25日

乙方:广州市汇源通信建设监理有限公司

(盖章

法定代表人: 项目联系人: 黄子维

合同联系人: 黄子维

住 所:广州市海珠区前进路塘边新

街14号首层

邮政编码:510000

电 話:

开户银行:中信银行广州花园支行

银行账号: 7443900182600096570

杨雪

(9) 陈兆聪简历表

姓名	陈兆聪	陈兆聪 年龄 45 执业或职业资格证 书名称				高级工程师				
职称	高级工程师	学历	本科	拟在本项目任职		通信专业工程 师				
工作年限		19		从事类似工作	年限	19				
毕业学校	毕业学校中山大学									
主要工作经历	万	道	No.	湯						
时间 参加过的类似项目 1005				从事的工作 内容	委技					
2024年4月		西路立交大线迁改监理	修工程管	监理工程师	曹-	Г				
25 日										

注:须附身份证、注册执业证书(如有)、学历证、职称证和社保缴费证明(在本单位购买投标截止日之前六个月的社保证明)(若当地政府部门允许企业在疫情期间缓缴社会保险费且投标人未缴纳的,投标人可提供当地政府部门允许缓缴社保的相关文件作为缴纳社保的证明,确定中标人后,招标人将核实中标人拟派人员的社保补缴情况)、有关工作履历的业主证明等证明材料。

陈兆聪相关证明资料

身份证



职称证——高级工程师



学历证明



社保证明

广东省社会保险个人缴费证明

参保人姓名: 陈兆聪

证件号码

该参保人在广州市参加社会保险情况如下:

一、参保基本情况:

6 A MAA		442	MMMATH
参保险种	参保时间	累计缴费年限	多保状态
城镇企业职工基本养	200307	实际缴费9个月,缓缴0个月	参保激舞。45
工伤保险	200308	实际缴费9个月,缓缴0个月	参保缴费
失业保险	200307	实际缴费9个月,缓缴0个月	参保缴费

二、参保缴费明细:

金额单位:元

		基本养老	 保险	失业	工伤		
缴费年 月	单位编号	单位缴费 (含灵活 缴费基数 就业缴费 划入统筹 部分)	单位缴 个人缴费 费划入 (划入个 个账 人账户)	缴费基数 单位缴费	个人缴费	单位缴费	备注
202501	110352110143						
202502	110352110143						
202503	110352110143						
202504	110352110143						
202505	110352110143						
202506	110352110143						
202507	110352110143						
202508	110352110143						
202509	110352110143						

1、表中"单位编号"对应的单位名称如下:

110352110143:广州市:广州市汇源通信建设监理有限公司

- 2、本《参保证明》可由参保人在我局的互联网公共服务网页上自行打印,作为参保人在广州市参加社会保险的证明,向相关部门提供。查验部门可通过上面条形码进行核查,本条形码有效期至2026-03-27, 核查网页地址; http://ggfw.hrss.gd/gov.en。
- 3、参保单位实际参保缴费情况,以社保局信息系统记载的最新数据为准。
- 4、本《参保证明》标注的"缓缴"是指:《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保障费政策的通知》(粤人社规〔2022〕11号)、《广东省人力资源和社会保障厅厂东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》(粤人社规〔2022〕15号)等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。
- 5、单位缴费是指单位缴纳的养老保险费,其中"单位缴费划入个帐"是按政策规定,将单位缴纳的社会保险费部分划入参保人个人账户的金额。

证明机构名称(证明专用章)

证明日期:2025年09月28日

第1页,共1页

参与过的类似项目

1. 广园路下塘西路立交大修工程管线迁改监理

正 本

建设工程管线迁改 监理合同

计划名称:广园路下塘西路立交大修工程

合同名称:广园路下塘西路立交大修工程管线迁改监理

委托人(甲方):广州市中心区交通项目管理中心合同编号: GTCC2024(W)-022

监理人(乙方》:广州市汇源通信建设监理有限公司 合同编号:

签订地点:

广东 省 广州 市

广园路下塘西路立交大修工程管线迁改监理合同

甲方(委托人):广州市中心区交通项目管理中心

乙方(监理人):广州市汇源通信建设监理有限公司

甲方负责建设<u>广园路下塘西路立交大修工程</u>,经委托优选,由乙方 <u>广州市汇源通信建设监理有限公司</u>负责本工程的管线迁改监理工作。双方遵循 平等、自愿、公平和诚实信用的原则,订立本合同。

第一条 监理工作依据

- 1.1 国家工程建设的法律、法规、规章及有关政策规定,建设行政主管部门颁布的有关规范性文件。
 - 1.2《建设工程监理规范》(GB/T50319—2013)。
 - 1.3 主管部门批准的项目建设计划、设计文件。
 - 1.4 国家和地方现行的建设规范、工程质量评定标准及施工验收规范。
 - 1.5 经批准的设计图纸、设计文件及相关的会议纪要。
 - 1.6 甲方提供的有关监理需求资料。
 - 1.7 甲方 GZ2404200859 中选中介服务机构通知书。

第二条 工程概况

2.1 既有广园路下塘西路立交位于白云区,立交桥长 478m,引道长 206m, 宽 13m, 双向 3 车道。项目对现状广园路下塘西路立交进行改造,改造长度约 840m,包括拆除既有桥、新建双向 4 车道桥梁(标准宽 16m),同时对上下桥位衔接段地面道路及两侧地面辅道进行改造。主要建设内容包括道路、桥梁、交通(含交通疏解)、排水、绿化、照明及环保设施等工程。为配合土建施工,需要对项目范围的部分给水、通讯及低压电力管线进行迁改。

第三条 监理工作内容

3.1参与管线综合平衡方案调整会审;

杨儿童

- 6.3 未经乙方同意,甲方对乙方交付的文件不得复制或向第三方转让或 用于本工程以外的项目,但可无限制地用于本合同约定项目。
 - 6.4 按本合同约定的金额和时间向乙方支付监理费用。

第七条 乙方职责

- 7.1 按照相关法律法规和本合同约定做好监理工作,并保证监理质量, 监理人员应深入施工现场,及时提交监理资料。
- 7.2 按照国家、省、市及行业相关规范审查管线施工单位提交的施工图、施工组织设计、施工技术方案及施工进度计划,并报甲方,按甲方及管线业主单位最终确认的施工图、迁改方案等相关资料进行监理,并及时向甲方交付监理文件。
- 7.3 应对其驻地监理人员的人身安全承担责任,并按相关规定为其监理人员配置劳动保障用品、购买保险等。
 - 7.4 因乙方违约或者过错造成甲方的经济损失,应当依法向甲方赔偿。
- 7.5 乙方不得向第三方扩散、专让甲方提交的图纸等技术经济资料。 未经甲方书面同意,不得泄漏甲方商业信息。

第八条 监理费计取及支付

- 8.1本合同管线迁改监理费签约合同价为人民币¥<u>314877.50</u>元(大写)<u>叁</u> 拾壹万肆仟捌佰柒拾柒元伍角整。
- 8.2 本合同最终结算价以结算终审单位根据本合同约定审核后的终审价 为准。结算终审单位指负责本项目结算终审的政府部门(含其授权机构)或 合同双方依法共同指定的终审结算单位。

8.3 支付条款:

- (1)本合同签订后,根据项目实际情况累计可支付签约合同价的 20 %作为首付款,首付款计入合同正常监理报酬的累计支付额,不另行扣回;
- (2) 按工程进度支付监理报酬,每次支付额为(本期完成工程量/合同工程量)*监理费*70%,根据项目实际情况累计可支付至签约合同价的70%;
 - (3) 管线迁改工程完工并移交管线接收单位,根据项目实际情况累计可支 4 4

甲方:在州市中心区交通项目 管理中心 音量

法定代表人: 项目联系人:

合同联系人: 杨慧

住 所: 广州市东风中路 318 号 嘉业大厦 15-16 楼

电 话:

签订时间:2024年4月25日

乙方:广州市汇源通信建设通**埋**有限公司

(盂草

法定代表人: 项目联系人: 黄子维

合同联系人: 黄子维

住 所:广州市海珠区前进路塘边新

街14号首层

邮政编码:510000

电 话:

开户银行:中信银行广州花园支行

银行账号: 7443900182600096570

(10) 黄小燕简历表

姓名	黄小燕	年龄	39	执业或职业资 书名称	中级工程师				
职称	中级工程师	学历	本科	拟在本项目位	供水专业工程师				
工作年限		14		从事类似工作	年限	14			
毕业学校 吉首大学									
主要工作经历									
时间	参加过的类似项目 2005			从事的工作 内容	委托人及联系电话				
2024年4月	广园路下塘西路立交大修工程管 线迁改监理			监理工程师	曹二				
25 日									

注:须附身份证、注册执业证书(如有)、学历证、职称证和社保缴费证明(在本单位购买投标截止日之前六个月的社保证明)(若当地政府部门允许企业在疫情期间缓缴社会保险费且投标人未缴纳的,投标人可提供当地政府部门允许缓缴社保的相关文件作为缴纳社保的证明,确定中标人后,招标人将核实中标人拟派人员的社保补缴情况)、有关工作履历的业主证明等证明材料。

黄小燕相关证明资料

身份证



e de la constant de l

职称证——中级工程师





社保证明

广东省社会保险个人缴费证明

参保人姓名: 黄小燕

证件号码:

该参保人在广州市参加社会保险情况如下:

一、参保基本情况:

		例 / W / 分 写 用
参保时间	累计缴费年限	多保状态
201011	实际缴费9个月,缓缴0个月	参保级费 45
201011	实际缴费9个月,缓缴0个月	参保缴费
201011	实际缴费9个月,缓缴0个月	参保缴费
	201011 201011	201011 实际缴费9个月,缓缴0个月 201011 实际缴费9个月,缓缴0个月

二、参保缴费明细:

金额单位:元

		基本养老保险			失业			工伤	
缴费年 月	单位编号	単位缴费 (含灵活 就业缴费 划入统筹 部分)	单位缴 / 费划入	个人缴费 (划入个 人账户)	缴费基数	单位缴费	个人缴费	单位缴费	备注
202501	110352110143	- N						-	
202502	110352110143							Ī	
202503	110352110143								
202504	110352110143	Ī.							
202505	110352110143	Ī							
202506	110352110143								
202507	110352110143								
202508	110352110143								
202509	110352110143								

1、表中"单位编号"对应的单位名称如下:

110352110143:广州市:广州市汇源通信建设监理有限公司

- 2、本《参保证明》可由参保人在我局的互联网公共服务网页上自行打印,作为参保人在广州市参加社会保险的证明,向相关部门提供。查验部门可通过上面条形码进行核查,本条形码有效期至2026-03-27, 核查网页地址; http://ggfw.hrss.gd/gov.en。
- 3、参保单位实际参保缴费情况,以社保局信息系统记载的最新数据为准。
- 4、本《参保证明》标注的"缓缴"是指:《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保障费政策的通知》(粤人社规〔2022〕11号)、《广东省人力资源和社会保障厅厂东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》(粤人社规〔2022〕15号)等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。
- 5、单位缴费是指单位缴纳的养老保险费,其中"单位缴费划入个帐"是按政策规定,将单位缴纳的社会保险费部分划入参保人个人账户的金额。

证明机构名称(证明专用章)

证明日期:2025年09月28日

第1页,共1页

参与过的类似项目

广园路下塘西路立交大修工程管线迁改监理



建设工程管线迁改 监理合同

计划名称:广园路下塘西路立交大修工程

合同名称: 广园路下塘西路立交大修工程管线迁改监理

委托人(甲方):广州市中心区交通项目管理中心合同编号: GTCC2024 W) -022

监理人(乙方): 州市汇源通信建设监理有限公司 合同编号:

签订地点:

广东 省 广州 市

广园路下塘西路立交大修工程管线迁改监理合同

甲方(委托人):广州市中心区交通项目管理中心

乙方(监理人):广州市汇源通信建设监理有限公司

甲方负责建设<u>广园路下塘西路立交大修工程</u>,经委托优选,由乙方 <u>广州市汇源通信建设监理有限公司负责本工程的管线迁改监理工作。双方遵循</u> 平等、自愿、公平和诚实信用的原则,订立本合同。

第一条 监理工作依据

- 1.1 国家工程建设的法律、法规、规章及有关政策规定、建设行政主管部门颁布的有关规范性文件。
 - 1.2《建设工程监理规范》(GB/750319—2013)
 - 1.3 主管部门批准的项目建设计划、设计文件
 - 1.4 国家和地方现行的建设规范、工程质量评定标准及施工验收规范。
 - 1.5 经批准的设计图纸、设计文件及相关的会议纪要。
 - 1.6 甲方提供的有关监理需求资料。
 - 1.7 甲方 GZ2404200859 中选中介服务机构通知书。

第二条 工程概况

2.1 既有广园路下塘西路立交位于白云区,立交桥长 478m,引道长 206m,宽 13m,双向 3 车道。项目对现状广园路下塘西路立交进行改造,改造长度约840m,包括拆除既有桥、新建双向 4 车道桥梁(标准宽 16m),同时对上下桥位衔接段地面道路及两侧地面辅道进行改造。主要建设内容包括道路、桥梁、交通(含交通疏解)、排水、绿化、照明及环保设施等工程。为配合土建施工,需要对项目范围的部分给水、通讯及低压电力管线进行迁改。

第三条 监理工作内容

3.1参与管线综合平衡方案调整会审;

杨小旗

- 6.3 未经乙方同意,甲方对乙方交付的文件不得复制或向第三方转让或 用于本工程以外的项目,但可无限制地用于本合同约定项目。
 - 6.4 按本合同约定的金额和时间向乙方支付监理费用。

第七条 乙方职责

- 7.1 按照相关法律法规和本合同约定做好监理工作,并保证监理质量, 监理人员应深入施工现场,及时提交监理资料。
- 7.2 按照国家、省、市及行业相关规范审查管线施工单位提交的施工图、施工组织设计、施工技术方案及施工进度计划,并报甲方,按甲方及管线业主单位最终确认的施工图、迁改方案等相关资料进行监理、并及时向甲方交付监理文件。
- 7.3 应对其驻地监理人员的人身安全承担责任,并按相关规定为其监理人员配置劳动保障用品、购买保险等。
 - 7.4 因乙方违约或者过错造成甲方的经济损失,应当依法向甲方赔偿。
- 7.5 乙方不得向第三方扩散、转让甲方提交的图纸等技术经济资料。 未经甲方书面同意,不得泄漏甲方商业信息。

第八条 监理费计取及支付

- 8.1本合同管线迁改监理费签约合同价为人民币 Y 314877.50元(大写) 叁 拾壹万肆仟捌佰柒拾柒元伍角整。
- 8.2 本合同最终结算价以结算终审单位根据本合同约定审核后的终审价为准。结算终审单位指负责本项目结算终审的政府部门(含其授权机构)或合同双方依法共同指定的终审结算单位。
 - 8.3 支付条款:
- (1)本合同签订后,根据项目实际情况累计可支付签约合同价的 20%作为首付款,首付款计入合同正常监理报酬的累计支付额,不另行扣回;
- (2) 按工程进度支付监理报酬,每次支付额为(本期完成工程量/合同工程量)*监理费*70%,根据项目实际情况累计可支付至签约合同价的70%;
 - (3) 管线迁改工程完工并移交管线接收单位,根据项目实际情况累计可支 4 4



法定代表人。

合同联系人: 杨慧

住 所: 广州市东风中路 318 号 嘉业大厦 15-16 楼

电话:

签订时间: 2024年4月25日

乙方:广州市汇源通信建设遗理有限公司

法定代表人:

项目联系人: 黄子维

合同联系人: 黄子维

住 所:广州市海珠区前进路塘边新

街 14号首层

邮政编码:510000

电话:

开户银行:中信银行广州花园支行

银行账号: 7443900182600096570

杨雪

(三) ISO 体系认证证书

质量管理体系认证证书



质量管理体系认证证书

注册号: 0350323Q30708R0M

兹证明证

广州市汇源通信建设监理有限公司

注册地址:广州市海珠区前进路塘边新街14号1栋首层、二层自编1 统一社会信用代码: 91440101726805991K

> 管理体系符合 GB/T 19001-2016 / ISO 9001:2015 标准

证书覆盖的范围

资质许可范围内的工程监理(机电安装工程、市政公用工程、电力工程、通信工程、房屋建筑工程),信息系统工程监理、工程造价咨询、工程招标代理、工程咨询、全过程工程咨询(涉及场所:广东省广州市天河区六运五街52号/广东省广州市海珠区前进路塘边新街14号1栋首层、二层自编1)***

颁证日期: 2023年11月3日

有效期最长可至: 2026年11月2日 建





中国认可 国际互认 管理体系 MANAGEMENT SYSTEM CNAS C035-M



司车样



注:在证书有效期内,获证组织须按规定接受年度监督审核,保持认证资格。通过扫描二维码可获知证书的有效状态。该证书信息还可在国家认证认可监督管理委员会官方网站(www.cnca.gov.cn)和兴原认证中心有限公司官方网站(www.xqcc.com.cn)上查询。

兴原认证中心有限公司

北京市海淀区上地三街9号金隅嘉华大厦C座7层 www.xqcc.com.cn

环境管理体系认证证书



环境管理体系认证证书

注册号: 0350323E20520R0M

广州市汇源通信建设监理有限公司

注册地址:广州市海珠区前进路塘边新街14号1栋首层、二层自编1 统一社会信用代码: 91440101726805991K

管理体系符合

GB/T 24001-2016 / ISO 14001:2015 标准

证书覆盖的范围

资质许可范围内的工程监理(机电安装工程、市政公用工程、电力工程、通信工程、房屋建筑工程),信息系统工程监理、工程造价咨询、工程招标代理、工程咨询、全过程工程咨询(涉及场所:广东省广州市天河区六运五街52号/广东省广州市海珠区前进路塘边新街14号1栋首层、二层自编1)***

颁证日期: 2023年11月3日

有效期最长可至: 2026年11月2日 2





中国认可 国际互认 管理体系 MANAGEMENT SYSTEM CNAS C035-M



司车样



注: 在证书有效期内, 获证组织须按规定接受年度监督审核, 保持认证资格。通过扫描二维码可获知证书的有效状态。该证书信息还可在国家认证认可监督管理委员会官方网站(www.cnca.gov.cn)和兴原认证中心有限公司官方网站(www.xqcc.com.cn)上查询。

兴原认证中心有限公司

北京市海淀区上地三街9号金隅嘉华大厦C座7层 www.xqcc.com.cn

职业健康安全管理体系认证证书



职业健康安全管理体系认证证书

注册号: 0350323S30499R0M

新建位证 明

广州市汇源通信建设监理有限公司

注册地址:广州市海珠区前进路塘边新街14号1栋首层、二层自编1 统一社会信用代码: 91440101726805991K

管理体系符合

GB/T 45001-2020 / 180 45001:2018 标准

证书覆盖的范围

资质许可范围内的工程监理(机电安装工程、市政公用工程、电力工程、通信工程、房屋建筑工程),信息系统工程监理、工程造价咨询、工程招标代理、工程咨询、全过程工程咨询(涉及场所:广东省广州市天河区六运五街52号/广东省广州市海珠区前进路塘边新街14号1栋首层、二层自编1)***

颁证日期: 2023年11月3日

有效期最长可至: 2026年11月2日 性





中国认可 国际互认 管理体系 MANAGEMENT SYSTEM CNAS C035-M



司家样



注:在证书有效期内,获证组织须按规定接受年度监督审核,保持认证资格。通过扫描二维码可获知证书的有效状态。该证书信息还可在国家认证认可监督管理委员会官方网站(www.cnca.gov.cn)和兴原认证中心有限公司官方网站(www.xqcc.com.cn)上查询。

兴原认证中心有限公司

北京市海淀区上地三街9号金隅嘉华大厦C座7层 www.xqcc.com.cn