

开标记录表

标段编号: DZSQHGC-2026000500001001

标段名称: 齐河县城乡便民新能源汽车充电桩建设项目 (EPC)、监理 一标段: EPC设计采购施工总承包

序号	投标单位名称	下浮率(%)	设计费固定为100万元, 为不可竞争费用(万元)	质量标准	施工负责人及证书级别、证书编号	设计负责人及证书编号	总工期	质保期	是否响应招标文件要求	开标备注
1	中交一航局城市建设工程有限公司	4.50	100	设计要求的 质量标准 :合格。符合 国家及行业 设计规范和 要求,且通过 建设主管部门 的审批。施工 要求的质量 标准:合格。符合 《工程施工 质量验收规范》 和设施运行 要求,验收合格。	施工负责人 姓名:王元庆 证书级别:二级 建造师注册 证书编号:豫 14120202021 04610。	设计负责人 姓名:王元 庆、证书编 号:DG2017410 0545。	计划工期 :24个月	2年,质量保 修期的起始 日期为工程 竣工验收合 格之日起开 始计算。	完全响应招 标文件要求 。	
2	山东中峰元晟电力工程有限 公司	7	100	设计要求的 质量标准 :合格。符合 国家及行业 设计规范和 要求,且通过 建设主管部门 的审批。施工 要求的质量 标准:合格。符合 《工程施工 质量验收规范》 和设施运行 要求,验收合格。	李雯 一级 售 13320042008 09779	张海龙 注 册电气工程 师(供配电 、发输变电)注册执业 证书 DG202337015 35 DF202537009 27	计划工期 :24个月 设计周期 :90日历天 完成所有设 计,其他专 项工程深化 设计根据工 程进度及招 标人要求进 行设计施工 总周期:640 日历天(开 工日期以开 工指令为准)	2年,质量保 修期的起始 日期为工程 竣工验收合 格之日起开 始计算	完全响应	

3	冀建（重庆）城市建设发展有限公司	4.50	100	设计要求的 质量标准：合格。符合 国家及行业设计规 范要求，且最终通 过建设行政主管部门 的审查。施工要求 的质量标准：合格。 符合《工程施工质 量验收规范》和设 备、设施运行要求， 验收合格。	施工负责人 姓名：刘华超；证书 级别：一级；证书 编号：渝15020232024 01682	设计负责人 姓名：罗贤斌；证书 编号：DG2021440 1492	计划工期 ：24个月；设计 周期：90 日历天完成 所有设计 ，其他专项 设计根据工 程深化设计 进度及招 标人要求进行 设计；施工 总周期：640 日历天（开 工日期以开 工指令为准）。	2年，质量保 修期的起始 日期为工程 竣工验收合 格之日起开 始计算。	是	
4	山东卓尔达电气工程有限公司	6.00	100	设计要求的 质量标准：合格。符 合国家及行业设计 规范要求，且最终 通过建设行政主 管部门的审查。施 工要求的质量标 准：合格。符合 《工程施工质量 验收规范》和设 备、设施运行要 求，验收合格。	张光飞、一 级、鲁13720252026 00823	毕启亮、 DG233701523	计划工期 ：24个月，设 计周期：90 日历天完成 所有设计 ，其他专项 设计根据工 程深化设计 进度及招 标人要求进行 设计。施工 总周期 ：640日历天 （开工日期 以开工指令 为准）。	2年，质量保 修期的起始 日期为工程 竣工验收合 格之日起开 始计算。	完全响应招 标文件要求	

5	济南广来电气安装有限公司	4.10	100	设计要求的 质量标准:合格。符合 国家及行业设计 规范,且最终通 过建设行政主 管部门的审查。 施工质量符合 《工程质量验收 规范》和设施 运行要求,验 收合格。	孔令红、一 级、鲁 13720232024 04466	张恒南、 DG202537009 65	设计周期:90 日历天完成 所有设计 ,其他专项 工程深化设 计根据工程 进度及招标 人要求进行 设计。施工 总周期 :640日历天 (开工日期以 开工指令为 准)。	2年	是,完全响 应	
6	山东吉瑞达电气有限公司	6.70	100	设计要求的 质量标准:合格。符合 国家及行业设计 规范,且最终通 过建设行政主 管部门的审查。 施工质量符合 《工程质量验收 规范》和设施 运行要求,验 收合格。	施工负责人 姓名:李燕 ;证书级别 :一级;证 书编号:鲁 13720232023 03799	设计负责人 姓名:蔡晓 利;证书编 号:鲁 15082017094 6	计划工期 :24个月。设 计周期:90 日历天完成 所有设计 ,其他专项 工程深化设 计根据工程 进度及招标 人要求进行 设计。施工 总周期:640 日历天(开 工日期以开 工指令为准)	2年,质量保 修期的起始 日期为工程 竣工验收合 格之日起开 始计算。	完全响应招 标文件要求	

开标时间: 2026-04-14 09:00



开标记录表

标段编号： DZSQHGC-202600050001002
标段名称： 齐河县城乡便民新能源汽车充电桩建设项目（EPC）、监理 二标段： 监理

序号	投标单位名称	项目总监（注册监理工程师）姓名、编号、注册监理工程师类别	监理服务期限	质量目标	投标报价(建安工程费的%)	开标备注
1	山东拓远工程项目管理有限公司	白峰、37021534、房屋建筑工程、电力工程	监理服务期同施工周期700日历天	合格（符合国家、行业、省、市等最新质量标准）。	0.77	
2	山东海通建设监理有限公司	周吉富、37013317、电力工程注册监理工程师	监理服务期同施工周期。	合格（符合国家、行业、省、市等最新质量标准）。	0.74	
3	德州建设工程管理有限公司	王腾、37015680、电力工程、房屋建筑工程	监理服务期同施工周期。	合格（符合国家、行业、省、市等最新质量标准）。	0.68	
4	齐河县工程建设监理有限公司	郭振 37017004 房屋建筑工程 电力工程	监理服务期同施工周期。	合格（符合国家、行业、省、市等最新质量标准）	0.7	

开标时间：2026-04-14 09:00

