





罗定产业转移工业园基础设施提升工程（一期）（罗定产业转移工业园创业四路工程）设计、施工总承包 开标记录表

招标人：		罗定市亿汇投资开发有限公司				开标时间：		2026年03月03日 09:00:00		
序号	投标人	投标保证金	工程费投标报价	设计费投标报价	工期	投标担保类型	保险/保函开具机构	保险/保函编号	投标人签名	备注
1	广西启盛建设集团有限公司（联合投标人：深圳市联合创艺建筑设计有限公司）	/	52510551.53元	861972.37元	760天。 其中，设计工期30个日历天，施工工期730个日历天	粤公平保函	华章汉辰	8295107123289 78432463		
2	广东永盛建筑工程有限公司（联合投标人：中亿通达设计咨询集团有限公司）	/	52398996.48元	860748.35元	760天。 计划总工期：760日历天，其中：计划设计工期30日历天，计划施工工期：730日历天	电子保函平台	瀚华融资担保股份有限公司	HH20260227965 651		
3	广州建筑股份有限公司（联合投标人：深圳华粤城市建设工程设计有限公司）	/	52579609.41元	863808.40元	760天。 总工期760个日历天（其中，设计工期30个日历天，施工工期730个	粤公平保函	阳光财险	HN9182227TY1E UHQY400		

					日历天)					
4	深圳市中装市政园林工程有限公司(联合投标人:佳风工程设计有限公司)	/	52707100.88元	865294.71元	760天。总工期760个日历天(其中,设计工期30个日历天,施工工期730个日历天)完成全部工作。	粤公平保函	阳光财险	HN9182227YG0C PJGY000		
5	金中天水利建设有限公司(联合投标人:江苏华里设计有限公司)	/	52754910.19元	867567.89元	760天。760个日历天(其中设计工期30个日历天,施工工期730个日历天)	粤公平保函	华章汉辰	8296225270755 49184463		

按照招标文件规定和要求,到截止时间共收到投标文件5份。共有5份投标文件进入下道程序,交付评标委员会进入评审。本项目的招标控制价为:53,995,748.18元,本项目的工期:760日历天,本项目的投标保证金:200,000元。如果投标人没有按时对开标记录表进行签章,将视为默认开标结果。

开标特殊情况记录:

招标代理机构代表签名:



招标人代表签名/签章:



--	--

监督人代表签名/签章:

招标监督小组签名/签章: