[bookmark: _GoBack]附件1：定额计价标准
一、计价方式：定额计价
二、适用的法律、法规及工程造价计价依据：
1. 《2017海南省房屋建筑与装饰工程综合定额》
1. 《2017海南省安装工程综合定额》
1. 《2021海南省装饰装修工程综合定额》
1. 《2017海南省市政工程综合定额》
1. 海南省建设标准定额站（http://zjt.hainan.gov.cn/szjt/gcjsbzde/dez.shtml?ddtab=true）发布同期价格信息（同期指委托单下达日期，地点为项目所在地，若项目所在地无价格信息，参考海口价格）。
1. 广材网专业测定价（地点为海南）
1. 广材网同期市场价（地点为海南）
1. 业主认价单
1. 海南省标准定额站颁布的工程预（结）算类的文件
细则要求：
1　 造价定额以第1、2为主，3、4作为补充；材料费计价标准执行第5、6、7、8条，优先顺序为5→6→7→8。
2　 在进行工程直接费计算时，如果以上规定适用的工程预结算定额没有相应的定额子目可套用，可参考招标人指定的其它定额子目。
3　 在执行工程费用计算时，如果双方对定额子目的套用或解释及结算条款发生争议时，招标人有定额子目的套用及结算条款最终决定权和解释权。
4　 如合同期内第1、2、3、4定额版本发布新的版本时，发布次月起开始执行新版定额【以下单之日为准】。
5　 认价流程：认价材料材质、规格确认→招标人委托第三方审核单位认价→第三方审核单位反馈认价信息，招标人同意认价信息后委托投标人负责采购。
6　 招标人委托第三方造价咨询机构对投标人编制的工程结算书审核，对工程结算书中的不合理内容进行核减。投标人承诺在合同期内尽职履约，对其编制的工程结算书准确性负责。招标人承担造价咨询机构的审核基础费用，投标人有义务确保每次结算审核书的报审结算金额真实有效，对审定金额较报审金额的审减程度承担一定责任。
每次结算审查书的核减率≤10%,审核费用由招标人自行承担；核减率大于10%，审核费用由投标人承担，在每次结算应付款项中进行扣除。单次送审核减金额超过单次送审结算金额的15%（含）或合同期内发生核减率大于10%小于15%情形5次（含）时，招标人有权终止合作。
三、取费标准：
1. 综合管理费和利润：在定额子目里分别计取。
2.人工费标准：执行海南省住房和城乡建设厅琼建规【2022】3号文件之规定人工单价为145元/工日。考虑合同签订年度时效较长，人工单价调整幅度大，人工费取费按海南省住房和城乡建设厅的通知文件政策进行实时的调整（以下单委托时间为准），调整的人工单价增调部分不参与取费，按价差处理，只计算税金。
3.材料费标准：执行本定额计价标准第二条的5、6、7、8点，优先顺序为5→6→7→8。
4. 发票：增值税专用发票。
5．下列费用已包括在总费率中，发生后不再单独计取：
a、施工过程中发生的停水、停电所造成的停工窝工损失。
b、在国家标准准许范围内，材料理论重量和实际重量的量差。
c、执行费用定额期间，在费用范围内，国家和行业对某些费用的标准和价格上调，费用定额未做调整时所增加的费用。
d、由投标人负责采购的材料，采购或运输的亏吨。
e、招标人供货设备，从招标人仓库至施工现场的运输费以及设备、材料的保管费。投标人供货设备、材料等场内运输费。
f、合同签订后,除合同规定和国家强制性规定外，国家、行业或海南省工程造价管理部门颁布的有关工程机械、材料、费用等调整的文件不适用于本工程项目的合同价格。
g、招标人原因，如资金、设备、材料、图纸等供应不及时所造成的停工窝工损失。
6．中标费率在整个合同执行期间是固定的，不因通货膨胀、政府政策调整等原因而做出调整。
四、适用的造价软件：
与投标文件中报价价格完全一致的可编辑版广联达（正版GCCP6.0格式）软件文件。
五、工程预、结算的编制：
提供工程预、结算书时，同时提供单项工程、单位工程预、结算价及工程量计算式等。
6、 工程结算工程造价结算按下表要求结算，其中以下部分进行下浮让利：
承诺让利={人工费+机械费+管理费+利润+措施项目费（除安全文明施工费）+人工价差+机械价差}×下浮%。
本项目暂估价约为1200万元（含税1年），不含税价格为1100.92万元（税率暂按9%计），其中不能下浮部分价格约495.41万元（不含税，占比45%），要求下浮部分（人工费+机械费+管理费+利润+措施项目费（除安全文明施工费）+人工价差+机械价差）约605.50万元（不含税，占比55%）。
投标报价（不含税）=495.41万元+605.50万元×[1-下浮费率（下浮%）]


	单位工程费汇总表

	工程名称：XX项目

	行号
	序号
	项目名称
	取费说明
	费率
	备注

	1
	一
	分部分项工程量清单费
	分部分项合计
	　
	　

	2
	1
	其中：人工费
	分部分项人工费
	　
	　

	3
	2
	材料费
	分部分项材料费
	　
	　

	4
	3
	机械费
	分部分项机械费
	　
	　

	5
	4
	管理费
	分部分项管理费
	　
	　

	6
	5
	利润
	分部分项利润
	　
	　

	7
	二
	措施项目费
	措施项目合计
	　
	　

	8
	1
	其中：人工费
	技术措施项目人工费+组织措施人工费
	　
	　

	9
	2
	施工技术措施项目费
	技术措施项目合计
	　
	　

	10
	3
	施工组织措施项目费
	组织措施项目合计
	　
	　

	11
	3.1
	其中：安全文明施工费
	安全施工基本费+安全文明施工费浮动部分
	　
	　

	12
	3.2
	其中：临时设施费
	临时设施费
	　
	　

	13
	3.3
	其中：雨季施工增加费
	雨季施工费
	　
	　

	14
	3.4
	其中：夜间施工增加费
	夜间施工费
	　
	　

	15
	三
	其他项目费
	其他项目合计
	　
	　

	16
	四
	规费
	其中：垃圾处置费+其中：社保费+其中：危险作业意外伤害保险费
	　
	　

	17
	5
	其中：垃圾处置费
	　
	
	　

	18
	6
	其中：社保费
	(工日合计+技术措施项目工日合计+人工降效工日)*56.03
	
	

	19
	7
	其中：危险作业意外伤害保险费
	分部分项人工费+组织措施人工费+技术措施项目人工费
	
	

	20
	五
	价差
	人工价差+材料价差+机械价差
	　
	　

	21
	8
	人工价差
	人工价差
	　
	　

	22
	9
	材料价差
	材料价差
	　
	　

	23
	10
	机械价差
	机械价差
	　
	　

	24
	六
	不含税工程造价
	分部分项工程量清单费+措施项目费+其他项目费+规费+价差
	
	

	25
	七
	承诺让利
	人工费+机械费+管理费+利润+措施项目费+人工价差+机械价差
	
	

	26
	八
	让利后工程造价
	不含税工程造价-承诺让利
	
	

	27
	九
	税金
	让利后工程造价
	
	

	28
	十
	含税工程造价
	让利后工程造价+税金
	
	



