
组长签名：

评委签名：

建设工程评标报告

标段名称：  机场东综合交通枢纽工程市政及相关配套工程2标

施工总承包

工程类别：  施工

评标日期:   2025年10月15日 

评标地点:   深圳交易集团有限公司建设工程招标业务分公司交

易集团总部大楼712评标室

一、评标基本信息

标段名称：机场东综合交通枢纽工程市政及相关配套工程2标施

工总承包

标段编号：2018-440306-54-01-719468016001

建设单位：深圳市地铁集团有限公司

招标方式：公开招标

招标内容：详见招标文件

招标控制价：118211.446060万元

评标方法：定性评审法

资审方式：资格后审

二、评标委员会组成



组长签名：

评委签名：

组长:张晓松

成员：唐立成，夏自林，李序群，黄基辉

三、评标过程描述

1、初步评审情况：

  评标委员会依据招标文件评审要求对15家投标单位投标文件进

行了初步评审，其中2家单位未通过初步评审，13家投标单位投

标文件合格。未通过初步评审的投标单位为：

  中国建筑第五工程局有限公司（因“施工投标承诺函未按招标

文件规定填写、漏填或内容填写错误的”未通过初步评审）；

  中建科工集团有限公司//深圳市建安（集团）股份有限公司（

因“施工投标承诺函未按招标文件规定填写、漏填或内容填写错

误的”未通过初步评审）。

2、清标情况：

  经自动清标和评标委员会复核，13家投标单位投标文件合格。

3、详细评审情况：

  评标委员会依据招标文件评审要求进行了详细评审，13家投标

单位技术文件均合格，详见技术标评审汇总表。 

4、评标资料附件：

  无



组长签名：

评委签名：

5、问题请示：

  无

6、建议及意见：

  根据技术标评审要素横向比较，经评标委员会综合评审，选取

优点多的投标单位推优。

7、优选单位推荐及理由（排序不分先后）：

  中交第二航务工程局有限公司//中交一公局集团有限公司（推

优理由：根据招标文件要求，评标委员会遵循公开、公正、公平

、科学、择优的原则推荐）

  中国葛洲坝集团股份有限公司（推优理由：根据招标文件要求

，评标委员会遵循公开、公正、公平、科学、择优的原则推荐）

  中建南方投资有限公司//中国建筑第四工程局有限公司//中国

建筑第七工程局有限公司（推优理由：根据招标文件要求，评标

委员会遵循公开、公正、公平、科学、择优的原则推荐）

  中铁一局集团有限公司（推优理由：根据招标文件要求，评标

委员会遵循公开、公正、公平、科学、择优的原则推荐）

  中铁十五局集团有限公司（推优理由：根据招标文件要求，评

标委员会遵循公开、公正、公平、科学、择优的原则推荐）

  中铁南方投资集团有限公司//中铁二局集团有限公司（推优理

由：根据招标文件要求，评标委员会遵循公开、公正、公平、科

学、择优的原则推荐）



组长签名：

评委签名：

  中铁建南方建设投资有限公司//中铁二十二局集团有限公司//

中铁十七局集团有限公司（推优理由：根据招标文件要求，评标

委员会遵循公开、公正、公平、科学、择优的原则推荐）

温馨提示：投标人或者其他利害关系人认为评标结果不符合法律、行政法规及招标文件规定的，

可以在评标结果公示期间（3 个工作日）按规定先向招标人书面异议，逾期不予受理。



技术标评审汇总表
 

项目名称：机场东综合交通枢纽工程市政及相关配套工程2标
施工总承包

项目编码：2018-440306-54-01-719468016

标段(包)名称：机场东综合交通枢纽工程市政及相关配套工程
2标施工总承包

标段(包)编码：2018-440306-54-01-719468016001

序号 投标人名称 评审等级 优点 存在缺陷或签订合同前应注意和澄清
事项

1 中交第二航务工程局有限公
司//中交一公局集团有限公
司

合格 1.【施工管理重点、难点分析及应对
措施】：符合要求
2.【工程概况及施工总体部署】：符
合要求
3.【施工管理重点和难点分析】：符
合要求
4.【施工进度安排】：符合要求
5.【主要机械设备、劳动力和主要周
转材料】：符合要求
6.【重要材料及设备的采购方案】：
符合要求
7.【施工资源需求计划】：符合要求
8.【明挖顺做基坑施工方案】：符合
要求
9.【市政道路施工方案】：符合要求
10.【施工工期管理策划】：符合要
求
11.【质量管理与保证方式】：符合
要求
12.【施工安全管理与保证方案】：
符合要求
13.【文明施工与环保管理】：符合
要求
14.【工程质量保证措施、安全生产
保证措施、文明施工、环境保证保护
措施】：符合要求
15.【智慧工地】：符合要求
16.【信息化平台】：符合要求
17.【BIM】：符合要求
18.【投入水平】：符合要求

无

2 中国一冶集团有限公司//中
冶建工集团有限公司

合格 2.【工程概况及施工总体部署】：符
合要求
3.【施工管理重点和难点分析】：符
合要求
4.【施工进度安排】：符合要求
5.【主要机械设备、劳动力和主要周
转材料】：符合要求
6.【重要材料及设备的采购方案】：
符合要求
9.【市政道路施工方案】：符合要求
11.【质量管理与保证方式】：符合
要求
12.【施工安全管理与保证方案】：
符合要求
13.【文明施工与环保管理】：符合
要求
15.【智慧工地】：符合要求
16.【信息化平台】：符合要求

1.【施工管理重点、难点分析及应对
措施】：针对性不强
7.【施工资源需求计划】：针对性不
强
8.【明挖顺做基坑施工方案】：针对
性不强
10.【施工工期管理策划】：针对性
不强
14.【工程质量保证措施、安全生产
保证措施、文明施工、环境保证保护
措施】：针对性不强



序号 投标人名称 评审等级 优点 存在缺陷或签订合同前应注意和澄清
事项

17.【BIM】：符合要求
18.【投入水平】：符合要求

3 中国建筑第六工程局有限公
司//深圳市建设（集团）有
限公司//北京市政建设集团
有限责任公司

合格 1.【施工管理重点、难点分析及应对
措施】：符合要求
4.【施工进度安排】：符合要求
5.【主要机械设备、劳动力和主要周
转材料】：符合要求
6.【重要材料及设备的采购方案】：
符合要求
7.【施工资源需求计划】：符合要求
10.【施工工期管理策划】：符合要
求
11.【质量管理与保证方式】：符合
要求
12.【施工安全管理与保证方案】：
符合要求
13.【文明施工与环保管理】：符合
要求
14.【工程质量保证措施、安全生产
保证措施、文明施工、环境保证保护
措施】：符合要求
15.【智慧工地】：符合要求
16.【信息化平台】：符合要求
17.【BIM】：符合要求
18.【投入水平】：符合要求

2.【工程概况及施工总体部署】：针
对性不强
3.【施工管理重点和难点分析】：针
对性不强
8.【明挖顺做基坑施工方案】：针对
性不强
9.【市政道路施工方案】：针对性不
强

4 中国葛洲坝集团股份有限公
司

合格 1.【施工管理重点、难点分析及应对
措施】：符合要求
2.【工程概况及施工总体部署】：符
合要求
3.【施工管理重点和难点分析】：符
合要求
4.【施工进度安排】：符合要求
5.【主要机械设备、劳动力和主要周
转材料】：符合要求
6.【重要材料及设备的采购方案】：
符合要求
7.【施工资源需求计划】：符合要求
8.【明挖顺做基坑施工方案】：符合
要求
9.【市政道路施工方案】：符合要求
10.【施工工期管理策划】：符合要
求
11.【质量管理与保证方式】：符合
要求
12.【施工安全管理与保证方案】：
符合要求
13.【文明施工与环保管理】：符合
要求
14.【工程质量保证措施、安全生产
保证措施、文明施工、环境保证保护
措施】：符合要求
15.【智慧工地】：符合要求
16.【信息化平台】：符合要求
17.【BIM】：符合要求
18.【投入水平】：符合要求

无



序号 投标人名称 评审等级 优点 存在缺陷或签订合同前应注意和澄清
事项

5 中建南方投资有限公司//中
国建筑第四工程局有限公
司//中国建筑第七工程局有
限公司

合格 1.【施工管理重点、难点分析及应对
措施】：符合要求
2.【工程概况及施工总体部署】：符
合要求
3.【施工管理重点和难点分析】：符
合要求
4.【施工进度安排】：符合要求
5.【主要机械设备、劳动力和主要周
转材料】：符合要求
6.【重要材料及设备的采购方案】：
符合要求
7.【施工资源需求计划】：符合要求
8.【明挖顺做基坑施工方案】：符合
要求
9.【市政道路施工方案】：符合要求
10.【施工工期管理策划】：符合要
求
11.【质量管理与保证方式】：符合
要求
12.【施工安全管理与保证方案】：
符合要求
13.【文明施工与环保管理】：符合
要求
14.【工程质量保证措施、安全生产
保证措施、文明施工、环境保证保护
措施】：符合要求
15.【智慧工地】：符合要求
16.【信息化平台】：符合要求
17.【BIM】：符合要求
18.【投入水平】：符合要求

无

6 中铁一局集团有限公司 合格 1.【施工管理重点、难点分析及应对
措施】：符合要求
2.【工程概况及施工总体部署】：符
合要求
3.【施工管理重点和难点分析】：符
合要求
4.【施工进度安排】：符合要求
5.【主要机械设备、劳动力和主要周
转材料】：符合要求
6.【重要材料及设备的采购方案】：
符合要求
7.【施工资源需求计划】：符合要求
8.【明挖顺做基坑施工方案】：符合
要求
9.【市政道路施工方案】：符合要求
10.【施工工期管理策划】：符合要
求
11.【质量管理与保证方式】：符合
要求
12.【施工安全管理与保证方案】：
符合要求
13.【文明施工与环保管理】：符合
要求
14.【工程质量保证措施、安全生产
保证措施、文明施工、环境保证保护
措施】：符合要求
15.【智慧工地】：符合要求

无



序号 投标人名称 评审等级 优点 存在缺陷或签订合同前应注意和澄清
事项

16.【信息化平台】：符合要求
17.【BIM】：符合要求
18.【投入水平】：符合要求

7 中铁七局集团有限公司//中
铁建工集团有限公司

合格 2.【工程概况及施工总体部署】：符
合要求
4.【施工进度安排】：符合要求
5.【主要机械设备、劳动力和主要周
转材料】：符合要求
8.【明挖顺做基坑施工方案】：符合
要求
9.【市政道路施工方案】：符合要求
11.【质量管理与保证方式】：符合
要求
12.【施工安全管理与保证方案】：
符合要求
13.【文明施工与环保管理】：符合
要求
15.【智慧工地】：符合要求
16.【信息化平台】：符合要求
17.【BIM】：符合要求
18.【投入水平】：符合要求

1.【施工管理重点、难点分析及应对
措施】：针对性不强
3.【施工管理重点和难点分析】：针
对性不强
6.【重要材料及设备的采购方案】：
针对性不强
7.【施工资源需求计划】：针对性不
强
10.【施工工期管理策划】：针对性
不强
14.【工程质量保证措施、安全生产
保证措施、文明施工、环境保证保护
措施】：针对性不强

8 中铁十五局集团有限公司 合格 1.【施工管理重点、难点分析及应对
措施】：符合要求
2.【工程概况及施工总体部署】：符
合要求
3.【施工管理重点和难点分析】：符
合要求
4.【施工进度安排】：符合要求
5.【主要机械设备、劳动力和主要周
转材料】：符合要求
6.【重要材料及设备的采购方案】：
符合要求
7.【施工资源需求计划】：符合要求
8.【明挖顺做基坑施工方案】：符合
要求
9.【市政道路施工方案】：符合要求
10.【施工工期管理策划】：符合要
求
11.【质量管理与保证方式】：符合
要求
12.【施工安全管理与保证方案】：
符合要求
13.【文明施工与环保管理】：符合
要求
14.【工程质量保证措施、安全生产
保证措施、文明施工、环境保证保护
措施】：符合要求
15.【智慧工地】：符合要求
16.【信息化平台】：符合要求
17.【BIM】：符合要求
18.【投入水平】：符合要求

无

9 中铁南方投资集团有限公
司//中铁二局集团有限公司

合格 1.【施工管理重点、难点分析及应对
措施】：符合要求
2.【工程概况及施工总体部署】：符
合要求

无



序号 投标人名称 评审等级 优点 存在缺陷或签订合同前应注意和澄清
事项

3.【施工管理重点和难点分析】：符
合要求
4.【施工进度安排】：符合要求
5.【主要机械设备、劳动力和主要周
转材料】：符合要求
6.【重要材料及设备的采购方案】：
符合要求
7.【施工资源需求计划】：符合要求
8.【明挖顺做基坑施工方案】：符合
要求
9.【市政道路施工方案】：符合要求
10.【施工工期管理策划】：符合要
求
11.【质量管理与保证方式】：符合
要求
12.【施工安全管理与保证方案】：
符合要求
13.【文明施工与环保管理】：符合
要求
14.【工程质量保证措施、安全生产
保证措施、文明施工、环境保证保护
措施】：符合要求
15.【智慧工地】：符合要求
16.【信息化平台】：符合要求
17.【BIM】：符合要求
18.【投入水平】：符合要求

10 中铁广州工程局集团有限公
司

合格 1.【施工管理重点、难点分析及应对
措施】：符合要求
2.【工程概况及施工总体部署】：符
合要求
4.【施工进度安排】：符合要求
5.【主要机械设备、劳动力和主要周
转材料】：符合要求
7.【施工资源需求计划】：符合要求
8.【明挖顺做基坑施工方案】：符合
要求
9.【市政道路施工方案】：符合要求
10.【施工工期管理策划】：符合要
求
11.【质量管理与保证方式】：符合
要求
12.【施工安全管理与保证方案】：
符合要求
13.【文明施工与环保管理】：符合
要求
14.【工程质量保证措施、安全生产
保证措施、文明施工、环境保证保护
措施】：符合要求
15.【智慧工地】：符合要求
16.【信息化平台】：符合要求
17.【BIM】：符合要求
18.【投入水平】：符合要求

3.【施工管理重点和难点分析】：	 
针对性不强
6.【重要材料及设备的采购方案】：
	 针对性不强

11 中铁建南方建设投资有限公
司//中铁二十二局集团有限
公司//中铁十七局集团有限
公司

合格 1.【施工管理重点、难点分析及应对
措施】：符合要求
2.【工程概况及施工总体部署】：符
合要求

无



序号 投标人名称 评审等级 优点 存在缺陷或签订合同前应注意和澄清
事项

3.【施工管理重点和难点分析】：符
合要求
4.【施工进度安排】：符合要求
5.【主要机械设备、劳动力和主要周
转材料】：符合要求
6.【重要材料及设备的采购方案】：
符合要求
7.【施工资源需求计划】：符合要求
8.【明挖顺做基坑施工方案】：符合
要求
9.【市政道路施工方案】：符合要求
10.【施工工期管理策划】：符合要
求
11.【质量管理与保证方式】：符合
要求
12.【施工安全管理与保证方案】：
符合要求
13.【文明施工与环保管理】：符合
要求
14.【工程质量保证措施、安全生产
保证措施、文明施工、环境保证保护
措施】：符合要求
15.【智慧工地】：符合要求
16.【信息化平台】：符合要求
17.【BIM】：符合要求
18.【投入水平】：符合要求

12 中铁隧道局集团有限公司 合格 1.【施工管理重点、难点分析及应对
措施】：符合要求
2.【工程概况及施工总体部署】：符
合要求
3.【施工管理重点和难点分析】：符
合要求
4.【施工进度安排】：符合要求
5.【主要机械设备、劳动力和主要周
转材料】：符合要求
6.【重要材料及设备的采购方案】：
符合要求
7.【施工资源需求计划】：符合要求
8.【明挖顺做基坑施工方案】：符合
要求
9.【市政道路施工方案】：符合要求
10.【施工工期管理策划】：符合要
求
11.【质量管理与保证方式】：符合
要求
12.【施工安全管理与保证方案】：
符合要求
13.【文明施工与环保管理】：符合
要求
14.【工程质量保证措施、安全生产
保证措施、文明施工、环境保证保护
措施】：符合要求
15.【智慧工地】：符合要求
16.【信息化平台】：符合要求
17.【BIM】：符合要求
18.【投入水平】：符合要求

无



序号 投标人名称 评审等级 优点 存在缺陷或签订合同前应注意和澄清
事项

13 深圳市特区建工建设有限公
司//深圳市政集团有限公
司//深圳市路桥建设集团有
限公司

合格 2.【工程概况及施工总体部署】：符
合要求
3.【施工管理重点和难点分析】：符
合要求
4.【施工进度安排】：符合要求
5.【主要机械设备、劳动力和主要周
转材料】：符合要求
6.【重要材料及设备的采购方案】：
符合要求
8.【明挖顺做基坑施工方案】：符合
要求
9.【市政道路施工方案】：符合要求
11.【质量管理与保证方式】：符合
要求
12.【施工安全管理与保证方案】：
符合要求
13.【文明施工与环保管理】：符合
要求
15.【智慧工地】：符合要求
16.【信息化平台】：符合要求
17.【BIM】：符合要求
18.【投入水平】：符合要求

1.【施工管理重点、难点分析及应对
措施】：针对性不强
7.【施工资源需求计划】：针对性不
强
10.【施工工期管理策划】：针对性
不强
14.【工程质量保证措施、安全生产
保证措施、文明施工、环境保证保护
措施】：针对性不强

评标委员会签名：

评标专家保留意见

专家姓名

评标专家对汇总意见持保留意见的情况
（注明涉及的投标人、评审等级、具体
的优点、存在缺陷或签订合同前应注意

和澄清事项）

专家签名

唐立成 无

夏自林 无

李序群 无

黄基辉 无

张晓松 无
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