

中标候选人公示

新建广州至湛江高速铁路佛山站站房及相关工程施工图审核招标
ZX-2024-1[项目编号: JG2024-0382]项目的招标评标工作已经结束, 共有 3 家单位递交了投标文件, 经评标委员会评审, 共 3 家单位投标文件为有效投标文件, 共否决 0 家单位投标文件。评标委员会经评审推荐了本项目中标候选人, 所有中标候选人资格能力条件均响应招标文件要求。现将中标候选人情况予以公示(公示时间从____年____月____日____时____分至____年____月____日____时____分止), 具体如下:

中标候选人	第一中标候选人	第二中标候选人	第三中标候选人
投标人名称	中铁上海设计院集团有限公司	中铁第四勘察设计院集团有限公司	中铁第五勘察设计院集团有限公司
投标报价(万元)	947.6600	957.2300	938.0470
评分情况	95.357	82.753	81.33
总体负责人	周榕生	龚雯	闫兴志
执业证书编号	咨登 1020210300247	20094200789	4901000646
承诺质量目标	符合铁路建设标准	符合铁路建设标准	符合铁路建设标准
承诺工期	自合同签订日起至项目竣工验收完成(含清概结算)	自合同签订日起至项目竣工验收完成(含清概结算)	自合同签订日起至项目竣工验收完成(含清概结算)
企业工程业绩	见附件	见附件	见附件
总体负责人业绩	见附件	见附件	见附件

根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第五十四条规定, 投标人或其它利害关系人对该公示内容有异议的, 应当在中标候选人公示期间向招标人提出。招标人应当自收到异议之日起 3 日内作出书面答复, 作出答复前, 应当暂停招标投标活动。投标人或其他利害关系人对招标人答复仍持有异议的, 应当在收到答复之日起 10 日内持招标人的答复及投诉书, 向招标投标监督部门提出投诉。

异议受理部门(招标人): 中国铁路广州局集团有限公司站房建设指挥部
联系人: 周工

联系电话: 020-61341163、020-61341148
招投标监督部门: 中国铁路广州局集团公司建设工程招投标管理办公室
联系地址: 广州市中山一路 151 号
联系电话: 020-61321843

招标人名称: 中国铁路广州局集团有限公司站房建设指挥部
日期: 年- 月- 日



第一中标候选人:中铁上海设计院集团有限公司

企业工程业绩情况公示:

企业名称	业绩序号	项目名称地点	工程规模	承担工作内容	投入人数	起迄时间	工程造价(万元)	服务费(万元)
中铁上海设计院集团有限公司	1	新建福州至厦门铁路泉州东火车站站房及相关工程	泉州东火车站站房建筑面积为19999平方米,站台住雨棚建筑面积12150平方米。基本站台一座规模为450米*15米*1.25米,中间站台一座规模450米*12米*1.25米,建筑高度27米。	主要包括建筑、结构、给排水、暖通、电力、信息、动车、机械、等专业,金属屋面、幕墙、装饰装修、静态标识、综合管线、电梯扶梯等专项,以及工程预算的施工图审核报告。	项目负责人及专业负责人共计36人	2020.2-2020.12	32521.5	866
	2	新建连云港至镇江铁路扬州南站站房、雨棚及相关工程包含:扬州南站站房28000平方米,旅客活动平台(站房广场方向12米、站房两侧15米),有站台柱雨棚、站台铺面、以及相关的电力、暖通、给排水等配套工程	新建连云港至镇江铁路扬州南站站房、雨棚及相关工程包含:扬州南站站房28000平方米,旅客活动平台(站房广场方向12米、站房两侧15米),有站台柱雨棚、站台铺面、以及相关的电力、暖通、给排水等配套工程	主要包括铁路车站用地红线范围之内(含站房、雨棚及相关工程)的建筑、结构、暖通、给排水、电力;以及装修、幕墙、静态标识、基坑支护、金属屋面等专项设计内容	项目负责人及专业负责人共计32人	2019.3-2020.12	25231.6	912
	3	新建徐州至淮安至盐城铁路盐城站站房及相关工程	新建徐州至淮安至盐城铁路盐城站站房及相关工程规模:盐城站站房50000平方米,旅客活动平台(东、西站房广场方向向站房18米、站房两侧15米)	工作内容包含站房及无柱雨棚投影范围内的基本站台外侧挡墙、站台铺面、以及相关的电力、暖通、给排水、工程经济等配套工程	项目负责人及专业负责人共计36人	2019.5-2019.12	/	3137
	4	新建盐城至南通铁路如皋南站站房综合楼及相关工程	新建盐城至南通铁路工程如皋南站站房综合楼及相关工程包含如皋南站站房12000平方米,站房架空层及高架平台11026平方米,总建筑面积23026平方米	主要负责旅客活动平台(两侧12m,广场侧15m,站场侧7m)、站房及有柱雨棚投影范围内基本站台外侧挡墙、	项目负责人及专业负责人共计35人	2020.2-2020.12	23281.2	245.81

				站台铺面、室外站坪、楼扶梯, 站台雨棚、地道装修、进站天桥以及相关的电力、暖通、给排水、工程经济等配套工程					
5	改建铁路京沪线宿州站改建工程施工图审核	京沪线宿州站新建站房、车场改建及相关配套工程, 北货场及材料基地搬迁至符离集工程		宿州站改建工程施工图审核 (即现场核对, 审核施工图设计原则、施工图文件、施工图预算、变更设计施工图文件) 及后续配合工作等。	项目负责人及专业负责人共计 17 人	2020.6-2023.6	114617	109.8	
6	新建龙岩至龙川铁路龙岩至武平段工程施工图审核	龙岩至古田会址利用赣瑞龙铁路, 共计 28.357km, 古田会址至武平段新建正线全长 64.336km, 共设古田会址、上杭北、武平 3 个站。本项目是龙岩至龙川铁路的组成部分, 该线将与南三龙铁路、赣瑞龙铁路、龙漳 (厦) 铁路相连, 是长三角经海西经济区联系珠三角地区重要的辅助通道。总投资 80.79 亿元		新建龙岩至龙川铁路龙岩至武平段工程施工设计文件的检查核对工作, 内容包括工程全部设计文件 (含变更设计) 的现场核对、审核施工图图纸、审核施工图投资预算和重大设计方案调整的论证、评审、核对等	项目负责人及专业负责人共计 44 人	2019.6-2023.6	80790	611.1	
7	沪昆铁路义乌高架站房建设工程			包括现场核对、施工图审核、施工图投资估算、施工图预算审查、设计变更及审核后直至项目竣工验收合格期间的其他配合工作	项目负责人及专业负责人共计 36 人	2021.7.6.2022.8-	18590	521.1	

总体负责人业绩情况公示：

总体负责人姓名	业绩序号	时间	参加过的项目名称及当时所在单位	担任何职	主要工作内容	备注
周榕生	1	2009年11月 ~2013年12月	新建铁路阜阳至六安铁路，线路全长约158km，铁路等级为I级，共有铁路桥梁42座，其中特大桥10座、大桥13座，设计速度160km/h，预留速度200km/h平面条件。工程总投资约45.5亿元。于2013年12月正式通车运营。	项目负责人 (总体)	勘察 设计	见业绩 证明1
	2	2009年5月 ~2012年10月	新建合肥至蚌埠铁路客运专线工程，高铁勘察设计，特大桥30座，大中桥15座，桥梁长度57.538km，单线隧道1座，长1.236km，线路长约110.75km，设计时速350km/h，工程总投资110.13亿元，合同额18674万元。2012年10月16日通车。	项目负责人 (总体)	2009年5月 ~2012年10月	见业绩 证明2
	3	2010年11月 ~2012年10月	合肥铁路枢纽新建合肥北城至合肥站，高铁勘察设计，长约23.04km，设计时速250km/h，工程投资23.12亿，合同额2300万元。2012年10月16日通车。	项目负责人 (总体)	2010年11月 ~2012年10月	见业绩 证明3
	4	2013年1月 ~2015年10月	宁启铁路林场至南通段复线电气化工程，全长268公里，工程总投资约117亿元，设计时速200km/h。	项目审定人	2013年1月 ~2015年10月	
	5	2015年3月 ~2018年2月	芜湖到宣城电气化改造工程，设计时速160km/h。	项目审定人	2015年3月 ~2018年2月	
	6	2016年7月 ~2020年8月	盐通高铁施工审核项目。长约160km，总投资约230亿元，设计时速350km/h。	项目审定人	2016年7月 ~2020年8月	
	7	2019年6月 ~2020年9月	新建龙岩至龙川铁路龙岩至武平段工程施工图审核，高铁施工图审核，长约93km，设古田会址、上杭北、武平等3站，设计时速250km/h，工程投资80.79亿，合同额611.1万元。	项目负责人 (总体负责人)	2019年6月 ~2020年9月	见业绩 证明4
	8	2019年9月 ~2022年9月	新建合肥至新沂铁路（安徽段）项目设计咨询，高铁设计咨询，长322km，安徽段219km，工程投资320亿，设计时速350km/h，合同额1750万元。	项目负责人 (总体)	2019年9月 ~2022年9月	见业绩 证明5
	9	2020年9月 ~至今	新建广州至湛江高速铁路广州（不含）~佛山（含）段施工图审核，高铁施工图审核，长34.745km，含新建佛山站，设计时速350km/h，工程投资143.1亿元，合同额375.4773万元。	总体（项目） 负责人	2020年9月 ~至今	见业绩 证明6

第二中标候选人:中铁第四勘察设计院集团有限公司

企业工程业绩情况公示:

企业名称	业绩序号	项目名称 地点	工程 规模	承担工作 内容	投入 人数	起迄 时间	工程造价 (万元)	服务费 (万元)
中铁第四 勘察设计院集团有 限公司	1	项目名称:新建湖州至杭州 西至杭黄高铁连接线杭州 西站站房及相关工程勘察 设计 地点:杭州市	总建筑面积 51 万平方米, 配 其中站房 10 万平方米, 配 套客运设施 10 万平方米, 城市配套设施 31 万平方米	勘察 设计	65	2020.12-2022.9	720000	15100
	2	项目名称:新建西安至十堰 高速铁路湖北段施工图审 核 地点:湖北省	正线长 86.356km, 鄖西站 5000 平方米。	施工图审核	45	2020.8-2023.4	1345000	1018
	3	项目名称:新建潍坊至烟台 铁路烟台南站站房及相关 工程施工图审核 地点:烟台市	总建筑面积 58000 平方米	施工图审核	25	2023.5-2026.12	141000	286
	4	项目名称:济南站增设北站 房工程施工图审核 地点:山东省济南市	总建筑面积 41995 平方米	施工图审核	22	2023.1-2025.1	97965	168
	5	项目名称:大理至攀枝花铁 路引入大理枢纽工程施工 图审核 地点:大理市	大理北站建筑面积 40000 平方米	施工图审核	26	2022.8-2025.8	819400	217.8
	6	项目名称:沪昆铁路义乌高 架站房工程勘察设计 地点:义乌市	站房建筑面积 75000 平方 米	勘察 设计	40	2020.11-2024.12	185900	勘察 设计费为批 复费用×94.5%

总体负责人业绩情况公示：

总体负责人姓名	业绩序号	时间	参加过的项目名称及当时所在单位	担任何职	主要工作内容	备注
龚雯	1	2010~2015	新建合肥至福州铁路（闽赣段）勘察 设计、中铁第四勘察设计院集团有限公司	专业负责人	勘察设计	
	2	2013~2015	新建合肥至福州铁路安徽段黄山北、 绩溪北站、中铁第四勘察设计院集团 有限公司	总体负责人	勘察设计	
	3	2014~2020	新建杭州至长沙铁路客运专线浙江 段工程杭州南站站房施工图审核、中 铁第四勘察设计院集团有限公司	总体负责人	施工图审核	
	4	2020~2023	新建合肥至安庆铁路新合肥西站站 房及相关工程勘察、设计、中铁第四勘 察设计院集团有限公司	项目负责人	勘察设计	
	5	2023	济南站增设北站房工程施工图审核、 中铁第四勘察设计院集团有限公司	总体负责人	施工图审核	

第三中标候选人: 中铁第五勘察设计院集团有限公司

企业工程业绩公示:

企业名称	业绩序号	项目名称地点	工程规模	承担工作内容	投入人数	起迄时间	工程造价(万元)	服务费(万元)
中铁第五勘察设计院集团有限公司	1	北京铁路枢纽丰台站改建工程、北京市	新建站房综合体建筑面积 30 万平方米。 项目投资总额:229.7 亿元	北京铁路枢纽丰台站改建工程站房工程施工图审核(本工程 designs 范围内的现场核对、施工图设计原则、施工图设计及图纸审核和施工图预算审查及相应阶段的工程量清单复核、设备材料数量的审核、I 类及 II 类变更设计审核等)。	32	2016.9 ~ 2022.6	2297000.00	中国铁路总公司批复初步设计施工图审核费用 X (1-6%)
	2	哈尔滨站改造工程、哈尔滨市	项目投资总额:65.37 亿元	哈尔滨站改造工程全部设计范围内的现场核对、施工图审核和施工图预算审查及相关设计文件,对重大施工技术和变更设计方案提出优化建议,优化施工图设计,参与或配合建设单位做好有关技术管理工作。	24	2015.8 ~ 2018.12	653700.00	508.00
	3	新建安庆至九江铁路庐山站站房及相关工程、江西省九江市	庐山站站房建筑面积:59481.88 平方米;进站通廊建筑面积:3004 平方米;出站天桥 2 座面积:7420 平方米;站台规模:8 台 25 线,设置基本站台 2 座,岛式站台 6 座,本次设计站台雨棚 3 座,改造站台雨棚 5 座,新建及还建雨棚 23516 平方米。	勘察、设计阶段:方案设计:初步设计:详细勘察、施工图设计:配合施工、变更设计。	26	2021.8 ~ 2022.2	/	3751 万元

总体负责人业绩情况公示：

总体负责人姓名	业绩序号	时间	参加过的项目名称及当时所在单位	担任何职	主要工作内容	备注
闫兴志	1	2015.11	新建徐州至淮安至盐城铁路、中铁第五勘察设计院集团有限公司	项目负责人	主持完成项目勘察设计、配合施工等工作。	铁路设计
	2	2022.5	新建哈尔滨至铁力铁路项目施工图审核、中铁第五勘察设计院集团有限公司	总体负责人	主持项目施工图审核、配合施工等工作。	铁路审核