怀集县农贸市场升级改造项目建设(怀集县冷坑、梁 村镇农贸市场升级改造项目)(施工)

投标文件

目 录

- 一、投标函、投标函附录及投标承诺书;
- 二、法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书(如需委托);
- 三、投标保证金;
- 四、投标人基本情况表;
- 五、项目管理机构;
- 六、不拖欠工人工资承诺书;
- 七、商务评审资料;
- 八、技术评审资料;
- 九、投标需要的其他资料(如有)。

一、投标函、投标函附录及投标承诺书

(一) 投标函

- - 2. 我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不修改、撤销投标文件。
 - 3. 随同本投标函提交投标保证金一份,金额为人民币(大写)___捌万元整__(¥__80000.00_)。
 - 4. 如我方中标:
 - (1) 我方承诺在收到中标通知书后,在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。
 - (2) 随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。
 - (3) 我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。
 - (4) 我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。
- 5. 我方在此声明,所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确,且不存在第三章"投标人须知"第1.4.2 项、第1.4.3 项和第1.4.4 项规定的任何一种情形。

6.	/	(其他补充说明)。
		20世]

投标人: 广东大盛建设工程有限公司 (盖公章)

法定代表人或其委托代理人, (签字)

地址: <u>怀集县幸福街道三江南路 8 号恒福花园三期 8 座</u> 108 号商铺(一址多解5⁰²⁰) 21

电话: <u>0758-5533943</u>

传真: 0758-5533943

2025 年 10 月 16 日

注: 投标报价金额保留小数点后两位, 小数点后第三位"四舍五入"。

(二) 投标函附录

序号	条款名称	约定内容	签名	备注
1	项目负责人	姓名: <u>曾火生</u> 建造师证等级: <u>二级</u> 建造师证专业: <u>市政公用</u> 程 建造师证专业: <u>市政公用</u> 程 2442023202319064	设工委员	村服公公。
2	项目技术负责人	姓名:徐德	种龙	1
3	工期	目历天	/	自监理单位发出开 工通知之日起计算
4	投标有效期		/	
5	工程缺陷责任期	24个月	/	
6	投标范围	本项目设计范围内所涉及的 全部建安工程内容的施工准 备阶段、施工阶段以及工程保 修期内缺陷修复的施工总承 包,最终工程规模及建设内容 以招标人确认为准	/	
7	投标人其他承诺(如有)		/	

(三) 投标承诺书

致: ____怀集县锦鹏产业投资有限公司___(招标人名称)

我方确认收到贵方提供的<u>怀集县农贸市场升级改造项目建设(怀集县冷坑、梁村镇农贸市场升级改造项目)(施工)</u>(项目名称)招标文件的全部内容,我方:<u>广东大盛建设工程有限公司(投标人名称)</u>已作为投标人正式授权<u>程思思(授权代表姓名)</u>代表我方进行本投标有关的一切事宜。

我方已完全明白和接受招标文件的所有条款要求,并重申以下几点:

- 1、我方已详细研究并理解招标人提供的所有资料内容,同意招标文件的内容,对招标文件内容和约束无异议,充分了解现场条件并对可能存在的所有风险均已充分考虑,我方放弃对招标文件提出异议的一切权力,承认招标文件的所有条款,严格按照招标文件的规定条款完成本次招标项目的内容。
- 2、我方已充分阅读了本项目招标文件并充分了解有关报价方式及变更、结算方式,我方完全响应招标文件的规定。
- 3、本投标文件的有效期为投标截止日后90天内有效;
- 4、我方承诺投标文件中的一切资料、数据是真实的,并承担由此引起的一切责任。
- 5、我方明白并愿意,若在规定的投标截止时间之后至投标有效期之内撤回投标,投标保证金将被没收。
- 6、我方同意按照贵方可能提出的要求而提供与投标有关的任何其他数据或信息。
- 7、我方若为广东省以外的投标人已在广东建设信息网"进粤企业和人员诚信信息登记平台"办 理企业和人员信息登记并通过数据规范检查;
- 8、我方拟委派到本项目的项目负责人开标当天在"广东省建设行业数据开放平台"未被锁定、 在肇庆市公共资源交易平台系统中没有在建项目且在全国范围内没有在建工程(含在其他工程 投标报名项目和中标公示期内的项目)。
- 9、我方在"信用中国"网站查询相关主体没有被列入严重失信主体名单或安全生产严重失信主体名单或拖欠农民工工资失信联合惩戒对象名单;没有在"信用中国(广东)"网站被列为执行期内的失信被执行人;在"信用中国(广东肇庆)"网站查询相关主体没有被列入"奖惩名单查询-国家名单"中名单类型为"失信惩戒主体名单";没有在国家企业信用信息公示系统中未被列入严重违法失信名单。
- 10、我方或拟派项目负责人没有被"全国建筑市场监管公共服务平台"网站或"广东省建设行业数据开放平台"列入"黑名单";没有在"中国执行信息公开网"网站查询相关主体被列为处罚期内的失信被执行人。

11、我方在"信用中国"没有围标串标等记录并在处罚期内。 特此承诺! 投标人: 「某大盛建设工程有限公司」(盖公章) 法定代表人或其委托代理人: 【意义》、(盖章或签字)

10 月 16 日

二、法定代表人身份证明

投标人名称: 广东大盛建设工程有限公司

单位性质: 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

地址: 怀集县幸福街道三江南路8号恒福花园三期8座108号商铺(一址多照)

成立时间: 2020年 03月 09日

经营期限: 长期

姓名:黄耀中 性别: 男 年龄: 54岁 职务: 总经理

身份证号码

系<u>广东大盛建设工程有限公司</u>(投标人名称)的法定代表人。 特此证明。



授权委托书 (如需委托)

本人<u>黄耀中(姓名)</u>系广东大盛建设工程有限公司(投标人名称)的法定代表人,现委托程思思(姓名)女(性别)32岁(年龄)为我方代理人。代理人根据授权,以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改<u>怀集县农贸市场升级改造项目建设(怀集县冷坑、梁村镇农贸市场升级改造项目</u>)(施工)(项目名称)投标文件、签订合同和处理有关事宜,其法律后果由我方承担。

委托期限:至 2026年12月31日。



2025年10月16日

委托代理人身份证复印件






广东省社会保险个人参保证明

姓名			程思思	证件号码			
			参保险种情况				
do /10	to it	and that	单位			参保险种	J.
39°14	AEG II	时间	417		养老	工伤	失业
202306	-	202508	肇庆市:广东大盛建设工程有	限公司	27	27	27
	截止		2025-09-10 10:25 ,该参保人基	以计月数合计	31个月, 级缴0个	实际缴费 27个月, 缓缴0个二	实际缴费 27个月, 缓缴0个 目

备注:
本《参保证明》标注的"缓缴"是指:《转发人力资源社会保障部办公厅国家设务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》(粤人社规〔2022〕11号)、《广东省人力资源和社会保险费政策实施范围等政策的通知》(粤人社规〔2022〕15号)等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

证明机构名称(证明专用章)

证明时间 2025-09-10 10:25



三、投标保证金

投标保证金的金额:人民币捌万元整。

投标保证金须在招标公告规定的递交投标文件截止时间前以银行转账方式从投标人企业基本户汇入肇庆市公共资源交易中心账号(肇庆市公共资源交易平台电子交易系统)。保证金以到账时间为准。投标人也可选择投标保函(含电子保函)或提交其与保险公司签订的投标保证保险合同或保险单或支票、汇票、信用证等能够实现保证目的作为投标担保凭证。

请在此处提供投标保证金汇款证明复印件、投标保函(含电子保函)、保险单、支票、汇票或信用证复印件。

(3)	夠华担 保	投标保函
-----	--------------	------

保确编号:	HH20251011933819
查询代码:	0963431880

*****	(招标单位/受益人)	4

一、保证责任的情形及保证金额

- (一)投标人出现下列任意情形。受益人在投标有效期内要求投标人承担责任的。我方承担保证责任:
- 1、投标人在投标有效期内撤销投标的:
- 2. 中标后投标人无正当理由未在招标文件规定的时间内与招标人签订项目合同:
- 3. 招标文件规定的不应退还投标人投标保证金的其他情形。
- (二)我方承担保证责任的最高金额为人民币<u>80000,00</u>元(大写<u>獨万元整</u>),即本项目的投标保证金金额。

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为: 连带责任保证。

三、承担保证责任的程序

- 费方要求我方承担保证责任的。应在本保備保证期间内向我方送达书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额,支付款项应到达的账号,并附有证明投标人发生我方应承担保证责任情彩的证明材料。
- 我方在收到索赔通知及相关证明材料后,在15个工作日内进行审查,符合应承担保证责任情形的,我方应在审查结束后的3个工作日内按照本保质的承诺承担保证责任。

四、保证责任的解除

- 1. 保证期间属满贵方未向我方书面主张保证责任的,自保证期间属满次日起,我方保证责任自动解除。
- 2. 我方按照本保護向费方履行了保证责任后。自我方向费方支付(支付款项到达费方账户)之日起,保证责任解除。
- 3. 按照法律法规的规定或出现我方保证责任解除的其它情形的,我方在本保商项下的保证责任亦解除。

五、免责条款

- 1. 依照法律规定或贵方与投标人的另行约定,全部或者部分免除投标人投标保证金义务时,我方亦免除相应的保证责任。
- 2. 因费方原因致使投标人发生本保涵第一条第(一)款约定情形的。我方不承担保证责任。
- 3. 因不可抗力造成投标人发生本保确第一条约定情形的,我方不承担保证责任。
- 4. 贵方或其他有权机关对招标文件进行任何澄清或修改,加重我方保证责任的,我方对加重部分不承担保证责任。

六、争议的解决

因本保质发生的纠纷,由责我双方协商解决,协商不成的,通过诉讼程序解决,诉讼管辖地法院为我方住所地有管辖权的人民法院。

七、保函的生效

本保備自加盖我方电子印章之日起生效。 (以下无正文)


保证人:

验真二维码

验真二维码验证保涵真伪:

1、请登录稿年金融官网 https://hbyl.hanhua.com/,点击首页的"保函服务",选择保函检查、输入保函编号和企业名称查询。

2、请用微信扫描左侧二堆码进行保函真伪查询。





网上银行电子回单

客户收付款入账通知



	30	N III N	13370 000	~	50V	36'v
回单编号	÷: 4431	8065578186679415	92 3	9990	-	第1次打印
	账号	44654001040039163		账号	1239049411102130000006	
付款方	户名	广东大盛建设工程有限公司	收款方	户名	瀚华融资担保股份有限公司	
	开户行	中国农业银行股份有限公司怀集县支行		开户行	招商银行重庆分行营业部	
金额	(小写)	200.00	金额	(大写)	贰佰元整	
П.	种	人民币	交易	渠道	网上银行	200
拍	要	转账取款	凭	证号	44654050600001366	10 Miles
交易	时间	2025-10-14 16:58:46	会计	日期	20251014	NO.
Pf:	吉	~	323698		W.	地速服 政务规则 44318965579186679455 回单专用章

电子回单可以重复打印,回单编号相同表示同一笔业务,请勿重复记账。 NEW MET



打印日期: 2025-10-14 **PARTY**

基本存款账户信息

账户名称:

广东大盛建设工程有限公司

账户号码:

44654001040039163

开户银行:

中国农业银行怀集县支行

法定代表人:

(单位负责人)

黄耀中

基本存款账户编号:

J5934002046001



四、投标人基本情况表

投标人名称			广东大	、盛建·	 设工			
注册地址		福街道三江南			园	邮政编码		526400
	联系人	乔	呈思思			电话	07	58-5533943
联系方式	传 真	0758	-5533943			网址		/
法定代表人	姓名	黄耀中	技术职	称	助	理工程师	电话	0758-5533943
技术负责人	姓名	徐德	技术职	称	高	级工程师	电话	0758-5533943
成立时间	2020年()3月09日		<u> </u>		员工总人	数: 50	
企业资质等级		工程施工总			建	:造师		d:2_人 d:24人
营业执照号	91441202	MA54CWBQ5W		高级职称人员		识称人员	3	
注册资金	4000)万元	其中	丰	级耳	识称人员	16	
开户银行		银行怀集县 で行		初级职称人员		28		
账号	44654001	040039163			技	<u> </u>		10
经营范围	害治理工营:建筑物试验;林木营活动,具工程;渔港理、勘察价咨询业与设备租	程施工;住宅室拆除作业(爆码种子生产经营具体经营项目基渔船泊位建筑设计、监理务;劳务服务(赁;普通机械设	医内装饰物 被作业除 。 (依法) 以 设;工程) 以 设;工程 同	麦修;建外):输 顶 臼 理 妹 派 畏 () 出 服 级 出 服 级 出 "	建设电、准度文法、土土地、土土地、	工程勘察;建过供电、受电内项目,经相件或许可证价好标代理服程施工:体育员工程施工整治服务;建筑	及工程设证电力设施。 电力设施。 并为准)一 务;工程技 汤地设施。 (;物业管理	工程施工;地质灾十:房地产开发经的安装、维修和法准后方可开展经般项目:对外承包式术服务(规划管工程施工;工程选型;建筑工程机械产品销售;砼结构材料销售;保温材

备注	/
	, 执照依法自主开展经营活动)
	金属合金销售;有色金属压延加工;肥料销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业
	金属矿及制品销售;市政设施管理;机械设备租赁;以自有资金从事投资活动;有色
	售;机械电气设备销售;灯具销售;建筑材料销售;水泥制品销售;建筑用石加工;非
	料销售;电力设施器材销售;卫生洁具销售;门窗销售;电气设备销售;照明器具销

注:表后附投标人营业执照副本、资质证书副本、安全生产许可证副本、开户许可证(或基本存款信息)复印件、"信用中国""信用中国(广东)""信用中国(广东肇庆)""国家企业信用信息公示系统""全国建筑市场监管公共服务平台""广东省建设行业数据开放平台"及"中国执行信息公开网"的网页查询结果截图。附企业法定代表人(或主要负责人)安全生产考核合格证(A证)或"建筑施工企业管理人员安全生产考核信息系统"中打印的证明材料复印件。

91441202MA54CWBQ5W

用代码

価

411

社

1

光

扫描二维码管录,国家企业信用信息公示系统,了解更多登记、各案、许可、监管信

* 资 串 世

人民币肆仟万元

怀集县幸福街道三江南路8号恒福花园三期8座 2020年03月09日 羅 刑 Ш 立

松

有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

至

类

黄耀中

法定代表人

丽

范

咖

松

广东大盛建设工程有限公司

称

名

田

(一址多照 108号商铺

米 村

2025

记

国家企业信用信息公示系统网址:hup://www.gsxt.gov.cn

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国 家企业信用信息公示系统报送公示年度报告





建筑业企业资质证书

证书编号: D244728543

称:广东大盛建设工程有限公司

统一社会信用代码: 91441202MA54CWBQ5W

法 定 代 表 人: 黄耀中

册 注 地 址: 怀集县幸福街道三江南路8号恒福花园三期8座108号商铺(一址多照)

效 期:至2030年03月28日

(请扫码查看各项资质有效期)

资 级:市政公用工程施工总承包二级 质

建筑工程施工总承包二级



先关注广东省住房和城乡建设厅微信公众号,进入"粤建办事"扫码查验

发证机关:

发证日期: 20





中华人民共和国住房和城乡建设部 监制



计回比

统一社会信用代码: 91441202MA54CWBQ5W

编号: (粤) JZ安许证字[2020]172912

称:广东大盛建设工程有限公司 佑 늵 出

人:黄耀中 表 * 识 法

址:怀集县幸福街道三江南路8号恒福花园三期8座108号商铺(一址多照) 却 位

:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) 淵 米 恢 唐 松

: 建筑施工 # 范 口 许

: 2023年06月19日 崩 效

有

2026年06月19日 田



发证日期:

基本存款账户信息

账户名称:

广东大盛建设工程有限公司

账户号码:

44654001040039163

开户银行:

中国农业银行怀集县支行

法定代表人:

(单位负责人)


黄耀中


基本存款账户编号:


J5934002046001




"信用中国"截图










"信用中国(广东)"截图




"信用中国(广东)"截图













"全国建筑市场监管公共服务平台"截图












"广东省建设行业数据开放平台"截图









合首页 国执行公开服务

被执行人将在政府采购、招标投标、行政审批、政府扶持、登信贷、市场准入、资质认定等方面受到信用惩戒。

失信被执行人(自然人)公布

	4209821978****1448	5111241977***2617	3326261966****0017	4527011961****1325	3326251976***311X	4114221984****0340
证件号码	42098219	51112419	33262619	45270119	33262519	41142219
姓名/名称	李红林	林建爵	華内謝	韦霞宁	按德正	事余年

查询条件

		>	原甸
			验证码正确!
			duxa
曾火生		一一一	dvxq
被执行人姓名/名称:	身份证号码/组织机构代码:	省份:	验证码:

查询结果

在全国范围内没有找到

10:31:46

企业法定代表人(或主要负责人)安全生产考核合格证(A证)或"建筑施工企业管理人员安全生产考核信息系统"中打印的证明材料复印件。

建筑施工企业主要负责人 **安全生产考核合格证书**

编号: 粤建安A (2021) 0112100

姓 名: 黄耀中

性 别: 男

出 生 年 月:

企业名称:广东大盛建设工程有限公司

职 务: 法定代表人

初次领证日期: 2021年11月05日

有 效 期: 2024年08月15日 至 2027年11月04日

发证机关:

发证日期:202





建筑施工企业综合类专职安全生产管理人员 安全生产考核合格证书

编号:粤建安C3 (2020) 0027165

姓 名: 宋海锋

性 别: 男

出生年月:

企业名称:广东大盛建设工程有限公司

职 务:专职安全生产管理人员

初次领证日期: 2020年09月21日

有效期: 2025年07月28日 至 2026年09月20日

发证机关:广

发证日期:202

~00000000000000000000000000000



投标人和项目负责人在"进粤企业和人员诚信信息登记平台"已录入相关信息并通过数据规范检查(广东省外进粤建筑企业提供网页查询结果截图,广东省内注册企业不需要提供)。

广东大盛建设工程有限公司为省内注册企业



五、项目管理机构

(一) 项目管理机构组成表

				职	业资格证明		备
职务	姓名	职称	证书名称	级别	证号	专业	注
			建造师注册		密号		
项目负责人	عد ا با	,	证书、安全生	<i>k</i> 7	2442023202319064	市政公用工	
	曾火生	/	产考核合格	二级	/粤建安 B(2023)	程	
			证书 (B证)		0936256		
项目技术负	徐德	高级	建造师注册	一级,高	<u>網</u>	市政公用工	
责人			证书、职称证	级	1342007200904983	程	
			书		/(15) 93444558		
安全员	宋海锋	/	安全生产考	/	粤建安	综合类	
			核合格证书		C3 (2020) 0027165		
现场技术服	梁宏彦	/	建造师注册	二级	蜜	市政公用工	
务人员1	米 从 / / / / / / / / / / / / / / / / / /		证书		2442020202115719	程	
现场技术服	基 /4	/	建造师注册	二级		市政公用工	
务人员 2	蔡绿		证书		2442023202322109	程	
现场技术服	-1-24-1	/	建造师注册	二级	蜜	市政公用工	
务人员3	李谦旭		证书		2442023202322704	 程	
现场技术服	冰 由 四	/	建造师注册	二级	<u>第</u>	市政公用工	
务人员 4	冼忠明		证书		2442013201405235	程	
现场技术服	南伏北	/	建造师注册	二级		市政公用工	
务人员 5	廖伟萍		证书		2442020202307834	程	
施工员	邓艳芳	/	职业培训合	/	0442310400012000	市政工程	
旭工火	NHE ZI		格证		198		
质量员	林泽港	,	职业培训合	/	0132510900032000	市政工程	
次主外	小八十八日	/	格证		220		
	黄彩妹	,	职业培训合	/	0442311300012000	/	
	アベルングト	/	格证		273		

材料员	蔡嘉敏	/	职业培训合	/	0442311100012000	/	
	,,,,,, , ,	/	格证		262		
机械员	梁宏新	,	职业培训合	/	0132511200032000	/	
	71024701	/	格证		180		

注:

- 1、表中"职务"如投标人需提供2名或以上人员,可将本表按照原格式扩展。如投标人需拟派其他人员,可将本表按照原格式扩展。
- 2、拟投入本项目人员包括但不限于以下人员:项目负责人、项目技术负责人、安全员1人。

后附如下复印件:①表中所有人员二代身份证及投标截止日前近三个月内其中任意一个月开具在投标人缴纳社保的证明材料;②项目负责人:市政公用工程或建筑工程专业二级(或以上)注册建造师注册证书、安全生产考核合格证书(B证)或"建筑施工企业安全生产管理人员考核信息系统"中打印的证明材料,项目负责人在"广东省建设行业数据开放平台"、肇庆市公共资源交易平台系统中未被锁定的网上截图,全国范围内没有在建工程的承诺书(格式见附后);③项目技术负责人:具有工程类中级或以上职称证;④专职安全员提供C证;

3、投标人可按详细评审标准中的拟派项目人员素质要求按本表填充扩展填写(如有)。



使用有效期: 2025年08月 15日-2026年02月11日

中华人民共和国二级建造师注册证书

姓 名: 曾火生

性 别:男

出生日期:

注册编号: 粤2442023202319064

聘用企业:广东大盛建设工程有限公司

注册专业:市政公用工程(有效期: 2023-10-30至2026-10-29)

3



南义土

2025.08.18

建筑施工企业项目负责人 **安全生产考核合格证书**

编号: 粤建安B (2023) 0936256

姓 名: 曾火生

性 别: 男

出生年

企业名称:广东大盛建设工程有限公司

职 务:项目负责人(项目经理)

初次领证日期: 2023年12月26日

有 效 期: 2025年08月19日 至 2026年12月25日

发证机关: /

发证日期: 202







该参保人在肇庆市参加社会保险情况如下:

姓名			曾火生	证件号码			
	1		参保险种情	况	100		
- 40.15	da d	n+6a1	单位			参保险种	Ř
参保起止时间		JP1 [P]	4世		养老	工伤	失业
202508		202509	肇庆市:广东大盛建设工程	有限公司	2	2	2
截止			2025-10-11 16:22 ,该参保力	累计月数合计	实际缴费 2个月、缓 缴0个月	实际激发 2个月. 缓 缴0个升	实际缴费 2个月,缓 缴0个月
1800-0-00					With die A	7 土 田 本	

备注:

本《参保证明》标注的"缓缴"是指:《转发人力资源社会保障部办公厅 国家更务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》(粤人社规〔2022〕11号)、《广东百人力资源和社会保障厅厂东省发展和改革委员会厂东省财政厅国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》(粤人社规〔2022〕15号)等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

证明机构名称(证明专用章)

证明时间

2025-10-11 16:22

项目技术负责人



使用有效期:2025年08月04日 -2026年01月31日

中华人民共和国一级建造师注册证书

姓 名:徐德

性 别:男

出生日期:

注册编号: 粤1342007200904983

聘用企业:广东大盛建设工程有限公司

注册专业: 水利水电工程(有效期: 2023-03-23至2026-03-22)

市政公用工程(有效期: 2023-03-23至2026-03-22)

公路工程(有效期: 2023-04-06至2026-04-05)

微信公众号扫一扫查询



本证书由安徽省人力 资源和社会保障厅统一印 制,它表明持证人具有非 国有经济组织专业技术岗 位相应的专业技术水平和 业务能力。

编号: (15) 93444558

This certificate is printed by Department of Human Resources and Social Security of Anhui Province. This is to certify the corresponding specialty level and abilities of the bearer in professional & technical positions of none stateowned economic organization.

No.



持证人签名 3 万七 Signature of the bearer 姓名徐德
Full Name

性别男
Sex

出生年月
Date of Birth

工作单位 **祥瑞工程建设有限公司**Working Unit

系列名称 工程技术人员
Category Appellation
专业名称 市政道桥
Specialty Appellation
资格名称 高级工程师
Qualification Appellation
评审时间 2015. 08. 09
Appraisal Date

正委会
Commission(Sign)
2015 年 08 月 09

发证机关(章) Issued By (Sign)

> 2015 年09 月14 日 Y M D





该参保人在肇庆市参加社会保险情况如下:

姓名			徐德	证件号码			
			参保	险种情况	00	11.	
会担	da d	. p.+ fa1	单位	h.		参保险种	77
参保起止时间		[h] [h]	平1	平 四		工伤	失业
202212	140	202509	肇庆市:广东大盛建	设工程有限公司	34	34	34
截止		:	2025-10-13 15:44 , i	亥参保人累计月数合计	天际激费 34个月, 经缴0个	实际激费 34个身 缓缴0公司	实际缴费 34个月, 缓缴0个 月

备注:

本《参保证明》标注的"缓缴"是指:《转发人力资源社会保障部办公厅 国家逐务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》(粤人社规〔2022〕11号)、《广东省人力资源和社会保障厅广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》(粤人社规〔2022〕15号)等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

证明机构名称(证明专用章)

证明时间

建筑施工企业综合类专职安全生产管理人员 安全生产考核合格证书

编号:粤建安C3 (2020) 0027165

姓

名: 宋海锋

别:男

出生年

企业名称:广东大盛建设工程有限公司

职

务:专职安全生产管理人员

初次领证日期: 2020年09月21日

期: 2025年07月28日

至 2026年09月20日



发证机关:广







该参保人在广东省参加社会保险情况如下:

姓名			宋海锋 证件号码				
	_		参保	险种情况			
会/5	da d	. e4 /51	16 E	*	6	参保险种	
参保起止时间		'b) [b]	单位	养老	工伤	失业	
202507	-	202509	肇庆市:广东大盛建	设工程有限公司	3	3	3
截止		2	2025-10-13 15:52 , i	2025-10-13 15:52 ,该参保人累计月数合计		实属缴费 3个月、缓 缴0个开	实际缴费 3个月,约 缴0个月

备注:

本《参保证明》标注的"缓缴"是指:《转发人力资源社会保障部办公厅国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》(粤人社规〔2022〕11号)、《广东省人力资源和社会保障厅厂东省发展和改革委员会厂东省财政厅国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》(粤人社规〔2022〕15号)等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

证明机构名称(证明专用章)

证明时间

现场技术服务人员1



使用有效期: 2025年05月 26日-2025年11月22日

中华人民共和国二级建造师注册证书

姓 名:梁宏彦

性 别:男

出生日期:

注册编号: 粤2442020202115719

聘用企业:广东大盛建设工程有限公司

注册专业: 市政公用工程(有效期: 2024-12-03至2027-12-02)

建筑工程(有效期: 2023-08-07至2026-08-06)



深宏多

个人签名:深因多

签名日期: 2025、05、26

住房和城乡建设厅签发日期: 2024年12月03日







姓名	梁宏彦			证件号码			
GESCHWAY.	-		\$	保险种情况	Solit		
4×/1	t ta d	. n.t. fini		单位		参保险种	
参保起止时间		ZIDJ (FI)		养老	工伤	失业	
202411	139	202509	肇庆市:广东大县	建设工程有限公司	11	11	11
截止		:	2025-10-13 15:46	该参保人累计月数合计	京家數費 15个月, 經缴0个	实际激费 11个月 缓缴0公	实际缴费 11个月, 缓缴0个

备注:

本《参保证明》标注的"缓缴"是指:《转发人力资源社会保障部办公厅 国家说务总局办《厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》(粤人社规〔2022〕11号)、《广东省人力资源和社会保障厅厂东省发展和改革委员会厂东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》(粤人社规〔2022〕15号)等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

证明机构名称(证明专用章)

证明时间

现场技术服务人员 2



使用有效期: 2025年05月 26日-2025年11月22日

中华人民共和国二级建造师注册证书

名:蔡绿 姓

性 别:女

出生日期

注册编号: 粤2442023202322109

聘用企业:广东大盛建设工程有限公司

注册专业: 市政公用工程(有效期: 2023-11-09至2026-11-08)

建筑工程(有效期: 2025-02-10至2028-02-09)



签名日期: 20万 小为

住房和城乡建设 签发日期:2025年02月10







该参保人在广东省参加社会保险情况如下:

姓名			蔡绿	证件号码			
			参保	应种情况			
40/II	ta.L	.p.) fol	th (2)	6		参保险种	0):
参保起止时间		.mj [H]	平位	单位			失业
202501	⋾	202509	肇庆市:广东大盛建	设工程有限公司	9	9	9
	截止		2025-10-13 15:47 ,该	参保人累计月数合计	东际缴费 9个月,缓 缴0个月	实际缴费 9个月、医 缴0个开	实际缴费 9个月,缓 缴0个月

备注:

本《参保证明》标注的"缓缴"是指:《转发人力资源社会保障部办公厅国家避务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》(粤人社规〔2022〕11号)、《广东省人力资源和社会保障厅厂东省发展和改革委员会厂东省财政厅国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》(粤人社规〔2022〕15号)等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

证明机构名称(证明专用章)

证明时间

现场技术服务人员3



使用有效期: 2025年05月 23日-2025年11月19日

中华人民共和国二级建造师注册证书

姓 名:李谦旭

性 别:男

出生日期

注册编号: 粤2442023202322704

聘用企业:广东大盛建设工程有限公司

注册专业: 市政公用工程(有效期: 2023-11-11至2026-11-10)



F\$ 20

个人签名: 23 22 签名日期: 2015、 \$. 23

住房和城乡建设厅签发日期:2024年63月26日







该参保人在广东省参加社会保险情况如下: 姓名 证件号码 李谦旭 参保险种情况 参保险种 参保起止时间 单位 养老 工伤 失业 202509 202403 肇庆市:广东大盛建设工程有限公司 19 19 大阪線費 女阪線費 19个月,19个月 経缴0个 月 2025-10-13 15:48 , 该参保人累计月数合计 19个月, 缓缴0个 月 截止

本《参保证明》标注的"缓缴"是指:《转发人力资源社会保障部办公厅国家设务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》(粤人社规〔2022〕11号)、《广东省人力资源和社会保障厅厂东省发展和改革委员会厂东省财政厅国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》(粤人社规〔2022〕15号)等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

证明机构名称(证明专用章)

证明时间 2025-10-13 15:48



使用有效期: 2025年09月 11日-2026年03月10日

中华人民共和国二级建造师注册证书

姓 名: 冼忠明

性 别:男

出生日期

注册编号: 粤2442013201405235

聘用企业:广东大盛建设工程有限公司

注册专业: 市政公用工程(有效期: 2025-10-11至2028-10-11)

建筑工程(有效期: 2025-10-11至2028-10-11)

V BID MOST

个人签名: 1/3 1/2 ma

签名日期: 2025.9.11

住房和城乡建设厅签发日期:2025年88月7日







该参保人在广东省参加社会保险情况加下,

姓名			冼忠明	证件号码			
			参	保险种情况			
42/5	ıta i	rub/cat		4 4 3 2		参保险种	
参保起止时间		4	单位		工伤	失业	
202209	348	202509	肇庆市:广东大盛	建设工程有限公司	37	37	37
截止			2025-10-13 15:49 ,	该参保人累计月数合计	深樂數 38公月, 經繳0个	英原線費 37个財 缓缴0公司	实际缴费 37个月, 缓缴0个

备注:

本《参保证明》标注的"缓缴"是指:《转发人力资源社会保障部办公厅 国家设务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》(粤人社规〔2022〕11号)、《广东首人力资源和社会保障厅广东省发展和改革委员会广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》(粤人社规〔2022〕15号)等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

证明机构名称(证明专用章)

证明时间 2025-10-13 15:49

现场技术服务人员5



使用有效期: 2025年08月 14日-2026年02月10日

中华人民共和国二级建造师注册证书

名:廖伟萍 姓

性 别:女

出生日期

注册编号: 粤2442020202307834

聘用企业: 广东大盛建设工程有限公司

注册专业: 市政公用工程(有效期: 2024-09-18至2027-09-17)

建筑工程(有效期: 2023-06-16至2026-06-15)



个人签名: 廣傳落

签名日期: 20%、8.14

half Indiana of Maril Indiana

住房和城乡 签发日期:2024年09月





该参保人在广东省参加社会保险情况如下: 姓名 廖伟萍 证件号码 参保险种情况 参保险种 参保起止时间 单位 失业 养老 工伤 202306 202509 肇庆市:广东大盛建设工程有限公司 28 28 28 实际缴费 28个月, 缓缴0个 月 28个月. 28个月. 28个月. 缓缴0个 月 2025-10-13 15:50 , 该参保人累计月数合计 截止

备注:

本《参保证明》标注的"缓缴"是指:《转发人力资源社会保障部办公厅国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》(粤人社规〔2022〕11号)、《广东省人力资源和社会保障厅广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》(粤人社规〔2022〕15号)等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

证明机构名称(证明专用章)

证明时间

证书编码: 0442310400012000198

住房和城乡建设领域施工现场专业人员职业培训合格证



姓 名: 邓艳芳

身份证号:

岗位名称: 市政工程施工员

参加住房和城乡建设领域施工现场专业人员职业培训,测试成绩合格。

继续教育记录:

2024 年度,继续教育学时为 32 学时。



培训机构:广东省艺建联职业培训学校

发证时间: 2023年10月25日

查询地址: http://rcgz.mohurd.gov.cn

扫码验证





该参保人在广东省参加社会保险情况加下。

姓名			邓艳芳	证件号码			
			参	R险种情况			
金/四	ta.t	n+ Gat	***	D.		参保险种	Į.
参保起止时间		JP] [비]	7	单位			失业
202305	-	202509	肇庆市:广东大盛	肇庆市:广东大盛建设工程有限公司		29	29
	截止		2025-10-13 15:51 ,	该参保人累计月数合计	23个月, 绿嫩0个	英原鐵費 29个月 缓缴0全	实际缴费 29个月, 缓缴0个 月

本《参保证明》标注的"缓缴"是指:《转发人力资源社会保障部办公厅国家股务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》(粤人社规〔2022〕11号)、《产业人力资源和社会保险厅广东省发展和改革委员会厂东省财政厅国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》(粤人社规〔2022〕15号)等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

证明机构名称(证明专用章)

证明时间

市政质量员

证书编码: 0132510900032000220

住房和城乡建设领域施工现场专业人员职业培训合格证



姓 名: 林泽港

身份证号:

岗位名称: 市政工程质量员

参加住房和城乡建设领域施工现场专业人员职业培训,测试成绩合格。



扫码验证

培训机构:无极县慧晨职业技能培训学校有限公司

发证时间: 2025年07月18日

查询地址: http://rcgz.mohurd.gov.cn





该参保人在肇庆市参加社会保险情况如下:

姓名			林泽港	证件号码			
			参保图	种情况			
40.10	to d	n-1-161	单位			参保险种	
参保起止时间		[H] [H]	早位.	养老	工伤	失业	
202411	2	202509	肇庆市:广东大盛建设	及工程有限公司	11	11	11
截止			2025-10-13 15:57 ,该	参保人累计月数合计	16个月, 经缴0个 月	美国 数数 11个月 11个月 11个月 11个月 11个月 11个月 11个月 1	实际缴费 11个月, 缓缴0个 月

备注:

本《参保证明》标注的"缓缴"是指:《转发人力资源社会保障部办公厅 国家授务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》(粤人社规〔2022〕11号)、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省则政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》(粤人社规〔2022〕15号)等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

证明机构名称(证明专用章)

证明时间

证书编码: 0442311300012000273

住房和城乡建设领域施工现场专业人员职业培训合格证



姓 名: 黄彩妹

身份证号:

岗位名称: 劳务员

参加住房和城乡建设领域施工现场 专业人员职业培训,测试成绩合格。

继续教育记录:

2024 年度, 继续教育学时为 32 学时。



扫码验证

培训机构: 广东省艺建联职业培训学校

发证时间: 2023年10月25日

查询地址: http://rcgz.mohurd.gov.cn







该参保人在肇庆市参加社会保险情况如下:

姓名			黄彩妹	证件号码			
			参保	险种情况			
60.15	tt d	n-Lean	MI	<u> </u>		参保险种	
参保起止时间		[b] [b]	—————————————————————————————————————	单位		工伤	失业
202306	-	202509	肇庆市:广东大盛建	设工程有限公司	28	28	28
	截止		2025-10-13 15:56 , i	该参保人累计月数合计	人际缴费 公6个月, 缓缴0个 月	美国教教 28个日 缓缴0全元 月	实际缴费 28个月, 缓缴0个 月

备注:

本《参保证明》标注的"缓缴"是指:《转发人力资源社会保障部办公厅 国家秘务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》(粤人社规〔2022〕11号)、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和攻革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》(粤人社规〔2022〕15号)等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

证明机构名称(证明专用章)

证明时间

证书编码: 0442311100012000262

住房和城乡建设领域施工现场专业人员职业培训合格证



姓 名: 蔡嘉敏

身份证号:

岗位名称: 材料员

参加住房和城乡建设领域施工现场 专业人员职业培训,测试成绩合格。

继续教育记录:

2024 年度,继续教育学时为 32 学时。




培训机构:广东省艺建联职业培训学校

发证时间: 2023年10月25日

查询地址: http://rcgz.mohurd.gov.cn

扫码验证





签发机关 怀集县公安局

有效期限 2018.11.19-2038.11.19



广东省社会保险个人参保证明

该参保人在肇庆市参加社会保险情况如下:

姓名			蔡嘉敏	证件号码			
			参保	险种情况			
40 IC	1 + 1 .1	n kêst	26.7	N.		参保险种	
参保起止时间		[10] [H]	单位		养老	工伤	失业
202307	250	202509	肇庆市:广东大盛建	也让程有限公司	27	27	27
	截止		2025-10-13 15:58 , i	该参保人累计月数合计	25公月, 经缴0个 月	实际激发 27个身上 缓缴0全元 月	实际缴费 27个月, 缓缴0个 月

备注:

本《参保证明》标注的"缓缴"是指:《转发人力资源社会保障部办公厅 国家设务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》(粤人社规〔2022〕11号)、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》(粤人社规〔2022〕15号)等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

证明机构名称(证明专用章)

证明时间

证书编码: 0132511200032000180

住房和城乡建设领域施工现场专业人员职业培训合格证



姓 名: 梁宏新

身份证号:

岗位名称: 机械员

参加住房和城乡建设领域施工现场专业人员职业培训,测试成绩合格。



扫码验证

培训机构: 无极县慧晨职业技能培训学校有限公司

发证时间: 2025年07月18日

查询地址: http://rcgz.mohurd.gov.cn





该参保人在肇庆市参加社会保险情况如下: 姓名 梁宏新 证件号码 参保险种情况 参保险种 单位 参保起止时间 工伤 失业 202306 202509 肇庆市:广东大盛建设工程有限公司 28 28 女际激发 28个员 缓缴0个 实际缴费 28个月. 缓缴0个 2025-10-13 16:00 , 该参保人累计月数合计 截止

备注:

本《参保证明》标注的"缓缴"是指:《转发人力资源社会保障部办公厅 国家发务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》(粤人社规〔2022〕11号)、广东省人为资源和社会保障厅广东省发展和改革委员会、广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》(粤人社规〔2022〕15号)等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

证明机构名称(证明专用章) 证明时间 2025-10-13 16:00

(二)项目负责人(建造师)无在建工程承诺书

怀集县锦鹏产业投资有限公司___(招标人名称):


我<u>曾火生(项目负责人姓名)</u>是<u>广东大盛建设工程有限公司(投标人全称)</u> 拟担任<u>怀集县农贸市场升级改造项目建设(怀集县冷坑、梁村镇农贸市场升级改造项目)(施工)</u> 的项目负责人,项目负责人(建造师)注册编号是:<u>粤 2442023202319064</u>;身份证号:


现就本项目的投标承诺如下:


目前(截止至本项目开标当天)在"广东省建设行业数据开放平台"未被锁定、在肇庆市公 共资源交易平台系统中没有在建项目且承诺在全国范围内没有在建工程(含在其他工程投标报名 项目和中标公示期内的项目),若有虚假一经查实,愿意承担一切责任(包括没收投标保证金和 取消中标资格),并承担由此造成的一切损失。


特此承诺。











六、不拖欠工人工资承诺书

怀集县锦鹏产业投资有限公司:

我单位承诺不克扣、不拖欠工人工资,并按照《肇庆市人民政府印发关于〈肇庆市建筑施工企业工资支付保证金管理办法〉的通知(肇府〔2015〕3号)》文件的规定,设立保证金专用账户及按规定比例和额度存入工人工资支付保证金,并与相关部门签订《解决建筑施工企业拖欠工人工资专户管理协议书》。

若由于分包、转包等行为,发生该中标项目施工工人工资被克扣、拖欠的,我单位保证及时、足额支付被克扣、拖欠的工人工资;保证不发生由此引发的集体上访等群众事件;克扣、拖欠工人工资未清偿完毕的,则自拖欠清偿完毕后一年内丧失新的工程投标资格、并愿意承担相关的法律责任。

投标人: 广东大盛建设工程有限公司 (盖公章)

法定代表人: (签名或盖私章)

日期: 2025 年 10 月 16 日

七、商务评审资料

1、投标人企业综合实力情况表

序号	证书名称	证书颁发日期	证书颁发单位	备注
1	建筑业企业资质证书	2025. 03. 28	广东省住房和城乡 建设厅	市政公用工程施工总 承包二级资质
2	建筑业企业资质证书	2025. 03. 28	广东省住房和城乡 建设厅	建筑工程施工总承包 二级
3	质量管理体系认证证书	2025. 05. 22	挪亚检测认证集团 有限公司	
4	环境管理体系认证证书	2025. 05. 22	挪亚检测认证集团 有限公司	
5	职业健康安全管理体系 认证证书	2025. 05. 22	挪亚检测认证集团 有限公司	

注:本表按"商务部分"评分标准中"认证证书、企业资质"等评审因素、标准及投标人自身情况填写;并在表后按评审要求附有关证明材料复印件。否则对应得分项不得分,但不作无效投标文件处理。





建筑业企业资质证书

证书编号: D244728543

企 业 名 称:广东大盛建设工程有限公司

统一社会信用代码: 91441202MA54CWBQ5W

法定代表人: 黄耀中

注 册 地 址:怀集县幸福街道三江南路8号恒福花园三期8座108号商铺(一址多照)

有 效 期:至2030年03月28日

(请扫码查看各项资质有效期) 质 等 级:市政公用工程施工总承包二级 建筑工程施工总承包二级

资

先关注广东省住房和城乡建设厅微信公众号,进入"粤建办事"扫码 查验

发证机关:

发证日期: 20



	首页 认证结果 从业机构 从业人员 认证规则 数据统计 经避给到 科技标准 政疾信息				F				统一社会信用代码/组织协约代码	91441202M454CWBGSW			近书到原田縣 2028-05-14			1斤七岁属日期,2027-09-01			证书到期目期 2027-09-01			近书遗嘱日期: 2027-09-01			近去沙爾日期。2027-07-14			证书到瞩日期 2027-07-14		の の の の の の の の の の の の の の の の の の の
以服务平台 3.0。				数记用完备称 广东大盛命公丁隆南原公司		上	知田		会好说 是	广东大路建设工程有限公司			是一个孩子眼睛也是这是是这个世界,是我们让一直就是了			公司為自不明就的:建治諸二行史兩曲兩編本義之語			少语语用子语 医线电子 医液管性体炎 计			公(四)河田 子思致起,中國野上)諸縣好在韓國本務(河			是一个现代的一种, 是是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一			认证项目产品结别:企业社会表任管理体系认证		第6年年、祖本中政治・19年中の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の
esse Administration for Market Regulation 全国认证认可信息公共服务平台 $1.0^2_{ m E}$		当前位置:认证结果(分证结果综合重))	专的条件	山井編書 東京 東京 東京 東京 東京 東京 東京 東京 東京 東京	・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	国家地区 中國境内		(银)列表(点社會報告)	部		近中多漢。在在國都採留信息)	广东大盛建设工程有限公司	证书编号: AAC258ZH105131	按证例 上海申四分,沿南原公司	广东大盛建设工程有限公司	证书網号:NOA2408658 有效 CNAS	放压的内:朗贝哈图·万典四角原公司	广东大盛建设工程有限公司	近书編号:NOA2408659 有效 CNAS	发记的为:哪里检测少证集团有限公司	广东大盛建设工程有限公司	近井網号:NOA2408657 有效 CNAS	发证的话:哪里哈图认证集团角限公司	广东大盛建设工程有限公司	证书编号:AAC24CX10797 有效	发证例内,上海用西从证有限公司	广东大盛建设工程有限公司	证书编号:AAC24SA8000107101 智勞	发证例如: 上海甲四八近有限公司	



质量管理体系认证证书

兹证明

广东大盛建设工程有限公司

注册地址: 怀集县幸福街道三江南路 8 号恒福花园三期 8 座 108 号商铺(一址 多照)

审核地址:广东省肇庆市怀集县幸福街道三江南路 8 号恒福花园三期 8 座 108 号商铺

其质量管理体系已通过 NOA Certification 的评审,符合

GB/T 19001-2016 idt ISO9001:2015 GB/T50430-2017 标准

认证范围

资质范围内市政公用工程施工、建筑工程施工

认证证书编号: NOA2408658

统一社会信用代码: 91441202MA54CWBQ5W

首次注册日期: 2024年09月02日

监督审核通过标签:









认证经理







微信扫描上方二维码,


证书签发日期: 2025.05.22

注册截止日期: 2027.09.01

本证书由挪亚检测认证集团有限公司提供,获证组织应按照认证认可规则和认证合同规定执行监督审核,并加贴监督审核通过标签,以保持证书 有效性。认证证书是否有效应登录本机构网站(www.noagroup.com)查询或微信扫描上方二维码,亦可登結CNCA网站(www.cnca.gov.cn)查询。

挪亚检测认证集团有限公司。

地址:中国·上海市闵行区联川路169号5幢二层 邮箱地址:info@noagroup.com





环境管理体系认证证书

兹证明

广东大盛建设工程有限公司

审核地址:广东省肇庆市怀集县幸福街道三江南路 8 号恒福花园三期 8 座 108 号商铺

其环境管理体系已通过 NOA Certification 的评审,符合

GB/T 24001-2016 idt ISO14001:2015 标准

认证范围

资质范围内市政公用工程施工、建筑工程施工

认证证书编号: NOA2408659

统一社会信用代码: 91441202MA54CWBQ5W

首次注册日期: 2024年09月02日

监督审核通过标签:



















微值扫描上方二维码,


证书签发日期: 2025.05.22

注册截止日期: 2027.09.01

本证书由继亚检测认证集团有限公司提供,获证组织应按照认证认可规则和认证合同规定执行监督审核,并加贴监督审核通过标签,以保持证书有效性。认证证书是否有效应登录本机构网站(www.noagroup.com)查询或微信扫描上方二维码,亦可登陆CNCA网站(www.cnca.gov.cn)查询。

挪亚检测认证集团有限公司。

地址:中国·上海市闵行区联川路169号5幢二层 邮箱地址:info@noagroup.com





职业健康安全管理体系认证证书

核证明

广东大盛建设工程有限公司

注册地址: 怀集县幸福街道三江南路 8 号恒福花园三期 8 座 108 号商铺 (一址 多照)

审核地址:广东省肇庆市怀集县幸福街道三江南路 8 号恒福花园三期 8 座 108 号商铺

其职业健康安全管理体系已通过 NOA Certification 的评审,符合

GB/T 45001-2020 idt ISO45001:2018 标准

认证范围

资质范围内市政公用工程施工、建筑工程施工

认证证书编号: NOA2408657

统一社会信用代码: 91441202MA54CWBQ5W

首次注册日期: 2024年09月02日

监督审核通过标签:









认证经理









微信扫描上方二维码, 验 证 证 书 有 效 性 。

证书签发日期: 2025.05.22

注册截止日期: 2027.09.01

本证书由那亚检测认证集团有限公司提供,获证组织应按照认证认可规则和认证合同规定执行监督审核,并加贴监督审核通过标签,以保持证书 有效性。认证证书是否有效应登录本机构网站(www.noagroup.com)查询或微信扫描上方二维码,亦可登陆CNCA网站(www.cnca.gov.cn)查询。

挪亚检测认证集团有限公司。

地址:中国·上海市闵行区联川路169号5幢二层 邮箱地址:info@noagroup.com



2、投标人业绩情况表

序号	项目名称	合同金额(万元)	时间	备注
	怀集县美丽乡村建设项目(怀城街			
	道、幸福街道、汶朗镇、连麦镇、	2072 744929 万元	2025年1月6	
1	中洲镇、洽水镇、凤岗镇、甘洒镇、	2073. 744838 万元	日	
	坳仔镇、永固镇)(施工)			
	肇庆市怀集县全域农村生活污水治		2025年1月7	
2	理建设项目(一期)(勘察设计施工	21863.56629 万元		
	总承包)			
	怀集县镇村配套设施及产业配套项			
	目一汶朗镇、甘洒镇、连麦镇、凤	 1590. 866244 万元	2025年1月	
3	岗镇、中洲镇美丽圩镇建设项目(施	, , , -	16 日	
	工)			
	怀集县镇村配套设施及产业配套项			
	目一怀城街道、幸福街道、坳仔镇、 	1982. 627654 万元	2025年1月	
4	大岗镇、桥头镇美丽圩镇建设项目	1002.02.001/3/1	16 日	
	(施工)			
	怀集县 2024 年城镇老旧小区改造		0005 At 9 F	
_	工程项目(巷道及排水改造)勘察	2252. 297165 万元	2025年3月	
5	设计施工总承包 (EPC)		14 日	
	粤港澳大湾区肇庆(怀集)绿色农副			
	产品集散基地建设及基础设施配套		2025年4月	
6	项目(A区5号路、10号路延长线道	2237. 959059 万元	18 日	
	路建设工程)(施工)			

注:本表按"商务部分"评分标准中"企业业绩"评审因素、标准及投标人自身情况填写; 并在表后按评审要求附有关证明材料复印件。否则对应得分项不得分,但不作无效投标文件处理。

企业业绩1: 怀集县美丽乡村建设项目(怀城街道、幸福街道、汶朗镇、连麦镇、中洲镇、治水镇、凤岗镇、甘酒镇、坳仔镇、永固镇)(施工)



中标通知书

肇公易怀_(工) 中字[2024]042号

广州市第二市政工程有限公司;广东大盛建设工程有限公司:

经评标委员会推荐,招标人确定你单位为怀集县美丽乡村建设项目_(怀城街道、幸福街道、汶朗镇、连麦镇、中洲镇、治水镇、凤岗镇、甘洒镇、坳仔镇、永固镇)_(施工)的中标单位,承包内容为招标文件所规定的发包内容,中标价为20737448.38元。 其中:

总价: 2195.6万元

开标时间: 2024年12月31日 09:30

项目负责人:包元鑫







2025年01月07日



地址: 怀集县金龙一路社保大楼三楼 联系电话: 0758-5511132 邮编: 526400



工程编号: 合同编号: GDDSJS2024024

广东省建设工程标准施工合同

(GF-2017-0201)



工程名称、 <u>怀集县美丽乡村建设项目(怀城街道、幸福街道、汶朗镇、连麦镇、中洲镇</u> 、 治水镇、凤岗镇、甘洒镇、坳仔镇、永固镇)(施工)

发 包 人、怀集县农业农村局(公章)

承 包 人: 广州市第二市政工程有限公司(联合体牵头人)(公章)

广东大盛建设工程有限公司(联合体成员)(公章)

第一部分 合同协议书

发包人 (全称): 怀集县农业农村局

承包人 (联合体牵头人): 广州市第二市政工程有限公司

承包人 (联合体成员): 广东大盛建设工程有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定,遵循平等、白愿、公平和诚实信用的原则,双方就<u>怀集县美丽乡村建设项目(怀城街道、幸福街道、汶朗镇、连麦镇、中洲镇、洽水镇、凤岗镇、甘洒镇、坳仔镇、永崮镇)(施工)</u>有关事项协商一致,共同达成如下协议:

一、工程概况

- 1. 工程名称: <u>怀集县美丽乡村建设项目(怀城街道、幸福街道、汶朗镇、连麦镇、中洲镇、洽水镇、凤岗</u>镇、甘洒镇、坳仔镇、永固镇)(施工)。
- 工程地点: 怀集县怀城街道、幸福街道、汶朗镇、连麦镇、中洲镇、洽水镇、凤岗镇、甘酒镇、坳仔镇、 永固镇。
- 3. 工程立项批准文号: 怀发改投审(2024)165号。
- 4. 资金来源: 由年度新增专项债券资金及上级补助资金等多渠道安排解决。
- 5. 工程内容: 主要建设内容包括: 道路拓宽及村道巷道硬底化50629平方米、污水网管27842米、检查井 1678个、三级化粪池32个、垃圾屋18个、护栏1185米、修建四小园空花墙2269立方米、挡土墙653立方米、 人居环境整治、村内污水设施运维等基础设施建设及完善。具体实施内容以招 标文件、合同约定、甲方确 认的施工图及工程量清单为准。

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》(附件1)。

6. 工程承包范围:设计范围内所涉及的全部建安工程内容以及工程保修期内缺陷修复等。根据发包人 提供的图纸资料、并按招标文件要求进行工程量清单范围内投标书中的综合单价包干,包括但不限于包 工包料、包工期、包质量、包安全、包调试、包竣工验收等,不允许转包和违法分包,分包必须经发包 人书面同意,并保证工程质量符合国家施工验收规范标准,确保安全生产文明施工,按约定工期完成。

二、合同工期

工期总日历天数: 150日历天。开工日期以监理单位发出的开工令时间计算。

三、质量标准

工程质量符合现行国家施工验收规范合格标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价为:

暂定不含税价为: ¥19025182.00元;

暂定税金为: ¥1712266.38元;

暂定含税总价为:人民币贰仟零柒拾叁万柒仟肆佰肆拾捌元叁角捌分(¥ 20737448.38):中标下浮率

]

为_5.55%;(最终合同金额为预算审定的工程施工费(建安费)按照下浮率下浮后计算得出,即合同最终签订金额=预算审定的工程施工费(建安费)x(1-5.55%))。其中:

(1)	安全生产	措施费:
-----	------	------

	人民币		_ (¥	/	_);
(2)	材料和工程:			/):
(3)	专业工程暂	估价金额:			
	人民币		(¥	1	_);
(4)	暂列金额:				
	人民币	/	(¥ /)

- 2. 合同价格形式: 单价合同。
- 3. 计量原则: 工程量按照经发包人和监理单位确认的实际合格工程量结算。
- 4. 计价原则: 计价依据国家、广东省、肇庆市建设行政主管部门现行及最新的有关工程计价文件规定、计价规范,工程结算计价依据按《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013、《广东省建设工程计价依据(2018)》、《广东省房屋建筑与装饰工程综合定额(2018)》、《广东省通用安装工程综合定额(2018)》及《广东省市政工程综合定额(2018)》及肇庆市相关文件等规定,并结合中标下浮率进行计算。编制施工图预算时,人工、材料、设备、机械台班价格按项目施工期间的《肇庆市建设工程造价信息》,依次按怀集、肇庆造价管理机构发布的相应时期造价信息文件价格进行计算和调整,《肇庆市建设工程造价信息》中没有的材料、设备价格及施工机械台班价格,依次参照广州、佛山的信息价,如果广州、佛山也没有的,双方进行协商。施工扬尘污染防治措施和用工实名管理费、绿色施工安全防护措施费按《关于建设工程施工扬尘污染防治措施和用工实名管理费用计价有关事项的通知》(粤建标函(2018)106 号)及广东省肇庆市有关文件规定等计算,由此产生的费用已包含在承包人的安全文明施工费总价内,由承包人在安全文明施工费用内单独列支现场扬尘防治专项费用,发包人不再支付任何费用。发包人有权根据工程设计变更调整部分工程,承包人不得拒绝。最终结算价以怀集县财政投资评审中心审定为准。
 - 5. 每期合同款项支付前,发包人须收到承包人开具的发票后方可办理财务转账手续

五、项目经理

承包人项目经理:包元鑫。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件:

- (1) 中标通知书;
- (2) 投标函及其附录:
- (3) 专用合同条款及其附件:
- (4) 通用合同条款;
- (5) 技术标准和要求;

- (7) 己标价工程量清单或预算书;
- (8) 其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改,属于同一类内容的文件,应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

- 1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式 支付合同价款。
- 2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工,确保工程质量和安全,不进行转包及违法分包,并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。
- 3. 发包人和承包人通过招投标形式签订合同的,双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于2025 年 1 月 6 日签订。

十、签订地点

本合同在 肇庆市怀集县 签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜,合同当事人另行签订补充协议,补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自 双方签字并盖章时 生效。

十三、合同份数

本合同一式<u>壹拾贰</u>份,均具有同等法律效力,发包人执<u>肆</u>份,承包人(联合体牵头人)执<u>肆</u>份,承包人(联合体联合体成员)执<u>肆</u>份。。

(以下为签章页, 无正文内容)



江土湾

组织机构代码: 11441224MB2C96414C

承包人; 广州市第二市政工程有限公司(公章) 法定代表人或其委托代理人: (签章) 组织机构代码: 914401017268945340

地 址: <u>广东省肇庆市怀集县怀城街道工业大道一</u> <u>路三巷6号</u>

邮政编码: 526400

法定代表人: 黄江鸿

委托代理人: _/_

电话: _/__

传 真: _/_

电子信箱: _/__

开户银行: _/_

账 号: _/_

地 址: <u>广州市越秀区环市东路334号1501-09房、1601-09</u> 房

邮政编码: 510000

法定代表人: 赵小浪

委托代理人: _/_

电 话: 020-83879913

传 真: _/_

电子信箱: _/_

开户银行: 中国建设银行股份有限公司广州东环支行

账 号: 44001491201050475658

承包人: 广东太盛建设工程有限公司(公章)

法定代表人或其委托代理人

组织机构状码: 91441202MA54CWBQ5W

地 址: **水**集县幸福街道 江南路8号恒福花园三 期8座108号商铺(2011 多照)

邮政编码: 526400

法定代表人: 黄耀中

委托代理人: _/_

电 话: 0758-5533943

传 真: _/_

150

电子信箱: _/_

开户银行: 中国农业银行股份有限公司怀集县支行

账 号: 44654001040039163



中标通知书

肇公易怀_(工) 中字[2024]038号

广州资源环保科技股份有限公司;广东大盛建设工程有限公司;中国华西工程设计建设有限公司:

经评标委员会推荐,招标人确定你单位为肇庆市怀集县全域农村生活污水治理建设项目_(一期)_(勘察设计施工总承包)的中标单位,承包内容为招标文件所规定的发包内容,中标价为218635662.9元。 其中:

总价: 22941.61万元

开标时间: 2024 年 12 月 30 日 14:30 项目负责人: 尹曼;周鑫辉; 罗为国







2025年01月06日



地址: 怀集县金龙一路社保大楼三楼 联系电话: 0758-5511132 邮编: 526400



肇庆市怀集县全域农村生活污水治理建设项目 (一期)(勘察设计施工总承包)合同

发包人: 怀集县农泽生态环境有限公司(公章)

承包人:广州资源环保科技股份有限公司(联合体牵头人)(公章

广东大盛建设工程有限公司(联合体成员)(公章)

中国华西工程设计建设有限公司(联合体成员)(公章)

二〇二五年一

1

第一节 勘察设计施工总承包合同协议书

发包人(全称): 怀集县农泽生态环境有限公司

承包人(联合体牵头人): 广州资源环保科技股份有限公司

承包人(联合体成员): 广东大盛建设工程有限公司

承包人(联合体成员): 中国华西工程设计建设有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚信原则,合同各方就肇庆市怀集县全域农村生活污水治理建设项目(一期)(勘察设计施工总承包)事宜协商一致,共同订立本协议。

一、工程概况

- 1. 项目名称: 肇庆市怀集县全域农村生活污水治理建设项目(一期)(勘察设计施工总承包)。
- 2. 工程地址: 肇庆市怀集县。
- 3. 工程批准、核准或备案文号: _2411-441224-04-01-860197_。
- 4. 工程内容及规模: (一)、污水处理设施建设:通过建设污水处理设施、资源化利用、纳厂等方式治理生活污水,总处理规模约 5039m3/d; (二)、配套污水管网建设:共新建配套污水收集管网 (DN100~DN300) 约 359. 45km。最终工程规模及建设内容以发包人确认为准。
 - 5. 主要包括项目勘察设计施工总承包。
- A. 勘察:本次招标范围内建设项目的勘察工作,包括但不限于:岩土工程勘察(含初勘、详勘、补充勘察)、工程测量(含地形图测量)、工程物探等以及按国家有关规定和相关规范要求应由勘察单位完成的工作。
- B. 设计:本项目招标范围内计划投资的全部工程内容以及与本工程相关联的所有报建报批设计 文件、方案设计、初步设计、编制工程概算、施工图设计、施工图送审配合、施工图预算编制、施 工及相关报建配合、现场指导与监督、竣工验收配合等和按国家相关规范要求应由设计单位完成的 工作。
- C. 施工: 批复施工图设计范围内所涉及的全部建安工程内容的工程施工准备阶段、施工阶段、竣工图编制以及工程保修期内缺陷修复等工程总承包,配合招标人办理报建、报批、相关部门结(决)算审计等工作。
 - 6. 投资规模: 本项目估算总投资为 25671.03 万元。

二、合同价格形式、工程计价原则、支付方式、结算办法和限额设计

- 1. 合同价格形式: 单价合同,采用工程量清单计价方式核算工程量及综合单价。
- 2. 工程计价原则: (1) 按施工图设计(2) 现行有效的计价规范、计价通则及相应专业综合定额,包括但不限于: 国家标准《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)、2018 年广东省建设工程计价依据及配套文件、《广东省房屋建筑与装饰工程综合定额(2018)》《广东省通用安装工

程综合定额(2018)》《广东省市政工程综合定额(2018)》和广东省、肇庆市有关文件规定,人工、材料、设备价格或机械台班价格按投标时期肇庆市发布的《建设工程造价信息》《肇庆市建设工程造价信息(指肇庆市或怀集县)》,如施工期间颁布新的计价办法和定额及广东省、肇庆市有关的政策性文件,则按其执行,《建设工程造价信息》《肇庆市建设工程造价信息(指肇庆市或怀集县)》中没有的材料、设备价格,由发包人、监理单位及承包人共同协商确定。

编制工程竣工结算时,人工、材料、设备、机械台班价格按实际施工期对应的《肇庆市建设工程造价信息(指肇庆市或怀集县)》,按肇庆造价管理机构发布的相应时期造价信息文件价格进行计算和调整,《肇庆市建设工程造价信息(指肇庆市或怀集县)》中没有的材料、设备价格、依次参照广州、佛山的信息价,如果广州、佛山也没有的,按发包人定质定价管理办法执行。

上述定额有修订或新版时,已审批的工程按原来的规定执行,未审批的工程执行修订或新版的规定(以肇庆市发布相关定额的执行时间为准);

人工、材料的价格调整: 在整个工程建设期内,项目各子项工程当期计量价格的人工及主 材(含钢材、水泥、混凝土制品、商品混凝土、沥青、沥青混凝土、砖、砂、石、汽油、柴 油、装饰材料、机电安装主材等)的价格按施工期间各期价格加权平均计算后,按实予以调整。

承包人应在当月25日前将上一计量周期(上月21日至本月20日)内完成的工作内容,按工程量清单及甲方要求的格式进行计量,经监理工程师签认后报发包人审核签认。

(3)每期的合同款项支付,发包人须收到承包人开具的发票后方可办理财务转账手续。承包人开具增值税普通发票、增值税专用发票和税务局机打通用发票时,需要在发票内正确完整地填写付款方(购买方)的以下信息:公司名称、公司对应的纳税人识别号、公司地址、公司电话、公司账号及开户行。并完善好收款方(销售方)的相应信息。

若发票信息不完整的,发包人将不接收此类发票,有权延迟支付承包人应付款项且不承担违约责任,直至开具正确合法的发票;若发票交付发包人之后,若发生发票丢失、破损或逾期等情形,承包人需协助发包人方重新开具发票。

(4) 限额设计及造价文件质量:项目实行限额设计,概算价由设计单位负责编制,并由按照规定报相关主管部门审批定案后,作为最终项目概算价,最终核定的项目总造价原则上不得超过项目审批的估算价,但由于非乙方原因设计重大变更、因为不可预见因素、因地质变化较大、甲方根据实际需要做出重大方案调整、不可预见以及其他可以合理合规申请调整概算的因素,导致的项目总造价超过项目概算的除外。

3. 支付方式:

- 3.1 工程勘察费:工程勘察费进度款根据实施进度要求按实际完成工程量进行支付。(1)签订合同并提交了履约担保后,支付勘察费合同价的30%;(2)完成勘察任务并提交勘察成果文件(含初勘和详勘报告)、通过施工图审查后支付至勘察费合同价的85%;(3)工程完工后办理勘察费结算,经肇庆市怀集县投资评审中心审核确认后30天内支付剩余勘察费。
 - 3.2 工程设计费: 工程设计费进度款根据实施进度要求按实际完成工程量进行支付。(1)签订

合同并提交履约担保后,支付设计费合同价的 30%;(2)初步设计评审通过并取得初设批复后,支付至设计费合同价的 65%;(3)深化施工图设计,通过施工图审查合格后,发包人 10 日内支付至设计费合同价的 85%;(4)工程完工后办理设计费结算,经肇庆市怀集县投资评审中心审核确认后30 天内支付剩余设计费。

3.3 建筑安装工程费支付方式:建筑安装工程费进度款根据实施进度要求按实际完成工程量进行支付。(1)签订合同并提交履约担保后,经核实承包人投标文件载明的项目经理及有关管理人员和主要施工机械已进场,承包人方可申请工程预付款。按签约建安费合同价的 30%支付工程预付款。(2)预付款扣回的方式:从支付给承包人的第一次进度款开始抵扣,每次抵扣当期进度款款额的30%,直至扣完为止。(3)工程进度款按月度经审核的实际完成产值的 80%支付,施工图预算审核通过前,工程款支付至建安费合同价(扣除暂列金,含预付款)的 65%时暂停拨付。(4)施工图预算审核通过后,工程款支付至建安费合同价(扣除暂列金,含预付款)的 85%时暂停拨付。(5)工程竣工验收合格后 30 天内支付至建安费合同价的 90%(扣除暂列金),工程竣工结算经肇庆市怀集县投资评审中心或发包人委托的第三方造价咨询机构审核,合同双方确认后 30 天内支付至经审定的结算总造价的 97%,工程竣工结算价的 3%作为质量保证金,质量缺陷责任期满,且没有出现任何质量问题或出现质量问题已按要求维修时,30 天内无息退回剩余 3%质量保证金给承包人。

- 3.4 本工程的勘察费与设计费发包人直接支付给承担勘察设计工作的中国华西工程设计建设有限公司。
- 3.5 工程建安费由广东大盛建设工程有限公司统一收取,并向甲方开具发票(包括农民工工资部分,由广东大盛建设工程有限公司开设农民工工资专户)。

4. 结算办法:

- 4.1 工程勘察费费用计取、支付及结算依据勘察实际工程量,执行国家计委、建设部颁发的《工程勘察设计收费标准(2002 年修订本)》规定结合勘察费中标下浮率进行计算,结算价高于中标价的,按中标价结算;低于中标价的,按计算的费用结算;最终结算价以肇庆市怀集县投资评市中心或发包人委托的第三方造价咨询机构审定为准。
- 4.2 工程设计费费用计取、支付及结算依据相关规定以经相关部门审核的概算价为计算基价,执行国家计委、建设部颁发的《工程勘察设计收费标准(2002 年修订本)》规定结合设计费中标下 浮率进行计算(其中专业调整系数 1.0,工程复杂程度调整系数 1.0,附加调整系数 1.0),结算价高于中标价的,按中标价结算:低于中标价的,按计算的费用结算。
- 4.3 建筑安装工程费结算:肇庆市怀集县投资评审中心或发包人委托的第三方造价咨询机构审核后的建筑安装工程结算价。按计价原则计算的建安工程费结算价不能超过批准概算的工程费用,超过批准概算工程费用的按批准概算工程费用结算(非承包人原因造成的投资增加额除外),最终结算价以发包人相关造价部门审核,合同双方确认为准。
- 4.5 最终结算价以肇庆市怀集县投资评审中心或发包人委托的第三方造价咨询机构审核的结算价为准。

- 5. 合同价为暂定合同价。工程进度款计算、工程结算均结合中标下浮率进行计算。
- 6. 限额设计: 为有效控制建设成本,本项目采用限额设计方式,中标人须严格执行"概算不得超估算、预算不得超概算建安费"的限额设计原则。施工图及预算须经招标人审批通过。

三、建设工期

总工期<u>365</u>日历天,其中勘察工期为<u>30</u>日历天,设计工期为<u>30</u>日历天(自发包人下达通知文件之日起算。初步设计审查、施工图审查时间不包含在设计工期内,需与勘察工期同步进行),施工工期为<u>305</u>日历天(自监理单位或发包人发出开工通知之日算起)。

四、工程质量标准

- 1. **勘察设计质量标准**: 勘察、设计成果的深度满足《市政公用工程设计文件编制深度规定》 (2013 年版)、《房屋建筑和市政基础设施工程勘察文件编制深度规定》(2020 年版)等现行国家 行业相关规范规定的要求,并能够通过施工图设计文件审查。
 - 2. 施工质量标准:符合国家现行施工验收规范标准,达到合格标准。

五、合同价格和付款要求

- 1. 勘察费暂定为人民币(大写)<u>捌拾捌万肆仟陆佰柒拾柒元壹角整</u>(¥<u>884677.10)</u>),下浮率为 50.10%。
- 2. 设计费暂定为人民币(大写) <u>叁佰零壹万零贰佰壹拾柒元伍角整</u>(¥<u>3010217.50</u>),下浮率为 50.10%。
- 3. 工程建安费暂定为人民币 (大写) <u>或亿壹仟肆佰柒拾肆万零柒佰陆拾捌元叁角整</u> (¥ <u>214740768.30</u>),下浮率为 3.10% 。
- 4. 勘察费、设计费和施工工程款的申请:承包人应向发包人提交请款申请、正式发票,收款 人名称、银行账号须与合同的承包人名称、银行账号一致,合同期内不得变更,因提供错误账户而 导致的损失与责任由承包人承担。
- 5. 每期勘察、设计、施工的合同款项支付,发包人须收到承包人开具的发票后方可办理财务 转账手续。

六、项目负责人

- 1. 勘察项目负责人: _罗为国_;
- 2. 设计项目负责人: <u>周鑫辉</u>;
- 3. 施工项目负责人: _ 尹 曼 _; 施工项目技术负责人: _ 萧海敬 ;

七、对承包人的要求:

1. 合同约定的工程项目,承包人不得转包和违法分包,确保工程质量和安全,并在缺陷责任期及保修期承担相应的过程维修责任,必须分包的专项工程和专业工程,须符合相关法律法规和取得发包人的书面同意。否则,发包人有权单方面终止合同,并令其立即退场,工程项目勘察、设计、

施工由发包人另行处理,由此而造成经济损失由中标单位负责赔偿:

- 2. 在中标通知书发出后,承包人需与发包人、监理单位组成联合测量勘察工作组进行项目地形地貌测量、物探并共同确认测量结果。
- 3. 承包人之勘察单位应当根据工程实际及工程周边环境资料,在勘察文件中说明可能造成工程 施工安全风险的地质条件,如岩溶、地下暗河(涌)、软弱岩土、花岗岩残积土、承压水层等,流土 管涌渗漏变形等,以及所采取安全技术措施的建议。
- 4. 承包人之设计单位应当在设计文件中注明涉及危大工程的重点部位和环节,提出保障工程周边环境安全和工程施工安全的意见,必要时进行专项设计。设计交底时,设计单位应向发包人、施工单位、监理单位作出特别说明,设计单位在施工阶段必须全过程派员驻场,并向发包人提供驻场设计人员名单和相关资质证明。
- 5. 承包人之施工单位应按《建设项目工程总承包管理规范》(GB/T50358-2017)、《建设工程项目管理规范》(GB/T50326-2017)实施管理,并接受建设单位和监理单位的监督。其中,规范中第4.3"项目管理实施规划"、第5.2"建造师"条款必须执行。建造师及管理人员和持证上岗等人员必须到岗且持证上岗。承包单位应按《广东省住房和城乡建设厅关于建设工程项目招标中标后监督检查的办法》(粤建市(2009)8号)第九条规定,发生建造师需要更换情况的,施工单位应向建设行政主管部门填报《建设工程项目管理班子变更情况报告表》,并附上有关证明文件,经审核同意方可变更。更换后的建造师应与承包人的投标文件所拟定的建造师的主要条件一致。

八、定义与解释

- 1. 本协议书中有关词语的含义与通用合同条款中赋予的定义与解释相同。
- 2. 勘察设计施工总承包合同、中标通知书、招标文件、投标文件等相关文件,如果专用合同条款与合同通用合同条款、招标文件以及其他文件之间有不符之处,均以合同专用合同条款及招标文件为准。前述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改,属于同一类内容的文件,应以最新签署的为准。
 - 3. 发包人和承包人理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

九、合同份数及生效

合同份数本合同一式 <u>查拾贰</u>份,均具有同等法律效力,发包人执<u>叁</u>份,承包人执(联合体牵头人)<u>叁</u>份,承包人执(联合体负责成员方)<u>各叁</u>份;由承包人提供合同;各方签字及盖章之日起生效。

合同订立地点: 肇庆市怀集县。

十、合同争议

因合同及合同有关事项发生的争议,按下列第(2)种方式解决:

- (1) 向 / 仲裁委员会申请仲裁;
- (2) 向 项目所在地 人民法院起诉。

(本页余下无正文)



工商注册住所: 怀集县怀城街道三江北路1号恒福 新里程88座3楼308室(一址多照) 企业组织机构代码: 91441224MAE2EH6K96 程 88 座 3 楼 308 室 (一址 多照)

邮政编码: / 授权代表: / 电话/传真: 电子邮箱: / 开户银行:

号:

承包人(联合体成员1):



开户银行:中国农业银行怀集县支行

号: 44654001040039163

州资源环保科技股份有限公司 (盖单位公章)

工商注册住 方传媒大厦 B 座 2204 房 企业组织机构代码: 9144010171422126X4 企业地址: 怀集县怀城街道三江北路 1 号恒福新里 企业地址: 广州市越秀区广州大道中 289 号南方传 媒大厦 B 座 2204 房 邮政编码: / 授权代表: /

电话/传真: 020-66840001 电子邮箱: / 开户银行:交通银行广州兰天支行

号: 441165853013001996568



日期: 2025年 / 月7日

账 号: 1001300000856476

企业业绩 3: 怀集县镇村配套设施及产业配套项目一汶朗镇、甘洒镇、连麦镇、凤岗镇、中洲镇 美丽圩镇建设项目(施工)







地址: 怀集县金龙一路社保大楼三楼 联系电话: 0758-5511132 邮编: 526400



工程编号: 合同编号: GDDSJS2025001

广东省建设工程标准施工合同

(GF-2017-0201)





工程名称: <u>怀集县镇村配套设施及产业配套项目一汶朗镇、甘洒镇、连麦镇、</u> 风岗镇、中洲镇美丽圩镇建设项目(施工)

发 包 人: 怀集县农业农村局(公章)

承 包 人。广州市房屋开发建设有限公司(联合体牵头人)(公章)

广东大盛建设工程有限公司(联合体成员) (公章)



第一部分 合同协议书

发包人 (全称): 怀集县农业农村局

承包人 (联合体牵头人): 广州市房屋开发建设有限公司

承包人 (联合体成员): 广东大盛建设工程有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定,遵循平等、自愿、公 平和诚实信用的原则,双方就<u>怀集县镇村配套设施及产业配套项目一汶朗镇、甘洒镇、连麦镇、凤岗镇、</u> 中洲镇美丽<u>圩镇建设项目(施工)</u>有关事项协商一致,共同达成如下协议:

一、工程概况

- 1. 工程名称: <u>怀集县镇村配套设施及产业配套项目一汶朗镇、甘洒镇、连麦镇、凤岗镇、中洲镇</u> 美丽<u>圩镇建设项目(施工)</u>。
- 2. 工程地点: 肇庆市怀集县汶朗镇、甘洒镇、连麦镇、凤岗镇、中洲镇。
- 3. 工程立项批准文号: 怀发改投审(2024)164号。
- 4. 资金来源: 由年度新增专项债券资金及上级补助资金等多渠道安排解决。
- 5. 工程内容: 汶朗镇:新建人行道 3m 宽共 2460 m²、新建硬底化路面 3321 m²、新增垃圾房 10 个、圩镇内进行三线整治等; 甘酒镇:开挖土方 258.75m³、新建混凝土步道 345 米、新铺硬底化740.75 m²、新建人行道 428 米等; 连麦镇:新建硬底化447.1m²、丽污分流 5460米、检查井 327 座等; 风岗镇:新建挡土墙 889.2m³、新建人行道 292.5米等; 中洲镇; 丽污分流 1500米、新建硬底化 3256m²、新建挡土墙 842.8m³、等设施建设。具体实施内容以招标文件、合同约定、甲方确认的施工图及工程量清单为准。

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》(附件1)。

- 6. 工程承包范围: 本项目图纸及工程概算评审报告范围内工程施工承包。
 - 二、合同工期
- 工期总日历天数: 180日历天。开工日期以监理单位发出的开工令时间计算。
 - 三、质量标准
- 工程质量符合现行国家施工验收规范合格标准。
- 四、签约合同价与合同价格形式
- 1. 签约合同价为:

暂定不含税价为: ¥14595103.16元; 税率为: 9%

暂定税金为: ¥1313559.28元;

暂定含税总价为:人民币<u>壹仟伍佰玖拾万捌仟陆佰陆拾贰元肆角肆分(¥ 15908662.44</u>);中标下浮率为<u>6.12%</u>;(最终合同金额为预算审定的工程施工费(建安费)按照下浮率下浮后计算得出,即合同最终签订金额=预算审定的工程施工费(建安费)x(1-6.12%))。其中:

(1) 安全生产措施费:

(2)	材料和工程设备暂估价金额:								
	人民币		(¥_		;				
(3)	专业工程暂住	估价金额:							
	人民币		(¥	1	_);				
(4)	暂列金额:								
	人民币	/	(¥_/).				

- 2. 合同价格形式: 单价合同。
- 3. 计量原则: 工程量按照经发包人和监理单位确认的实际合格工程量结算。
- 4. 计价原则: 计价依据国家、广东省、肇庆市建设行政主管部门现行及最新的有关工程计价文件规定、计价规范,工程结算计价依据按《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013、《广东省建设工程计价依据(2018)》、《广东省房屋建筑与装饰工程综合定额(2018)》、《广东省通用安装工程综合定额(2018)》及《广东省市政工程综合定额(2018)》及肇庆市相关文件等规定,并结合中标下浮率进行计算。编制施工图预算时,人工、材料、设备、机械台班价格按项目施工期间的《肇庆市建设工程造价信息》,依次按怀集、肇庆造价管理机构发布的相应时期造价信息文件价格进行计算和调整,《肇庆市建设工程造价信息》中没有的材料、设备价格及施工机械台班价格,依次参照广州、佛山的信息价,如果广州、佛山也没有的,双方进行协商。施工扬尘污染防治措施和用工实名管理费、设色施工安全防护措施费按《关于建设工程施工扬尘污染防治措施和用工实名管理费用计价有关事项的通知》(粤建标函〔2018〕106 号)及广东省肇庆市有关文件规定等计算,由此产生的费用已包含在承包人的安全文明施工费总价内,由承包人在安全文明施工费用内单独列支现场扬尘防治专项费用,发包人不再支付任何费用。发包人有权根据工程设计变更调整部分工程,承包人不得拒绝。最终结算价以怀集县财政投资评审中心审定为准。
 - 5. 每期合同款项支付前,发包人须收到承包人开具的发票后方可办理财务转账手续

五、项目经理

承包人项目经理: 李沛健。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件:

- (1) 中标通知书;
- (2) 投标函及其附录;
- (3) 专用合同条款及其附件;
- (4) 通用合同条款;
- (5) 技术标准和要求;
- (6) 图纸:
- (7) 已标价工程量清单或预算书;
- (8) 其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改,属于同一类内容的文件,应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

- 1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。
- 2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工,确保工程质量和安全,不进行转包及 违法分包,并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。
- 3. 发包人和承包人通过招投标形式签订合同的,双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同 实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于_2025 年 1 月 16日签订。

十、签订地点

本合同在 肇庆市怀集县 签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜, 合同当事人另行签订补充协议, 补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自 双方签字并盖章时 生效。

十三、合同份数

本合同一式<u>膏拾贰</u>份,均具有同等法律效力,发包人执<u>肆</u>份,承包人(联合体牵头人)执<u>肆</u>份,承包人(联合体联合体成员)执<u>肆</u>份。。

(以下为签章页, 无正文内容)

发包人: 怀集县农业农村局(公章)
法定代表人或其委托代理人:

组织机构代码: 11441224MB2C96414C

地 址: 广东省肇庆市怀集县怀城街道工业大道一 路三巷6号

邮政编码: 526400

(签章)

法定代表人: 黄江鸿

委托代理人: _/_

电话: _/__

传 真: _/_

电子信箱: _/__

开户银行: _/_

账 号: _/_

承包入:广州市房屋开发建设有限公司(公章) 法定代表人或其委托代理人: (签章)

组织机构代码: 914401011904458866

地 址:广州市越秀区广卫路15号之一

邮政编码: 510030

法定代表人: 杨炳尧

委托代理人: _/_

电 话: 020-83312926

传 真: _/_

电子信箱: _/_

开户银行: 中国建设银行股份有限公司广州仓边路支行

账 号: 44001420303050154803

承包人; 广东大盛建设工程有限公司(公章)

法定代表人或其委托代理人:

组织机构代码: 91441202MA54CWBQ5W

地 址: <u>怀集县幸福街道三江南路8号恒福花园三</u> 期8座108号裔镇(一址多照)

邮政编码: 526400

法定代表人: 黄耀中

委托代理人: _/_

电 话: 0758-5533943

传 真: _/_

电子信箱: _/_

开户银行: 中国农业银行股份有限公司怀集县支行

账 号: 44654001040039163

企业业绩 4: 怀集县镇村配套设施及产业配套项目一怀城街道、幸福街道、坳仔镇、大岗镇、桥 头镇美丽圩镇建设项目(施工)



工程编号: 合同编号: GDDSJS2025002

广东省建设工程标准施工合同

(GF-2017-0201)



工程名称: 怀集县镇村配套设施及产业配套项目一环城街道、幸福街道、坳仔镇、大岗镇、桥头镇美丽圩镇建设项目(施工)

发 包 人: 怀集县农业农村局(公章)

承 包 人:广州市第二市政工程有限公司(联合体牵头人)(公章)

广东大盛建设工程有限公司(联合体成员) (公章

第一部分 合同协议书

发包人 (全称): 怀集县农业农村局

承包人 (联合体牵头人): 广州市第二市政工程有限公司

承包人 (联合体成员): 广东大盛建设工程有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就<u>怀集县镇村配套设施及产业配套项目一杯城街道、幸福街道、坳仔镇、大岗镇、桥头镇美丽圩镇建设项目(施工)</u>有关事项协商一致,共同达成如下协议:

一、工程概况

- 1. 工程名称: <u>怀集县镇村配套设施及产业配套项目一怀城街道、幸福街道、坳仔镇、大岗镇、桥头镇美丽</u> <u>圩镇建设项目(施工)</u>。
- 2. 工程地点: 怀城街道、幸福街道、坳仔镇、大岗镇、桥头镇。
- 3. 工程立项批准文号: 怀发改投审(2024)162号。
- 4. 资金来源:由年度新增专项债券资金及上级补助资金等多渠道安排解决。
- 5. 工程内容: 主要建设内容包括: 怀城街道: 新建硬底化544m'、管网工程、管道铺设1460m、检查井162 座等: 幸福街道: 破除工程 8426.8m'、改造人行道等: 坳仔镇: 破除工程6396.2m'、改造人行道5455.75m'、新建混凝土 903.5m'、新建便民桥工程等: 大岗镇: 混凝土工程 4.15m'、管网工程、新建硬底化工程352.55 m'、新建明渠、管槽等: 桥头镇:建设桥头美丽圩镇管网工程、管道铺设982m、检查井101座、水厂升级改造工程、钢结构工程、新建初滤池顶棚、新建人行道620m等设施建设。具体实施内容以招 标文件、合同约定、甲方确认的施工图及工程量清单为准。

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》(附件1)。

6. 工程承包范围:设计范围内所涉及的全部建安工程内容以及工程保修期内缺陷修复等。根据发包人 提供的图纸资料、并按招标文件要求进行工程量清单范围内投标书中的综合单价包干,包括但不限于包 工包料、包工期、包质量、包安全、包调试、包竣工验收等,不允许转包和违法分包,分包必须经发包 人书面同意,并保证工程质量符合国家施工验收规范标准,确保安全生产文明施工,按约定工期完成。

二、合同工期

工期总日历天数: 180日历天。开工日期以监理单位发出的开工令时间计算。

三、质量标准

工程质量符合现行国家施工验收规范合格标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价为:

暂定不含税价为: ¥18189244.53元; 税率为: 9 %

暂定税金为: ¥1637032.01元;

暂定含税总价为:人民币<u>壹仟玖佰捌拾贰万陆仟贰佰柒拾陆元伍角肆分(¥19826276.54)</u>:中标下浮率为<u>5.83%</u>;(最终合同金额为预算审定的工程施工费(建安费)按照下浮率下浮后计算得出,即合同最终签订金额=预算审定的工程施工费(建安费)x(1-5.83%))。其中:

(1)	安全生产措施费
(1)	安全生产措施等

	人民币		(¥	/);
(2)	材料和工程设备 人民币			/);
(3)	专业工程暂估价	金额:			
	人民币/		(¥	/);
(4)	暂列金额:				
	人民币/		(¥_/_).

- 2. 合同价格形式: 单价合同。
- 3. 计量原则:工程量按照经发包人和监理单位确认的实际合格工程量结算。

4. 计价原则: 计价依据国家、广东省、肇庆市建设行政主管部门现行及最新的有关工程计价文件规定、计价规范,工程结算计价依据按《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013、《广东省建设工程计价依据(2018)》、《广东省房屋建筑与装饰工程综合定额(2018)》、《广东省通用安装工程综合定额(2018)》及《广东省市政工程综合定额(2018)》及肇庆市相关文件等规定,并结合中标下浮率进行计算。编制施工图预算时,人工、材料、设备、机械台班价格按项目施工期间的《肇庆市建设工程造价信息》,依次按怀集、肇庆造价管理机构发布的相应时期造价信息文件价格进行计算和调整,《肇庆市建设工程造价信息》中没有的材料、设备价格及施工机械台班价格,依次参照广州、佛山的信息价,如果广州、佛山也没有的,双方进行协商。施工扬尘污染防治措施和用工实名管理费、统色施工安全防护措施费按《关于建设工程施工扬尘污染防治措施和用工实名管理费用计价有关事项的通知》(粤建标函(2018)106 号)及广东省肇庆市有关文件规定等计算,由此产生的费用已包含在承包人的安全文明施工费总价内,由承包人在安全文明施工费用内单独列支现场扬尘防治专项费用,发包人不再支付任何费用。发包人有权根据工程设计变更调整部分工程,承包人不得拒绝。最终结算价以怀集县财政投资评审中心审定为准。

5. 每期合同款项支付前,发包人须收到承包人开具的发票后方可办理财务转账手续

五、项目经理

承包人项目经理: 黄森霖。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件:

- (1) 中标通知书;
- (2) 投标函及其附录:
- (3) 专用合同条款及其附件;
- (4) 通用合同条款;

- (5) 技术标准和要求:
- (6) 图纸:
- (7) 已标价工程量清单或预算书:
- (8) 其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改,属于同一类内容的文件,应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

- 1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。
- 2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工,确保工程质量和安全,不进行转包及 违法分包,并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。
- 3. 发包人和承包人通过招投标形式签订合同的,双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同 实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于<u>2015</u>年<u>1月16</u>日签订。

十、签订地点

本合同在 肇庆市怀集县 签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜,合同当事人另行签订补充协议,补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自 双方签字并盖章时 生效。

十三、合同份数

本合同一式 <u>营 拾 贰</u>份,均具有同等法律效力,发包人执<u>肆</u>份,承包人(联合体牵头人)执<u>肆</u>份,承包人(联合体联合体成员)执<u>肆</u>份。。

(以下为签章页, 无正文内容)



法定代表人或其委托代理人 (签章) 小赵

市政工程有限公司 (公章)

组织机构代码: 11441224MB2C96414C

组织机构代码: 91440101726804534Q

地 址: <u>广东省肇庆市怀集县怀城街道工业大道一</u> <u>路三巷6号</u>

邮政编码: 526400

法定代表人: 黄江鸿

委托代理人: _/_

电话: _/__

传 真: _/__

电子信箱: _/__

开户银行: _/_

账 号: ___

地 址: <u>广州市越秀区环市东路334号1501-09房、1601-09</u> 房

邮政编码: 510000

法定代表人: 赵小浪

委托代理人: _/_

电 话: 020-83879913

传 真: ___

电子信箱: _/_

开户银行: 中国建设银行股份有限公司广州东环支行

账 号: 44001491201050475658

承包人: 广东大盛建设工程有限公司 (公章)

法定代表人或其委托代理人:

组织机构代码: 91441202MA54CWBQ5W

地 址: <u>怀集县幸福街道—江南路8号恒福花园三</u> 期8座108号商铺(一址多照)

邮政编码: 526400

法定代表人: 黄耀中

委托代理人: _/_

电 话: 0758-5533943

传 真: _/_

电子信箱: _/_

开户银行:中国农业银行股份有限公司怀集县支行

账号: 44654001040039163

企业业绩5: 怀集县2024年城镇老旧小区改造工程项目(巷道及排水改造)勘察设计施工总承包(EPC)



中标通知书

肇公易怀_(工) 中字[2025]008 号

广东大盛建设工程有限公司;广东鸿宇建筑与工程设计顾问有限公司;

经评标委员会推荐,招标人确定你单位为怀集县 2024 年城镇老旧小区改造工程项目(巷道及排水改造)勘察设计施工总承包(EPC)的中标单位,承包内容为招标文件所规定的发包内容,中标价为 22522971.65 元。 其中:

总价: 2280.59万元 开标时间: 2025年03月04日09:30 项目负责人: 杨涌胜;谢小芳; 叶誉麟







2025年03月11日



地址: 怀集县金龙一路社保大楼三楼 联系电话: 0758-5511132 邮编: 526400



合同编号:GDDSSG2025002

怀集县 2024 年城镇老旧小区改造工程项目(巷道及排水改造)勘察设计施工总承包(EPC)合同

发包人: <u>怀集县城市管理和综合</u>热法局 (公章) 承包人: <u>广东大盛建设工程有限公司</u>(联合体牵头人)(公章) <u>广东鸿字建筑与工程设计顺问有限公司</u>(联合体成员)(公章)

二〇二五年二月

第一部分 合同协议书

发包人(全称): 怀集县城市管理和综合执法局

承包人(联合体牵头人): 广东大盛建设工程有限公司

承包人(联合体勘察设计方成员): 广东鸿字建筑与工程设计顾问有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律、行政法规、遵循平等、 自愿、公平和诚信原则。合同各方就<u>怀集县 2024 年城镇老旧小区改造工程项目(巷道及排水改造)勘</u> 察设计施工总承包(EPC)事宜协商一致、共同订立本协议。

一、工程概况

- 項目名称: <u>怀集县 2024 年城镇老旧小区改造工程項目(巷道及排水改造)勘察设计施工总承包</u>
 (EPC)。
 - 2. 工程批准、核准或备案文号: 怀发改投审[2024]193号文。
- 3. 工程内容及规模:项目拟对县城区共 22 个网格部分的老旧小区巷道及排水进行改造,项目对现 状土路面采用水泥混凝土硬底化建设,被旧路面修复,新建排水管网等改造。工程硬底化总面积约 52039. 14 平方米,排水改造长度约 28479. 46 米,建设内容包括:路面工程 52039. 14 平方、排水工 程 28479. 46 米、拆除工程 146 平方米、综合管线工程 199 米。项目估算总投资 2583. 77 万元,其 中:勘察设计费(含概预算编制费)60.63 万元,建安工程费 2219.96 万元。
 - 4. 工程地址: 肇庆市怀集县怀城街道、幸福街道。
 - 5. 主要包括项目勘察、设计、施工等内容。
- (1)勘察设计:本项目招标范围内计划投资的全部工程内容以及与本工程相关联的所有报建报批设计文件、方案设计、初步设计、编制工程概算、施工图设计、施工图送申配合、施工图预算编制、施工及相关报建配合、现场指导与监督、竣工验收配合等和按国家相关规范要求应由设计单位完成的工作。以及项目实施过程中涉及的配套勘察钻探工作。勘察设计需遵照并满足《市政公用工程设计文件编制深度规定(2013年版)、《房屋建筑和市政基础设施工程勘察文件编制深度规定》(2020年版)等现行国家行业相关规范规定的要求。本项目实行限额设计(即承包人须根据本项目经批复的建安工程费估算进行限额设计)。考虑到本项目实施内容工况较为简单,勘察工作可根据现场实际需求及图审工作要求进行配套勘察工作。
- (2)施工:本工程设计范围内的施工准备阶段、施工阶段、工程移交和工程保修期内缺陷修复等的施工总承包,以及配合招标人办理报建、报批、相关部门结(决)算审计等工作,具体范围、要求以经招标人确认的设计施工图纸、工程量清单为准。
 - 6. 投资规模:根据批复的《怀集县 2024 年城镇老旧小区改造工程项目(巷道及排水

改造)可行性研究报告》估算,项目估算总投资 2583.77 万元,其中: 勘察设计费(含 概预算编制费) 60.63 万元,建安工程费 2219.96 万元。

二、合同价格形式、工程计价原则、结算办法和限额设计

- 1. 合同价格形式:单价合同,采用工程量清单计价方式核算工程量及综合单价。
- 2. 工程计价原则:工程预、结算计价依据国家、广东省、肇庆市建设行政主管部门现行及最新的有 关工程计价文件规定、计价规范,以及《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013、《广东省建筑 与装饰工程综合定额》(2018年)、《广东省市政工程综合定额》(2018年)、《广东省安装工程综 合定额》(2018年)、《广东省园林绿化工程综合定额》(2018年)等规定计算。其中人工、材料(不 含汽柴油)、设备、机械台班价格按项目概算编制时所采用怀集县建设工程造价信息相应价格进行计算 和调整,怀集县建设工程造价信息中没有的材料、设备价格及施工机械台班价格,依次参照肇庆、广州、 佛山的信息价,如果肇庆、广州、佛山也没有的,按发包人工程定质定价相关规定执行。

价格调整: 施工期间的人工、材料、工程设备、施工机械台班价格发生波动时, 按下列规定调整合 同价款:

- (1) 人工费按施工期间的怀集县建设工程造价信息发布的动态人工调整系数进行调整:
- (2) 材料(不含汽柴油)、设备价格、施工机械台班单价变化超过5%时,按以下规定调整:

以项目预算编制时所采用的信息价为基准单价;施工期间材料单价、设备价格、施工机械台班单价 涨幅以基准单价为基础超过 5%,或材料单价、设备价格、施工机械台班单价跌幅以基准单价为基础超 过 5%。其超过部分按实调整。

- (3) 最终结算价以怀集县财政投资评审部门或发包人委托的第三方造价咨询机构审定为准。
- 3、承包人修筑施工临时便道(含便桥)产生的费用发包人不另行单独支付,施工过程中接驳临时水、电、路、讯、气等费用由承包人自行支付,需承包人自行发电产生的费用发包人不另行支付。

4、结算办法

- (1)工程勘察费结算价以批复概算为计费依据,按国家发展计划委员会、建设部颁布的《工程勘察设计收费标准》(2002年修订本)规定,结合中标下浮率进行计算,计算的工程勘察费高于合同价的,按合同价结算;低于合同价的,按计算的费用结算;最终结算价以怀集县投资评审机构或发包人委托的第三方造价咨询机构审定为准。
- (2)工程设计费(含概预算编制费)结算价以批复概算为计费依据,按国家发展计划委员会、建设部颁布的《工程勘察设计收费标准》(2002年修订本)规定,结合中标下浮率进行计算,计算的工程设计费(含概预算编制费)高于合同价的,按合同价结算;低于合同价的,按计算的费用结算;最终结算价以怀集县投资评申机构或发包人委托的第三方造价咨询机构审定为准。
- (3)建筑安装工程费结算采用工程量清单计价方式按实结算(包括按经图审的施工图计算的工程量及经发包人、监理单位和承包人共同签证确认的工程量)。并结合投标时的中标下浮率进行下浮计算。

工程费用总结算价不能超过批复预算的工程费用,超过批复预算工程费用的按批复预算工程费用结算 (发生经业主批准的设计变更导致增加投资额的另行协商),工程进行结算时参考预算评审约定单价。 最终结算价以怀集县投资评审机构或发包人委托的第三方遗价咨询机构审定为准。

5. 工程进度款计算、工程结算均结合中标下浮率进行计算。

6. 限额设计

为有效控制建设成本,本项目采用限额设计方式,承包人须根据本项目经批复的估算建安工程费进 行限额设计,设计方案及概算须经发包人会同政府有关部门审批通过。

概预算控制要求,根据《肇庆市人民政府办公室关于加强政府投资项目预算管理的通知》(肇府办 【2018】7号)和《肇庆市人民政府关于进一步严格控制项目超概算问题的通知》(肇府【2018】9号) 的相关要求,设计单位必须严格按照批准的估算投资进行限额设计,当项目初设概算超批复投资时,接 受建设单位委托的第三方设计单位对其设计文件进行评审。设计单位无充分理由的情况下,应当接受建 设单位委托第三方设计单位根据设计规范提出的优化设计方案。设计单位与第三方设计单位对优化方案 意见不一致的,由建设单位提出初步意见报预算专责小组审定,设计单位应当按预算专责小组的审定方 案修改完善后盖章确认。

因设计等单位原因导致项目造价超概算的,造成损失的,由建设单位依据国家法律法规和有关合同 追究其法律责任。

三、建设工期

工期: 勘察设计工期为 20 日历天, 施工工期为 190 日历天, 自发包人或监理单位下达的通 知文件之日算起, 其中:

- (1) 勘察设计工期_20__日历天(初步设计审查、施工图审查时间不包含在勘察设计工期内)
- (2) 施工工期为 190 日历天,自监理单位或发包人发出开工通知之日算起。

四、工程质量标准

- 1. 工程勘察设计质量标准: 勘察设计成果的深度满足《市政公用工程设计文件编制深度规定》(2013年版)、《房屋建筑和市政基础设施工程勘察文件编制深度规定》(2020年版)等现行国家行业相关规范规定的要求,并能够通过施工图设计文件审查。
 - 2. 工程施工质量标准:符合国家现行施工验收规范标准,达到合格标准。

五、合同价格和付款要求

合同总金额暂定为人民币(大写): <u>贰仟贰佰伍拾贰万贰仟玖佰柒拾壹元陆角伍分</u>,(小写)¥: 22522971.65元。其中:

- 1. 勘察设计费含税金额(含概预算编制费)暂定为人民币(大写) <u>陆拾万零叁仟零捌拾陆元陆 角壹分</u>,小写金额¥: 603086.61元、下浮率为<u>0.53%</u>。

¥: 21919885.04元,下浮率为<u>1.26%</u>,其中不含税金额为人民币(大写): <u>或任零查拾万零玖任玖值</u> <u>捌拾陆元贰角捌分</u>,(小写)¥: 20109986.28元,税率为<u>9%</u>,如遇国家税收政策调整,按实调整, 不含税金额不变。

- 3. 勘察设计费(含概預算编制费)和施工工程款的申请:承包人联合体成员应分别向发包人提交请款申请、正式发票,收款人名称、银行帐号须与合同的承包人名称、银行帐号一致,合同期内不得变更。
- 4. 每期勘察设计(含概预算编制费)、施工的合同款项支付,发包人须收到承包人开具的发票后方可办理财务转账手续。

六、项目负责人

- 1. 总承包项目经理: 杨涌胜 ;
- 2. 勘察项目负责人: 叶誉麟 ;
- 3. 设计项目负责人: 谢小芳;
- 4. 施工项目负责人: 杨涌胜 ____。

七、对承包人的要求:

- 合同约定的工程项目,承包人不得转包,必须分包的专项工程和专业工程,须符合相关法律法规和取得发包人的同意。否则,发包人有权单方面终止合同,并令其立即退场,工程项目勘察设计、施工由发包人另行处理,由此而造成经济损失由中标单位负责赔偿。
- 2. 承包人之勘察单位应当根据工程实际及工程周边环境资料,在勘察文件中说明可能造成工程施工 安全风险的地质条件,如岩溶、地下暗河(涌)、软弱岩土、花岗岩残积土、承压水层等。流土管涌渗漏 变形等,以及所采取安全技术措施的建议。
- 3. 承包人之设计单位应当在设计文件中注明涉及危大工程的重点部位和环节,提出保障工程周边环境安全和工程施工安全的意见,必要时进行专项设计。设计交底时,设计单位应向发包人、施工单位、监理单位作出特别说明,设计单位在施工阶段必须全过程派员驻场,并向发包人提供驻场设计人员名单和相关资质证明。
- 4. 承包人之施工单位应按《建设项目工程总承包管理规范》(GB/T50358-2017)、《建设工程项目管理规范》(GB/T50326-2017)实施管理,并接受建设单位和监理单位的监督。其中,规范中第4.3"项目管理实施规划"、第5.2"建造师"条款必须执行。建造师及管理人员和持证上岗等人员必须到岗且持证上岗。承包单位应按《广东省住房和城乡建设厅关于建设工程项目招标中标后监督检查的办法》(粤建市(2009)8号)第九条规定,发生建造师需要更换情况的,施工单位应向建设行政主管部门填报《建设工程项目管理班子变更情况报告表》,并附上有关证明文件,经审核同意方可变更。更换后的建造师应与中标单位的投标文件所拟定的建造师的主要条件一致。

八、定义与解释

1. 本协议书中有关词语的含义与通用合同条件中赋予的定义与解释相同。

 施工合同、中标通知书、招标文件、投标文件等相关文件,如果专用合同条件与合同通用合同 条件、招标文件以及其他文件之间有不符之处,均以合同专用合同条件及招标文件为准。

九、合同份数及生效

合同份数本合同一式__12__份,均具有同等法律效力,发包人执_4__份,承包人执(联合体牵头人)份;承包人执(联合体负责勘察工作方)__4__份,承包人执(联合体负责设计工作方)__4__份;由承包人提供合同;各方签字及盖章之日起生效。合同订立地点:___广东省肇庆市怀集县__。

十、合同争议

因合同及合同有关事项发生的争议、按下列第_(2)_种方式解决:

- (1) 向_/_仲裁委员会申请仲裁;
- (2) 向 项目所在地 人民法院起诉。

发包人(蓬荜位公章):

怀集县城市管理和综合执法局

承包人《联合体拳头》 (盖单位公章):

來太盛建设工程有限公司

法定代表人或委托代理人(3

法定代表人或委托代理人(签字



承包人(联合体成员1)(盖单位公章):

广东湾字型第与工程设计解

法定代表人或委托代理人(签字):

华张印念



企业业绩 6: 粤港澳大湾区肇庆(怀集)绿色农副产品集散基地建设及基础设施配套项目(A区 5号路、10号路延长线道路建设工程)(施工)



中标通知书

拳公易怀(工) 中字[2025]011 号

广东省基础工程集团有限公司;广东大盛建设工程有限公司:

经评标委员会推荐,招标人确定你单位为粤港澳大湾区肇庆_(怀集) 绿色 农副产品集散基地建设及基础设施配套项目_(A区5号路、10号路延长线道路建设工程)_(施工)的中标单位,承包内容为招标文件所规定的发包内容,中标价为22379590.59元。 其中:

招标控制价: 2263.994万元 开标时间: 2025年04月08日09:30

项目负责人: 黎梓棠







2025年04月14日



地址: 怀集县金龙一路社保大楼三楼 联系电话: 0758-5511132 邮稿: 526400



合同编号:	

粤港澳大湾区肇庆(怀集)绿色农副产品集散基 地建设及基础设施配套项目(A区5号路、10号 路延长线道路建设工程)(施工)



建设工程施工合同

住房城乡建设部 国家工商行政管理总局



第一部分 合同协议书

发包人(全称): 广佛肇(怀集)经济合作区投资开发有限公司 承包人(联合体牵头人): 广东省基础工程集团有限公司 承包人(联合体成员方): 广东大盛建设工程有限公司

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则、双方就<u>粤港澳大湾区肇庆(怀集)绿色农副产品集散基地建设及基础设施配套项目(A区5号路、10号路延长线道路建设工程)(施工)</u>工程施工及有关事项协商一致,共同达成如下协议:

一、工程概况 .

- 1. 工程名称: <u>粤港澳大湾区肇庆(怀集)緑色农副产品集散基地建设及基础设施配套项</u>目(A区5号路、10号路延长线道路建设工程)(施工)。
 - 2. 工程地点: 肇庆市怀集县怀城街道 A 区。
 - 3. 工程立项批准文号: 怀发改投审〔2024〕83 号。
 - 4. 资金来源: 专项债券和园区开发资金中安排解决
- 5. 工程内容: 建设道路总长度约 1279 米, 其中 5 号路延长线约 445m, 宽 20m, 双向四车道; 10 号路延长线约 824m, 宽 10m, 双向二车道; 站前路东侧新增雨水管长 700m, 管径 DN1800。包括实施路基路面、雨污水管、通讯和照明等。具体实施内容以招标文件、合同约定、发包人确认的施工图及工程量清单为准。

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》(附件1)

6. 工程承包范围:设计范围内所涉及的全部建安工程内容以及工程保修期内缺陷修复等,最终工程规模及建设内容以发包人确认为准。

二、合同工期

计划开工日期: _ · 2025 年 4 月 19 日。

计划竣工日期: <u>2025</u> 年 11 月 15 日。

三、质量标准

工程质量符合 现行国家施工验收规范合格 标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价为:

人民币 (大写): <u>或任或佰叁拾柒万玖任伍佰玖拾元伍角玖分</u> (¥<u>22379590, 59</u>元), 税率为: <u>9</u>%, 不含税价为: 人民币 (大写): <u>或任零伍拾叁万壹任柒佰叁拾肆元肆角玖分</u>

- (¥<u>20531734.49</u>元); 如遇国家税率调整,则税率按实调整,不含税价不变。 其中:
 - (1) 绿色施工安全防护措施费:人民币(大写) <u>柒拾柒万零贰佰壹拾元叁角陆分</u> (¥_770210.36_元);

 - (3) 专业工程暂估价金额; 人民币(大写)____/__(\\ \\ (\(\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\fir}{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\fir}{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\
 - (4) 暂列金额:

人民币(大写)<u>柒拾伍万零肆佰肆拾伍元贰角柒分</u>(¥<u>750445.27</u>元)。

- 2. 合同价格形式: 单价合同, 采用工程量清单计价方式核算工程量及综合单价。
- 3. 计量原则: 工程量按照经发包人和监理单位确认的实际工程量结算。
- 4. 计价原则:工程预、结算计价依据国家、广东省、肇庆市建设行政主管部门现行的有 关工程计价文件规定、计价规范,以及《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013、《广 东省建设工程计价依据(2018)》等规定计算。按怀集、肇庆造价管理机构发布的相应时期 造价信息文件价格进行计算和调整,《肇庆市建设工程造价信息》中没有的材料、设备价格 及施工机械台班价格,依次参照广州、佛山的信息价,如果广州、佛山也没有的,按暂估价 执行。编制工程竣工结算时,人工、材料、设备、机械台班价格按实际施工期对应的《肇庆 市建设工程造价信息》,依次按怀集、肇庆造价管理机构发布的相应时期造价信息文件价格 进行计算和调整,《肇庆市建设工程造价信息》中没有的材料、设备价格,依次参照广州、 佛山的信息价,如果广州、佛山也没有的,双方协商解决。
- 5. 每期合同款项支付前,发包人须收到承包人开具的等额有效的发票后方可办理,如 果承包人未提供合法有效的等额发票,发包人有权拒绝付款并顺延付款时间,发包人不承担 逾期支付的违约责任。

五、项目经理

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件:

- (1) 中标通知书 (如果有);
- (2) 投标函及其附录(如果有);
- (3) 专用合同条款及其附件;
- (4) 通用合同条款;
- (5) 技术标准和要求;

- (6) 图纸:
- (7) 已标价工程量清单或预算书;
- (8) 其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所做出的补充和修改,属于同一类内容的文件,应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

- 1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。
- 2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工,确保工程质量和安全,不进行转包及违法分包,并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。
- 3. 发包人和承包人通过招投标形式签订合同的, 双方理解并承诺不再就同一工程另行签 订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于_____2025___年__4_月_18__日签订。

十、签订地点

本合同在 广东省肇庆市怀集县 签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜,合同当事人另行签订补充协议,补充协议是合同的组成部分,与本合同 ,具有同等法律效力。

十二、合同生效

本合同自 双方授权代表签字并加盖公章时 生效。

十三、合同份数

合同份数本合同一式<u>12</u>份,均具有同等法律效力,发包人执<u>4</u>份,承包人执 (联合体牵头人)<u>4</u>份,承包人执(联合体成员方)<u>4</u>份。

(以下无合同协议书正文内容)

(本页为签章页)

发 包 人(盖单位人章):

广佛肇(怀集)经济合作区投资开发有限公司

法定代表(或委托代理)人(签章)

工商注册住所: 怀集县幸福街道郊际工

业园B区 I-1-05

企业组织机构代码: 9144122405676590XF

企业地址: 怀集县幸福街道郊际工业园

B 区 I-1-05

邮政编码: 526400

授权代表:

电话:

传 真:

电子邮箱:

开户银行:

账 号:

承包人(联合体牵头人)(盖单位公章):

广东省基础工程集团有限公

法定代表(或委托代理) 入(签章):

工商连妣住所:「州市太

企业组织机构代:914400001903320487

企业地址:广州市天河区天河路 99 号

· 天涯楼 19-20 层

邮政编码: 510000

授权代表:

电话:

传 真:

电子邮箱:

开户银行:

账 号:

承包人(联合体成员方)(盖单磁公路), 反东大盛建设工程有限公司

法定代表(或委托代理)人(签章):

工商注册住所: 怀集县幸福街道三江南路 8 号恒福花园 上期 8 座 108 号商铺(一址多照)

企业组织机构代码: 91441202MA54CWB05W公

企业地址: 怀集县幸福街道三江南路-8 号恒福花园三期 8 座 108 号商铺(一址多照)

邮政编码: 526400

授权代表: 陈华湘

电 话: 0758-5533486

传 真: 0758-5533486

电子邮箱: gddsgcgs@163. com

开户银行:中国农业发展银行怀集县支行

账 号: 20344122400100000163941

3、施工机械设备配置表

序号	设备名称	设备数量	自有/租赁	备注
1	挖掘机	3 台	租赁	
2	装载机	3 台	租赁	
3	经纬仪	1台	自有	
4	全站仪	1 台	自有	
5	洒水车	2 台	租赁	
6	自卸车	3 台	租赁	

注:本表按"商务部分"评分标准中"机械设备投入"评审因素、标准及投标人自身情况填写;并在表后按评审要求附有关证明材料复印件。否则对应得分项不得分,但不作无效投标文件处理。

挖掘机 挖掘机 1





4400202130 192935924400202130 19293592 机器编号: 开票日期: 2020年09月17日 499902982521 称:肇庆市晟建工程建设有限公司 密 0343**733<91-1**70+045691435 购 马5/*945/3*44*4**8-5755<508<5/ 纳税人识别号: 91441202MA52XF0D5K 买 地 址、电 话: 釜庆市端州区星湖大道 (4) 25号泰湖花园三期第49幢203号商场 0750-2831119 . -05>802+63575505/54/78861-15 方 区 0<><1-17/<01005403>-29160-<-开户行及账号:中国建设银行股份有限公司每庆西江支行 44050170810900000598 E 货物或应税劳务、服务名称 规格型号 单位 单价 税率 金 额 [20] 二联 13% 86283.19 *建筑工程机械*履带式挖掘机 JCM921D 台套 63716. 814159 663716.81 19) 抵 扣 联 40 购买 中乡 方扣 给 计 ¥ 663716.81 ¥86283.19 來 税 宋 凭证 价税合计(大写) 0 ⊗ 染拾伍万圆整 (小写) 750000.00 * 1 加强工程机械的 10 称:广东山推工程机械有限公司 机号: LOQDO805 销 DI 纳税人识别号: 914401126951902929



开票人:张爱青

统一社会信用代码 91441202MA52XF0D5K

收款人:王俊新



914401126951902929

销售



00

0

售

称 广东省晟建工程建设有限公司

地 址、电 话:广州市黄埔区南南南道开发大道将军山一路55号裕淮标流国524版1-2標02082190076

复核: 陈新军

开户行及账号: 市工行黄埔支行3602001309200392321

注 册 资 本 人民币捌仟万元

成 立 日 期 2019年03月01日

类 型 有限责任公司(自然人投资或控股)

营业期限长期

法定代表人 韩辉 经营范围

房屋建筑工程、市政工程、土石方工程、室内外装饰装修工程、地 基与基础工程、园林绿化工程、建筑幕造工程、城市及道路照明工 程、钢结构工程、公路工程、防水防腐保温工程、消压程、环保 工程、机电交装工程、水利水电工程、机械设备租赁、建筑等务分 包,水泥制品制造,非金属矿物制品制造,非金属矿及制品销售, 建筑材料销售,建设工程等。(依法须经批准的项目,经相关部 门批准后方可开展经营活动)

所 肇庆市端州区星湖大道(4)26号泰湖花园

三期第49幢203号商场



SСЫОСЫ登记机关

2021



客户签名:_

核准变更登记通知书

粤肇核变通内字(2021)第44120012100059550号

名称:广东省晟建工程建设有限公司 统一社会信用代码: 91441202MA52XF0D5K

以上企业于二〇二一年九月一日经我局核准变更登记,经核准的变更登记事项如下:

登记事项	变更前内容	变更后内容
名称	肇庆市晟建工程建设有限公司	广东省晟建工程建设有限公司
经营范围	房屋建筑工程、市政工程、土石方工程、室内外装饰装修工程、地基与基础工程、园林绿化工程、建筑幕墙工程、城市及道路照明工程、钢结构工程、公路工程、防水防腐保温工程、消防工程、环保工程、机电安装工程、水利水电工程、机械设备租赁、建筑劳务分包;水泥制品制造;非金属矿物制品制造;非金属矿及制品销售;建筑材料销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)	房屋建筑工程、市政工程、土石方工程、室内外装饰装修工程、地基与基础工程、园林绿化工程、建筑幕墙工程、城市及道路照明工程、钢结构工程、公路工程、防水防腐保温工程、消防工程、环保工程、机电安装工程、水利水电工程、机械设备租赁、建筑劳务分包;水泥制品制造;非金属矿物制品制造;非金属矿及制品制造;非金属矿及制品制造;非金属矿及制品制造;非金属矿及制品制造;非金属矿及制品制造;非金属矿及制品制造;非金属矿及制品制造;非金属矿及制品制造;非金属矿及制品制造;非金属矿及制品制造;非金属矿及制品制造;非金属矿及制品制造;非金属矿及制品制造;非金属矿及制品制造;非金属矿及制品制造;非金属矿及制品制造;非金属矿及制品制造;

经核准的备案事项如下:

备案事项	备案前内容	备案后内容
公司章程		章程

特此通知。



机械设备租赁合同


出租方(简称甲方): 广东省晟建工程建设有限公司

承租方(简称乙方): 广东大盛建设工程有限公司

经甲乙双方友好协商,本着平等、互利原则,双方一致同意签订一份长期设备租赁合作的协议,共同遵守。

第1条、租用机械设备明细及租金

设备	数量	规格型号	租赁单价	计划租赁时	合价 (元)
名称	(台)		(元/台班)	间(台班)	(C. 10)
推土机	5		2500		
装载机	2		2500		
挖掘机	2	MC386LC/L3CD0134 MC386LC/L3CD0135	3200		
挖掘机	5		2400		
压路机	3		2000		4
洒水车	3		1200		



本合同期限两年,从<u>2025</u>年<u>1</u>月<u>1</u>日至<u>2027</u>年<u>1</u>月<u>1</u>日 止,设备租赁结算以实际发生的台班为依据,以双方签字盖章确认为 准。

第3条、租金的其他约定:

- 3.1、如市场机械租赁费用出现较大波动,该租赁单价由双方协商调整,租赁单价为含税价;
- 3.2、甲方提供:增值税发票。

第4条、租金结算方法:

4.1、租金计算周期按_月_计算,双方于次月_5_日前汇总核对上个



月租赁时间,核对无误后,双方签字确认;

4.2、乙方以书面形式通知甲方停租后,租期立即停止,待机械设备退 场后,双方书面确认后,办理结算手续。

第5条、租金支付方式:

- 5.1、付款方式: 银行汇款或支票支付;
 - 5.1.1、每个月的租金在_20_日前支付经甲乙双方确认的上个月租金;
- 5.2、合同所有款项以人民币结算,付款方法以银行汇款或支票支付, 支票抬头与乙方单位的发票名称一致;
- 5.3、甲方在每次收取款项前,需提供与本合同乙方名称、合同约定单 价、实际租赁时间相符的真实有效的发票给乙方,方可收取款项, 否则乙方有权拒绝付款,且不承担逾期付款违约责任,由此产生的 费用和责任由甲方承担。

第6条、甲方的权利和义务:

- 6.1、甲方提供机械设备相关合格文件。甲方保证提供的机械设备经检 测合格,技术性能良好:
- 6.2、因机械设备本身的缺陷、安全保护装置不齐全或失效造成的损失, 由甲方承担责任;
- 6.3、甲方必须为从事危险作业的职工办理意外伤害保险,并为施工场 地内自有人员生命财产和机械设备办理保险,支付保险费用。事故 发生时,甲方有责任尽力采取必要的补救措施,防止或减少损失:
- 6.4、甲方负责机械设备的运输、进退场等工作。按乙方的进退场时间 要求 3 天内进退场, 否则导致乙方的损失由甲方全部负责:

第7条、乙方的权利和义务:

- 7.1、审核甲方机械的产品合格证、备案证明和自检合格证明等文件;
- 7.2、乙方按时支付租金,否则,甲方书面正式催款通知 30 天后有权 随时停止工作, 因此造成的损失由乙方负责。

第8条、其他约定:

8.1 本合同未尽事宜或在执行中发生争执,双方应友好协商解决,若





协商不成,任何一方有权向项目所在地的_仲裁委员会申请仲裁;

- 8.2、双方由于自然灾害等不可抗力的原因而不能履行合同的,皆不承担任何责任。
- 第 9 条、本合同一式贰份,各执<u>壹</u>份,具有同等效力。本合同自双方签字盖章之日生效,至租期完结结清款项后失效。



日期: 2025 (1.)





装载机

装载机1










装载机2





统一社会信用代码 91441202MA52XF0D5K



称 广东省晟建工程建设有限公司

类 型 有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人韩辉

经 营 范 围 房屋建筑工程、市政工程、土石方工程、室内外装饰装修工程、地 住基与基础工程、园林绿化工程、建筑幕墙工程、城市及道路照明工程、解结构工程、公路工程、防水防腐保瓿工程、消防工程、环保工程、机电安装工程、水利水电工程、机械设备租赁、建筑劳务分包,水泥制品制造,非金属矿及制品销售,建筑料销售,建设工程施工。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

注 册 资 本 人民币捌仟万元

成 立 日 期 2019年03月01日

营业期限长期

所 肇庆市端州区星湖大道(4)26号泰湖花园 三期第49幢203号商场







国家企业信用信息公示系统网址: http://www.gsxt.gov.cn

国家市场监督管理总局监制

业务受理号:2004440020220302141400411282 业务受理号:2004440020220302141400411282 交易代码:01227223 类上公共专业部

会计业务章 BCBD5962

单位账户开立通知书

2022年03月02日 14:14:50

户名:广东省晟建工程建设有限公司 账号: 492492183013000089319 证件种类: 营业执照(统一社会信用代码) 证件号码: 91441202MA52XF0D5K 账户类型:一般户 账户 通存标志: 全国通存 支取方式: 印鉴 非柜面转账限额:

备案日期: 20220302 通兑标志:分行通兑

年累计转账限额: 30000.00万元

中型圖報源限額: 5000.00万元 年累计: 日累计转账笔数: 100 注: 非框面转账限额供参考,请以审批结果为准。

本行吸收的本外币存款依照《存款保险条例》受到保护。

第1页, 共1页, 本签字共1页有效

附 件

张

核准变更登记通知书

粤肇核变通内字(2021)第44120012100059550号

名称:广东省晟建工程建设有限公司 统一社会信用代码: 91441202MA52XF0D5K

以上企业于二〇二一年九月一日经我局核准变更登记,经核准的变更登记事项如下:

		-1 / ·
登记事项	变更前内容	变更后内容
名称	肇庆市晟建工程建设有限公司	广东省晟建工程建设有限公司
经营范围	房屋建筑工程、市政工程、土石方工程、室内外装饰装修工程、地基与基础工程、园林绿化工程、建筑幕墙工程、城市及道路照明工程、钢结构工程、公路工程、防水防腐保温工程、消防工程、环保工程、机电安装工程、水利水电工程、机械设备租赁、建筑劳务分包;水泥制品制造;非金属矿物制品制造;非金属矿及制品销售;建筑材料销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)	房屋建筑工程、市政工程、土石方工程、室内外装饰装修工程、地基与基础工程、园林绿化工程、建筑幕墙工程、城市及道路照明工程、钢结构工程、公路工程、防水防腐保温工程、消防工程、环保工程、机电安装工程、水利水电工程、机械设备租赁、建筑劳务分包;水泥制品制造;非金属矿物制品制造;非金属矿及制品销售;建筑材料销售;建设工程施工。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

经核准的备案事项如下:

备案事项	备案前内容	备案后内容
公司章程		章程

特此通知。



机械设备租赁合同

出租方(简称甲方): 广东省晟建工程建设有限公司

承租方(简称乙方):广东大盛建设工程有限公司

经甲乙双方友好协商,本着平等、互利原则,双方一致同意签订一份长期设备租赁合作的协议,共同遵守。

第1条、租用机械设备明细及租金

设备	数量	规格型号	租赁单价	计划租赁时	AW (=)
名称	(台)		(元/台班)	间(台班)	合价(元)
推土机	5		2500		
装载机	2		2500		
挖掘机	2	MC386LC/L3CD0134 MC386LC/L3CD0135	3200		
挖掘机	5		2400		
压路机	3		2000		4
洒水车	3		1200		



第2条、租期计算方法

本合同期限两年,从<u>2025</u>年<u>1</u>月<u>1</u>日至<u>2027</u>年<u>1</u>月<u>1</u>日 止,设备租赁结算以实际发生的台班为依据,以双方签字盖章确认为 准。

第3条、租金的其他约定:

- 3.1、如市场机械租赁费用出现较大波动,该租赁单价由双方协商调整,租赁单价为含税价;
- 3.2、甲方提供:增值税发票。

第4条、租金结算方法:

4.1、租金计算周期按_月_计算,双方于次月_5_日前汇总核对上个

月租赁时间,核对无误后,双方签字确认;

4.2、乙方以书面形式通知甲方停租后,租期立即停止,待机械设备退场后,双方书面确认后,办理结算手续。

第5条、租金支付方式:

- 5.1、付款方式: 银行汇款或支票支付;
 - 5.1.1、每个月的租金在_20_日前支付经甲乙双方确认的上个月租金;
- 5.2、合同所有款项以人民币结算,付款方法以银行汇款或支票支付, 支票抬头与乙方单位的发票名称一致;
- 5.3、甲方在每次收取款项前,需提供与本合同乙方名称、合同约定单价、实际租赁时间相符的真实有效的发票给乙方,方可收取款项,否则乙方有权拒绝付款,且不承担逾期付款违约责任,由此产生的费用和责任由甲方承担。

第6条、甲方的权利和义务:

- 6.1、甲方提供机械设备相关合格文件。甲方保证提供的机械设备经检测合格,技术性能良好;
- 6.2、因机械设备本身的缺陷、安全保护装置不齐全或失效造成的损失, 由甲方承担责任;
- 6.3、甲方必须为从事危险作业的职工办理意外伤害保险,并为施工场 地内自有人员生命财产和机械设备办理保险,支付保险费用。事故 发生时,甲方有责任尽力采取必要的补救措施,防止或减少损失;
- 6.4、甲方负责机械设备的运输、进退场等工作。按乙方的进退场时间 要求_3_天内进退场,否则导致乙方的损失由甲方全部负责;

第7条、乙方的权利和义务:

- 7.1、审核甲方机械的产品合格证、备案证明和自检合格证明等文件:
- 7.2、乙方按时支付租金,否则,甲方书面正式催款通知<u>30</u>天后有权随时停止工作,因此造成的损失由乙方负责。

第8条、其他约定:

8.1 本合同未尽事宜或在执行中发生争执,双方应友好协商解决,若





协商不成,任何一方有权向项目所在地的_仲裁委员会申请仲裁;

8.2、双方由于自然灾害等不可抗力的原因而不能履行合同的,皆不承担任何责任。

第9条、本合同一式贰份,各执<u>壹</u>份,具有同等效力。本合同自双方签字盖章之日生效,至租期完结结清款项后失效。



日期: 2025、1.





装载机3

皖国税 (2013) 年 开票日期 20:	中字第8号 13-10-12	发票代码: 134001322281 发票号码: 00481328
机打代码机打号码机器编号	134001322281 00481328 539000028686	税 026<-3<6345869/939330 *992*21<*+12+ 9 777506821>>342- 06575+<*0522+9*23295< 控 <7*7+-211<66/251 84>7-*>/><9967>4->8 354/+9<-0587478/07<8+<207847437539/00* >53403312+131/71/8-0+>94+-0187*53/6814
购货单位(人)	王翔	身份证号码/组织机构代码
车辆类型	龙工装载机	厂牌型号 LG855DG 产 地 上海
合格证号	YH6338000084911	进口证明书号 812-855208654WLLCD 商检单号
发动机号码	1212G033734	车辆识别代号/车架号码 S12124539
价税合计	❷ 叁拾贰万陆仟陆佰元整	小写 ¥326600.00
《新海单位名称	安徽省中宽贸易有限公司	电话 0557-3621456
纳税会营号	342201791861607	帐号 129001040008264
地 20173	宿州市淮海北路167号	开户银行 市农行准海路支行
《	17% 增值税 ¥47454	主 管 税 务 宿州市塘桥区国家税务局 机关及代码 134220100

机械设备租赁合同

出租方(简称甲方):_____王翔____

承租方(简称乙方):广东大盛建设工程有限公司

经甲乙双方友好协商,本着平等、互利原则,双方一致同意签订一份 长期设备租赁合作的协议,共同遵守。

第1条、租用机械设备明细及租金

设备 名称	数量 (台)	规格型号	暂定 (元/台班)	赁时间 (台班)	合价 (元)
龙工装载机		LG855DG	2500		

第2条、租期计算方法

本合同期限两年,从 <u>2025</u>年 <u>1</u>月 <u>1</u>日至 <u>2027</u>年 <u>1</u>月 <u>1</u>日止,设备租赁结算以实际发生的台班为依据,以双方签字盖章确认为准。

第3条、租金的其他约定:

- 3.1、如市场机械租赁费用出现较大波动,该租赁单价由双方协商调整,租赁单价为含税价;
- 3.2、甲方提供:增值税发票。

第 4 条、租金结算方法:

- 4.1、租金计算周期按<u>月</u>计算,双方于次月<u>5</u>日前汇总核对上个月租赁时间,核对无误后,双方签字确认;
- 4.2、乙方以书面形式通知甲方停租后,租期立即停止,待机械设备退场后,双方书面确认后,办理结算手续。

第5条、租金支付方式:

- 5.1、付款方式:银行汇款或支票支付:
 - 5.1.1、每个月的租金在 <u>20</u>日前支付经甲乙双方确认的上个月 租金:
- 5.2、合同所有款项以人民币结算,付款方法以银行汇款或支票支付, 支票抬头与乙方单位的发票名称一致;
- 5.3、甲方在每次收取款项前,需提供与本合同乙方名称、合同约定单



价、实际租赁时间相符的真实有效的发票给乙方,方可收取款项,否则乙方有权拒绝付款,且不承担逾期付款违约责任,由此产生的费用和责任由甲方承担。

第6条、甲方的权利和义务:

- 6.1、甲方提供机械设备相关合格文件。甲方保证提供的机械设备经检测合格,技术性能良好;
- 6.2、因机械设备本身的缺陷、安全保护装置不齐全或失效造成的损失, 由甲方承担责任:
- 6.3、甲方必须为从事危险作业的职工办理意外伤害保险,并为施工场 地内自有人员生命财产和机械设备办理保险,支付保险费用。事故发 生时,甲方有责任尽力采取必要的补救措施,防止或减少损失;
- 6.4、甲方负责机械设备的运输、进退场等工作。按乙方的进退场时间 要求3天内进退场,否则导致乙方的损失由甲方全部负责;

第7条、乙方的权利和义务:

- 7.1、审核甲方机械的产品合格证、备案证明和自检合格证明等文件;
- 7.2、乙方按时支付租金,否则,甲方书面正式催款通知<u>30</u>天后有权随时停止工作,因此造成的损失由乙方负责。

第8条、其他约定:

- 8.1本合同未尽事宜或在执行中发生争执,双方应友好协商解决,若协商不成,任何一方有权向项且所在地的仲裁委员会申请仲裁;
- 8.2、双方由于自然灾害等不可抗力的原因而不能履行合同的,皆不承担任何责任。
- 第9条、本合同一式贰份,各执壹份,具有同等效力。本合同自双方签字盖章之日生效,至租期完结结清款项后失效。

甲方:



日期: 7025.1.





经纬仪



开票人: 刘朗柱


全站仪



开票人: 高振南

洒水车

洒水车1



洒水车2





统一社会信用代码 91441202MA52XF0D5K



称 广东省晟建工程建设有限公司

类 型 有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人韩辉

经 营 范 围 房屋建筑工程、市政工程、土石方工程、室内外装饰装修工程、地 住基与基础工程、园林绿化工程、建筑幕墙工程、城市及道路照明工程、解结构工程、公路工程、防水防腐保瓿工程、消防工程、环保工程、机电安装工程、水利水电工程、机械设备租赁、建筑劳务分包,水泥制品制造,非金属矿及制品销售,建筑料销售,建设工程施工。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

注 册 资 本 人民币捌仟万元

成 立 日 期 2019年03月01日

营业期限长期

所 肇庆市端州区星湖大道 (4) 26号泰湖花园 三期第49幢203号商场







国家企业信用信息公示系统网址: http://www.gsxt.gov.cn

国家市场监督管理总局监制

业务受理号:2004440020220302141400411282 业务受理号:2004440020220302141400411282 交易代码:01227223 类上公共专业部

会计业务章 BCBD5962

单位账户开立通知书

2022年03月02日 14:14:50

户名:广东省晟建工程建设有限公司 账号: 492492183013000089319 证件种类: 营业执照(统一社会信用代码) 证件号码: 91441202MA52XF0D5K 账户类型:一般户 账户 通存标志: 全国通存 支取方式: 印鉴 非柜面转账限额:

备案日期: 20220302 通兑标志:分行通兑

年累计转账限额: 30000.00万元

中型圖報源限額: 5000.00万元 年累计: 日累计转账笔数: 100 注: 非框面转账限额供参考,请以审批结果为准。

本行吸收的本外币存款依照《存款保险条例》受到保护。

第1页, 共1页, 本签字共1页有效

附 件

张

核准变更登记通知书

粤肇核变通内字(2021)第44120012100059550号

名称:广东省晟建工程建设有限公司 统一社会信用代码: 91441202MA52XF0D5K

以上企业于二〇二一年九月一日经我局核准变更登记,经核准的变更登记事项如下:

		at the second		
登记事项	变更前内容	变更后内容		
名称	肇庆市晟建工程建设有限公司	广东省晟建工程建设有限公司		
经营范围	房屋建筑工程、市政工程、土石方工程、室内外装饰装修工程、地基与基础工程、园林绿化工程、建筑幕墙工程、城市及道路照明工程、钢结构工程、公路工程、防水防腐保温工程、消防工程、环保工程、机电安装工程、水利水电工程、机械设备租赁、建筑劳务分包;水泥制品制造;非金属矿物制品制造;非金属矿及制品销售;建筑材料销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)	房屋建筑工程、市政工程、土石方工程、室内外装饰装修工程、地基与基础工程、园林绿化工程、建筑幕墙工程、城市及道路照明工程、钢结构工程、公路工程、防水防腐保温工程、消防工程、环保工程、机电安装工程、水利水电工程、机械设备租赁、建筑劳务分包;水泥制品制造;非金属矿物制品制造;非金属矿及制品销售;建筑材料销售;建设工程施工。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)		

经核准的备案事项如下:

备案事项	备案前内容	备案后内容
公司章程		章程

特此通知。



机械设备租赁合同

出租方(简称甲方): 广东省晟建工程建设有限公司

承租方(简称乙方):广东大盛建设工程有限公司

经甲乙双方友好协商,本着平等、互利原则,双方一致同意签订一份长期设备租赁合作的协议,共同遵守。

第1条、租用机械设备明细及租金

设备	数量	规格型号	租赁单价	计划租赁时	AW (=)	
名称	(台)		(元/台班)	间(台班)	合价 (元)	
推土机	5		2500			
装载机	2		2500			
挖掘机	2	MC386LC/L3CD0134 MC386LC/L3CD0135	3200			
挖掘机	5		2400			
压路机	3		2000		4	
洒水车	3		1200			



第2条、租期计算方法

本合同期限两年,从<u>2025</u>年<u>1</u>月<u>1</u>日至<u>2027</u>年<u>1</u>月<u>1</u>日 止,设备租赁结算以实际发生的台班为依据,以双方签字盖章确认为 准。

第3条、租金的其他约定:

- 3.1、如市场机械租赁费用出现较大波动,该租赁单价由双方协商调整,租赁单价为含税价;
- 3.2、甲方提供:增值税发票。

第4条、租金结算方法:

4.1、租金计算周期按_月_计算,双方于次月_5_日前汇总核对上个

月租赁时间,核对无误后,双方签字确认;

4.2、乙方以书面形式通知甲方停租后,租期立即停止,待机械设备退场后,双方书面确认后,办理结算手续。

第5条、租金支付方式:

- 5.1、付款方式: 银行汇款或支票支付;
 - 5.1.1、每个月的租金在_20_日前支付经甲乙双方确认的上个月租金;
- 5.2、合同所有款项以人民币结算,付款方法以银行汇款或支票支付, 支票抬头与乙方单位的发票名称一致;
- 5.3、甲方在每次收取款项前,需提供与本合同乙方名称、合同约定单价、实际租赁时间相符的真实有效的发票给乙方,方可收取款项,否则乙方有权拒绝付款,且不承担逾期付款违约责任,由此产生的费用和责任由甲方承担。

第6条、甲方的权利和义务:

- 6.1、甲方提供机械设备相关合格文件。甲方保证提供的机械设备经检测合格,技术性能良好;
- 6.2、因机械设备本身的缺陷、安全保护装置不齐全或失效造成的损失, 由甲方承担责任;
- 6.3、甲方必须为从事危险作业的职工办理意外伤害保险,并为施工场 地内自有人员生命财产和机械设备办理保险,支付保险费用。事故 发生时,甲方有责任尽力采取必要的补救措施,防止或减少损失;
- 6.4、甲方负责机械设备的运输、进退场等工作。按乙方的进退场时间 要求_3_天内进退场,否则导致乙方的损失由甲方全部负责;

第7条、乙方的权利和义务:

- 7.1、审核甲方机械的产品合格证、备案证明和自检合格证明等文件:
- 7.2、乙方按时支付租金,否则,甲方书面正式催款通知<u>30</u>天后有权随时停止工作,因此造成的损失由乙方负责。

第8条、其他约定:

8.1 本合同未尽事宜或在执行中发生争执,双方应友好协商解决,若





协商不成,任何一方有权向项目所在地的_仲裁委员会申请仲裁;

8.2、双方由于自然灾害等不可抗力的原因而不能履行合同的,皆不承担任何责任。

第9条、本合同一式贰份,各执<u>壹</u>份,具有同等效力。本合同自双方签字盖章之日生效,至租期完结结清款项后失效。



日期: 2025、1.









粤 HY6738 检验有效期至 2019 年 12 月粤 H(99)

粤 HY6738 检验有效期至 2020 年 12 月粤 H(99)

粤 HY6738 检验有效期至 2021 年 12 月粤 H(99)

粤 HY6738 检验有效期至 2022 年 12 月粤 H

粤 HY6738 检验有效期至 2023 年 12 月粤 H

粤 HY6738 检验有效期至 2023 年 12 月粤 H



中华人民共和国 道路运输证

粤 交运管 肇 字 003023228

业 户 名 称: 怀集县志盛渣土运输有限责任公司

址: 怀集县怀城街道三江北路1号恒福新里程花园8 7座167号商铺

车 牌 号 码: 粤HY6738

经营许可证号: 441200063923

车 辆 类 型: 重型自卸货车

吨 (座)位:12.305吨

经 营 范 围: 道路普通货物运输

车 辆 尺 寸: 8480mm×2495mm×3360mm

发证日期: 2024年12月06日前

有效期至: 2026年 1月13日

核 发 机 关: 怀集县交通运输局

审验有效期至: 2025年12月31

技术等级评定: 二级 2024年11月11日

注:





Vehicle	人民共和国机动车行驶证 License of the People's Republic of China
号牌号码 粤HY3	228 车辆类型 重型自卸货车
所有人怀集》 企业产来智	县志縣造土运输育限责任公司 #庆市科集总样編集登云北第一号時代海貿編/层/
使用性质货运 Use Barreter 货运	品牌型号 华菱之星牌HN3250B35C9M
广东省肇庆	车辆识别代号 L25N2CD36HB120201 VIN
市公安局交	发动机与码 117G10833
通警察支队	注册日期 2017-12-06 发证日期 2017-12-06





中华人民共和国 道路运输证

粤 交运管 肇 字 003023224 号

业 户 名 称: 怀集县志盛渣土运输有限责任公司

址: 怀集县怀城街道三江北路1号恒福新里程花园8 7座167号商铺

车 牌 号 码: 粤HY3228

经营许可证号: 441200063923

车 辆 类 型: 重型自卸货车

吨 (座)位:12.305吨

经 营 范 围: 道路普通货物运输

车 辆 尺 寸: 8480mm×2495mm×3360mm

发证日期: 2024年11月28日前

有效期至: 2026年12月10日

核 发 机 关: 怀集县交通运输

审验有效期至: 2025年12月34

技术等级评定: 二级 2024年11月01日

注:







粤 HX0668 检验有效期至 2019 年 12 月粤 H (99)

粤 HX0668 检验有效期至 2020 年 12 月粤 H(99)

粤 HX0668 检验有效期至 2021 年 12 月粤 H (99)

粤 8 2068 卷 12 月 9 日

粤州X8668检验有效期至2023年12月粤州

粤HX0668 检验有效期至 2024年 12 月粤H

粤州彩668检验有效期至2025年12月粤州



中华人民共和国道路运输证

粤交运管 肇字 003023242 号

业 户 名 称: 怀集县志盛渣土运输有限责任公司

址: 怀集县怀城街道三江北路1号恒福新里程花园8

7座167号商铺

车 牌 号 码: 粤HX0668

经营许可证号: 441200063923

车 辆 类 型: 重型自卸货车

吨 (座)位:12.305吨

经 营 范 围: 道路普通货物运输

车 辆 尺 寸: 8480mm×2495mm×3360mm

发证日期: 2024年12月06日通

有效期至: 2026年 2月10日

核 发 机 关: 怀集县交通运输局


审验有效期至: 2025年12月31日

技术等级评定: 二级 2024年11月08日

备 注:







机械设备租赁合同

出租方(简称甲方): _ 怀集县志盛渣土运输有限责任公司_

承租方(简称乙方): 广东大盛建设工程有限公司

经甲乙双方友好协商,本着平等、互利原则,双方一致同意签订 一份长期设备租赁合作的协议,共同遵守。

第1条、租用机械设备明细及租金

设备名称	数量(台)	规格型号	租赁单价(元/台班)	计划租赁时 间(台班)	合价 (元)
自卸汽车	30		2500		
8	2				

第2条、租期计算方法

本合同期限两年,从<u>2025</u>年<u>9</u>月<u>10</u>日至<u>2028</u>年<u>9</u>月<u>10</u>日止,设备租赁结算以实际发生的台班为依据,以双方签字盖章确认为准。

第3条、租金的其他约定:

- 3.1、如市场机械租赁费用出现较大波动,该租赁单价由双方协商调整,租赁单价为含税价;
- 3.2、甲方提供:增值税发票。

第4条、租金结算方法:

- 4.1、租金计算周期按<u>月</u>计算,双方于次月<u>5</u>日前汇总核对上个月租赁时间,核对无误后,双方签字确认;
- 4.2、乙方以书面形式通知甲方停租后,租期立即停止,待机械设备退场后,双方书面确认后,办理结算手续。

第5条、租金支付方式:

5.1、付款方式: 银行汇款或支票支付;





- 5.1.1、每个月的租金在<u>20</u>日前支付经甲乙双方确认的上个月租金;
- 5.2、合同所有款项以人民币结算,付款方法以银行汇款或支票支付,支票抬头与乙方单位的发票名称一致;
- 5.3、甲方在每次收取款项前,需提供与本合同乙方名称、合同约定单价、实际租赁时间相符的真实有效的发票给乙方,方可收取款项,否则乙方有权拒绝付款,且不承担逾期付款违约责任,由此产生的费用和责任由甲方承担。

第6条、甲方的权利和义务:

- 6.1、甲方提供机械设备相关合格文件。甲方保证提供的机械设备 经检测合格,技术性能良好:
- 6.2、因机械设备本身的缺陷、安全保护装置不齐全或失效造成的 损失,由甲方承担责任:
- 6.3、甲方必须为从事危险作业的职工办理意外伤害保险,并为施工场地内自有人员生命财产和机械设备办理保险,支付保险费用。 事故发生时,甲方有责任尽力采取必要的补救措施,防止或减少损失;
- 6.4、甲方负责机械设备的运输、进退场等工作。按乙方的进退场时间要求<u>3</u>天内进退场,否则导致乙方的损失由甲方全部负责;第7条、乙方的权利和义务:
 - 7.1、审核甲方机械的产品合格证、备案证明和自检合格证明等文件:
 - 7.2、乙方按时支付租金,否则,甲方书面正式催款通知_30_天后 有权随时停止工作,因此造成的损失由乙方负责。

第8条、其他约定:

8.1本合同未尽事宜或在执行中发生争执,双方应友好协商解决, 若协商不成,任何一方有权向<u>项目所在地的</u>仲裁委员会申请仲





裁;

8.2、双方由于自然灾害等不可抗力的原因而不能履行合同的,皆 不承担任何责任。

第9条、本合同一式贰份,各执壹份,具有同等效力。本合同自双方签字盖章之日生效,至租期完结结清款项后失效。

甲方: 怀集县志盛渣土运输有限 乙方

责任公司

代表: 科

日期: 2025、9、8

输有限 乙 方: 广东大盛建设工程有限公司

代表:

日期: 2025 9.\$

4、项目管理机构素质以投标文件格式中的五、项目管理机构组成表中拟投入人员对应职务评审。

详见五、项目管理机构

九、投标需要的其他资料(如有)

- 1、投标人认为需要添加到投标文件中的相关证明材料(如能证明投标人资格、资信、实力等材料)
- 2、如投标人法人机构发生合法变更或重组或法人名称变更时,应提供相关部门的合法变更证明或其他证明材料来证明所提交与评审有关的证件、证书、证明材料的继承性。
- 3、附件的资料。

响应承诺书

怀集县锦鹏产业投资有限公司 (招标人名称):

我司参与<u>怀集县农贸市场升级改造项目建设(怀集县冷坑、梁村镇农贸市场升级改造项目)</u> <u>(施工)</u>项目的投标,承诺响应招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、 招标范围等实质性内容作出响应:

- 1、承诺响应工期: 60 日历天。
- 2、承诺响应投标有效期:90日历天。
- 3、承诺响应质量要求:符合现行国家施工验收规范合格标准及相关行业标准。
- 4、承诺响应技术标准和要求:满足招标文件要求。
- 5、招标范围: 本项目设计范围内所涉及的全部建安工程内容的施工准备阶段、施工阶段以及工程保修期内缺陷修复的施工总承包,最终工程规模及建设内容以招标人确认为准。

投标人: 广东大盛建设工程有限公司 (盖公章)

2025 年 10 月 16 日

附件1:

危险性较大的分部分项工程清单

项目名称:怀集县农贸市场升级改造项目建设(怀集县冷坑、梁村镇农贸市场升级改造项目)(施工)

序号		危险性较大的分部分项工程范围	涉及为"√"、 不涉及为"×"
		开挖深度超过 3m (含 3m)的基坑(槽)的土方开挖、支护、降水工程。	×
1	基坑工程	开挖深度虽未超过 3m,但地质条件、周围环境和地下管线复杂,或影响毗邻建、构筑物安全的基坑(槽)的土方开挖、支护、降水工程。	×
		各类工具式模板工程:包括滑模、爬模、飞模、隧道模等工程。	×
2	模板工程及 支撑体系	混凝土模板支撑工程: 搭设高度 5m 及以上,或搭设跨度 10m 及以上,或施工总荷载(荷载效应基本组合的设计值,以下简称设计值)10kN/m2 及以上,或集中线荷载(设计值)15kN/m 及以上,或高度大于支撑水平投影宽度且相对独立无联系构件的混凝土模板支撑工程。	×
		承重支撑体系:用于钢结构安装等满堂支撑体系。	×
3	起重吊装及 3 起重机械安	采用非常规起重设备、方法,且单件起吊重量在 10kN 及以上的起重吊装工程。	×
	装拆卸工程	采用起重机械进行安装的工程。	×
	70000000000000000000000000000000000000	起重机械安装和拆卸工程。	×
		搭设高度 24m 及以上的落地式钢管脚手架工程(包括采光 井、电梯井脚手架)。	×
		附着式升降脚手架工程。	×
4	脚手架工程	悬挑式脚手架工程。	×
		高处作业吊篮。	×
		卸料平台、操作平台工程。	×
		异型脚手架工程。	×
5	拆除工程	可能影响行人、交通、电力设施、通讯设施或其它建、构 筑物安全的拆除工程。	×
6	暗挖工程	采用矿山法、盾构法、顶管法施工的隧道、洞室工程。	×
	其它	建筑幕墙安装工程。	×
		钢结构、网架和索膜结构安装工程。	×
		人工挖孔桩工程。	×
7		水下作业工程。	×
		装配式建筑混凝土预制构件安装工程。	×
		采用新技术、新工艺、新材料、新设备可能影响工程施工 安全,尚无国家、行业及地方技术标准的分部分项工程。	×