

山西煤炭运销集团阳城大西煤业有限公司数据中心、监控室及调度
室装修改造工程终止公告

（采购编号：JNA255-CG-260124402、SXZB-2512 5622GZG128/01）

采购项目所在地区：山西省/晋城市/阳城县

一、采购人名称

山西煤炭运销集团阳城大西煤业有限公司

二、采购项目名称

山西煤炭运销集团阳城大西煤业有限公司数据中心、监控室及
调度室装修改造工程

三、采购项目编号

JNA255-CG-260124402、SXZB-2512 5622GZG128/01

四、本项目首次公告日期

2026-01-06

五、采购终止原因

被否决供应商：山西拓览建筑工程有限公司、林汇建设有限公司

否决原因:采购文件要求,第三章评审办法,2.评审标准,2.2.2响应文件中有含义不明确、同类问题表述不一致或有明显文字和计算错误的内容,谈判小组可要求供应商在规定时间内进行澄清、说明和补正。供应商澄清、说明和补正的内容应由法定代表人或其授权的代理人签字(或盖章)或加盖单位公章。澄清、说明和补正不得超出响应文件的范围且不得改变响应文件的实质性内容,并构成响应文件的组成部分。不按谈判小组要求澄清、说明或补正的,其响应文件将被视为无效。

供应商提供的证明材料:

1、山西拓览建筑工程有限公司在澄清函发出30分钟内,通过平台提交书面回复,回复材料未加盖单位公章(或电子章),未按照谈判小组要求澄清、说明或补正,评审小组一致认为其响应文件为无效,不通过初步评审,否决其响应。

2、林汇建设有限公司澄清函发出30分钟后，未通过平台提交书面回复，未按照谈判小组要求澄清、说明或补正，评审小组一致认为其响应文件为无效，不通过初步评审，否决其响应。

按照采购文件要求：第二章供应商须知，6.7.2推荐候选成交供应商的排序及数量，通过初步评审的供应商数量只有1名的，如其不含税报价为全部供应商的最高价，项目作废标处理。

经评审只剩山西铭远建设工程有限公司一家，其不含税报价为全部供应商的最高价，按照采购文件要求，否决其响应。

本项目否决全部供应商。

下一步，该项目将重新组织采购。

六、监督部门

本采购项目的监督部门为晋能控股集团晋城公司招标监督委员会

电话： 0356-2051493

七、联系方式

采购人：山西煤炭运销集团阳城大西煤业有限公司

地址：山西省阳城县芹池镇大西村大西煤业

联系人：张思凯

电话：18935262919

代理机构：山西省招标有限公司

地址：山西省太原市龙城大街97号龙城壹号办公楼6层项目二
部

联系人：杜旭艳、严璟

电话：0351-8267050（办公）13007009331（办公）
18435135280（项目经理）

晋能控股招标采购平台客服电话：400-0351-155

工作时间：8:30-12:00, 14:30-18:00（工作日）

采购代理机构项目负责人：严璟（签名）

采购人或其采购代理机构：山西省招标有限公司（签章）

