广东粤电安信电力检修安装有限公司
2022年深圳前湾电厂#3机B级检修机械项目技术条件书

一、项目简介　　

甲方现将2022年深圳前湾电厂#3机B级检修机械项目需委托实施，提出2022年深圳前湾电厂#3机B级检修机械项目技术要求，本条件书规定仅适用于2022年深圳前湾电厂#3机B级检修机械项目。本技术条件书提出了最低限度的技术要求，并未对一切技术细节做规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，投标方应保证提供符合本技术条件书和最新的国内、外工业标准的优质服务。
二、项目范围　　

2022年深圳前湾电厂#3机B级检修机械项目见下表：主要包括

详见附件  
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三、项目实施技术难度及技术要求
3.1本项目施工风险等级为：中

3.2实施本项目的技术难度等级为：高

3.3具体技术要求

3.3.1本工程执行以下行业标准的有关规定：（注：如有更新以更新后的版本为准）
原电力工业部1994版       电业安全工作规程（热力和机械部分、电气部分）

国家电力公司2001年版     安全生产工作规定

DL558-94                  电力生产事故调查规程

国家电力公司2001版       工作票、操作票和动火工作票制度

国家电力公司2000版       火力发电厂安全文明生产达标与创一流规定

国家电力公司 DL/ T         电力建设施工及验收技术规范

建质（1996 ）111号        火电施工质量检验及评定标准

国电安（2000）589号       防止电力生产重大事故的二十五项重点要求

电综（1998）179号         火电机组启动验收性能试验导则

国电安运技（1998）20号    电力工业技术监督规定汇编

三菱公司



   M701F燃气-蒸汽联合循环机组运行维护手册。

深圳市广前电力有限公司     设备管理的相关标准、制度、检修作业文件包、检修规程、技术监督制度和点检定修技术文件

3.3.2施工单位应科学地进行施工管理，根据检修内容提前准备好人力、物力；开工前10天根据检修项目的需要制定详细施工方案，包括组织机构、人员资质、技术方案、工器具清单、进度表及安全措施，并经甲方有关部门审核、批准。

3.3.3开工前进行技术交底并与甲方签好技术协议书及安健环协议书；所有参与施工的人员清楚了解本工程存在的风险，并在安健环交底表格上签字。

3.3.4 严格执行甲方“点检”管理，严格按照检修作业指导书进行，施工进度按照“检修进度网络图”执行，并且不因为进度问题影响检验质量。

3.3.6在施工过程中，由于乙方未按规程和标准施工，造成返工或材料设备损坏的由乙方负责。

3.3.7施工单位负责人及项目经理每天下班前向项目部负责人汇报施工进度及工作中存在的问题；

3.3.8检修结束后进行调试，达到所需性能要求。

四、项目实施单位所需资质及施工人员所需资格要求　　

有从事单机容量300MW及以上火电机组检修经验，具有承包本项目所需的火电厂设备安装、检修资质。

具有独立的法人资格和履约能力。

按招标文件的要求提供相应资料，以证明其具有履行合同的能力。

有从事高温高压火电厂整台机组检修施工能力。

有适应本工程项目作业需要的各种施工管理人才。

有达到本规范要求的管理本工程项目的管理能力。

项目经理 1人。项目经理应具有与管理本项目相适应的实际水平和能力，以确保本工程的各项工作能按本招标书的各项要求顺利组织实施和全面按时完成。
机械专业工程师1人； 安全管理专责 1人。专业工程师和安全管理专责应具有与其分管专业范围相适应的实际能力和水平，其中专有从事相关专业工作的丰富经验。这些人员的书面介绍材料一并交发包人备查。
项目承包人属下工作负责人应具有丰富的解决现场实际问题的经验和能力，机械工作负责人8个以上，有足够按时、安全、保质完成本项目工程的工作人员。
承包人的任何有持证要求的特种作业人员（电工、电焊、起重、架子等人员）都必须持证上岗。持证复印件交发包人备查。

乙方工作人员应配备符合NOSA要求的劳动保护用品，具备必要的安健环知识，掌握NOSA理念，会正确使用PPE。
乙方工作人员所使用的工器具，检验合格方可使用。
乙方应安排工作经验丰富，技术熟练，对现场熟悉的人员从事本工程，如因乙方违章违纪原因导致甲方被电厂方考核，甲方双倍考核乙方。
为施工人员办理工伤社会保险或商业意外伤害保险，购买商业意外伤害保险的最高保额不得低于60万元。

五、检修工器具要求。

5.1  电动工具、测量工具等要有检验合格证。有工具记录清单，以备发包人检查。

5.2  起重工具完好，安全带等要有检验　合格证，有工具记录清单，以备发包人检查。

5.3  手动工具合格，有工具记录清单，以备发包人检查。

六、项目实施工期要求

6.1.本项目计划实施时间为：2022年10月1日至2022年11月20日，具体实施时间以甲方通知为准。

七、项目承包方式

7.1. 本项目工程由施工方包工包料的承包方式（发包方负责项目主要材料及备品备件，施工方包工包辅助性材料的承包方式）。执行电厂方的合同要求。

八、项目验收标准　　

8.1质量要求及验收标准应符合以下行业标准的有关规定：（注：如有更新以更新后的版本为准）

国家电力公司2000版       火力发电厂安全文明生产达标与创一流规定

国家电力公司 DL/ T         电力建设施工及验收技术规范

建质（1996 ）111号        火电施工质量检验及评定标准

电综（1998）179号         火电机组启动验收性能试验导则

国电安运技（1998）20号    电力工业技术监督规定汇编

三菱公司



   M701F燃气-蒸汽联合循环机组运行维护手册。

深圳市广前电力有限公司     设备管理的相关标准、制度、检修作业文件包、检修规程、技术监督制度和点检定修技术文件

8.2本工程实行三级验收制度。即经使用班组质检员、部门（或监理）质检员、厂部质检员验收。

8.3承包方对其检修质量负责，保证机组无故障地投入商运，并按国家、电力行业、招标方及其粤电集团的规范、制度，在投运后规定期限内无严重质量问题、承担售后服务责任，质保期为机组移交运行后保修期为1年。在保修期内出现质量问题，由乙方无偿处理。出现故障由甲方先行检查处理，若甲方无法处理，乙方接到通知后两天内到现场处理，费用由乙方全负责。

九．其它

9.1本技术条件书并未对一切技术细节完全作出规定，也未完全引述有关标准和规定的条文，投标方应提供符合本技术条件书和有关工业标准以及发包方提出的合理技术要求的高质量产品及其相应服务。对国家有关安全、环保、质量等强制性标准，必须满足其要求；

9.2投标人在投标前应了解清楚本次工程的范围、风险和技术要求等内容，可到发包方现场或有关部门了解调查，以及查询有关资料。若投标方没有提出异议，在技术协议阶段将不产生任何价格因素；

9.3本技术条件书所使用的标准与投标方所执行的标准不一致时，按较高标准执行。

9.4甲乙双方一旦签定合同时，本技术条件书变为技术协议书作为合同附件，所有条款不变，与合同正文具有同等法律效力。

9.5其它未尽事宜，双方协商解决。

立项部门分部主任签字：                          
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#3机B级检修机械项目

		2022年深圳前湾电厂#3机B级检修机械项目内容

		序号		检修项目名称		检修内容

		1		TCA系统检修		TCA风机检查清理、换油。TCA冷却系统法兰更换垫片6个，其它法兰紧固。高压抽气管法兰螺栓紧固。TCA管道充氮保养。TCA吹扫阀滤网检查。清理吹扫空气Y滤。充压打压检查整个TCA系统。检查冷却空气系统，消除漏点。

		2		燃机罩壳通风系统检修		燃机罩壳通风机叶轮检查，通风机出口滤网清理；罩壳滤网清理。

		3		进气滤网惯性分离器清洗及滤网更换		进气滤网惯性分离器C级清洗及滤网更换。

		4		脱硝系统		1、喷氨调节平台流量计前气动截止阀、气动调节阀、阻火器解体检查，清理。

		5		真空泵系统检修		1、A水环真空泵解体检修，滤网清理、自动补排水阀解体检修；                
2、C高效真空泵组解体A级检修； 3、A、B、C泵附属蝶阀检修，详见检修作业文件包。

		6		主给水系统		1.高压主给水电动截止阀、调整门、旁路调整门解体检修；                                         2.中压主给水电动截止阀、调整门、旁路阀解体检修；                                         3.高压过热、再热蒸汽减温水调整门、电动门、逆止阀解体检修；                                              4.给水系统滤网清洗（包括减温水）；

		7		余热锅炉主汽系统阀门		1.高压主汽电动阀及旁路电动阀（更换）解体检修2.中压主汽电动阀、旁路阀解体检修 。                          3.高过、再热出口联箱排汽一次二次电动阀（更换）、PCV阀解体检修。                                                 4.中低压主蒸汽对空排电动阀解体检修，阀门缺陷无法修复的，完成更换阀门全部工作。                                5.高压、再热蒸汽减温器内筒、喷水管、定位销钉焊缝检查。

		8		余热锅炉本体检修		1.各模块管夹、固定件（模块的固定梁）的磨损、松脱情况检查修复，特别是#1模块；2.检查处理各模块鳍片管磨损等缺陷并按要求更换等工作，特别是#1模块；3.检查固定挡烟板其中内炉墙顶部有脱落的钢板必须修复； 4.炉底、炉墙保温修复； 5.炉底穿墙管、炉墙裂缝问题修复及膨胀节修复；                         6.烟囱挡板门检查轴承加油。

		9		余热锅炉阀门检修		1.检查研磨余热锅炉包括高中低压过热器、再热器、蒸发器电动阀门、省煤器疏水总门等阀门，阀门缺陷无法修复的，完成更换阀门全部工作。(炉底及17米疏放水门）。                                     2.余热锅炉汽水系统12个安全阀解体检修，阀门缺陷无法修复的，另外作处理。                                             3.高中低压汽包连续排污电动门、调整门解体大修，阀门缺陷无法修复必须更换。

		10		余热锅炉汽包及连接管道检修		1、汽包内部检查,清理铁锈，汽水分离装置清扫、 检查汽包纵环焊缝.检查汽包内部各部焊缝，并消除缺陷，检查汽包支吊架、膨胀指示； 2、汽包内筒环形焊缝、挡水导流板目视检查，配合金属检验工作（包括打磨，清理等）；3、汽包滑动支架加油。 4、配合余热锅炉炉高、中、低压汽包下部连接管角焊缝及下部环焊进行磁粉、超声等检查工作（配合工作包括搭架子、拆保温、焊缝打磨、回装保温等）                                              5、配合深圳特检院完成特种设备内部检查工作，并完成水压试验有关工作。

		11		Ａ、Ｂ炉水再循环泵检修		1.A、B泵解体检修；进出口阀门检修； 2.出口滤网清洗； 3.进出口法兰更换垫片。详见检修作业文件包。

		12		真空系统灌水查漏		1、真空系统灌水查漏(抽真空管路检查).

		13		汽机主再管路检修		1、高、中低压母管疏水电动门、手动阀检查解体研磨。                                         2、机本体疏水门解体研磨（高中压导汽管疏水气动阀，高压缸疏水气动阀，高中压主调门阀体疏水气动阀）。 3、 冷再逆止阀后疏水至凝结器电动门解体研磨。4、低压主汽供轴封气动门、疏水阀解体研磨。5、高排逆止阀及通风阀解体大修。 6、冷再供辅汽电动门、调整阀、旁路阀、手动阀、逆止阀解体检修。7、低压缸冷却蒸汽电动阀、调整阀、安全阀、手动阀解体大修。8、低压主汽阀解体检查。 9、高压主汽供轴封联箱电动阀、调整阀、疏水阀解体研磨。

		14		凝汽器系统		1、凝结器前后水室更换部分腐蚀铁阳极块。2、内部膨胀节及对外接口管等检查。3、壳体内注水，在管板端部逐根检查钛管泄漏情况。4、凝结器水侧气侧的放空气门、排气门、放水门解体检查。 5、凝结水坑清污。  6、处理凝结器及真空系统的漏点缺陷。 7、凝结水坑两台排污泵解体大修。 8、凝结器汽室检查，对吹蚀严重部位加钢板加固。

		15		厂房内循环水系统		1、检查更换厂房内循环水管道腐蚀铝阳极块。2、凝结器进出口蝶阀检查加油。 3、二次滤网解体大修。 4、二次滤网排污管及阀门检查

		16		凝结水泵		1、B凝结水泵解体大修 冷却水管更换为软管.                                             2、A、B凝结水泵出口电动阀及出口逆止阀解体大修，进口滤网清洗。详见检修作业文件包。

		17		凝结水系统		1、凝结水再循环调整门、凝结水补水主路、旁路调整门检修。                                    2、6.5米凝结水至锅炉电动总门解体检查

		18		轴抽风机系统		1、轴抽风机出口电动门、进口手动门、逆止门解体检查。

		19		氢气系统检修		氢气系统阀门解体大修

		20		中压给水泵		A中压给水泵解体大修

		21		高中低压旁路系统阀门检修		1、高、中 低压旁路阀及喷水调整阀解体检查。

		22		架子保温		燃机检修、金属抽检、炉膛检查、特检院检查配合等等。

		23		低压缸检查		低压缸末级叶片着色及喷水水幕情况检查

		24		低压缸防爆门检查		低压缸防爆门清理更换铅垫片

		25		脱硝系统检查		稀释风机检查叶轮，轴承检查加油

		26		SCR催化剂模块		1. 余热锅炉催化剂迎风面检查、清理。
2. 催化剂模块密封板、烟气挡板检查、修复。

		27		定排扩容器		定排扩容器内外检查,部分疏水阀锈蚀选择性更换。

		28		烟道出口烟气挡板		出口烟气挡板传动机构检查加油消缺，挡板清扫。

		29		给水泵系统		1.高中压给水泵共4台滤网清洗及换油。 2.消除漏点。

		30		余热锅炉安全阀		余热锅炉安全阀疏水管检查清通。

		31		余热锅炉高温盘		高温盘部分内漏阀门更换包括冷却器、出入口等阀门内漏情况检修。

		32		余热锅炉汽水系统防腐		1、高中低、再热蒸汽管道取样管、阀门、安全阀、固定支架、支撑防腐；                                       2、高中低压给水系统管道取样管、阀门、安全阀、固定支架、支撑防腐；                                          3、高中低汽包、疏水扩容器取样管、阀门、安全阀、固定支架、支撑防腐；
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