



## 项目业主采购需求书

	类别	建议
1	名称	博罗县 Y548 线及延伸段（大洞护林站至黄龙宫）改造提升工程采购公路水运工程试验检测服务需求书
2	项目业主情况	项目业主名称：广东省罗浮山风景名胜区管理委员会 联系人：姚玮淇 联系方式：0752-6669916
3	中介服务名称	公路水运工程试验检测
4	对中介服务机构的资质要求	1. 已在中国境内注册，在法律上、财务上独立，合法运作的独立法人，且经营范围必须满足本次公开选取范围； 2. 检测机构具有交通运输部核发的《公路水运工程试验检测机构等级证书》，具有公路水运工程试验检测（公路工程、综合类），乙级资质以上，并入驻广东省中介超市。
5	服务内容和服 务要求	包括但不限于： 1、项目概况：博罗县 Y548 线及延伸段（大洞护林站至黄龙宫）改造提升工程起点从大洞护林站东南侧接大洞水库环湖绿道，沿 Y548 线到达罗浮山林场立新工区后约 300m 右转进入 Y543 线，终点至 Y543 线华首古寺牌坊，全长 4.785km。总投资约 2100 万，工期 360 天。 2、中选机构需根据选取人要求、相关法律法规及行业标准对本项目开展工程质量检



		测服务，提交检测报告并对其内容负责，并后续服务（具体以选取人的实际委托为准）。
6	合同履行地点和方式	1、根据项目、设计要求和现场进程需要安排人员进行检测工作，并出具相应的检测报告。完成时间最终以合同签订完成时间为准。 2、服务地点为本项目所在地。
7	公开选取方式和计价标准	1. 公开选取方式：方案择优选取。 2. 报价方式：报总价 3. 计价标准：各检测项目参照《广东省交通建设工程现场检测和工程材料试（检）验收收费标准表》、《广东省房屋建筑和市政工程质量安全检测收费指导价》等相关收费标准计取。服务金额最高 130000.00 元，最低 110000.00 元。
8	服务时间	本项目采购合同自双方盖公章后生效，服务时限以合同约定为准。
9	验收	1. 验收时间：定期验收、服务完成后验收等。 2. 验收程序：项目业主自行验收、双方共同验收 3. 验收标准：国家标准、行业标准、企业标准和其他标准等。 4. 验收不合格的处理方式：验收不合格的判定标准、验收不合格的处理（整改、重新制作、不再履行合同、解除合同、支付违约金、赔偿采购人损失、依法宣告合同无效、依法撤销合同等），根据《中华人民共和国合同法



		法》等法律以及项目实际情况确定。
10	结算方式	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 双方合同签订生效后的5个工作日内，甲方向乙方支付合同价的50%；</li><li>2. 乙方完成所有检测工作并提交检测报告前甲方支付合同价的40%；</li><li>3. 工程初验合格后甲方向乙方付清全部余款。</li><li>4. 具体以合同约定为准。</li></ol>
11	违约责任	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 因甲方未履行义务而造成乙方无法按时完成检测或无法提交检测报告的，甲方应当承担相应的责任。</li><li>2. 因乙方原因导致检测报告信息错误的，乙方应进行更正或免费重新进行检测，乙方未按照合同约定时间提交检测报告，经甲方书面告知后仍无法提供报告的，甲方可提出解除合同。</li><li>3. 具体以合同约定为准。</li></ol>
12	补充合同和解决争议方式	<p>采购合同中如有未尽事宜，双方协商一致后可以签订补充合同，但补充合同不得与《中华人民共和国民法典》和广东省网上中介服务超市相关管理制度相抵触。</p> <p>对于合同履行中出现的纠纷，双方应协商解决。协商不成的，通过诉讼（或仲裁）的方式解决。——必须明确选定诉讼还是仲裁，两者都选或者两者都不选，该条款无效。</p>
13	备注	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 如果监督管理部门对有关服务已经拟定“合同范本”，业主单位、中选中介服务机</li></ol>



构应当使用有关“合同范本”；如果监督管理部门未有“合同范本”，业主单位、中选中介服务机构应当根据《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定自行拟定合同。

2. 合同的实质性内容，应当与采购公告、采购结果的内容一致。合同的实质性内容是指合同标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限、履行地点和方式、违约责任和解决争议方法等（即表格中的序号 1-10）。

3. 合同的变更、终止等，适用《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定。