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1. 项目简介
为满足中海油（北京）能源技术有限公司承德县高寺台加气站（以下简称 “高寺台加气站”）LNG立式储罐（60m³）维修需求，确保储罐可第一时间启动维修作业，及时整改设备潜在隐患，特开展本次高寺台加气站储罐维修采办项目。保障场站安全生产稳定运营，有效规避非计划性停产风险。
2. 功能描述
在本合同有效期内，乙方（或服务提供方）应依据双方已生效的订单及合同约定的相关要求，为高寺台加气站储罐提供符合标准的储罐维修服务，包括：储罐置换（氮气）、储罐拆装、储罐转运、储罐内壁探伤、内部缺陷处理（挖补、焊接、无损检测等）、真空填料填充、储罐抽真空、真空度检测等。
3. 工作标准
本次工作执行过程中严格遵守国家规定的法律、法规、标准、规范，其规范均以最新颁布版本为准，包括但不限于以下：
《固定式压力容器安全技术监察规程》TSG 21-2016
4. 工作范围
1) 我方与服务商的工作界面划分
服务商工作界面：为高寺台加气站提供储罐维修服务，包括：储罐置换（氮气）、储罐拆装、储罐转运、储罐内壁探伤、内部缺陷处理（挖补、焊接、无损检测等）、真空填料填充、储罐抽真空、真空度检测等。
2) 与其它各服务商的接口界面
无。
3) 我方提供的技术资料清单
高寺台加气站储罐出厂资料和主要技术资料。
4) 服务商最终交付的成果清单
提供储罐改造施工质量证明文件，包括但不限于：施工材料清单、施工材料质量证明（质量标准不得低于原产品标准）、特这设备检验机构出具的监督检验合格证明、维修后的无损检测报告、储罐耐压试验合格报告等。
5. 工作量清单
工作量清单
	序号
	项目
	服务内容
	提交资料

	1
	储罐维保
	对场站储罐进项检查测漏，并开展储罐维修，维保结束后需将场站地面回复
	所有技术资料



6. 里程碑计划
签署合同后7日内，组织专业团队完成现场踏勘工作，重点核实储罐实际工况、周边作业环境、需维修部位细节等关键信息，形成踏勘报告作为后续维修方案制定的依据，15日内，启动储罐维修作业；维修前需结合踏勘结果完善施工方案，确保人员、设备、材料等资源提前到位，保障维修工作按期合规开展。​
7. 交付形式
储罐维修服务完成后，将各项质量证明材料交付加气站，待设备使用15天后再次对储罐真空度进行检测，检测合格后办理设备验收手续。
8. 验收方式
1.满足《固定式压力容器安全技术监察规程》TSG 21-2016要求。
2.备品备件及设备设施维修完毕后，交甲方进行验收。
9. 支付里程碑点建议
	序号
	款项名称
	里程碑条件
	付款百分比

	1
	首付款
	合同签订，服务商提交履约保函
	45%

	2
	服务费
	设备维修完毕
	50%

	3
	质保金
	质保期结束，甲方签发质保期验收合格证书
	5%



