

罗定产业转移工业园基础设施提升工程（一期）（罗定产业转移工业园东风村地块周边的道路工程）设计、施工总承包 开标记录表

招标人：		罗定市亿汇投资开发有限公司				开标时间：		2026年03月04日 09:00:00		
序号	投标人	投标保证金	工程费投标报价	设计费投标报价	工期	投标担保类型	保险/保函开具机构	保险/保函编号	投标人签名	备注
1	广东罗鼎建筑工程有限公司 (联合投标人：深圳华粤城市建设工程设计有限公司)	/	下浮率：0.680%；价格：34977672.99元	下浮率：0.730%；价格：640470.19元	760天。 总工期760个日历天（其中，设计工期30个日历天，施工工期730个日历天）	AAA企业	AAA企业	元		
2	广东恒耀建设工程有限公司 (联合投标人：长春建工勘测规划设计有限公司)	/	下浮率：0.580%；价格：35012890.14元	下浮率：0.580%；价格：641437.96元	760天。 总工期760个日历天（其中，设计工期30个日历天，施工工期730个日历天）	电子保函平台	瀚华融资担保股份有限公司	HH20260302195773		
3	广东华红建设工程有限公司 (联合投标人：中城城园设计有限公司)	/	下浮率：1.010%；价格：34861456.40元	下浮率：1.150%；价格：637760.43元	760天。 总工期760个日历天（其中，设计工期30个日历天，施工工期730个日历天）	电子保函平台	瀚华融资担保股份有限公司	HH20260227046731		

4	广东众升建设工程有限公司 (联合投标人： 罗定市第五建筑工程有限公司，中裕工程集团有限公司)	/	下浮率： 0.850%；价格： 34917803.84元	下浮率： 0.960%；价格： 638986.27元	760天。 总工期760个日历天（其中，设计工期30个日历天，施工工期730个日历天）	AAA企业	AAA企业	/		
5	罗定市第四建筑工程有限公司 (联合投标人：中联合创意设计有限公司)	/	下浮率： 0.920%；价格： 34893151.83元	下浮率： 1.080%；价格： 638212.06元	760天。 总工期760个日历天（其中，设计工期30个日历天，施工工期730个日历天）	电子保函平台	瀚华融资担保股份有限公司	HH20260302838 414		

按照招标文件规定和要求，到截止时间共收到投标文件5份。共有5份投标文件进入下道程序，交付评标委员会进入评审。本项目的招标控制价为：35,862,329.61元，本项目的工期：760日历天，本项目的投标保证金：200,000元。如果投标人没有按时对开标记录表进行签章，将视为默认开标结果。

开标特殊情况记录：

招标代理机构代表签名：

招标人代表签名/签章：

--	--

监督人代表签名/签章:

招标监督小组签名/签章: