怀集县冷坑镇水口村(等4个)村耕地恢复项目(勘察设计施工总承包)

投标文件

一、投标函及投标函附录

(一) 投标函

怀集县锦昌农业发展有限公司	(招标人名称):
作条去师自从事,从成有帐五里	

1. 我方已仔细研究了<u>怀集县冷坑镇水口村(等4个)村耕地恢复项目(勘察设计施工总承包)</u>招标文件的全部内容,并对施工现场进行调查勘察,现根据招标文件、答疑纪要和其它相关文件的要求,并考虑本企业自身的实力及特点,经综合研究决定,我方报价如下:

序号	报价项目	投标报价下浮率	投标报价					
1	工程勘察费	%	人民币 (大写) <u>捌万贰仟叁佰肆拾陆元整</u> (¥ <u>82346.00</u>)					
2	工程设计费	%	人民币(大写) <u>壹拾肆万玖仟伍佰贰拾叁元整</u> (¥ <u>149523.00</u>)					
3	建筑安装工程费	%	人民币(大写) <u>柒佰捌拾陆万捌仟肆佰柒拾元零</u> <u>角捌分</u> (¥_7868470.08)					
投标总:	报价(投标总报价=工程勘	察费+工程设计费+	人民币(大写) 捌佰壹拾万零叁佰叁拾玖元零角					
建筑安装工程费)			<u>捌分</u> (¥ <u>8100339.08</u>)					
总工期 180 日历天, 其中勘察工期为 30 日历天, 设计工期为 30 日历天(自招标人下达通								

工期

知文件之日起算,需与勘察工期同步进行。初步设计审查、施工图审查时间不包含在设计工期内),施工工期为150日历天(自监理单位或招标人发出开工通知之日算起);

- 2. 我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不修改、撤销投标文件。
- 3. 如我方中标:
- (1) 我方承诺在收到中标通知书后,在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。
- (2) 随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。
- (3) 我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。
- (4) 我方按合同约定进行工程勘察设计、施工和竣工承包工程,修补工程中的任何缺陷,实现工程目的。
 - (5) 我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。
 - 4. 我方在此声明,所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确,且不存在第二章"投标

人须知"第1.4.3项和第1.4.4项规定的任何一种情形。

5. 我方已详细审核全部招标文件,包括修改文件(如有)及有关附件。即视为我方对上述文件的 合法性及有效性并无异议。我方承诺,无论我方中标与否,投标后对上述文件的合法性及有效性的质 疑,均为无效主张。



注:投标报价金额以下浮率结合对应工程勘察费估算价、工程设计费估算价、建筑安装工程费估算价计算,保留小数点后两位,小数点后第三位"四舍五入"。

(二) 投标函附录

序号	条款名称	约定内容
	,	姓名:朱思明
,	北 宛西口 4 末 1	注册编号:粤高职证字第 1300101065503 号
1	勘察项目负责人	注册专业:测绘高级工程师
		勘察项目负责人:(签字)
		姓名: 郇美杰
2	设计项目负责人	注册编号或职称证编号:鲁 220100033200022
2	区月坝日贝贝八 	注册专业或职称证专业: 国土空间规划高级工程师
		设计项目负责人:
		姓名:谭智颢
		建造师证等级:二级
3	施工项目负责人	建造师证专业: 水利水电工程
		建造师注册证编号: 2442024202410229
		施工项目负责人: 上上 1 (2字)
	施工项目技术负	姓名 梁益祥
4		职称证书编号: 21626832 100°2
	贝八	施工项目技术负责人: (签字)
5	丁 和岳昌	勘察设计要求的质量标准:符合现行国家行业相关规范规定。
5	工程质量	施工要求的质量标准:符合现行国家施工验收规范标准,达到合格标准。
6	投标有效期	<u>90</u> 日历天(从投标文件递交截止时间开始)
		(1)勘察:项目批复范围内的地形测量、地质勘察(包括初步设计阶段勘
	^	察和施工图设计阶段勘察)等以及按国家有关规定和相关规范要求应由勘 察单位完成的工作。
	п	(2)设计:包括初步设计(含初步设计报告、图纸、概算及其他附属资料)、
7	 投标范围内容	施工图设计及预算编制、施工过程配合服务、竣工验收以及按国家有关规
	**************************************	定和相关规范要求应由设计单位完成的工作。本项目实行限额设计(即中
		(3)施工总承包: 批复施工图设计范围内所涉及的全部建安工程内容的工
		程施工准备阶段、施工阶段、竣工图编制以及工程保修期内缺陷修复等工程,并未采包、配入规模、人类、股大规模、技术、规模、
		程总承包, 配合招标人办理报建、报批、相关部门结(决) 算审计等工作。

二、法定代表人身份证明

投标人名称: 广东臣捷建筑工程有限公司

单位性质: 有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

成立时间: 2020 年 11 月 17 日

经营期限: 2020年11月17日至长期

姓名: <u>乐超</u> 性别: <u>男</u> 身份证号码 年龄: <u>37 岁</u> 职务: <u>总经理</u>

系______ 广东臣捷建筑工程有限公司_____ (投标人名称)的法定代表人。

特此证明。

有效期限: <u>自 2025 年 11 月 11 日至 2026 年 11 月 11 日止</u>。

(附法定代表人身份证复印件)

投标人: <u>广东臣捷建筑工程有限公司</u> (盖单位章) _______(五年_11_月_11__ 日





注: 如为联合体投标,联合体各成员必须分别提供。

授权委托书

本人<u>乐超</u>(姓名)系<u>广东臣捷建筑工程有限公司</u>(投标人名称)的法定代表人,现委托<u>梁海晴</u>(姓名,性别:<u>女</u>,年龄:<u>25岁</u>)为我方代理人。代理人根据授权,以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改<u>怀集县冷坑镇水口村(等4个)村耕地恢复项目(勘察设计施工总承包)</u>(项目名称)投标文件、签订合同和处理有关事宜,其法律后果由我方承担。

委托期限:	自 2025 年 11	月 11 日至	2026 年	11 月 11 日
代理人无转	委托林工程	K		
(附代理人	身份证复印件)	類		
	明	D. D.		A
	132	Ŷ		
投标人:广东	、 臣使建筑工程有图	公 司 (i	盖单位章)	
法定代表人:	1122450	7	(签名或	盖章)
身份证号码:				
委托代理人:	平海 6	Ř	(签名]	或盖章)
身份证号码:				
	2025 年	11 月 11	В	

注: 如为联合体投标,联合体牵头人及成员必须授权委托同一代理人,分别出具上述授权委托书。







广东省社会保险个人参保证明

该参保人 姓名		1000000	梁海晴				
-contract-resy	1						
4 /r	141.1	n-10-1	24.12		23 00 10	参保险种	
参保起止时间		一时间	单位	养老	工伤	失业	
202407	12	202510	肇庆市:广东臣捷建筑	筑工程有限公司	16	16	16
截止		-	2025-10-28 15:24 ,该	参保人累计月数合计	家原鄉野 60公月, 經數0个	第一次 16个 经缴0分	实际缴到 16个月, 缓缴0个


备注:

本《参保证明》标注的"缓缴"是指:《转发人力资源社会保障部办公厅 国家竞务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》(粤人社规〔2022〕11号)、《广东首人力资源和社会保障厅厂东省发展和改革委员会厂东省财政厅国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》(粤人社规〔2022〕15号)等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

证明机构名称(证明专用章)

证明时间

2025-10-28 15:24



法定代表人身份证明

投标人名称: __广州国测规划信息技术有限公司____

单位性质: 其他有限责任公司

地址: __广州市天河区明旭街1号310房(仅限办公)

成立时间: 2002 年 09 月 18 日

经营期限: 2002年09月18日至长期

姓名: <u>卓祖明</u> 性别: <u>男</u> 身份证号码: 年龄: <u>41 岁</u>职务: <u>总经理</u>

系____广州国测规划信息技术有限公司____ (投标人名称)的法定代表人。

特此证明。

有效期限: <u>自 2025 年 11 月 11 日至 2026 年 11 月 11 日止</u>。 (附法定代表人身份证复印件)



签发机关 广州市公安局黄埔分局 有效期限 2020.03.06-2040.03.06

注: 如为联合体投标, 联合体各成员必须分别提供。

授权委托书

本人_<u>卓祖明</u>(姓名)系<u>广州国测规划信息技术有限公司</u>(投标人名称)的法定代表人,现委托<u>梁海晴</u>(姓名,性别:<u>女</u>,年龄:<u>25岁</u>)为我方代理人。代理人根据授权,以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改<u>怀集县冷坑镇水口村(等4个)村耕地恢复项目</u>(<u>勘察设计施工总承包</u>)(项目名称)投标文件、签订合同和处理有关事宜,其法律后果由我方承担。

委托期限: <u>自 2025 年 11 月 11 日至 2026 年 11 月 11 日</u>。 代理人无转委托权。

(附代理人身份证复印件)

身份证号码:

2025 年 11 月 11 日

注: 如为联合体投标, 联合体牵头人及成员必须授权委托同一代理人, 分别出具上述授权委托书。



参保起止时间 单位 养老 工伤 202407 - 202510 肇庆市:广东臣捷建筑工程有限公司 16 16 2025-10-28 15:24 ,该参保人累计月数合计 5.7 月,15.7 日,15.7 日,15				证件号码	梁海晴、石心汉			姓名
参保起止时间 单位 养老 工伤 202407 - 202510 肇庆市:广东臣捷建筑工程有限公司 16 16 2025-10-28 15:24 ,该参保人累计月数合计 5.7 月,15.7 日,15.7 日,15				种情况	The same		_	
202407 - 202510 肇庆市:广东臣捷建筑工程有限公司 16 16 2025-10-28 15:24 ,该参保人累计月数合计 50.5 月,15.5 日,15.5 日,15.		参保险种			画	m 1 0-1	la I	do III
2025-10-28 15:24 ,该参保人累计月数合计 2025-10-28 15:24	失业	工伤	养老	单位			参保起止时间	
群·L	16	16	16	工程有限公司	肇庆市:广东日	202510	-	202407
月期以	实际缴费 16个月, 缓缴0个 月	第一次 16个 最 缓 線 0 月	深、強勢 场公月, 运搬0个 月	参保人累计月数合计	2025-10-28 15:24	截止		

本《参保证明》标注的"缓缴"是指:《转发人力资源社会保障部办公厅 国家设务总局办公厅关于特困 行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》(粤人社规〔2022〕11号)、"未省人力资源和社会 保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省则政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社 会保险费政策实施范围等政策的通知》(粤人社规〔2022〕15号)等文件实施范围内的企业申请缓缴三项 社保费单位缴费部分。

证明机构名称(证明专用章)

证明时间

2025-10-28 15:24

三、联合体协议书

广东臣捷建筑工程有限公司、广州国测规划信息技术有限公司 (所有成员单位名称) 自愿组成 广东户捷建筑工程有限公司、广州国测规划信息技术有限公司 (联合体名称) 联合体,共同参加体集县冷坑镇水口村(等4个)村耕地恢复项目(勘察设计施工总承包)(项目名称)投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。

- 1、<u>广东臣捷建筑工程有限公司</u>(某成员单位名称)为<u>广东臣捷建筑工程有限公</u>司、广州国测规划信息技术有限公司_(联合体名称)牵头人。
- 2、联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本招标项目投标文件编制和合同谈判活动, 并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示,并处理与之有关的一切事务,负责合同 实施阶段的主办、组织和协调工作。
- 3、联合体将严格按照招标文件的各项要求,递交投标文件,履行合同,并对外承担连 带责任。
- 4、联合体各成员单位内部的职责分工如下: 1、广州国测规划信息技术有限公司负责本项目勘察、设计工作: ①勘察工作包括项目批复范围内的地形测量、地质勘察(包括初步设计阶段勘察和施工图设计阶段勘察)等以及按国家有关规定和相关规范要求应由勘察单位完成的工作: ②设计工作包括初步设计(含初步设计报告、图纸、概算及其他附属资料)、施工图设计及预算编制、施工过程配合服务、竣工验收以及按国家有关规定和相关规范要求应由设计单位完成的工作。本项目实行限额设计(即中标人须根据本项目经批准的估算总投资进行限额设计)。 2、广东臣捷建筑工程有限公司负责本项目施工总承包工作:包括批复施工图设计范围内所涉及的全部建安工程内容的工程施工准备阶段、施工阶段、竣工图编制以及工程保修期内缺陷修复等工程总承包,配合招标人办理报建、报批、相关部门结(决)算审计等工作。
 - 5、本协议书自签署之日起生效,合同履行完毕后自动失效。
 - 6、本协议书一式_三_份,联合体成员和招标人各执一份。

<u>2025</u>年<u>10</u>月<u>28</u>日

注: 1、本协议书由委托代理人签名或加盖签名章(私章)的,应附法定代表人授权委托书。 2、本联合体协议书格式仅供参考,投标人可按实际需要增减内容或自拟格式,但应符合《中 华人民共和国招标投标法》第 31 条规定。

四、投标保证金

投标保证金的金额:人民币壹拾万元整。

投标保证金须在招标公告规定的递交投标文件截止时间前以银行转账方式从投标人企业基本户汇 入肇庆市公共资源交易中心账号(账户信息详见肇庆市公共资源交易平台电子交易系统)。投标人也 可选择投标保函(含电子保函)或提交其与保险公司签订的投标保证保险合同或保险单或支票、汇票、 信用证等能够实现保证目的作为投标担保凭证。

请在此处提供投标保证金汇款证明截图或彩色扫描件、投标保函(含电子保函)、保险单、支票、汇票或信用证彩色扫描件,办理投标保函、保险单、电子保函的相关费用凭证复印件。

0	統16t日1早	1 +2+=/9 55
W	物华担保	投标保函

保函编号:	HH20251028513343
查询代码:	81LW9529WK

П

Ī

Ī

Ī

П

Ī

П

Ī

П

П

Ī

Ī

Ī

П

Ū

Ū

ſ

П

Ī

Ī

1

1

Ī

Ī

****** (招标单位/受益人):

П

Ī

Ī

П

Ī

П

1

П

Ū

П

Ī

П

Ī

1

Ī

Ī

0

Ī

0

Ī

1

Ī

П

Ī

П

0

Ī

1

I

鉴于<u>广东臣捷建筑工程有限公司</u>(以下简称"投标人") 拟通过<u>肇庆市公共资源交易中心</u>(交易中心)参加贵方编号为<u>********</u>的<u>*********</u>(以下简称"本项目") 投标,根据本项目招标文件,投标人参加投标时应向贵方缴纳投标保证金,且可以投标保函的形式代替缴纳投标保证金。应投标人的申请,我方以保证的方式向贵方提供如下投标保证金担保:

一、保证责任的情形及保证金额

- (一) 投标人出现下列任意情形, 受益人在投标有效期内要求投标人承担责任的, 我方承担保证责任:
- 1、投标人在投标有效期内撤销投标的;
- 2. 中标后投标人无正当理由未在招标文件规定的时间内与招标人签订项目合同;
- 3. 招标文件规定的不应退还投标人投标保证金的其他情形。

(二)我方承担保证责任的最高金额为人民币<u>100000.00</u>元(大写<u>壹拾万元整</u>),即本项目的投标保证金金额。

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为: 连带责任保证。

我方的保证期间为: 30 日,即自本保函生效之日起至招标文件规定的投标有效期届满后<u>30</u>日,投标有效期延长的,本保函的保证期间做相应调整,但最晚不晚于<u>2026 年 11 月 03 日</u>止。

三、承担保证责任的程序

- 1. 贵方要求我方承担保证责任的,应在本保函保证期间内向我方送达书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额,支付款项应到达的账号,并附有证明投标人发生我方应承担保证责任情形的证明材料。
- 2. 我方在收到索赔通知及相关证明材料后,在15个工作日内进行审查,符合应承担保证责任情形的,我方应在审查结束后的3个工作日内按照本保函的承诺承担保证责任。

四、保证责任的解除

- 1. 保证期间届满贵方未向我方书面主张保证责任的,自保证期间届满次日起,我方保证责任自动解除。
- 2. 我方按照本保函向贵方履行了保证责任后,自我方向贵方支付(支付款项到达贵方账户)之日起,保证责任解除。
- 3. 按照法律法规的规定或出现我方保证责任解除的其它情形的,我方在本保函项下的保证责任亦解除。

五、免责条款

- 1. 依照法律规定或贵方与投标人的另行约定,全部或者部分免除投标人投标保证金义务时,我方亦免除相应的保证责任。
- 2. 因贵方原因致使投标人发生本保函第一条第(一)款约定情形的,我方不承担保证责任。
- 3. 因不可抗力造成投标人发生本保函第一条约定情形的,我方不承担保证责任。
- 4. 贵方或其他有权机关对招标文件进行任何澄清或修改,加重我方保证责任的,我方对加重部分不承担保证责任。

六、争议的解决

因本保函发生的纠纷,由贵我双方协商解决,协商不成的,通过诉讼程序解决,诉讼管辖地法院为我方住所地有管辖权的人民法院。

七、保函的生效

本保函自加盖我方电子印章之日起生效。 (以下无正文) 保证人: 賴华融资担保股份有限公司 2025 年 11 月 03 日 16:41:12 投标保函专用章

验真二维码

验真二维码验证保函真伪:

1、请登录瀚华金融官网 https://hhyl.hanhua.com/, 点击首贝的"保函服务", 选择保函验真, 输入保函编号和企业名称查询。

2、请用微信扫描左侧二维码进行保函真伪查询。




账户交易明细

交易时间: 2025-11-03 16:37:00

凭证号: 00	0000000				日志号: 1875838712
	户名	广东臣捷建筑工程有限公司		户名	瀚华融资担保股份有限公司
付款方	账号	44-654801040006702	收款方	账号	1239049411102130000006
	开户行	中国农业银行股份有限公司怀集金辉支行		开户行	招商银行重庆分行营业部
ART	小写	200.00			4.国农业银公
金额	大写	贰佰元整			The way
币种	人民币	-			明细回单专用章
受理渠道	网上银行				マ川早
摘要	转取			业自制凭证号	
交易用途	341932.				·

重要提示:此明细可重复打印,请注意核对,勿重复记账



基本存款账户信息

账户名称:

广东臣捷建筑工程有限公司

账户号码:

44654801040006702

开户银行:

中国农业银行股份有限公司怀集金辉支行

法定代表人: (单位负责人) 乐超

基本存款账户编号:

J5934002246401



五、承诺书

怀集县锦昌农业发展有限公司__(招标人名称):

我方承诺不存在下列情形之一,如有虚假,我方无条件接受任何处罚,包括但不限于取消中标资格并承担相应责任:

- (1) 为招标人不具有独立法人资格的附属机构(单位);
- (2) 为招标项目前期工作提供咨询服务的;
- (3) 为本招标项目的监理人;
- (4) 为本招标项目的代建人;
- (5) 为本招标项目提供招标代理服务的;
- (6) 被责令停业的;
- (7) 被暂停或取消投标资格的;
- (8) 财产被接管或冻结的;
- (9) 在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的;
- (10) 与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的;
- (11) 与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的;
- (12) 与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的;
- (13) 拟委派到本项目的施工项目负责人开标当天在肇庆市公共资源交易平台及其他省(市)公共资源交易平台系统中有在建项目;
- (14) 拟委派到本项目的施工项目负责人在全国范围内有在建工程(含在其他工程投标报名项目和中标公示期内的项目)。

六、资格审查资料

(一) 投标人基本情况表

() 1人内小(玉川)内の人								
投标人名称		广东臣捷建筑工程有限公司						
注册地址	怀集县幸 ² 花园三期		号商铺		邮政编码	52640	00	
	联系人		梁海田	圭	电 话	0758-229	90612	
联系方式	传 真		/		网址	/		
法定代表人	姓名	乐走	辺 但	技术职称	/	电话	0758-22 90612	
企业技术负责人	姓名	梁益	详	技术职称	工程师	电话	0758-22 90612	
成立时间	2020年1 日	1月17		员工总人数: 126人				
企业资质等级	水利水电工程施工总承包二级		投标的 负责病 成员填 员不用		理(联合体 ,联合体中 吃工工作的 写,其余成 填写,右侧 打"/")	联合体中 二工作的 一级:0人 三,其余成 二级:13人 真写,右侧		
社会统一信用代码	91440400MA55K3P Y5C		其中		职称人员	8		
注册资金	人民币肆仟零捌 拾捌万元			中级	职称人员	20		
开户银行	中国农业银行股份有限公司怀集金辉支行			初级	职称人员	28		
账号	446548010			ħ	支 工	70		

经营范围	许可项目:建设工程施工;施工专业作业;建筑劳务分包;建筑智能化系统设计;住宅室内装饰装修;地质灾害治理工程施工;文物保护工程施工;建设工程勘察;建设工程设计;房地产开发经营;建筑物拆除作业(爆破作业除外);输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验;建设工程监理;林木种子生产经营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:对外承包工程;建筑物清洁服务;工程管理服务;土石方工程施工;园林绿化工程施工;渔港渔船泊位建设;招投标代理服务;工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外);体育场地设施工程施工;工程造价咨询业务;劳务服务(不含劳务派遣);物业管理;建筑工程机械与设备租赁;普通机械设备安装服务;土地整治服务;建筑材料销售;建筑用钢筋产品销售;砼结构构件销售;五金产品零售;金属材料销售;建筑用钢筋产品销售;阶腐材料销售;保温材料销售;电力设施器材销售;卫生洁具销售;肥料销售;门窗销售;电气设备销售;照明器具销售;机械电气设备销售;灯具销售;水泥制品销售;建筑用石加工;非金属矿及制品销售;有色金属合金销售;有色金属压延加工;市政设施管理;机械设备租赁;以自有资金从事投资活动。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
备注	联合体牵头人

注: 如为联合体投标,联合体各成员必须分别提供。

投标人基本情况表

1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1									
投标人名称			广州	国河	则规划信	息技术有限	公司		
注册地址	广州市天河区明旭街1号310房				10 房	邮政编码	51066	63	
	联系人卓			明		电 话	020-8772	20622	
联系方式	传真	02	50-370	3987	77	网址	https://chin		
法定代表人	姓名	卓祖	明	技	术职称	测量工 程师	电话	020-877 20622	
企业技术负责人	姓名	朱思明 扌			术职称	测绘高 级工程 师	电话	020-877 20622	
成立时间	2002年9月		员工总人数: 131人						
企业资质等级	甲级测绘资质 乙级土地规划资 质 乙级城乡规划资 质			投标的, 负责施 成员填 ² 员不用:		理(联合体 , 联合体中 五工工作的 写, 其余成 填写, 右侧 打"/")	本中 的 一级:/		
社会统一信用代码	914401067418810 87G		其中	1	高级国	职称人员	8		
注册资金	530. 5	530. 5778		中级职称人员		20			
开户银行	中国农业银行广 州五仙桥支行				初级职称人员		40		
账号	440598010 32		技工			30			
经营范围	地理遥感信息服务;信息系统集成服务;信息技术咨询服务;软件开发;地质灾害治理服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外);规划设计管理;								

	施工服务;人工智能硬件销售;通讯设备销售;数字视频监控系统制造;数字视频监控系统销售;停车场服务;合同能源管理;导航、测绘、气象及海洋专用仪器销售;电气设备销售;市政设施管理;人工智能应用软件开发;云计算装备技术服务;软件销售;大数据服务;地质勘查技术服务;摄像及视频制作服务;数字内容制作服务(不含出版发行);物联网技术服务;计算机系统服务;人工智能行业应用系统集成服务;智能农业管理;太阳能热利用装备销售;配电开关控制设备销售;移动终端设备销售;智能机器人销售;检验检测服务;建设工程质量检测;建筑智能化系统设计;测绘服务;国土空间规划编制;地质灾害治理工程设计;地质灾害治理工程勘查;地质灾害治理工程监理;地质灾害危险性评估;建设工程勘察;建筑智能化工程施工;建设工程施工;建筑劳务分包;地质灾害治理工程施工;房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包;广播电视节目制作经营。
备注	联合体成员方

注: 如为联合体投标,联合体各成员必须分别提供。

(二) 资格审查资料

投标人按招标文件要求提供资格审查资料(包括但不限于):

- 1. 企业营业执照(副本)复印件(联合体投标的,各方均应提供);
- 2. 勘察、设计、施工企业资质证书(副本)复印件(联合体投标的,按联合体协议书的分工由各方提供);
- 3. 施工企业安全生产许可证(副本)复印件(如为联合体投标的,由联合体施工方提供);
- 4. 勘察项目负责人的相关证书复印件(如为联合体投标的,由负责勘察的成员提供);
- 5. 设计项目负责人的相关证书复印件(如为联合体投标的,由负责设计的成员提供);
- 6. 施工项目负责人的建造师注册证书复印件、安全生产考核合格证书(B类)、在肇庆市公共资源 交易平台系统中未被锁定的相关截图(如为联合体投标的,由联合体施工方提供);
- 7. 企业主要负责人(或法定代表人)及专职安全员的安全生产考核合格证书(A类、C类)。(如为联合体投标的,由联合体施工方提供);
- 8. 施工项目技术负责人的相关证书复印件(若为联合体投标,由联合体施工方委派);
- 9. 投标人(或联合体所有成员)在"信用中国"的相关截图;
- 10. 投标人(或联合体所有成员)在"信用中国(广东)"的相关截图;
- 11. 投标人(或联合体所有成员)在"信用中国(广东肇庆)"的相关截图;
- 12. 投标人(或联合体所有成员)和项目负责人在"中国执行信息公开网"的相关截图;
- 13. 投标人(或联合体所有成员)在"国家企业信用信息公示系统"的相关截图;
- 14. 投标人认为需要提供的其他资料。

广东臣捷建筑工程有限公司



国家企业信用信息公示系统网址;http://www.gsxt.gov.cn

国家市场监督管理总局监制

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告

统一社会信用代码 91440400MA55K3PY5C

登记通知书

(粤肇)登字 (2025)第44120012500044977号

广东臣捷建筑工程有限公司:

你单位提交的变更 登记申请材料齐全,符合法定形式,我局予以登记。 经核准的变更登记事项如下:

登记事项	变更前内容	
豆儿事次	文文mrit	文文加刊在

许可项目:建设工程施工;施工专业 作业;建筑劳务分包;建筑智能化系 统设计; 住宅室内装饰装修; 地质灾 害治理工程施工; 文物保护工程施 工;建设工程勘察;建设工程设计; 房地产开发经营;建筑物拆除作业 (爆破作业除外);输电、供电、受 电电力设施的安装、维修和试验;建 设工程监理: 林木种子生产经营。 (依法须经批准的项目,经相关部门 批准后方可开展经营活动, 具体经营 项目以相关部门批准文件或许可证件 为准)一般项目:对外承包工程;建 筑物清洁服务; 工程管理服务; 土石 方工程施工; 园林绿化工程施工; 渔 港渔船泊位建设;招投标代理服务; 工程技术服务(规划管理、勘察、设 计、监理除外);体育场地设施工程 施工; 工程造价咨询业务; 劳务服务 (不含劳务派遣);物业管理;建筑 工程机械与设备租赁; 普通机械设备 安装服务; 土地整治服务; 建筑材料 销售; 建筑用钢筋产品销售; 砼结构 构件销售; 五金产品零售; 金属材料 销售; 建筑装饰材料销售; 防腐材料 销售; 保温材料销售; 电力设施器材 销售; 卫生洁具销售; 门窗销售; 电 气设备销售; 照明器具销售; 机械电 气设备销售; 灯具销售; 水泥制品销 售; 建筑用石加工; 非金属矿及制品 销售;有色金属合金销售;有色金属 压延加工; 市政设施管理; 机械设备 租赁; 以自有资金从事投资活动。 (除依法须经批准的项目外, 凭营业

执照依法自主开展经营活动)

作业; 建筑劳务分包; 建筑智能化系 统设计; 住宅室内装饰装修; 地质灾 害治理工程施工; 文物保护工程施 工;建设工程勘察;建设工程设计; 房地产开发经营;建筑物拆除作业 (爆破作业除外);输电、供电、受 电电力设施的安装、维修和试验; 建 设工程监理; 林木种子生产经营。 (依法须经批准的项目, 经相关部门 批准后方可开展经营活动, 具体经营 项目以相关部门批准文件或许可证件 为准)一般项目:对外承包工程;建 筑物清洁服务; 工程管理服务; 土石 方工程施工; 园林绿化工程施工; 渔 港渔船泊位建设;招投标代理服务; 工程技术服务 (规划管理、勘察、设 计、监理除外);体育场地设施工程 施工; 工程造价咨询业务; 劳务服务 (不含劳务派遣);物业管理;建筑 工程机械与设备租赁; 普通机械设备 安装服务; 土地整治服务; 建筑材料 销售;建筑用钢筋产品销售;砼结构 构件销售; 五金产品零售; 金属材料 销售; 建筑装饰材料销售; 防腐材料 销售; 保温材料销售; 电力设施器材 销售; 卫生洁具销售; 肥料销售; 门 窗销售; 电气设备销售; 照明器具销 售; 机械电气设备销售; 灯具销售; 水泥制品销售;建筑用石加工;非金 属矿及制品销售;有色金属合金销 售;有色金属压延加工;市政设施管 理; 机械设备租赁; 以自有资金从事 投资活动。(除依法须经批准的项目 外, 凭营业执照依法自主开展经营活 动)

特此通知。

经营范围



注:根据国家市场监督管理总局规范文件《关于市场主体统计分类的划分规定》要求,企业类型表述由有限责任公司(法人独资,私营)调整为有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)。

广州国测规划信息技术有限公司





准予变更登记(备案)通知书

穗天市监内变字【2024】第06202409240454号

广州国测规划信息技术有限公司

经审查,申请变更(备案):

法定代表人,章程备案,经理备案,经营范围。

提交的申请材料齐全,符合法定形式,我局决定准予变更登记(各

登记机关。广州市天

详细变更(备案)内容

	7740人人 (日)		To the second second
变更(备案)事项	原登记变更(备案)事	事项	登记变更(备案)事项
法定代表人变更 李明		卓祖明	
	变更前线	组织机构情况	
组织机构成员名称	职务	职务产生方式	是否法定代表人
刘冬梅	董事	选举	
朱振宇	董事	选举	
李启文	董事	选举	
李明	董事兼总经理	选举	是
卓祖明	董事	委派	
张宇洵	董事	委派	
管恩华	董事长	委派	
陈海尊	监事	委派	
•	变更后经	组织机构情况	•
组织机构成员名称	职务	职务产生方式	是否法定代表人
刘冬梅	董事	选举	
卓祖明	董事兼总经理	选举	是
朱振宇	董事	选举	
李启文	董事	选举	
李明	董事	选举	
张宇洵	董事	委派	
管恩华	董事长	委派	
陈海尊	监事	委派	

具体变动申报内容

申报事项	原申报事项	现申报事项		
章程备案		准予章程备案		

质灾害治理工程设计;地质灾害治理工程勘查 ;地质灾害治理工程监理;地质灾害危险性评 估;建设工程勘察;建筑智能化工程施工;建设 工程施工;建筑劳务分包;劳务派遣服务;地质 灾害治理工程施工;房屋建筑和市政基础设施 项目工程总承包地理遥感信息服务;信息系统 集成服务;信息技术咨询服务;软件开发;地质 灾害治理服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;工程技 术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外 ;规划设计管理;对外承包工程;城乡市容管 理;计算机软硬件及辅助设备零售;照相器材 及望远镜零售;安全系统监控服务;计算机及 办公设备维修;承接档案服务外包;建筑材料 销售;电子元器件零售;数据处理和存储支持 服务;土地整治服务;普通机械设备安装服务 ;不动产登记代理服务;安全技术防范系统设 计施工服务;人工智能硬件销售;通讯设备销 售;数字视频监控系统制造;数字视频监控系 统销售;停车场服务;合同能源管理;导航、测 气象及海洋专用仪器销售;消防器材销售 ;消防技术服务;紧急救援服务;水下系统和作 业装备销售;娱乐船和运动船销售;潜水救捞 装备销售;机械设备销售;电气设备销售;环境 应急技术装备销售;光学仪器销售;市政设施 管理;人工智能应用软件开发;云计算装备技 术服务;软件销售;导航、测绘、气象及海洋 专用仪器制造;计算机软硬件及辅助设备批发 ;机械设备租赁;大数据服务;地质勘查技术服

检验检测服务:建设工程质量检测;建筑智能

化系统设计;测绘服务;国土空间规划编制;地

地理遥感信息服务;信息系统集成服务;信息 技术咨询服务;软件开发;地质灾害治理服务 ;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流 、技术转让、技术推广;工程技术服务(规划 管理、勘察、设计、监理除外);规划设计管 理;对外承包工程;城乡市容管理;计算机软硬 件及辅助设备零售;照相器材及望远镜零售; 安全系统监控服务;计算机及办公设备维修; 承接档案服务外包;建筑材料销售;电子元器 件零售;数据处理和存储支持服务;土地整治 服务:普通机械设备安装服务;不动产登记代 理服务;安全技术防范系统设计施工服务;人 工智能硬件销售;通讯设备销售;数字视频监 控系统制造;数字视频监控系统销售;停车场服务;合同能源管理;导航、测绘、气象及海 洋专用仪器销售;消防器材销售;消防技术服 务;紧急救援服务;水下系统和作业装备销售 ;娱乐船和运动船销售;潜水救捞装备销售;机 械设备销售;电气设备销售;环境应急技术装 备销售;光学仪器销售;市政设施管理;人工智 能应用软件开发;云计算装备技术服务;软件销售;导航、测绘、气象及海洋专用仪器制造 ;计算机软硬件及辅助设备批发;机械设备租 赁;大数据服务;地质勘查技术服务;摄像及视 频制作服务;数字内容制作服务(不含出版发 行):物联网技术服务:计算机系统服务:人工 智能行业应用系统集成服务;智能农业管理; 农业生产资料的购买、使用;农业机械销售; 农业科学研究和试验发展;化肥销售;肥料销 售;智能农机装备销售;太阳能热利用装备销 售;建筑用钢筋产品销售;塑料制品销售;新型 膜材料销售;建筑装饰材料销售;泵及真空设 备销售; 阀门和旋塞销售; 保温材料销售; 防腐材料销售; 人造板销售; 轻质建筑材料销售; 配 电开关控制设备销售;建筑用金属配件销售; 机械电气设备销售;显示器件销售;砼结构构件销售;金属材料销售;砖瓦销售;移动终端设备销售;集成电路芯片及产品销售,办公设备销售;仪器仪表销售;工业控制计算机及系统 销售;办公用品销售;水泥制品制造;玻璃纤维增强塑料制品销售;功能玻璃和新型光学材料 销售;智能机器人销售;检验检测服务;建设工 程质量检测;建筑智能化系统设计;测绘服务 ;国土空间规划编制;地质灾害治理工程设计 ;地质灾害治理工程勘查;地质灾害治理工程 监理;地质灾害危险性评估;建设工程勘察;建 筑智能化工程施工;建设工程施工;建筑劳务 分包;地质灾害治理工程施工;房屋建筑和市 政基础设施项目工程总承包;广播电视节目制 作经营

具体经营项目 备 案

原组织机构代码证号: 741881087

统一社会信用代码号: 91440106741881087G

原 执 照 注 册 号: 4401062054854

重要提示

1、查询企业公示信息请登录"国家企业信用信息公示系统(www.gsxt.gov.cn)"。

2、本营业执照不作为申报住所、场所所在建筑为合法建筑的证明;如涉及违法建设,由有关部门依法查处。

广东臣捷建筑工程有限公司



建筑业企业资质证书

证书编号: D244826066

称:广东臣捷建筑工程有限公司 业

统一社会信用代码: 91440400MA55K3PY5C

法 定 代 表 人: 乐超

怀集县幸福街道三江南路8号恒福花园三期8座108号商铺(一址多 册 址: 注 地

照)

效 期:至2026年01月26日

(请扫码查看各项资质有效期)

质 级:水利水电工程施工总承包二级


公路工程施工总承包二级



先关注广东省住房和城乡建设厅微信公众号,进入"粤建办事"扫码 查验

发证机关:









建筑业企业资质证书

证书编号: D344458081

业 称:广东臣捷建筑工程有限公司

统一社会信用代码: 91440400MA55K3PY5C

法定代表人: 乐超

址: 怀集县幸福街道三江南路8号恒福花园三期8座108号商铺 (一址多 注 册 地

照)

有 效 期:至2026年02月13日

> (请扫码查看各项资质有效期) 级:公路路基工程专业承包二级

起重设备安装工程专业承包二级

环保工程专业承包二级 公路路面工程专业承包二级

质

资

先关注广东省住房和城乡建设厅微信公众号,进入"粤建办事"扫码 查验

发证机关:

发证日期: 2025年03月27







No. 006658

土地规划机构等级证书

(副本)

根据中国土地学会和广东省土地学会的有关规定, 经评选审定, 符合土地规划机构条件。

特发此证



- 一、本证书是土地规划机构的统证、经广东省土地学会盖章生效。二、本证书不得转让和涂改。
 - 一、今让书个侍转七和涂及。 三、有下列情况之一,须及时申请补发或更换证书;
 - 1,证书丢失或损失;
- 2、机构名称、法定代表人、机构地址等有变动。
- 四、证书有效期满、依继续从事土地规划业务的机构,须按广东省土地学会的有关规定,经发近单位重新认定后办理接证手续。

乙級	: 广州国测规划信息技术有限公司	44217013	*	91440106741881087G	广东省内除报国务院审批的土地利用总体规划以外的市、县、镇(乡)级国土规划、土	地利用总体规划、土地整治规划、耕地保护相利、土地平安部组制 工品十大学沿部组	观礼: 上海上海英仪观灯: 上海奎泊一在9.划以及其他土地利用专项规划的编制、设计、评估、可研、论证、咨询等业务。	广州市天河区明旭街1号310房(仅限办公)	020-87720622	510640	2017年11月至2021年12月
机构等级	机构名称	中 班	法定代表人	统一社会信用代码	が、技	当報		机构地址	联系电话	邮政编码	有效期限



当前位置: 首页 > 政务公开 > 通知公告 > 通知

广东省自然资源厅关于国土空间规划编制单位资质有关事项的通知

时间: 2020-12-25 19:01:20 来源: 本网

【打印】【字体:大中小】 🕂 💰 🎑





各地级以上市自然资源主管部门:

根据《自然资源部办公厅关于国土空间规划编制资质有关问题的函》(自然资办函〔2019〕2375号)的有关精神以及我省的实际情况,现就有关问题进一步明 确如下:

按照《中共中央 国务院关于建立国土空间规划体系并监督实施的若干意见》(中发〔2019〕18号)的有关规定,国土空间规划包括国土空间总体规划、详细规 划(原控制性详细规划及村庄规划)和相关专项规划。自然资源部关于国土空间规划编制单位资质管理规定出台之前,我省对于承接国土空间规划编制工作的单位 资质暂不作强制要求,原有的规划资质可作为参考。

> 广东省自然资源厅 2020年12月25日

交通指引 | 本地概览 | 联系我们 | 网站申明 | 隐私申明 | 网站地图



主办单位: 广东省自然资源厅

地址:广州市体育东路160号

技术支持单位: 广东南方网络信息科技有限公司

建议使用1024*768以上分辨率,IE或其他兼容浏览器浏览

粵ICP备19156920号 网站的标识码440000074

◎ 粵公网安备 44010602008065号

中国土地学会

China Land Science Society

组织机构 新闻动态 学会党建 学术交流 6.25全国土地日 学科建设 科学普及 社会职能

当前位置: 首页 > 通知公告

通知公告

通知|关于《土地规划机构等级证书》可延续使用的通知

发布时间:2022-06-24 16:25

文章来源:

打印

通知

各有关单位:

根据《自然资源部办公厅关于国土空间规划编制资质有关问题的函》(自然资办函[2019]2375号)文件精神,为妥善处理原土地规划机构在参与国土空间规划编制工作中遇到的问题,有利于当前国土空间规划编制工作和"多规合一"顺利推进,经研究,在国土空间规划编制资质管理规定出台之前,相关单位取得的《土地规划机构等级证书》不再换发新证、可延续使用,待新的规划资质管理规定出台后从其规定。

中国土地学会 2022 年 6 月 21 日

中国土地学会文件

土地学发〔2022〕5号

通 知

各有关单位:

根据《自然资源部办公厅关于国土空间规划编制资质有 关问题的函》(自然资办函[2019]2375 号)文件精神,为妥 善处理原土地规划机构在参与国土空间规划编制工作中遇 到的问题,有利于当前国土空间规划编制工作和"多规合一" 顺利推进,经研究,在国土空间规划编制资质管理规定出台 之前,相关单位取得的《土地规划机构等级证书》不再换发 新证、可延续使用,待新的规划资质管理规定出台后从其规 定。



抄送: 各省、自治区、直辖市及新疆生产建设兵团土地学会。

中国土地学会办公室

2022年6月21日印发

中华人民共和国住房和城乡建设部 监制





号: (專) JZ安许证字[2023]009528

广东臣捷建筑工程有限公 松

人: 乐超 表

: 怀集县幸福街道三江南路8号恒福花园 井

(一中多照)

三期8座108号商铺

有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) 型 米 恢

建筑施工 # 炽

: 2023年06月28 甜

2026年06月28日 中 Ш




日期:

发证

* 效 位 늵 少 法 尘 串 松 许 有

统一社会信用代码: 91440400MA55K3PY5C 佑 书









广东省社会保险个人参保证明

该参保人在广州市参加社会保险情况如下:

以多体八任/ 州中多加任云 体应 用九知 1:							
姓名	朱思明			证件号码			
- 4/1	ta d	n-lia	₩ F÷	参保险种			
多休	参保起止时间		甲位	单位		工伤	失业
202409	=	202509	广州市:广州国测规划信息技术有限公司		13	13	13
截止		1	2025-09-30 15:52 ,该参	\$保人累计月数合计	深深期 18分月, 緩激0个 月	13个 LT 缓缴 公元 月	实际缴费 13个月, 缓缴0个 月

备注:

本《参保证明》标注的"缓缴"是指:《转发人力资源社会保障部办公厅国家秘务总局办《万关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》(粤人社规〔2022〕11号)、《广东首人力资源和社会保障厅厂东省发展和改革委员会厂东省财政厅国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》(粤人社规〔2022〕15号)等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

证明机构名称(证明专用章

证明时间

2025-09-30 15:52

山东省高级职称证书

本证书表明持证人具有相应学术技术水平和专业能力

姓 名: 郇美杰

性别:女

从事专业: 国土空间规划

系列(专业)名称:工程技术

资格名称: 高级工程师

评审时间: 2023年03月22日

评审委员会: 济南市工程技术职务高级评审委员会

身份证号:

证书编号: 鲁220100033200022

公布文号: 济人社发〔2023〕4号

证书查询: 山东省专业技术人员管理服务平台

(http://hrss.shandong.gov.cn/rsrc/zcps)

在线验证码: FI656873











广东省社会保险个人参保证明

该参保人在广州市参加社会保险情况如下:

姓名		郇美杰		证件号码			
			参保	险种情况			
乡 /[±= .1	n+15a	ti /	<u>,</u>		参保险种	
参保起止时间			单位		养老	工伤	失业
202409	-	202509	广州市:广州国测规划信息技术有限公司		13	13	13
截止			2025-10-11 15:14 , i	亥参保人累计月数合计	下激费 1867月, 复数0个	第一次 13个人 缓缴 月	实际缴费 13个月, 缓缴0个 月

备注:

本《参保证明》标注的"缓缴"是指:《转发人力资源社会保障部办公厅 国家说务总局办》行关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》(粤人社规〔2022〕11号)、《广东首人力资源和社会保障厅厂东省发展和改革委员会厂东省财政厅国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》(粤人社规〔2022〕15号)等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

证明机构名称(证明专用音

证明时间

2025-10-11 15:14

施工项目负责人的建造师注册证书复印件、安全生产考核合格证书(B类)、在肇庆市公共资源交易平台系统中未被锁定的相关截图



使用有效期: 2025年06月 03日-2025年11月30日

中华人民共和国二级建造师注册证书

姓 名: 谭智颢

性 别:男

出生日期

注册编号: 粤2442024202410229

聘用企业:广东臣捷建筑工程有限公司

注册专业:水利水电工程(有效期: 2024-10-21至2027-10-20)



薄智颗.

个人签名: 資餐販

签名日期:2025.6.3

住房和城乡建设厅签发日期:2024年的月期日



水利水电工程施工企业项目负责人 安全生产考核合格证书

姓 名: 谭智颢

性 别: 男

企业名称:广东臣捷建筑工程有限公司

职 务: 工程人员

技术职称: 无

证书编号: 粤水安B20250000142

首次发证日期:2025年4月14日

有效期: 2025年4月14日 至 2028年4月13日













广东省社会保险个人参保证明

该参保人在广东省参加社会保险情况如下:

姓名	201	谭智颢		证件号码				
			参保	险种情况				
会压	L c+1	n-l (i-l	H /-	<u>.</u>	参保险种			
参保起止时间		門門	单位		养老	工伤	失业	
202410	-	202510	肇庆市:广东臣捷建筑工程有限公司		13	13	13	
截止			2025-11-05 11:45 , i	该参保人累计月数合计	深線製 場公月, 緩激0个 月	海線費 13个日 缓缴0分 月	实际缴费 13个月, 缓缴0个 月	

备注:

本《参保证明》标注的"缓缴"是指:《转发人力资源社会保障部办公厅 国家秘务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》(粤人社规〔2022〕11号)、《广东省人力资源和社会保障厅广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》(粤人社规〔2022〕15号)等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

证明机构名称(证明专用章)

证明时间


2025-11-05 11:45

项目负责人(建造师)无在建工程承诺书

<u> 怀集县锦昌农业发展有限公司</u> (招标人名称):

<u>谭智颢(项目负责人姓名)</u>是<u>广东臣捷建筑工程有限公司(投标人全称)</u>拟担任<u>怀集县冷坑镇水口村(等4个)村耕地恢复项目(勘察设计施工总承包)</u>的项目负责人,项目负责人(建造师)注册编号是:<u>粤 2442024202410229</u>;身份证号:

目前(截止至本项目开标当天)在肇庆市公共资源交易平台系统中未被锁定且承诺在全国范围内 没有在建(含在其他工程投标报名项目和中标公示期内的项目)工程,若有虚假一经查实,愿意承担 一切责任(包括没收投标保证金和取消中标资格),并承担由此造成的一切损失。 特此承诺。





水利水电工程施工企业主要负责人 安全生产考核合格证书

姓 名: 乐超

性 别: 男

企业名称:广东臣捷建筑工程有限公司

职 务: 企业负责人

技术职称: 无

证书编号: 粤水安A20240000164

首次发证日期: 2024年12月31日

有效期: 2024年12月31日至 2027年12月30日









水利水电工程施工企业专职安全生产管理人员 安全生产考核合格证书

姓 名: 盘丽凤

性别:女

企业名称:广东臣捷建筑工程有限公司

职 务: 安全管理人员

技术职称: 无

证书编号: 粤水安C20240000775

首次发证日期: 2024年12月31日

有 效 期: 2024年12月31日 至 2027年12月30日













广东省社会保险个人参保证明

该参保人在广东省参加社会保险情况加下,

姓名		盘丽凤		证件号码			
			参保	验种情况	•		
会 /E	ta L	n+151	拉 (2)			参保险种	
参保起止时间		」时间	单位		养老	工伤	失业
202403	=	202510	肇庆市:广东臣捷建筑工程有限公司		20	20	20
截止			2025-11-07 09:27 ,该	参保人累计月数合计	文际缴费 28公月, 缓激0个	安原激费 20个日子 缓缴0公元 月	实际缴费 20个月, 缓缴0个 月

本《参保证明》标注的"缓缴"是指:《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》(粤人社规〔2022〕11号)、《广东省人力资源和社会保障厅厂东省发展和改革委员会》广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》(粤人社规〔2022〕15号)等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

证明机构名称(证明专用章)

证明时间

2025-11-07 09:27

本证书由广西壮族自治区职称改革 工作领导小组批准,广西壮族自治区人 力资源和社会保障厅印制。它表明持证 人具有中级专业技术资格水平。



注意事项

一、专业技术资格证书为重 要证件, 持证人应妥为保管。 如证件遗失应立即向批准机关 报告。

二、持证人每三年为一周 期向批准机关交验专业技术资 格证书。

证书编号: 21626832









广东省社会保险个人参保证明

该条保人在广车省条加社会保险情况加下。

姓名		梁益祥 证件号码					
			参保				
会压	ta .L	n+ Gal	44.1			参保险种	
参保起止时间		'b) [b]	单位		养老	工伤	失业
202404	(2)	202510	肇庆市:广东臣捷建筑工程有限公司		19	19	19
截止		1	2025-11-05 11:44 ,该	参保人累计月数合计	深深期 19分月, 缓激0个	列家激费 19个压 缓缴0全元 月	实际缴费 19个月, 缓缴0个 月

备注:


本《参保证明》标注的"缓缴"是指:《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》(粤人社规〔2022〕11号)、《广东省人力资源和社会保障厅厂东省发展和改革委员会厂东省财政厅国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》(粤人社规〔2022〕15号)等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。


证明机构名称(证明专用章)

证明时间


2025-11-05 11:44


投标人(或联合体所有成员)在"信用中国"的相关截图





广州国测规划信息技术有限公司






投标人(或联合体所有成员)在"信用中国(广东)"的相关截图

广东臣捷建筑工程有限公司




广州国测规划信息技术有限公司



投标人(或联合体所有成员)在"信用中国(广东肇庆)"的相关截图


广东臣捷建筑工程有限公司






广州国测规划信息技术有限公司






投标人(或联合体所有成员)和项目负责人在"中国执行信息公开网"的相关截图

广东臣捷建筑工程有限公司



广州国测规划信息技术有限公司





投标人(或联合体所有成员)在"国家企业信用信息公示系统"的相关截图 广东臣捷建筑工程有限公司



广州国测规划信息技术有限公司



七、商务评审资料

1、投标人企业荣誉情况

1		证书名称:质量管理体系认证证书
2	企业证书	证书名称: 职业健康安全管理体系认证证书
3		证书名称:环境管理体系认证证书

注:本表按"商务部分"评分标准中"企业认证"等评审因素、标准及投标人自身情况填写;并在表后按评审要求附有关证明材料复印件。否则对应得分项不得分,但不作无效投标文件处理。



中鉴认证有限责任公司

质量管理体系认证证书

NO: 0070025Q50606R2M

兹证明

广州国测规划信息技术有限公司

广东省广州市天河区明旭街1号310房(仅限办公)

统一社会信用代码: 91440106741881087G

质量管理体系符合

GB/T 19001-2016/ISO9001:2015 标准

该质量管理体系适合

资质范围内测绘服务(大地测量、测绘航空摄影、摄影测量与遥感、地理信息系统工程、工程测量、界线与不动产测绘、海洋测绘、地图编制、互联网地图服务);土地规划(国土规划、土地利用综合规划、土地整治规划、耕地保护规划、土地生态建设规划、土地整治工程规划以及其他土地利用专项规划的编制、设计、评估、可研、论证、咨询);计算机信息系统集成

(本证书范围仪包括证书所列场所。若覆盖范围涉及行政许可前置审批、强制性认证的,仅涵盖许可资质、强制性认证证书范围内的产品及服务) 颁证 日期: 2025 年 03 月 16 日

> 本证书有效期自 2025 年 03 月 16 日始至 2028 年 03 月 15 日 获证组织必须定期接受监督审核并经审核合格此证书方继续有效





公司代表(签名)





中国认可 国际互认 管理体系 MANAGEMENT SYSTEM CNAS C007-M

本证书信息可在国家认证认可监督管理委员会官方网站(www.cnca.gov.cn)上查询证书时效及适用性可向认证机构查询:网址:www.gzcc.org.cn 或致电:020-66390902。中国广东省广州市广州大道中 227 号华景大厦 4 楼 (510600)中鉴认证有限责任公司



首页 认证结果 从业机构 从业人员 认证规则 数据统计 检验检测 科技标准 政采信息

当前位置:认证结果 证书详情

塑料中型

声明,认证结果信息由颁发证书的认证机构提供,教据的真实性、准确性由认证机构负责,如有疑问请联系认证机构,如需投诉或举报请联系国家市场监管总局。

证书信息

- 証书編号 0070025Q50606R2M

- 飯並日期 2025-03-16

证书到期日期 2028-03-15
 信息上报日期 2025-03-17

- 再认证次数 1

· 证书状态 有效

初次获证日期 2025-03-16

豐量

- 监督次数 0

- 认证項目 质量管理体系认证(ISO9001)

- 认证依据 GB/T 19001-2016/ISO9001:2015

。认证需盖的业务范围,资质范围内测绘服务(大地测量、测绘航空摄影、摄影测量与速感、地理信息系统工程,工程测量,现线与不动产测绘、海洋测绘、地图编制、互联网地图服务);土地规划(国土规划、土地利用综合规划、土地重治规划、土地生态

建设规划、土地整治工程规划以及其他土地利用专项规划的编制、设计、评估、可研、论证、咨询);计算机信息系统集成

是否覆盖多场所 ☎

- 认证覆盖的场所名称及地址 广东省广州市天河区明旭街1号310房(仅限办公)

· 证书使用的认可标识 CNAS

· 证书附件下载

- 换证日期 2025-03-16

获证组织基本信息

。组织名称:广州国源规划信息技术有限公司

- 本证书体系覆盖人数 60

所在国别地区 中国广东省

- 组织地址 广东省广州市天河区明旭街1号310房(仅限办公)

发证机构信息

- 机构名称 中鉴认证有限责任公司

- 有效期 2030-12-10

TE

- 机构状态 有效

- 机构批准号 CNCA-R-2002-007

■ 在线客服

(



中鉴认证有限责任公司

职业健康安全管理体系认证证书

NO: 0070025S50394R2M

兹证明

广州国测规划信息技术有限公司

广东省广州市天河区明旭街1号310房(仅限办公)

统一社会信用代码: 91440106741881087G

职业健康安全管理体系符合

GB/T 45001-2020/ISO 45001:2018 标准

该职业健康安全管理体系适合

资质范围内测绘服务(大地测量、测绘航空摄影、摄影测量与遥感、地理信息系统工程、工程测量、界线与不动产测绘、海洋测绘、地图编制、互联网地图服务); 土地规划(国土规划、土地利用综合规划、土地整治规划、耕地保护规划、土地生态建设规划、土地整治工程规划以及其他土地利用专项规划的编制、设计、评估、可研、论证、咨询); 计算机信息系统集成及相关管理活动

(本证书范围仅包括证书所列场所。若覆盖范围涉及行政许可前置审批、强制性认证的,仅通盖许可资质、强制性认证证书范围内的产品及服务) 颁证 日期: 2025 年 03 月 16 日

> 本证书有效期自 2025 年 03 月 16 日始至 2028 年 03 月 15 日 获证组织必须定期接受监督审核并经审核合格此证书方继续有效





公司代表 (签名)





中国认可 国际互认 管理体系 MANAGEMENT SYSTEM CNAS C007- M

本证书信息可在国家认证认可监督管理委员会官方网站(www.cnca.gov.cn)上查询证书时效及适用性可向认证机构查询:网址:www.gzc.org.cn 或致电:020-66390902.中国广东省广州市广州大道中227号华景大厦4楼(510600)中鉴认证有限责任公司



声明:认证结果信息由颁发证书的认证的构提供,数据的真实性、准确性由认证机构负责,如有疑问清联系认证初炮,如需按诉或举报请联系国家市场监管总局。

当前位置:认证结果 证书详情

证书信息

· 正书编号 0070025S50394R2M

- 原正日期 2025-03-16 初次获证日期 2025-03-16

- 监督次数 0

,从证罚部的小务范围 资质范围内测绘服务(大地测量、测绘航空偏影、摄影测量与速感,地理信息系统工程,工程测量,界线与不动产测绘、神阵测绘、地图编制、互联网地图服务);土地规划(阻土规划、土地利用综合规划、土地利用综合规划、耕地保

- 认证体据 GB/T 45001-2020/ISO 45001:2018 · 认证项目 中国职业健康安全管理体系认证

护规划、土地生态建设规划、土地整治工程规划以及其他土地利用专项规划的编制、设计、评估、可研、论证、咨询);计算机信息系统集成及相关管理活动

• 认证覆盖的场所名称及地址 广东省广州市天河区明旭街1号310房(仅限办公)

是否覆盖多场所 否

- 換证日期 2025-03-16

获证组织基本信息

· 证书使用的认可标识 CNAS

认证结果 从业机构 从业人员 认证规则 数据统计 检验检测 科技标准 政采信息

■ 在线客服

游行 Windows 转到"设置"以激活 Window

- 机构批准号 CNCA-R-2002-007

- 机构状态 有效

统一社会信用代码/组织机构代码 91440106741881087G

证书附件下载

本证书体系覆盖人数 60

组织地址 广东省广州市天河区明旭街1号310房(仅限办公)

发证机构信息

- 机构名称 中鉴认证有限责任公司

- 有效期 2030-12-10

组织名称 广州国测规划信息技术有限公司

· 所在国别地区 中国广东省

- 证书到期日期 2028-03-15 - 信息上报日期 2025-03-17

· 再认正次数 1

- 证书状态 有效



中鉴认证有限责任公司

环境管理体系认证证书

NO: 0070025E50402R2M

兹证明

广州国测规划信息技术有限公司

广东省广州市天河区明旭街1号310房(仅限办公)

统一社会信用代码: 91440106741881087G

环境管理体系符合

GB/T 24001-2016/ISO14001:2015 标准

该环境管理体系适合

资质范围内测绘服务(大地测量、测绘航空摄影、摄影测量与遥感、地理信息系统工程、工程测量、界线与不动产测绘、海洋测绘、地图编制、互联网地图服务);土地规划(国土规划、土地利用综合规划、土地整治规划、耕地保护规划、土地生态建设规划、土地整治工程规划以及其他土地利用专项规划的编制、设计、评估、可研、论证、咨询);计算机信息系统集成及相关管理活动

(本证书范围仅包括证书所列场所。若覆盖范围涉及行政许可前置审批、强制性认证的,仅涵盖许可资质、强制性认证证书范围内的产品及服务) 颁证 日期: 2025 年 03 月 16 日

> 本证书有效期自 2025 年 03 月 16 日始至 2028 年 03 月 15 日 获证组织必须定期接受监督审核并经审核合格此证书方继续有效





公司代表 (签名)





中国认可 国际互认 管理体系 MANAGEMENT SYSTEM CNAS C007-M

本证书信息可在国家认证认可监督管理委员会官方网站(www. cnca. gov. cn)上查询证书时效及适用性可向认证机构查询:网址:www. gzcc. org. cn 或致电:020-66390902。 中国广东省广州市广州大道中 227 号华景大厦 4 楼 (510600)中鉴认证有限责任公司



首页 认证结果 从业机构 从业人员 认证规则 数据统计

检验检测 科技标准 政采信息

市村

声明:认证结果信息由颁发证书的认证初拾提供,数据的真实性,准确性由认证机构负责,如有疑问请联系认证机构,如需投诉或举报请联系国家市场监管总局。

证书信息

当前位置:认证结果

- 证书编号 0070025E50402R2M

- 颁证日期 2025-03-16

- 初次获证日期 2025-03-16

門屋

正书到期日期 2028-03-15信息上报日期 2025-03-17

· 再认证次数 1

- 证书状态 有效

- 監督次数 0

· 认证项目 环境管理体系认证

- 认正体据 GB/T 24001-2016/ISO14001:2015

。从证预置的小务范围 资质范围内测绘服务(大地测量、测绘航空摄影、摄影测量与速感,地理信息系统工程,工程测量,界线与不动产测绘、海洋测绘、地图编制、互联网地图服务);土地规划(阻土规划、土地利用综合规划、封地等

护规划、土地生态建设规划、土地整治工程规划以及其他土地利用专项规划的编制、设计、评估、可研、论证、咨询);计算机信息系统集成及相关管理活动

果石覆盖多场所 否

- 认证覆盖的场所名称及地址 广东省广州市天河区明旭街1号310房(仅限办公)

- 证书使用的认可标识 CNAS

- 换证日期 2025-03-16

获证组织基本信息

· 组织名称 广州国测规划信息技术有限公司

- 统一社会信用代码/组织机构代码 91440106741881087G

- 证书附件下载

本证书体系覆盖人數 60

· 所在国别地区 中国广东省

组织地址 广东省广州市天河区明旭街1号310房(仅限办公)

发证机构信息

- 机构名称 中鉴认证有限责任公司

- 有效期 2030-12-10

- 机构状态 有效

- 机构批准号 CNCA-R-2002-007

激活 Windows 转到"设置"以激活 Window ⊕ 在线客服

2、投标人企业业绩情况表

序号	项目名称	金额(元)	时间	备注
勘察				
1	2023 年度肇庆市封开县平凤镇新宁社区、广峰村垦造水田项目土壤检测、土地清查、可行性研究报告编制土地勘测、规划设计及预算编制、工程验收服务	900000	2023. 2. 15	
2	省道 S334 线蕉岭县步上至蕉城段改建 工程初步勘察设计技术服务合同	339552	2022. 4. 1	
设计				
1	2022 年度云浮市云城区云城街道、河口 街道垦造水田项目规划设计及预算编制 和工程验收技术服务合同	414373.71	2023. 6. 25	
2	如东县 2024 年度耕地恢复补充方案编制	265000	2024. 10. 18	
3	潮州市湘桥区 2022 年度第二十六批次 城镇建设用地项目勘测定界及耕地耕作 层剥离再利用方案编制	173326. 04	2022. 11. 15	
施工				
1	广佛肇(怀集)经济合作区道路划线工程	1901053. 54	2025. 7. 16	
2	国道 G355 线怀集县城高凤至大岭段 改建工程隧道外路基防护及附属工程	29119477. 20	2024. 12. 15	
3	粤港澳大湾区肇庆(怀集)绿色农副产品集散基地建设及基础设施配套项目(A区D-24-04地块土石方工程)	2003516. 68	2025. 2. 24	
4	怀集县甘洒镇农村供水提质升级工程	2312210. 88	2025. 6. 30	· 并太宝月

注:本表按"商务部分"评分标准中"企业业绩"评审因素、标准及投标人自身情况填写;并在表后按评审要求附有关证明材料复印件。否则对应得分项不得分,但不作无效投标文件处理。

勘察业绩 1: 2023 年度肇庆市封开县平凤镇新宁社区、广峰村垦造水田项目土壤检测、土地清查、可行性研究报告编制土地勘测、规划设计及预算编制、工程验收服务

2023.7575 DAOI

2023年度肇庆市封开县平凤镇新宁社区、广峰村垦造水田项目土壤检测、土地清查、可行性研究报告编制土地勘测、规划设计及预算编制、工程验收服务技术咨询服务合同

归供相邻,

项目名称: 2023年度肇庆市封开县平凤镇新宁社区、广峰村垦造水田项目土壤检测、土地清查、可行性研究报告编制土地勘测、规划设计及预算编制、工程验收服务

委托方(甲方): 封开县土地开发整理中心

受托方(乙方):广州国测规划信息技术有限公司

签 订 时 间: 2023年2月15日 签 订 地 点: 肇庆市封开县 委托方(甲方):封开县土地开发整理中心 法定代表人/负责人: 林梓材 地址: 肇庆市封开县江口街道封州一路封开县自然资源局 统一社会信用代码: 124412257341262789

受托方(乙方):广州国测规划信息技术有限公司 法定代表人/负责人:李明 地址:广州市天河区明旭街1号310房 统一社会信用代码:91440106741881087G

受托方(乙方)账户信息:

开户银行:中国农业银行股份有限公司广州五仙桥支行

账户名称:广州国测规划信息技术有限公司

账号: 44059801040002132

根据《中华人民共和国民法典》等有关文件,甲方委托乙一方开展2023年度肇庆市封开县平凤镇新宁社区、广峰村垦造水田项目土壤检测、土地清查、可行性研究报告编制、土地勘测、规划设计及预算编制、工程验收技术服务工作,并支付技术咨询服务费及相关报酬,乙方接受委托并进行此项技术服务工作。双方经过平等协商,在真实、充分地表达各自意愿的基础上,签订本合同并共同履行。

1、项目基本情况

项目名称:2023年度肇庆市封开县平凤镇新宁社区、广峰村垦造水田项目土壤检测、土地清查、可行性研究报告编制、土地勘测、规划设计及预算编制、工程验收服务。

项目地点: 封开县平凤镇

项目规模:约328亩

2、项目依据

甲方委托乙方以有偿服务的形式依据《广东省国土资源厅广东省财政厅广东省农业厅关于印发〈广东省垦造水田项目管理办法(试行)〉的通知》(粤国土资耕保发〔2018〕4号)、《广东省国土资源厅广东省农业厅关于印发〈广东省垦造水田项目可行性研究报告编制指南(试行)〉等两个文件的通知》(粤国土资耕保发〔2018〕104号)、《广东省国土资源厅广东省财政厅关于印发〈广东省垦造水田项目预算编制指南(试行)〉的通知》(粤国土资耕保发〔2018〕118号)及《广东省自然资源厅关于印发〈广东省垦造水田三年行动方案(2021-2023年)〉的通知》(粤自然资发〔2021〕11号)等文件精神,开展2023年度肇庆市封开县平凤镇新宁社区、广峰村垦造水田项目土壤检测、土地清查、可行性研究报告编制、土地勘测、规划设计及预算编制、工程验收技术服务工作。

3、项目工作内容

3.1土壤检测

项目实施前后进行土壤剖面采集和土壤采样检测。按规范对项目区土壤情况开展基础调查,挖土壤剖面记录土壤分层情况,并按照相关规定采集土壤样品送有资质土壤化验专业机构进行土壤检测和出具土壤化验报告。

3.2土地清查

调查项目区范围内土地权属

- 3.3可行性研究报告编制
- 3.3.1收集资料。在甲方的协助下,组织技术人员收集项目区地形图、土地利用现状数据、土地利用总体规划、卫星影像图等基础资料,进行资料的整理、核实、校正。
- 3.3.2实地勘察。调研项目区水源可供水量是否满足灌溉需要,调研引水渠路线是否可行,提灌的扬程是否超过规定的要求;

地形坡度是否在15°以下;原有灌排、道路、电力等设施是否满足项目建设需求。

- 3.3.3编制项目可行性研究报告及相关图件、表格。
- 3.3.3.1编制项目可行性研究报告。报告内容包括项目背景、 编制依据、项目区概况、垦造水田潜力分析、建设条件分析、 规划方案及建设内容、土地权属调整、投资估算、项目组织实 施管理、效益分析、结论与建议等内容。
- 3.3.3.2编制相关图件。包括项目区土地利用现状图、土地利用总体规划图、遥感影像图、耕地质量等别图、初步规划图工程初步设计图册及项目所需其他图件等。
- 3.3.3.3编制相关表格。包括垦造水田项目地类统计表、地类汇总表、项目区建设前后耕地质量评价因素属性表、项目区建设前后耕地质量等别对比表、土地利用结构变化情况表、初步设计工程量统计表等相关表格。
- 3.3.4可行性研究报告公示。在涉及的村、镇进行方案的公告。
- 3.3.5协助项目业主组织可行性研究报告专家评审会。
- 3.4土地勘测 对项目区进行不低于1;1000地形测量、1;1000航拍(2000 大地坐标)及工程勘测。
- 3.5规划设计及预算编制
- 3.5.1项目设计及预算编制

乙方按照《广东省垦造水田项目设计编制指南》(粤国土资耕保发〔2018〕104号)、《高标准农田建设通则》(GB/T30600-2014)等文件要求以及相关行业规范要求,并在可行性研究基础上,确定规划方案和工程布局,优化工程设计,按照相关规范、工程建设标准等有关技术要求,明确各类工程建设内容和技术参数,结合项目区大比例尺实测现状图编制项目区规划图、土方调配图,编制规划设计报告,计算各类工程

量,并绘制各项目区单体工程图,包括:沟渠纵横断面图、道路纵横断面图、各类构筑物结构图等其他工程设计图纸。按照《土地开发整理项目预算定额标准》、《广东省垦造水田项目预算编制指南(试行)》(粤国土资耕保发[2018]118号),根据规划设计的各类工程量,编制项目预算。乙方应根据《广东省垦造水田项目管理办法》、《广东省垦造水田项目设计编制指南》要求向甲方交付相关设计成果:纸质版规划设计成果(含设计图纸、工程预算等)、原始电子版资料以及按申报要求将相关原始电子版资料转换成的PDF文档。

3.5.2施工现场服务与设计变更

项目施工过程出现的一般性的设计变更, 乙方应及时作出响应并作设计变更说明。

3.5.3设计阶段土壤检测

项目设计阶段土壤剖面采集和土壤采样检测。按规范对项目区土壤情况开展基础调查, 挖土壤剖面记录土壤分层情况, 并按照相关规定采集土壤样品送有资质土壤化验专业机构进 行土壤检测和出具土壤化验报告。

3.6工程验收

根据前期测量成果、垦造水田可行性研究报告、规划设计、设计变更资料以及甲方要求,按照高标准基本农田测绘相关工作要求对项目区进行测量,并提交竣工测量图。在此基础上根据有关验收标准完成竣工图、竣工报告和有关附表、附件的编制工作,并提交工程验收资料成果和进行完成垦造水田项目系统报备的相关工作及系统备案阶段的外业拍照。

4、工作进度要求

- 4.1取得清查数据后,30个工作日内完成清查报告。
- 4.2确定立项范围后,30个工作日内完成地形测量、可行性研究报告编制工作,直至取得项目立项批复。

- 4.3自签订合同之日起20个工作日内完成规划设计及预算编制初稿。
- 4.4完成规划设计及预算编制初稿10个工作日内完成专家评审工作,并根据专家意见修改完善成果,提交设计图纸、预算等文件资料。
- 4.5项目完工后开展竣工测量工作,并在此基础上完成垦造水 田竣工验收材料编制,包括:竣工图、竣工报告及其附件等材料编制。
- 4.6由于政策变动、主管部门审批延时或其它不可抗力的原因 导致工作进度延期的,项目完成时间相应顺延。

5、项目补充说明

- 5.1在甲方按时提供项目开展所需资料,且确定所委托项目最终基础资料齐全的前提下,乙方接照项目工作内容及工作进度要求开展本合同委托相关工作。
- 5.2在合同履行过程中,若因甲方应处理事项延期或其他外部 因素(如国家、广东首相关政策调整等)影响导致工作进度延期 或成果要求有变化的,经双方协商一致,可对上述工作进度和 阶段成果要求进行调整,并将最终成果提交日期顺延。因甲方 责任造成成果重大修改,或返工重做,应另行增加费用,其数 额由双方另行商定,同时,提交成果的时间相应调整,对此, 双方应签订书面补充协议。

6、成果要求及交付

- 6.1乙方应向甲方提交的工作成果包括:
- 6.1.1项目土地清查报告、图件、表格;
- 6.1.2项目可行性研究报告;
- 6.1.3项目可行性研究表格;
- 6.1.4项目可行性研究图件;
- 6.1.5项目可行性研究投资预算书:

- 6.1.6项目可研阶段土壤检测报告;
- 6. 1. 7项目测绘报告(含地形图CAD、航拍图电子档、控制点坐标成果);
- 6.1.8根据《广东省垦造水田项目管理办法(试行)》(粤国土资耕保发[2018]4号)、《广东省国土资源厅广东省财政厅关于印发(广东省垦 造水田项目预算编制指南(试行)》的通知》(粤国土资耕保发[2018]118号)相关要求项目上报所需的各种附件。
- 6.1.92023年度肇庆市封开县平凤镇新宁社区、广峰村垦造水 田项目规划设计及预算编制成果及相关附件。
- 6.1.10 2023年度肇庆市封开县平凤镇新宁社区 峰村垦造 水田项目工程验收相关资料及系统报备相关资料。
- 6.2成果交付的形式:纸质版材料5套, 电子资料光盘5套。
- 6.3成果交付的标准:符合国家、省、市关于垦造水田项目土地清查、可行性研究报告编制、土地勘测等有关规定。
- 6.4在合同履行过程中,必要时,甲乙双方可以根据需要对最 终成果的构成进行调整,并调整交付成果的数量及形式。
- 6.5甲方应按阶段就乙方交付的成果进行盖章确认签收,包括 但不限于初稿、终稿签收单等材料。

7、成果验收标准

甲方按以下第【7.2】种方法对乙方交付的成果进行验收: 7.1以乙方提交工作成果至甲方的方式进行验收;

- 7. 2勘测、可行性研究报告以项目取得立项批复为验收依据; 清查报告编制以项目通过县级自然资源部门验收为依据;项目 取得规划设计及预算批复为验收依据;项目通过市级自然资源 部门验收并取得验收意见函为依据。
- 8、采购预算及支付方式
- 8.1本合同技术咨询服务费及相应报酬暂定为含税总金额:

¥900,000元, 大写人民币玖拾万元整。

- 8.2合同总金额已包含前期调研、资料收集、成果编制及所产生的交通、食宿、设备、材料、雇员费用及相关税费等。
- 8.3采购预算:根据《广东省国土资源厅广东省财政厅关于印发(广东省垦造水田项目预算编制指南(试行)〉的通知》(粤国土资耕保发[2018]18号)规定执行。

(1) 土壤检测费

预算编制按可行性研究、设计、施工、竣工验收阶段土壤 检测费列项,依据国家认可的土壤检测资质的机构报价和现场 剖面开挖、取样、注水试验及其相关辅助措施费用进行计算; 取样数量、检测内容及项目依据设计要求。如没有报价资料, 按下列公式计算。按不超过工程施工费的1.0%计算(项目地貌 类型为丘陵/山区的可乘以1.1的调整系数)。计算公式为:

土壤检测费=工程施工费×费率

广东省垦造水田项目土壤检测费预算编制取1.0%。

(2) 土地清查费

按可研阶段工程施工费的0.5%。

计算公式为:土地清查费=工程施工费*费率

(3) 项目可行性研究费

以可研阶段工程施工费与设备购置费之和作为计费基数,采用分档定额计费方式计算,各区间按内插法确定。

序号	计费基数	项目可行性研究费(万元)
1	≤500	5
2	1000	6.5
3	3000	13
4	5000	18
5	8000	26
6	10000	31
7	20000	44
8	40000	69
9	60000	90
10	80000	106
11	100000	121

注: 计费基数大于10亿元时, 按计费基数的0.121%计取。

(4) 项目勘测费

按可研阶段工程施工费的1.5%计算(项目地貌类型为丘陵/山区的可乘以1.1的调整系数)。

计算公式为:项目勘测费-工程施工费*费率项目最终价格以财政评审中心审定的价格为基准并下降2%。

(5) 项目规划设计及预算

项目设计及预算编制费以工程施工费与设备购置费之和作为计费基数,采用分档定额计费方式计算(项目地貌类型为丘陵)山区的可乘以1.1的调整系数),各区间按内插法确定。

项目设计及预算编制费计费标准单位;万元

序号	计费基数	设计及预算编制费
1	≤500	14
2	1000	27
3	3000	51
4	5000	76
5	8000	115
6	10000	141
	20000	262
8	40000	487
9	60000	701

注: 计费基数大于10亿元时, 按计费基数的1.107%计取。

(6) 工程验收费

项目工程验收费是指项目中期验收及竣工验收所发生的资料整理费、印刷费等。以工程施工费与设备购置费之和作为计费基数,采用差额定率累进法计算。其取费标准如表10-8。

序号	计费基数 (万元	费率 (%)	计费基数	工程复核费 (单位: 万元)
1	≦500	1.4	500	500×1.40%=7
2	500~1000	1.3	1000	7+ (1000-500) ×1.3%=13.5



3	1000~3000	1.2	3000	13.5+ (3000-1000) ×1.2%=37.5
4	3000~5000	1.1	5000	37.5+ (5000-3000) ×1.1%=59.5
5	5000~10000	1	10000	59.5+ (10000-5000) ×1%=109.5
6	10000~50000	0.9	50000	109.5+ (50000-10000) ×0.9%=469.5
7	50000~100000	0.8	100000	469.5+ (100000-50000) ×0.8%=869.5
8	100000以上	0.7	150000	869.5+ (150000-100000) ×0.7%=1219.5

8.4付款方式:

- 8.4.1第一期:项目的土地清查和可行性研究报告通过专家评审后,甲方向县财政申请支付乙方<u>¥136,500元(大写:人民币</u>壹拾叁万陆仟伍佰元整);
- 8.4.2第二期:项目土壤检测和土地勘测完成,甲方向县财政申请支付乙方¥295,300元(大写:人民币贰拾玖万伍仟叁佰元整);
- 8.4.3第三期:项目规划设计及预算成果通过专家评审且取得规划设计及预算批复后,甲方向县财政申请支付乙方¥301,60 0元(大写:人民币叁拾万壹仟陆佰元整);
- 8.4.4第四期:项目通过市级自然资源主管部门组织的验收并取得验收 意见函后10个工作日内,甲方向县财政申请支付乙方 ¥166,600元(大写: 人民币壹拾陆万陆仟陆佰元整);
- 8.4.4以上费用的支付,须由乙方向甲方出具完税的有效票据 后由甲方债该票据支付。

9、双方的权利和义务

- 9.1甲方的权利和义务
- 9.1.1甲方应在约定时间内按照乙方要求提供真实、有效基础 材料,及时协助乙方收集基础资料;并配合负责所有外部关系 的协调(包括但不限于当地政府主管部门等),为乙方履行合同 提供必要的内外部实施条件。
- 9.1.2甲方应按本合同规定的时间和金额向乙方支付各阶段合同价款。
- 9.1.3 甲方有权了解项目实施进展情况,及时组织各阶段成果的汇报、审查、研讨等工作,并及时将审查结果以书面形式提交给乙方。
- 9.1.4甲方指派专人负责与乙方联系,接受乙方就本项目的咨询及沟通,接收对应成果文件的提交。甲方变更联系人,应及时书面告知乙方。
- 9.1.5在合同履行过程中,甲方如发现乙方项目组主要成员有严重错误或有正当理由对乙方项目组主要成员履行的服务不满意的,有权要求乙方替换项目组主要成员。
- 9.1.6甲方不得要求乙方违反国家和地方的法律法规及相关技术标准、规范、规定等进行规划设计工作。
- 9.20方的权利和义务
- 9.2.1乙方以双方签署合同之日作为本项目开工的标志。
- 9.2.2乙方指派专人负责与甲方联系,接受甲方就本项目的咨询及沟通。乙方变更联系人,应及时告知甲方。
- 9.2.3 乙方应按照合同要求提供项目成果,对提交的成果质量负责。
- 9.2.4乙方应按国家和省等有关法律法规、技术标准、技术规范,以及本合同约定的工作内容、工作进度和成果要求进行工作。

- 9.2.5乙方应配合甲方组织、举办项目各工作阶段的汇报、审查、研讨等工作,并负责解答相应的技术问题,提供必要的解释和咨询。
- 9.2.6合同履行期间, 乙方应定期向甲方汇报工作进展和工作情况。
- 9.2.7对于已经提交成果验收的各阶段成果文件, 乙方须按照 甲方提供的书面成果审查或审批意见进行修改和完善,必要时 向甲提供相应的书面 报告说明成果修改的详细情况。未经甲 方同意, 乙方不得随意修改已经验收的成果文件。
- 9.2.8 乙方应依据合同规定的工作内容和技术要求,组织具有相应能力的各层次技术人员组成项目组。本合同履行期间, 乙方替换项目组主要成员应及时征得甲方同意。

10、成果权属

- 10.1甲方拥有本合同项目的所有中间成果和最终成果,以及与 之相关的所有权利。
- 10.2乙方有权要求甲方在公开成果时注明乙方为本合同项目受委托人,并可享有与甲方共同获得与本合同项目成果相关的荣誉证书和奖励的权利。

11、保密义务

- 11.1甲乙双方应遵守国家的有关保密规定,妥善保管对方提供的资料,保守对方的各项秘密,并保护对方的知识产权。
- 11.2未经对方许可,任何一方均不得将对方的资料或成果向第 三方转让或用于本合同项目外的其他项目。如发生以上情况, 确认泄密方承担一切由此引起的后果。
- 11.3保密期限:成果文件交付后两年内。

12、违约责任

双方确定:任何一方违反本合同约定,造成技术服务工作 停滞、延误或失败的,按以下约定承担违约责任:

- 12.1如甲方未能及时提供相关资料,或项目发生变更后甲方没有及时通知乙方,则乙方工期可相应顺延。
- 12.2甲方未按照本合同约定的期限向乙方足额支付合同价款, 每逾期五天,甲方应向乙方支付逾期支付价款总额的万分之一 作为逾期利息,违约金最高不超过合同金额的5%。
- 12.3乙方因自身原因造成合同履行拖期的,造成技术服务成果提交时间延后,给甲方造成损失的,损害由乙方承担,每拖期五天须按合同总价款的万分之一向甲方支付违约金,违约金最高不超过合同金额的5%。
- 12.4其它违约责任按《中华人民共和国民法典》处理
- 13、双方确定,出现下列情形,致使本合同的履行成为不必要或不可能的,一方可以通知另一方解除本合同,且不承担违约责任。 13.1因发生不可抗力或技术风险。
- 13.2发生了双方所不能预见的根本性变化,不利于合同继续执行。

14、提出异议的时间和发法

- 14.1甲方在审查中如对乙方提交的成果有异议时,应自收到成果之日起五个工作日内向乙方提出书面异议;逾期或未提出书面异议的,视为予以认可并确认。
- 14.2亿方在接到甲方书面异议后,应在五个工作日内负责处理 并函复甲方处理情况;否则,即视为默认甲方提出的异议和处 理意见。

15、合同争议的解决方式

15.1合同履行过程中发生的任何争议,如双方未能通过友好协 商解决,向原告所在地的人民法院提起诉讼;法院审理期间, 除提交法院审理的事项外,合同其他事项和条款仍应继续履行。 15.2期间发生的费用(包括但不限于协调所产生的费用、诉讼 费、鉴定费、律师费等)由违约方承担。

16、其他条款

- 16.1乙方应按甲方要求的时间节点完成各阶段成果工作,合同履行期间,如因政策、技术规范发生改变等非乙方主观原因导致项目返工、延期等工作量明显增加,甲方根据乙方实际工作情况协商相关补偿事宜。
- 16.2若因甲方原因导致项目终止或无法上报的,甲方应根据乙方已完成实际工作量支付相应服务款。
- 16.2.1乙方已启动项目并实施的,甲方在交付初稿前终止的, 双方按照合同约定的首期款进行结算:
- 16.2.2在成果通过专家评审后终止的,双方按照暂定合同总额的80%结算。
- 16.3由于不可抗力因素致使合同无法履徐时,双方应及时协商解决。
- 16.4本合同的附件与本合同具有同等法律效力。双方来往的传真、电报、会议纪要等,经双方协商认可后,经双方书面确认为补充合同的,均可视为本合同的组成部分,与本合同具有同等法律效力。
- 16.5本合同未尽事宜,由双方协商签订补充协议。补充协议与本合同具有同等法律效力。补充协议必须以书面形式并经双方签字盖章后方能生效。

17、名词解释

甲乙双方确定:本合同及相关附件中所涉及的有关名词和 技术术语,其定义和解释如下:

- 17.1本合同及相关附件中所涉及的有关名词和技术术语的定义和解释按照国家和省有关行业、技术标准。
- 17.2本合同中的书面文件是指:直接送达、通过邮局送达的挂号信、EMS邮寄。

17.3本合同所指不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。

18、本合同<u>一式陆份</u>,甲方<u>执叁份</u>,乙方<u>执叁份</u>,均具有同等法律效力。

19、本合同经各方签字并盖章后生效,各方均已履行完其权利 和义务并无任何遗留问题后自然失效。

(以下无正文)

甲方: 封开县土地开发 法定代表人/委托代理人

乙方:广州国测规划信息技术有限公司(盖章)

法定代表人人委托代理》

2023年2月15日

沙杉林州

合同编号:		

技术服务合同

项目名称: 省道 S334 线蕉岭县步上至蕉城段改建

工程初步勘察设计

委托方(甲方): 中兵勘察设计研究院有限公司

受托方(乙方): 广州国测规划信息技术有限公司

 签订时间:
 2022. 4. 01

 签订地点:
 北京市西城区

 有效期限:
 自签订日起两年

中华人民共和国科学技术部印制

技术服务合同

委托方(甲方): 中兵勘察设计研究院有限公司
住 所 地: 北京市西城区西便门内大街 79号
法定代表人: 夏向东
项目联系人: 胡 楠
联系方式
通讯地址: 北京市西城区西便门内大街 79 号
电 话:
电子信箱:/
受托方(乙方):广州国测规划信息技术有限公司
住 所 地: 广州市天河区明旭街1号310房
法定代表人:
项目联系人: 林发强
联系方式
通讯地址: 广州市天河区明旭街 1 号 310 房
电 话 18820013266 传 真:/
电长信箱:

本合同甲方委托乙方就<u>省道 S334 线蕉岭县步上至蕉城段改建工程初步勘察设计</u>进行<u>外业数据采集</u>的专项技术服务,并支付相应的技术服务报酬。双方经过平等协商,在真实、充分地表达各自意愿的基础上,根据《中华人民共和国合同法》的规定,达成如下协议,并由双方共同恪守。

第一条 甲方委托乙方进行技术服务的内容如下:

1. 技术服务的目标: <u>按照技术要求,测绘现状地形图,成图比例尺</u>为1: 1000,为工程设计、施工提供可靠的、符合要求的测量成果资料。

第四条 甲方向乙方支付技术服务报酬及支付方式为:

- 1. 技术服务费总额为: ____(含增值税) ¥377, 280.00 (大写 人民币: 叁拾柒万柒仟贰佰捌拾元整)。甲方扣除企业管理费 10%,为¥37,728.00 元(大写 人民币: 叁万柒仟柒佰贰拾捌元整)。剩余¥339,552.00元(大写 人民币: 叁拾叁万玖仟伍佰伍拾贰元整)支付给乙方,其中不含增值税价款为¥320,332.08元(大写 人民币: 叁拾贰万零叁佰叁拾贰元零捌分),增值税率为6%,增值税为¥19,219.92元(大写 人民币: 壹万玖仟贰佰壹拾玖元玖角贰分);
 - 2. 技术服务费由甲方<u>分期</u> (一次或分期) 支付乙方。 具体支付方式和时间如下:
- (2) 因甲方托具有效期为两年的银行履约保函,保函金额为技术服务费总额的5%,开具金额为¥18,864.00元(大写人民币:壹万捌任捌佰陆拾肆元整),首次支付技术服务费时暂时扣除开具保函所需费用, 待保函到期后予以支付乙方。

(3)

乙方开户银行名称、地址和帐号为:

开户银行: <u>中国农业银行股份有限公司广州五仙桥支行</u> 帐号: 44059801040002132

第五条 双方确定因履行本合同应遵守的保密义务如下: 甲方:

1.保密内容(包括技术信息和经营信息)	:	无	
---------	--------------	---	---	--

2. 涉密人员范围: 无
3. 保密期限:。
4. 泄密责任:
乙方:
1.保密内容(包括技术信息和经营信息): 对测绘成果进行保密
2. 涉密人员范围: <u>参与外业测绘的人员</u>
3. 保密期限:自合同签订日起至工程结束后一年。
4. 泄密责任. 对泄密所造成的后果负全部责任
第六条 本合同的变更必须由双方协商一致,并以书面形式确定。
但有了列情形之一的,一方可以向另一方提出变更合同权利与义务的请求。另一方应当在日内予以答复;逾期未予答复的,视为同意:
1;
2;
3; 4°
第七条 双方确定以下列标准和方式对乙方的技术服务工作成果进
行验收:
1. 乙方完成技术服务工作的形式: 交付甲方最终合格的成果, 包括

S334 省道 1: 1000 数字化地形测量技术报告书及附图, 高层点、控制点
等原始数据
2. 技术服务工作成果的验收标准: 参照国家及行业相关技术规范
3. 技术服务工作成果的验收方法:抽样 30%
4. 验收的时间和地点: 工程完工时/梅州市蕉岭县
第八条 双方确定:
1. 在本合同有效期内,甲方利用乙方提交的技术服务工作成果所
完成的新的技术成果,归
2. 在本合同有效期内, 乙方利用甲方提供的技术资料和工作条件
所完成的新的技术成果,归
第九条 双方确定,按以下约定承担各自的违约责任:
1
(支付违约金或损失赔偿额的计算方法)。
2
(支付违约金或损失赔偿额的计算方法)。
3、
(支付违约金或损失赔偿额的计算方
(表)。
4无方违反本合同第条约定,应当
(支付违约金或损失赔偿额的计算方法)。
第十条 双方确定,在本合同有效期内,甲方指定胡楠为甲方项目
联系人,乙方指定_林发强_为乙方项目联系人。项目联系人承担以下责任:
1
2

6. 其他:	无		
第十五条 双方约]定本合同其他相关事]	项为: 无	
			0
第十六条 本合	司一式 <u>肆</u> 份,具有	同等法律效力。	_
第十七条 本合	司经双方签字盖章后生	效。	
			. / .
甲方: 法定代表人/委		13/2	盖章) 签名)
乙方: 法定代表人/委	我代理人! 上	1. 13.	盖章) 签名)

THE PART SHE

印花税票粘贴处:

(以下由技术合同登记机构填写)

合同登记编号:

1. 申请登记人:

2. 登记材料: (1)

3. 合同类型:

合同交易额:

技术交易额:

技术合同登记机构 (印章)

经办人:

年 月 日

一般 一个

安全、环保、职业健康协议书

甲方: <u>中兵勘察设计研究院有限公司</u> 乙方: <u>广州国测规划信息技术有限公司</u>

为全面贯彻落实国家《安全生产法》,强化质量、环境、职业健康安全管理,按我院《质量、环境、职业健康安全管理体系文件》有关规定,就本年度测绘外业施工中的有关事项,经双方协商一致,达成如下协议:

- 一、乙方应明确安全生产第一责任人。其职责是:负责建立安全生产责任制,定期组织劳务队安全生产法律、法规、行业标准和安全操作技能、安全防护知识的学习,并做好记录,掌握安全生产技能,对生产过程中的一切安全问题负责。
- 二、乙方必须设置安全生产专(兼)职人员,负责劳务队日常的安全防范工作及安全生产检查,发现安全隐患及时纠正、整改,并做好安全工作日志。
- 三、乙方必须做好人员、机具设备的安全防范工作,并制定相应的安全防范措施。
- 四、4方的施工用车辆及驾乘人员应严格按《中华人民共和国道路交通安全法》执行,定期组织驾驶员学习道路交通安全法,随时检查、保养好车辆,车况不好不准出车,严禁货车车厢载人。

五、乙方要加强人员管理,协调好与当地政府、群众的关系,避免打架斗殴现象的发生;同时做好财物的保管维护工作,避免国家、集体和个人的财产损失。

六、施工作业中,乙方要严格按照质量、环境、职业健康安全管理交底作业,认真落实"安全第一、预防为主、综合治理"的方针,做到安全生产,文明施工;作业人员必须正确配戴和使用合符规定的劳动防护用品;加强对施工环境的保护工作,严禁生活垃圾乱丢、乱扔,并注意个人卫生。

七、乙方必须无条件服从甲方项目部的统一协调、安全管理,遵守安全生产规章制度和操作规程,服从管理,不违章指挥和冒险作业;并做好防雷暴、防食物中毒、防火、防盗、防中暑等工作,发现事故隐患或不安全因素及时解决。

八、对违反本协议规定所造成的一切安全事故均由乙方自行负责,任何情况下,甲方对乙方现场工作中所有安全问题均不负任何直接或连带责任。

九、本协议书自签订之日起生效。

十、本协议书一式肆份,双方各执贰份以便检查考核

甲方:

中兵勘察设计研究院有限公司

授权委托代表人:

2022年4月01日

乙方

广州国测规划信息技术有限公司

授权委托代表人:

2022年4月01日

设计业绩 1: 2022 年度云浮市云城区云城街道、河口街道垦造水田项目规划设计及预算编制和工程验 收技术服务合同

2022 年度云浮市云城区云城街道、河口街 道垦造水田项目规划设计及预算编制和工 程验收技术服务合同

KK 9

工程名称: 2022年度云浮市云城区云城街道、河口街道垦造水田项

目规划设计及预算编制和工程验收技术服务

工程地点: 云浮市云城区云城街道、河口街道

委托方(甲方): 云浮市云城区自然资源服务中心

被委托方(乙方): 广州国测规划信息技术有限公司

签订日期: 2023年6月25日

签 订 地 点 : 云浮市云城区



技术服务合同

委托方: <u>云浮市云城区自然资源服务中心</u>(以下简称甲方)被委托方: <u>广州国测规划信息技术有限公司</u>(以下简称乙方)

甲方委托乙方承担 <u>2022 年度云浮市云城区云城街道、河口街</u> 道垦造水田项目规划设计及预算编制和工程验收技术服务的任务,经双方协商一致,签订本合同,共同执行。

第一条 签订依据

- 1.1 《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》 和《建设工程勘察设计市场管理规定》:
 - 1.2 国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章;
 - 1.3 建设工程批准文件:
 - 1.4 广东省垦造水田项目管理办法(试行)-粤国土资耕保发 (2018) 4号;
 - 1.5 广东省垦造水田三年行动对案(2021-2023年);
- 1.6 广东省土地整治垦造水田建设标准(试行)粤农(2016) 180号;
- 1.7 广东省自然资源厅 广东省财政厅 广东省农业农村厅 关于印发《广东省补充耕地项目管理办法》的通知(粤自然资函〔2023〕 88号)
- 1.8 《土地整治项目验收规程》(TD/T 1013-2013)、《广东 省高标准基本农田建设项目验收规程(试行)》(粤国土资耕保发 〔2012〕190 号)。

第二条 方案编制依据

- 2.1 甲方提供给乙方的基础资料:
- 2.2 乙方采用的主要技术标准是《广东省垦造水田项目可行性研究报告编制指南》(粤国土资耕保发〔2018〕104号)、《广东省垦造水田项目设计编制指南》(粤国土资耕保发〔2018〕104号)、《广东省垦造水田项目预算编制指南(试行)》(粤国土资耕保发

〔2018〕118号〕、《广东省高标准基本农田建设项目设计编制规程(试行)》等相关文件。

第三条 技术服务工作内容

- 3.1 负责项目规划设计,具体内容为:编制项目设计报告、预算书和图册,协助完成规划设计成果公示、预算财政审核、专家评审和征求意见等服务:
 - 3.2 协助建设单位组卷县级验收申请材料和市级验收申请材料;
 - 3.3 完成垦造水田系统报备工作。

第四条 成果资料:

- 4.1 规划设计报告、相关图册、预算书及相关附件;
- 4.2 县级验收材料、市级验收材料;
- 4.3 系统报备相关资料:
- 4.4 以上成果的电子文档。

第五条 项目规模、合同价款及支付方式

5.1 项目规模

本合同包含两个子项目:

5.2 合同价款

根据《广东省垦造水田项目可行性研究报告编制指南》(粤国 土资耕保发(2018)104号)、《广东省垦造水田项目设计编制指 南》(粤国土资耕保发〔2018〕104号)、《广东省垦造水田项目 预算编制指南(试行)》(粤国土资耕保发〔2018〕118号)、《广 东省高标准基本农田建设项目设计编制规程(试行)》等文件要求, 双方商定:

2022 年度云浮市云城区河口街道扶卓村垦造水田项目规划设计及预算编制费为¥<u>150384.73</u> (大写:<u>壹拾伍万零叁佰捌拾肆元柒角叁分</u>),工程验收费为¥<u>68356.69</u> (大写:<u>陆</u>万捌仟叁佰伍拾陆元陆角玖分</u>)。

2022 年度云浮市云城区云城街道富丰村垦造水田项目规划设计及预算编制费为Y___150150.00____(大写: 壹拾伍万零壹佰伍拾元整),工程验收费为Y___45482.29____(大写: 肆万伍仟肆佰捌拾贰元贰角玖分)。

合同价款总计¥<u>414373.71</u> (大写: <u>肆拾壹万肆仟叁</u>佰柒拾叁元柒角壹分)。

5.3 支付方式

本合同的款项以人民币分两期支付结算,

第一期:乙方完成规划设计及预算编制并通过财政审核,乙方向 甲方提供增值税发票的10个工作日内,甲方向乙方支付对应工作内 容金额70%的费用;乙方完成工程验收,报县级自然资源主管部门核 发验收意见函后,乙方向甲方提供增值税发票的10个工作日内,甲 方向乙方支付对应工作内容金额70%的费用。

第二期:项目通过市级验收并完成系统报备后,乙方向甲方提供增值税发票的10个工作日内,甲方一次性付清剩余合同金额服务费。

乙方开户银行名称和账号为:

开户名称: 广州国测规划信息技术有限公司

开户银行: 中国农业银行股份有限公司广州五仙桥支行

银行账号: 44059801040002132

5.4 甲方无正当理由不得中止合同。乙方不履行本合同规定的 责任与义务时、应将甲方支付款项返还甲方。

第六条 工作进程

- 6.1 乙方应在甲方提供所有与项目有关的数据和资料后的90工作日内向甲方提供本项目的规划设计及预算编制材料成果
- 6.2 项目工程竣工后的60工作日内向甲方提供本项目的验收材料并完成信息报备。

第七条 保证

7.1 乙方保证其经验和能力能以令人满意的方式迅速地开展技术服务工作,其合同项下的技术服务工作由胜任的技术人员依据双方接受的标准完成。

7.2 如果乙方在其控制的范围内,在任何时候、以任何原因向 甲方提供的服务不能令人满意,甲方可将不满意之处通知乙方,并 给乙方5天的期限改正或弥补。

第八条 知识产权归属

- 8.1 所有提交给甲方的技术服务及相关的资料的最后文本都属于甲方的财产,其知识产权归属甲方所有。
- 8.2 乙方可保存上述资料的副本,但未经甲方的书面同意,乙 方不得将上述资料的完整版本交付其他方。

第九条 违约处罚

- 9.1 如因乙方原因(不可抗力因素除外)未能按仓同中所规定的时间按时完成,则乙方须向甲方支付推迟完成赔偿款,按每延迟一天按拖欠金额的千分之一支付赔偿,赔偿款总价不超过合同价的1%;若因甲方未能及时予以必要协助的原因或未按合同支付费用造成项目工作延迟,乙方无需承担赔偿责任。
- 9.2 若因甲方的原因造成协议终止,则前期支付给乙方的款项 乙方将不退还给甲方,甲方应向乙方支付根据已完成工作量计算出 的工作费。若因乙方的原因造成协议终止,则乙方承担相应责任。

第十条 保密

- 10.1 与本合同项下工作有关的所有数据和资料在甲方提供给 乙方时,均被视为保密的,不得泄漏给除甲方或其指定的代表之外 的任何个人、单位或公司。不管本合同因何种原因终止,本条款一 直约束乙方。
- 10.2 合同有效期内,双方应采取适当措施对本合同项下的任何资料或信息予以严格保密,未经一方的书面同意,另一方不得泄露给任何第三方。

第十一条 附则

- 11.1 本合同自甲乙双方负责人签字并经单位盖章(签订)之日 起生效。合同中如有未尽事宜,由双方共同协商,做出修改或补充 规定。修改或补充规定与本合同具有同等效力。
 - 11.2 本合同一式六份, 双方各执三份。

委托人: 云浮市云城区自然资源服务中心 (盖章)

法定代表人/委托代理人:

(签名)

联系电话:

邮 箱:

被委托人:广州国测规划信息技术有限公司(盖章)

法定代表人/委托代理人: (签名)

联系电话:

邮 箱:

THE REPORT OF THE PARTY OF THE 开户行:中国农业银行股份有限公司广州五仙桥支行

帐号: 44059801040002132

签订日期: 2013年 6 月 25

签订地点: 云浮市云城区

广东省网上中介服务超市

中选中介服务机构通知书

编号: YF2306150501

广州国测规划信息技术有限公司:

受云浮市云城区自然资源服务中心委托,2022年度云浮市云城区云城街道、河口街道垦造水山项目规划设计及预算编制和工程验收技术服务(采购项目编码:4453027278534182305171212)通过广东省网上中介服务超市直接选取方式进行公开选取并经过项目业主确认,你机构为本项目的中选中介服务机构,服务金额确定为(暂不做评估与测算)。服务时限为:按合同约定。

请你机构在此通知出几之日起按照规定,在3个工作日内与云浮市云城区自然资源服务中心接洽,在15个工作日内与云浮市云城区自然资源服务中心按照采购公告确定的内容以及网上报名承诺书有关内容签订中介服务合同,在合同签订之日起5个工作日内将合同在广东省网上中介服务超市上备案公示(合同中法定保密的内容应去掉),并依合同约定完成工作。

云浮市公畴等疆罗易中心 2023年06H15日

如东县 2024 年度耕地恢复补充方案编制项目政府采购合同 甲方:如东县自然资源和规划局

乙方:广州国测规划信息技术有限公司

签订地点:如东县自然资源和规划局

签订时间: 2024 年10 月18 日

根据如东县 2024 年度耕地恢复补充方案编制项目中标(成交)通知书,甲乙 双方本着公平自愿和诚实信用的原则,订立如下供需合同:

一、项目名称:如东县 2024 年度耕地恢复补充方案编制项目

二、服务内容

本次招标范围为如东县 2024 年度耕地恢复补充方案编制项目,本次项目包括:

如东县管辖范围(不含通州湾),共涉及12个镇(3个街道、2个经济开发区。

以最新年度国土变更调查成果为基础,统筹考虑稳定耕地净增量(占补平衡改革后新入库补充耕地规模)、年度恢复耕地考核任务、耕地保护与粮食安全责任制考核等实际情况,在符合国土空间规划的前提下,结合耕地恢复潜力调查评价、耕地后备资源调查等成果,将国土变更调查成果中各类非耕地地类作为恢复补充耕地来源,按照省下有关工作会议精神,围绕耕地总量稳定增加集中连片保护的目标。科学合理编报 2024 年度耕地恢复补充方案,明确本年度耕地恢复补充空间和时序,实现耕地主动保护和系统保护目标。

具体内容详见采购文件"第三章 项目需求"。

三、合同金额

本合同金额为 (大写): 贰拾陆万伍仟元整 (Y265000.00元);

合同价包括本次采购项目的所有费用(包括完成该项工作所需的所有费用,包含前期摸排调研、食宿、交通、劳务、提交成果费用、专家论证费用、成果审查费用、方案论证相关费用、技术服务费用(包括配合开展工作情况的汇报、完成与上级部门的对接工作等)、项目报省厅备案的过程性费用、招标代理费、规费、税金等完成本项目所需的一切费用。同时,合同总价也应包含合同履行过程中可能发生的一切风险。)

四、转包或分包





乙方不得将相关服务进行转包。未经甲方同意,乙方也不得随意采用分包的 形式履行合同,否则甲方有权终止合同。转包或分包造成甲方损失的,乙方应承 担相应赔偿责任。

五、相关要求:

- 1、乙方应严格按照规范及采购文件等相关要求组织实施。
- 2、本项目实施人员必须是投标文件中提供的人员,乙方不得以任何原因和方式 将合同转包、分包或雇用其他作业人员进行生产。一经发现有上述情况的,将按 违约处理,甲方有权拒付合同额。
- 3、本项目最终成果的检查验收由甲方组织,其经费由乙方承担。
- 4、在合同实施期间,合同价不随国家政策或法规、标准及任何市场因素的变化 而进行调整。
- 5、乙方在履行合同过程中,一切事故其责任由乙方承担,甲方不承担任何责任。

六、项目服务期:

在省、市自然资源主管部门要求的时间节点前完成。

七、成果内容

主要成果类型包括文字报告、表格成果、数据库成果。

(一) 文字报告成果

文本成果为年度耕地恢复补充方案。主要内容:分析 2024 年度非农建设、设施农业用地、农业结构调整、国土绿化等占用耕地需求的耕地预计流出情况,2024 年度占补、增减挂钩、高标准农田等耕地可恢复情况,耕地恢复具体的实施措施等。

(二) 表格成果

表格成果为 2024 年度耕地恢复补充情况统计表。在完成数据库建设工作的基础上,对耕地恢复图斑的实施前后地类、面积等信息进行统计。

(三)数据库成果

数据库包含耕地恢复补充地块图层。图层字段中需包含恢复补充前地类编码、地类名称、恢复补充后的地类编码及名称、实施类型、实施主体等信息。

八、进度安排:要求按照省、市级相关要求,完成工作内容并提交成果。 九、款项支付

1、付款条件:

合同签订后,在规定时间内完成全部工作并上报省、市自然资源主管部门 一个月内一次性付清所有费用,无息。

2、乙方凭经政府采购合同、验收单(经验收合格)及正式发票按规定进行 资金结算。

十、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十一、质量保证及后续服务

- 1. 乙方应按采购(招标)文件规定向甲方提供服务。
- 2. 乙方提供的服务成果在服务质量保证期内发生故障,乙方应负责免费提供后续服务。对达不到要求者,根据实际情况,经双方协商,可按以下办法处理:
- (1) 重做:由乙方承担所发生的全部费用。
 - (2) 解除合同并由乙方赔偿损失。

十二、违约责任

- 1. 甲方无正当理由拒绝接受服务的、甲方向乙方偿付合同款项百分之<u>二十</u>作为违约金。
- 2. 甲方无故逾期验收或逾期办理款项支付手续的, 甲方应按逾期付款总额每日万分之<u>伍</u>向乙方支付违约金。
- 3. 乙方未能如期提供服务的,每日向甲方支付合同款项的千分之<u>伍</u>作为 违约金。乙方超过约定日期<u>3</u>个工作日仍不能提供服务的,甲方可解除本合同。 乙方因未能如期提供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的,乙方应向甲方 支付合同总值<u>50%</u>的违约金,如造成甲方损失超过违约金的,超出部分由乙方 继续承担赔偿责任。

十三、合同纠纷处理

本合同执行过程中发生纠纷,由甲乙双方协商解决;或提交当地相关部门调解;协商或调解不成,则任何一方均可以依法提出仲裁或向甲方所在地人民法院提起诉讼。

十四、组成本合同的文件包括:

- 1. 本合同条款;
- 2. 本项目的政府采购(招标)文件和乙方应标(投标)文件;
- 3. 本项目在采购过程中供需双方签署的全部文字和图片资料;



4. 甲乙双方其它按规定约定事宜。

十五、本合同内容如有冲突,以政府采购(招标)文件为准。

十六、合同生效:本合同由甲乙双方签字盖章后生效。(多页合同甲乙双方必须 加盖骑缝公章)

十七、合同备案:

本合同一式捌份, 甲乙双方各执肆份。

法定 (授权) 代表人:

乙方 (盖章): 广州国测规划信息技术

有限公司

地址: __广州市天河区明旭街 1号 310

支行

项目名称: 潮州市旅游集散中心与市民服务广场项目 后原件相

甲 方: 潮州市湘桥区磷溪镇人民政府

乙 方:广州国测规划信息技术有限公司

项目名称:潮州市旅游集散中心与市民服务广场项目用地勘测与耕作层剥 离再利用方案编制服务

根据潮州市旅游集散中心与市民服务广场项目用地勘测与耕作层剥离再利用方案编制(采购项目编码: 4451020073383382210240185)的采购结果,按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》及有关法律法规的规定,经双方协商,本着平等、诚实信用的原则,一致同意签订本合同如下:

一、合同金额

1、合同定价:根据财政部和国家测绘局颁发的《测绘生产成本费用定额》及有关细则的通知(财建[2009]17号)及根据国家测绘局文件国测财字[2002]3号)关于印发《测绘工程产品价格》和《测绘工程产品困难类别细则》的通知和财政部、国家计委文件(财综[2001]94号)财政部国家计委关于部分行政事业性收费转为经营服务性收费(价格)的通知、《建设项目前期工作咨询收费暂行规定》(计价格(1999)1283号)及本项目的实际情况计算出本项目合同价为¥216657.55元(大写: 贰拾壹万陆仟陆佰伍拾柒元伍角伍分),下浮20%计为人民币¥173326.04元(大写: 壹拾柒万叁仟叁佰贰拾陆元零角肆分),最终合同金额以财政部门核拨或第三方审核金额为准。

2、项目费用预算

序号	项目	工作内容	工作量	单价 (元)	金额	备注
----	----	------	-----	--------	----	----

1
THE STATE OF
THE STATE OF THE PARTY OF THE P
N. S.
A.
A H

			高级技术人员 3人,历时3 天	800	7200	N # 16 44222
1	外业 调查	到实地查看拟剥 离区、拟存储区、 拟回覆区的情况, 井收集编制方案	中级技术人员 3人,历时3 天	600	5400	计价格 (1999) 1283 号工程咨 询人员工日费 用标准
		所需相关资料	初级技术人员 5人,历时3 天	400	6000	
			中级技术人员 1人,历时1 天	600	600	→
		土壤样品采集	初级技术人员 1人,历时1 天	400	400	用标准
			一辆商务车 1/ 天(含油费、 高速费)	800	800	市场价格
2	土壤	按耕作层剥离再利用技术规范及实际情况,每个评价单元为一个土壤样品,每个土壤	1 / B			费用标准参照
<	EN	样品需检测的项目包括土壤有机 质、pH 值、质地、 容重、重金属 8 项、有机污染物 3	2 个	5000	10000	具备资质的检测单位报价
3	4th (th)		高级技术人员 3人,历时10	800	24000	
3	编析层离方	包括文本、表格、 图件及相关附件 的编制	天 中级技术人员 3人,历时10 天	600	18000	计价格 (1999) 1283 号工程咨 询人员工日费
	案		初级技术人员 5人,历时10 天	400	20000	用标准
4	专家评审	组织专家对耕作 层剥离方案进行 评审	1 场	20000	20000	

		1;500 地籍测量	125 亩	138. 21	17816	财建[2009]17 号1:500 地籍 测量 I 类标准
5	项目用地	规划定桩测量(用 地红线)	14 件	14件 4371.1 61195.4 号	财建[2009]17 号: 规划定桩测 量(II 类定额)	
Э	测量	1. 10000 20 2 45	5幅 (2020-2017 年度)	3528. 67	17643. 35	財建[2009]17 等 1 10000 数字線划图 (I 类定额)
		编制勘测定界报 告	高级技术人员 1人,历时2 天,	800	1600	计价格 (1999) 1283 号工程咨 询人员工日费 用标准
	历史		高级技术人员 1人,历时2 天,	800	1600	计价格 (1999)
6	6 违法用地测量	历史违法用地图件等资料制作	中级技术人员 1人,历时2 天	600	1200	1283 号工程咨询人员工日费 用标准
7	境界	所有权界线测量 及变更	1.2	4448. 34* 0. 6	3202. 8	财建[2009]17 号: 境界测绘(I 类定额)
1) '	合计			216657. 55	

二、服务范围

甲方聘请乙方提供以下服务:

对潮州市旅游集散中心与市民服务广场项目用地勘测与耕作层剥离再利用方案进行编制服务。

- 1、 甲方的权利和义务:
- (1) 及时提供有关资料;
- (2) 应当保证乙方顺利进入现场工作,并对乙方人员的工作提供必要的条件;
- (3) 负责协助解决乙方人员在工作中遇到的具体问题;
- (4) 对乙方的工作进行监督;
- (5) 组织检查验收工作。
- 2、 乙方的权利和义务:
 - (1) 按法律法规要求和合同约定开展工作
- (2) 接受甲方的监督,根据要求确保任务如期、保质完成;
- (3) 未经甲方允许, 乙方不得将本合同的全部或部分转包给第三方;
- (4) 向甲方提交成果。

四、服务期间(项目完成期限)

自合同签订日起至 2022 年 11 月 31 日止完成所有工作内容

五、付款方式

第一期: 乙方完成合同约定除规划定桩测量(用地红线)外所有工作,

甲方向乙方支付财政部门核拨或第三方审核总金额的 70%的费用;

第二期:完成所有工作后,甲方向乙方支付财政部门核拨或第三方审核总金额的 30%。

六、知识产权归属

1. 因执行本合同的需要, 乙方提供的与本合同有关的设备、材料、工 序工艺及其他知识产权, 应保障甲方在使用时不会发生侵犯第三方专利 权、商业机密等情况。若发生侵害第三方权利的情况,乙方应负责与第三方交涉,并承担由此产生的全部法律和经济责任,并对因为该侵权行为给甲方造成的损失承担赔偿责任。

2. "工作成果"被定义为乙方为甲方而特别定制、创作、开发和制作的工作成果。工作成果由甲方拥有完全的所有权、使用权和支配权。乙方应无条件和不可撤销地向甲方转让对于任何工作成果的一切权利、所有权和权益,包括但不限于其中的所有著作权和其他知识产权。

七、保密

- 1. 在未取得双方事先许可的情况下,任何一方不得将本协议内容向第 三方公开或泄露。
- 2. 乙方从甲方得到的图纸、技术文件等,未经甲方书面同意,乙方不得向第三方转让、公开、泄露或被使用,否则乙方承担本合同总金额 3%的 违约金。
- 3. 对于乙方使用的新技术和新方法,甲方负有保密义务,未经乙方书面同意,不得以任何方式向第三方泄露(国家法律法规另有规定除外)。
 - 4. 本条的约定在本合同终止后继续有效。

八、违约责任与赔偿损失

1. 乙方提供的服务不符合本合同规定的,甲方有权拒收,并且乙方须 甸甲方支付本合同金额 5%的违约金。

- 2. 乙方未能按本合同规定的时间提供服务,从逾期之日起每日按本合同金额 3%的数额向甲方支付违约金;逾期半个月以上的,甲方有权终止合同,由此造成的甲方经济损失由乙方承担。
- 3. 甲方无正当理由拒绝接受服务,到期拒付合同款项的,甲方向乙方偿付本合同金额的5%的违约金。甲方逾期付款,则每日按本合同金额的3%向乙方偿付违约金。
 - 4. 其它违约责任按《中华人民共和国中华人民共和国民法典》处理。

九、争端的解决

合同执行过程中发生的任何争议,如双方不能通过友好协商解决,按 相关法律法规处理。

十、不可抗力

任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时,应在不可抗力事件结束后1日内向对方通报,以减轻可能给对方造成的损失,在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后,允许延期履行或修订合同,并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

十一、税费

在中国境内、外发生的与本合同执行有关的一切税、费均由乙方负担。

十二、移交成果清单

本次测量坐标系成果采用: 平面坐标 2000 国家大地坐标系, 中央子午 线 117 度; 高程系统: 1985 国家高程基准; 基本等高距 1 米。

移交成果如下:

- 1、勘测定界报告等相关资料;
- 2、耕作层剥离方案。

大三、其它

- I. 本合同所有附件、中选中介服务机构通知书均为合同的有效组成部分,与本合同具有同等法律效力;
- 2. 在执行本合同的过程中, 所有经双方签署确认的文件(包括会议纪要、补充协议、往来信函)即成为本合同的有效组成部分;
- 3. 如一方地址、电话、传真号码有变更,应在变更当日内书面通知对方,否则,应承担相应责任;
- 4. 除甲方事先书面同意外, 乙方不得部分或全部转让其应履行的合同 项下的义务。



5. 项目负责人: 张有建 联系方式: 13903090034

十四、合同生效

- 1. 本合同在甲乙双方法人代表或其授权代表签字并加盖公章后生效;
- 2. 本合同一式陆份, 甲方执肆份, 乙方执贰份。

甲方(盖章)代表:

签定日期: 2012年11月15日

开户名称:广州国测规划信息技术有限公司

银行帐号: 44059801040002132

开户行:中国农业银行股份有限公司五仙桥支行

签定地点: 潮州市

签定日期: 2012年11月15日

广东省网上中介服务超市

中选中介服务机构通知书

编号: CZ2211021023

广州国测规划信息技术有限公司:

受潮州市湘桥区磷溪镇人民政府委托,潮州市旅游集散中心与市民服务广场项目用地勘测与耕作层剥离再利用方案编制(来购项目编码: 4451020073383382210240185)通过广东省网上中介服务超市直接选取方式进行公开选取并经过项目业主确认、你机构为本项目的中选中介服务机构,服务金额确定为(暂不做评估与测算)。服务时限为:无要求,按照合同双方自行约定。

请你机构在此通知出具之口起按照规定,在3个工作口内与潮州市湘 桥区磷溪镇人民政府接治,在15个工作日内与潮州市湘桥区磷溪镇人民政 府按照采购公告确定的内容以及网上报名承诺书有关内容签订中介服务合 同、在合同签订之口起5个工作口内将合同在广东省网上中介服务超市上 备案公示(合同中法定保密的内容应去掉),并依合同约定完成工作。





建设施工合同





项目编号: SZQL20250611YB

项目名称:广佛肇(怀集)经济合作区道路划线工程

甲 方(采购人): 广佛肇(怀集)经济合作区投资开发有限公司

电 话: 0758-6977800

传真: /

地 址: <u>怀集县幸福街道郊际工业园 B 区</u>

乙 方(成交供应商): 广东臣捷建筑工程有限公司

电 话: 18033117550

传真: /

地 址: 怀集县幸福街道三江南路 8 号恒福花园三期 8 座 108 号商铺(一址多照)

项目名称: 广佛肇(怀集)经济合作区道路划线工程

项目编号: SZQL20250611YB

根据<u>竞争性磋商</u>的采购结果,参照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民 共和国民法典》的相关规定,经双方协商,本着平等互利和诚实信用的原则,一致同 意签订本合同如下。

一、项目概况

- 1. 项目内容:对广佛肇(怀集)经济合作区 A、B 区已建成的共计 19 条道路补充设 . 置标志标线标牌(不含指路牌)和警示桩。详见图纸和招标控制价。图纸及招标控制价 清单作为本合同附件六,与本合同具有同等法律效力。
 - 2. 项目地点: 肇庆市怀集县。

二、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价为:

人民币 (大写) <u>壹佰玖拾万壹仟零伍拾叁元伍角肆分</u> (¥<u>1901053.54</u>元) 税率: <u>9%</u> 税金: <u>156967.72</u>不含税金额: <u>1744085.82</u>; 其中: ·

(1) 安全生产措施费:

人民币(大写)<u>捌万伍仟柒佰柒拾捌元贰角肆分</u>(¥<u>85778.24</u>元);

(2) 材料和工程设备暂估价金额:

人氏巾	(大与)	/	(¥	エノ:

(3) 专业工程暂估价金额:

人民币(大写)_		

(4) 暂列金额:

人民币(大写)<u>捌万肆仟陆佰叁拾肆元贰角玖分</u>(¥<u>84634.29</u>元)。

暂列金额的使用须经甲方书面批准,乙方不得擅自动用,未使用部分由甲方收回。

2. 合同价格形式: 固定综合单价合同。

3. 计价原则: 结算按实际完成, 并经甲方和监理单位确认的实物工程量结算, 工程量计算按照《工程量清单项目计量规范》(2013-广东)、《广东省建设工程计价通则(2010)》、《广东省建筑与装饰工程综合定额(2018)》、《广东省安装工程综合定额(2018)》、《广东省市政工程综合定额(2018)》组价。

主要材料价格:采用怀集县施工同期的建设工地人工、材料参考价格,部分材料 按肇庆城区施工同期的参考价及结合现行市场价计算。

费率: (建设项目所在市区或县城镇以外)税金采用9%。

如甲方根据工程设计变更调整部分工程,涉及工程量、内容、范围、价格等调整的,双方应协商签署书面变更协议,明确变更内容、调整依据及结算方式。未经甲方书面同意,乙方不得擅自变更工程内容或实施任何变更,擅自变更的费用甲方有权拒绝支付。

如因变更发生争议,双方可委托第三方造价咨询机构进行核查,核查结果经双方 确认后作为结算依据。

投标报价中漏报少报的细目,将被认为此细目的费用已包括在工程量清单中的相关综合单价和合价之中,在成交后实施时甲方不予重新计算支付,若不实施该细目,则按招标控制价中的单价和合价予以扣除。

如乙方对甲方委托的第三方造价咨询公司审定结果有异议,应在收到审定结果之 日起5个工作日内以书面形式提出,双方应协商解决;协商不成的,可共同委托另一 家具有相应资质的造价咨询机构复核,复核费用由责任方承担,复核结果为最终结算 依据。

4. 每期合同款项支付前,甲方须收到乙方开具的发票后方可办理财务转账手续。 三、**承包方式**

乙方根据甲方提供的图纸资料、并按磋商文件要求进行工程量清单及图纸范围内综合单价包干,包括但不限于包工包料、包工期、包质量、包安全、包调试、包移交,包文明施工、包施工单位应承担的检测检验费用、包验收,包验收不能通过所需要发生的整改费用等,直至最终通过验收。不允许转包和违法分包,专业分包须经甲方书面同意且分包单位资质不得低于乙方投标承诺。乙方不得以任何形式将本合同项下的全部或部分工作转包、分包或挂靠他人,否则甲方有权解除合同并追究乙方违约责任。乙方应保证项目质量符合国家验收规范标准,确保安全生产文明施工,按工期完成。

四、完工期

项目完工期为: 30 日历天,自甲方书面下达开工令之日起计算。开工条件:包括但不限于:施工图纸、施工场地、相关审批手续、进场通知等全部由甲方书面确认具备后方可开工。

五、实施要求

- 1. 乙方必须遵守国家安全生产法律法规和有关规程规范。
- 2. 乙方应对项目实施过程中落实安全措施,预防事故发生。施工期间引起的所有安全责任及法律纠纷由乙方负责。甲方不负责任何伤亡、劳保福利以及施工中材料被盗等责任。乙方应为其参与本项目的所有人员依法购买工伤保险、意外伤害保险等相关保险,因未购买保险导致的任何损失由乙方自行承担。
- 3. 未经甲方同意, 乙方不得擅自使用与施工无关的设施设备; 不得擅自拆除、变更甲方防护设施及标示。
- 4. 乙方施工过程中需使用电、水源、通用资源,应事先与甲方取得联系,不得私 拉乱接。中断作业或遇故障应立即切断有关开关。
 - 5. 乙方施工过程中应做到工完、料尽、场地清,确保安全文明施工。
- · 6. 乙方必须接受甲方的监督、检查。甲方有权随时对工程进度、质量、安全、材料等进行检查和抽查,并有权根据实际情况暂停乙方施工,乙方必须无条件积极配合,不得以任何理由拒绝或阻挠。对于甲方提出的安全整改意见,乙方必须及时整改。.
 - 7. 乙方任何时间内应保持现场运输道路通畅,以便应急采取必要措施。
 - 8. 乙方需现场设置安全、消防、宣传、警示等各种标牌。
- 9. 乙方须充分考虑完成本项目的技术难度和进度要求, 切实具备完成本项目的实力和能力。
- 10. 乙方在施工过程中不得对周边的建筑物、设施等产生损坏,如有损坏照价赔偿。
- 11. 甲方不提供施工所需的食宿、办公、临设及材料加工场地,均由乙方自行解决,其费用由乙方自理。
- 12. 乙方的施工现场使用的水电由乙方负责。乙方应确保施工现场的清洁卫生, 建筑垃圾需当日清理干净,不得留在现场过夜。
- 13. 乙方在实施过程中须服从甲方管理,如遇重大节日或甲方组织重大活动时,须配合甲方停止施工,停工期间本项目施工工期顺延,甲方不向乙方支付任何费用。
- 14. 本项目消防措施由乙方制定方案及组织实施,严格按照消防法的规定进行操

作,需用的水电由甲方协助提供,需用电源必须由有资质的电工按规范拉接,不允许 乙方的人员乱拉乱接。凡在实施期间因乙方过失引起的火灾事故应由乙方负责,所造 成的经济损失由乙方负责全额赔偿。

15. 服务实施区域安全围蔽措施,严格按经交警部门审批的《交通疏导方案》等相关要求设置,未按要求设置的实施区域不允许作业。作业人员必须穿戴具有反光功能的安全标志服和防护帽。

16. 自觉接受甲方以及有关部门的监督管理,必须无条件服从甲方(或代建单位)以及有关部门组织的突击性任务及迎检活动,按时、按标准、按要求完成甲方(或代建单位)所分配的工作。乙方应积极配合甲方及相关政府部门的各项检查、审计、监督等工作,及时提供所需资料,不得以任何理由拒绝或拖延。

17. 在合同期内, 乙方因各种原因, 造成第三方的损失或经济损失, 由乙方独自 承担其法律和经济责任, 与甲方(或代建单位)无关。

- 18. 乙方派出的项目管理人员应具备相关的专业知识及技术水平,熟悉本合同工作内容所需货物的规格、技术指标及安装工艺,有足够能力完成本项目工作。
- 19. 乙方应对项目现场进行详细考察,完全了解工地的状况及环境要求。不得因 · 上述原因对甲方(或代建单位)索赔。
- 20. 实施服务过程中乙方必须根据双方签署的合同及采购要求中的各项条款,确实履行各项职责。乙方必须根据现场实际情况,制定出可行的组织方案与技术措施、工期进度计划、质量保证措施、安全质量保障措施、应急处理措施等体现供应商管理水平的内容。

六、质量要求

- 1. 严格按《城市道路交通标志和标线设置规范》GB51038-2015、《道路交通标志和标线》GB5768-2022 和设计图纸等相关规范要求实施。
- 2. 乙方应运用专业知识和技术或采用新工艺等技术,对原有标线进行清除,确保原有标线清除干净,符合本项目的实施标准。
- 3. 乙方应建立健全质量管理体系,如因质量问题或乙方自身管理原因使得施工 受到影响或造成责任事故的,概由乙方承担。乙方应建立可追溯的质量档案,包含材 料检测报告、施工记录等,验收后提交甲方备案。
- 4. 乙方使用替代材料应提前 15 日提交书面申请及检测报告, 未经甲方书面同意 不得实施。

5. 甲方(或代建单位)代表不定期对乙方的文件和实施情况与合同有关的质保 监查。

七、双方责任

(一) 甲方责任

- 1. 办理项目所需的挖掘或临时占用城市道路的申请报批手续。
- 2. 监督检查本项目质量、进度及工作量、投资控制、安全、文明施工、环保等, 以及有关事项的协调工作。
 - 3. 审核乙方提交的计量资料。
- 4. 若甲方委托代建单位对本项目进行管理的,则以上甲方工作由代建单位负责, 并由代建单位在甲方的授权范围内代表甲方履行本合同中甲方的项目管理责任。
- 5. 乙方提交的计量、请款资料经代建单位(如有)、监理单位审核、出具同意意 见后,甲方在符合付款条件时按约定支付合同款项。

(二) 乙方责任

- 1. 向甲方提供办理挖掘或临时占用道路等报批手续的资质和方案等相关资料。协助甲方办理项目所需的挖掘或临时占用城市道路的申请报批手续。因乙方未及时、准确提供相关资料或配合,导致报批延误的,工期不予顺延,相关责任由乙方承担。
- 2. 按照国家和省市安全生产管理及文明施工等相关规定,在服务现场设置明显标志和安全防围设施等,保证现场符合安全、文明有关规定。
- 3. 做好现场服务安全、技术交底,做好现场服务原始记录。若出现因乙方原因造成的安全、质量责任事故,由乙方承担因此产生的法律责任。
- 4. 乙方进行服务实施时,应服从交警或相关行政部门、甲方(或代建单位)、监理单位的指挥,做好交通疏导,配合营运管理工作。
- 5. 乙方应根据环境保护相关文件要求做好环保施工措施。因乙方未履行环保义务导致的行政处罚、第三方损失等全部由乙方承担,与甲方无关。
- 6. 乙方应根据农民工工资相关文件要求做好农民工工资的支付管理工作。乙方应在怀集县辖区内商业银行开设农民工工资专用账户,按月足额支付工资并提交银行流水凭证。甲方有权从应付工程款中直接代付欠薪。因乙方未按规定支付农民工工资导致的任何纠纷、处罚或损失均由乙方承担,与甲方无关。
- 7. 若甲方委托代建单位对本项目进行管理的, 乙方应服从该代建单位在甲方授权范围内的管理。
 - 8. 乙方应按合同约定配备相应人员与设备,未经甲方书面同意,不得擅自更换所

配备的人员;若经甲方同意或应甲方书面要求需更换人员的,更换后的人员资质及能力应不低于被更换人员。

9. 如乙方未经甲方书面同意擅自更换人员,或更换后人员资质、能力不符合合同要求,甲方有权要求乙方限期整改,逾期未整改的,甲方有权暂停付款、要求更换或解除合同,并追究乙方违约责任。乙方频繁更换人员影响项目质量的,或因乙方存在重大违约、管理混乱、严重质量问题等情形,甲方有权单方解除合同。

八、保修期

项目质修期为一年,质量保修期自采购人及相关部门共同签署验收合格证书之日起算。在质保期间,针对不同类别的问题,响应时限如下:对于标线、标志等出现模糊、损坏、缺失时,乙方应在 24 小时内响应;非结构性质量问题(如标志模糊、掉色、脱落等),应在 72 小时内完成修复;涉及结构性质量安全隐患时,乙方需在 24 小时内到场处置。

九、安全要求

在实施期间,必须由乙方负责在实施范围内的安全责任,一旦出现安全事故,由 乙方负责。乙方应投保施工责任险,单次事故保额不低于500万元,并将甲方列为共 同被保险人。施工责任险保单正本应在提交甲方备案,保险期间应覆盖整个施工期及 质保期,保险应覆盖全部施工期间及所有参与人员。保险期间内如发生保险事故,乙 方应协助甲方及时向保险公司索赔。

十、验收

- 1. 乙方应按照《道路交通标志和标线》GB 5768. 1~5768. 3-2009、《城市道路交通标志和标线设置规范》GB51038-2015、设计图纸等标准要求进行实施。如质量不符合要求,甲方有权组织多轮验收并提出整改意见,乙方须按甲方(或代建单位)要求整改,并承担因自身原因导致损失的费用。乙方未整改前,甲方有权暂停付款。
- 2. 对于隐蔽工程验收不合格的,每次扣减合同价 1%;竣工验收不合格的,每日按合同总价 0.5%计收违约金,直至整改合格或甲方解除合同。
- 3. 乙方应委托具有相应资质的检测机构进行检测, 检测标准以国家颁发的最新验 收规范、标准执行。

十、付款方式

1. 合同签订后,且甲方收到乙方支付预付款的申请后 5 个工作日内,支付合同金额的 30%作为预付款(乙方的项目经理及主要技术人员须经监理单位确认到岗履职,主要施工机械经监理验收合格进场,乙方方可向甲方申请支付预付款);

- 2. 当完成工程量的 80%且经甲方及监理单位共同确认后,10 个工作日内,支付至合同金额的 70%作为进度款;
 - 3. 当项目完成竣工验收合格后,支付至合同金额的85%;
- 4. 结算余额经甲方委托的第三方造价咨询公司审核确认后 10 个工作日内,支付至结算价款的 100%。

十一、履约保证金

乙方须在签订合同后 5 天内向甲方提交合同价款的 10%履约保证金,履约保证金 提交的形式可以是银行转账形式或者国内商业银行履约保函或保险公司出具的保险 单形式之一提交,在验收合格满一年且乙方无任何违约、质量或保修责任未履行的情况下无息退还。如乙方存在违约、质量问题或未履行保修义务,甲方有权延迟或扣减 保证金,以扣除质保期内发生的维修费用及违约金。

十二、违约责任与赔偿损失

- · 1. 乙方提供的服务不符合本合同规定的,甲方有权拒收,并且乙方须向甲方支付本合同总价 5%的违约金。该违约金可单独适用,亦可与继续履行、采取补救措施合并适用。
- 2. 乙方未能按本合同规定的时间提供服务,从逾期之日起每日按逾期部分金额的 · 0.3%向甲方支付违约金,累计违约金总额不超过合同总价的 3%; 逾期半个月以上的,甲方有权单方解除合同,并要求乙方赔偿因此造成的全部直接和间接经济损失。
- 3. 对于因甲方原因导致变更、中止或者终止政府采购合同的,甲方应当依照以下 合同约定对乙方受到的损失予以赔偿或者补偿。
 - 4. 其它违约责任按《中华人民共和国民法典(合同编)》处理。
- 5. 因不可抗力导致合同无法履行的,受影响方应在不可抗力发生后 5 日内书面通知对方,并在合理期限内提供相关证明。不可抗力期间,双方互不承担违约责任,但应采取合理措施减少损失。不可抗力解除后,双方应协商合同履行事宜。如因国家政策发生变化,而甲方无法继续履行本合同时,甲方有权单方终止合同且不承担违约责任。
- 6. 如乙方发生违约,甲方有权直接从履约保证金中扣除应付违约金及损失赔偿, 保证金不足以抵扣的,甲方可继续追偿,乙方应无条件配合。

十三、合同生效、终止

古田八里。

1. 合同自双方签字盖章后生效。合同期满并甲乙双方全部履行合同义务后,合同 自行终止,如因国家政策发生变化,而甲方无法继续履行本合同时,双方可协议终止 合同。

十四、争议的解决方式

本合同在履行过程中发生纠纷, 甲、乙双方应及时协商解决。协商不成时, 双方可向合同履行地人民法院诉讼解决, 在诉讼过程中, 除正在进行诉讼的有争议的条款外, 本合同的其他条款应继续履行。

十五、附则

- 1. 本项目磋商文件、响应文件、合同附件及经双方确认的与本项目相关的书面文件,均为本合同不可分割的组成部分之一。
- 2. 本合同未尽事宜,双方可本着友好合作的原则,另行商议并写入补充条款。所有修改或补充条款都视为本合同的组成部分,具有与其它条款同等的法律效力。
- 3. 合同一式 <u>捌</u> 份。甲方 <u>肆</u> 份; 乙方 <u>肆</u> 份。乙方应对在履行本合同过程中知 悉的甲方商业秘密、技术资料等信息承担保密义务,未经甲方书面同意不得向第三方 披露或用于本合同以外的目的,违者甲方有权追究其法律责任。

(此页为签字盖章页,以下无正文)

甲方: <u>广佛肇(移集)经济合作区投资</u> 开发有限公司(盖章)

地址: <u>怀集县幸福街道郊际工业园 B</u>

X

法定代表人或授权代表:

电话: <u>0758-6977800</u>

签约日期: 2025年 7月 16日

乙方: 於东亞捷建筑工程有限公司(盖章)

地址: 怀集县幸福街道三江南路8号恒

照):

法定代表人或授权代表:

联系人: <u>乐超</u>

电话: 18225765106

开户银行: 中国农业银行股份有限公司

怀集金辉支行

·账号: <u>44654801040006702</u>

签约日期:2015年7月16日

建设工程施工专业分包合同

合同编号: HJGD-ZYFB-013

第一部分 专业分包合同协议书

发包人: 怀集县地方公路管理站

甲方:中交第一航务工程局有限公司(以下简称甲方)

乙方: 广东臣捷建筑工程有限公司 (以下简称乙方)

鉴于:

- 1. <u>怀集县地方公路管理站</u> (以下简称为"发包人")与甲方已 经签订《<u>国道 G355 线怀集县城高凤至大岭段改建工程</u>施工总承包 合同》(以下称为"总包合同");
- 2. 经<u>公开招标</u>,甲方于<u>2024</u>年<u>12</u>月<u>10</u>日确定乙方为<u>国道</u> G355 线怀集县城高凤至大岭段改建工程隧道外路基防护及附属工程 专业分包工程中标方;

依照《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则, 甲、乙双方就分包工程施工事项经协商一致,共同达成如下协议:

一、专业乙方资质情况

资质证书编号: D344458081

资质专业: 公路路基工程专业承包

资质证书等级: 公路路基工程专业承包三级

发证机关: 怀集县住房与城乡建设局

证件有效期: 至 2026.04.02

安全生产许可证编号: (粤) JZ 安许证字[2023]009528



许可范围:建筑施工

证件有效期: 2023年06月28日至2026年06月28日

二、分包工程概况

- 1. 总包工程名称: 国道 G355 线怀集县城高凤至大岭段改建工程
- 2. 分包工程名称: 隧道外路基防护及附属工程
- 3. 分包工程地点: 广东省肇庆市怀集县
- 4. 分包工程范围及内容: 包括但不限于路基工程、连接线工程、 辅道工程、改路工程、改河、改沟、改渠、线外工程等

三、分包合同工期

计划开工日期: 2024 年 12 月 16 日。

计划完工日期: 2025 年 12 月 15 日。

工期总日历天数: <u>365</u> 天。工期总日历天数为连续日历天数, 已包含春节等全部法定节假日; 计划开完工日期与总日历天数不一致 的,以总日历天数为准。

实际开工日期以承包方开工通知为准。

四、质量标准和技术规范

本工程使用的质量标准和技术规范: 符合国家、地方颁布的最新施工技术规范,符合质量评定标准及施工图纸涵盖的全部工程技术 标准和要求,符合发包人单位及相关单位的验收标准

五、合同价款

- 1. 签约合同价款(含税)为人民币: <u>31740230.15</u>元(大写: <u>叁</u>任壹佰柒拾肆万零贰佰叁拾元壹角伍分),其中:
- (1) 分包合同价款(不含增值税)暂定为: 人民币 <u>29119477.20</u> 元 (大写: <u>贰仟玖佰壹拾壹万玖仟肆佰柒拾柒元贰角零分</u>)。
 - (2) 增值税税金 2620752.95 元 (大写: 贰佰陆拾贰万零柒佰伍拾贰

元玖角伍分)。本合同增值税计税采用<u>一般</u>计税模式 (一般/简易计税模式),适用税率为_9%。由乙方向甲方提供增值税_专用_发票 (专用/普通)。如国家调整增值税税率,则本合同不含增值税单价不变,按照调整后的增值税税率进行结算调整含税单价。具体组成详见附件一《专业分包工程量清单》。

- (3) 若因乙方疏忽、未进行简易计税备案等原因造成甲方损失, 由乙方全额补偿并从项目工程款中扣除,造成乙方损失,由乙方自行 承担。
- (4) 安全文明施工措施费的特别约定: _/_ (需在工程量清单中 单独列示)。
- 2. 合同价格形式: <u>固定综合单价合同</u> (固定总价合同/固定综合单价合同/其他, 无特殊情况的原则上采用固定综合单价合同形式)。
- 3. 合同最终价以完工验收后经甲方审定的结算价为准。合同价格 中均已包含了乙方为实施和完成本合同工程所需的全部成本、利润及 税费,以及承包本合同工程应承担的一切责任、义务和风险所需的费 用。

六、承诺

- 1. 甲方承诺,按照本合同约定的期限和方式支付本协议书约定的 合同价款(以下简称"分包合同价")。
- 2. 乙方承诺,乙方具有承担本合同约定的分包工程专业资质及条件,能独立承担本分包工程的安全生产、环境保护等责任。乙方将按合同约定的工期、质量、安全和环保标准,完成本协议书第二条约定的工程(以下简称为"分包工程"),并在缺陷责任期与质量保修期内承担相应缺陷修复和保修责任。

3. 乙方承诺履行总包合同中与分包工程有关的甲方的所有义务, 并与甲方承担履行分包工程合同以及确保分包工程质量的连带责任。

七、其他

- 1. 合同订立时间: 2024 年 12 月 15 日
- 2. 合同订立地点: 天津市滨海新区
- 3. 本合同经双方法定代表人或委托代理人签字并加盖公章或合同 专用章后生效,同时应加盖骑缝章。或者双方加盖合法有效的电子签 章后生效。

双方均承认电子签名的法律效力,并一致同意若因合同履行产生 纠纷,就本协议采用的此种签订方式以及签订过程中产生的电子证据 双方均不得提出异议,该证据可直接作为纠纷处理依据。

4. 本合同一式 <u>五</u>份,甲方执 <u>三</u>份,乙方执 <u>二</u>份,具有同等 法律效力。

(以下无专业分包合同协议书正文)



法定代表人或其委托代理人: (签字) 法定代表人或其委托代理人: (签字)

统一社会信用代码:	统一社会信用代码:
911200001030610685	91440400MA55K3PY5C 地址: <u>怀集县幸福街道三江南路 8</u>
地址: 天津港保税区跃进路航运服	号恒福花园三期 8 座 108 号商铺
务中心 8#楼	邮政编码:
邮政编码:	法定代表人:
法定代表人:	委托代理人:
委托代理人:	电话:0758-5533486
电话: 022-25600500	传真:0758-5533486
传真: 022-25600500	电子信箱:
电子信箱:	开户银行: 中国农业银行股份有限
开户银行:中国建设银行股份有限	公司怀集金辉支行
公司天津国际航运中心支行	账号: 44654801040006702
账号, 12001615500050100516	

施工业绩 3: 粤港澳大湾区肇庆(怀集)绿色农副产品集散基地建设及基础设施配套项目(A 区 D-24-04 地块土石方工程)

合同编号:

粤港澳大湾区肇庆(怀集)绿色农副产品集 散基地建设及基础设施配套项目(A区 D-24-04 地块土石方工程)



施工合同



发包人: 广佛肇 (怀集) 经济合作区投资开发有限公司 (甲方)

承包人:广东臣捷建筑工程有限公司(乙方)

签订时间: 2025年2月24日

第一部分 合同协议书

发包人(全称):广佛肇(怀集)经济合作区投资开发有限公司

承包人(全称):广东臣捷建筑工程有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就<u>粤港澳大湾区肇庆(怀集)绿色农副产品集散基地建设及基础设施配套项目(A区 D-24-04 地块土石方工程)</u>施工及有关事项协商一致,共同达成如下协议:

一、工程概况

- 1. 工程名称: <u>粤港澳大湾区肇庆(怀集)绿色农副产品集散基地建设及基础设施配套项目(A</u>区 D-24-04 地块土石方工程)
 - 2. 工程地点: 肇庆市怀集县怀城街道 A 区。
 - 3. 工程立项批准文号: 怀发改投审 (2024) 77 号。
 - 4. 资金来源: 由园区开发资金统筹解决。
 - 5. 工程内容:

<u>详见图纸、招标控制价及工程量清单。实施内容以招标文件、合同约定、采购人确认的施工</u> 图及工程量清单为准。

6. 工程承包范围: 招标文件、工程合同、施工图及工程量清单约定范围内的施工总承包,本次招标项目的设计范围内所涉及的全部工程内容工程施工总承包(具体范围以经采购人确认的工程量清单及施工图为准)

本项目采用施工总承包。承包人根据发包人提供的相关资料,并按招标文件及合同要求,包括但不限于包工包料、包工期、包质量、包安全、包调试、包移交,包文明施工、包施工单位应承担的检测检验费用、包验收、包验收不能通过所需要发生的整改费用等,含相关规费及税费。不允许转包和违法分包,并保证工程质量符合国家施工验收规范标准,确保安全生产文明施工,按工期完成。

二、合同工期

工期总日历天数: __30__ 天。以合同签订之日起计算。

三、质量标准

工程质量符合现行国家施工验收规范合格标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价为:

人民币(大写) 贰佰万零叁仟伍佰壹拾陆元陆角捌分(¥2003516.68元)税率: 9%;税

金: 165427.98元; 不含税金额: 1838088.70元;

其中:

(1) 安全生产措施费:

人民币(大写) 陆万壹仟零玖拾柒元捌角壹分(¥61097.81元);

(2) 材料和工程设备暂估价金额:

人民币(大写)____/(¥__/_元)

(3) 专业工程暂估价金额:

人民币(大写)____/(¥__/元);

(4) 暂列金额:

人民币(大写)_壹万柒仟玖佰叁拾陆元玖角玖分(¥_17936.99元)。

- 2. 合同价格形式: 固定综合单价合同。
- 3. 计价原则:工程结算按实际完成,并经发包人和监理单位确认的实物工程量结算,工程量计算依据《粤港澳大湾区肇庆(怀集)绿色农副产品集散基地建设及基础设施配套项目(A区D-24-04地块土石方平整工程)施工图》。

按照《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》(GB50854-2013)《通用安装《园林绿化工程工程量计算规范》(BG50854-2013)、工程工程量计算规范》(GB50856-2013)、《市政工程工程量计算规范》(GB50857-2013) 计算。

综合单价按照《广东省建筑与装饰工程综合定额(2018)》、《广东省市政工程综合定额(2018)》 《广东省安装工程综合定额(2018)》、《广东省园林绿化工程综合定额(2018)》组价。

主要材料价格:采用怀集县 2024 年第三季度建设工地人工、材料信息价,部分材料按肇庆 城区 2024 年 11 月份和 2024 年第三季度的信息价及结合市场价计算。

费用费率:按照《肇庆市 2018 年建设工程计价程序表》对应的专业计价程序进行计费,增值税税率按 9%计取。

发包人有权根据工程设计变更调整部分工程, 承包人不得拒绝。

投标报价中漏报少报的细目,将被认为此细目的费用己包括在工程量清单中的相关综合单价和合价之中,在中标后实施时建设单位不予重新计算支付,若不实施该细目,则按招标控制价中的单价和合价予以扣除。

双方均同意最终结算价以怀集县财政投资评审中心审定为准。

4. 每期合同款项支付前,发包人须收到承包人开具的专用发票后方可办理财务转账手续。

五、项目经理

承包人项目经理: __邓庆明___。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件:

- (1) 中标通知书(如果有);
- (2) 投标函及其附录(如果有);

- (3) 专用合同条款及其附件:
- (4) 通用合同条款;
- (5) 技术标准和要求;
- (6) 图纸;
- (7) 已标价工程量清单或预算书;
- (8) 其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改,属于同一类内容的文件,应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

- 1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和 方式支付合同价款。
- 2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工,确保工程质量和安全,不进行转 包及违法分包,并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。
- 3. 发包人和承包人通过招投标形式签订合同的,双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与 合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于 2025 年 2 月 24 日签订。

十、签订地点

本合同在 广东省肇庆市 签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜,合同当事人另行签订补充协议,补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自 双方签字并加盖公章时 生效。

十三、合同份数

本合同一式 8 份,均具有同等法律效力,发包人执 4 份,承包人执 4 份。

发包人: 广佛肇(怀集) 经济合作 区投资开发有限公司

(签字)

组织机构代码: 9144122405676590XF B区1-1-05地块 邮政编码: 526400 法定代表人: 委托代理人: _____ 电话:_____ 传 真: _____ 文书送达电子信箱: ____ 开户银行: _____ 账 号:

或有人: 广东县 排 建 筑	
工程有限公司	(公章)
田林定代表人或其委托代理人: 人签字)	大道
74 1 9 5 5 0 1	2245032880

组织机构代码: 91440400MA55K3PY5C 文书送达地址: 怀集县幸福街道郊际工业园 文书送达地址: 怀集县幸福街道三江南路8号 恒福花园三期 8座 108 号商铺(一址多照) 邮政编码: 526400 法定代表人: _____ 委托代理人: _____ 电 话: ____0758-5533486__ 传 真: ____0758-5533486___ 文书送达电子信箱: ____/ 开户银行: 中国农业银行股份有限公司怀集 金辉支行 账 号: 44654801040006702

怀集县企业采购合 同书

项目编号: GDYC-2025-FZ012

项目名称: 怀集县甘洒镇农村供水提质升级工程



甲方: 怀集县锦泓水务发展有限公司

乙方: 广东臣捷建筑工程有限公司

根据<u>怀集县甘洒镇农村供水提质升级工程</u>的采购结果,参照《中华人民共和国政府采购法》,《中华人民共和国民法典(合同编)》的规定,经双方协商,本着平等互利和诚实信用的原则,一致同意遵守本合同如下。

第一条 项目概况

工程名称: 怀集县甘洒镇农村供水提质升级工程。

工程地点: 肇庆市怀集县甘洒镇圩镇至各个村寨等采购人指定地点。

承包范围: 详见图纸及工程量清单。

项目经理: _ 谭智颢。

第二条 合同价款

签约合同价: 人民币(大写) <u>贰佰叁拾壹万贰仟贰佰壹拾元捌角捌分</u> ($$\mathbb{2}2312210.88 元),税率为 9%,不含税价为 2121294.39 元,其中安全生产措施费为: 人民币(大写) 陆万壹仟贰佰元整 ($$\mathbf{6}1200.00 元)。

第三条 承包方式

包工、包料、包工期、包质量、包安全、包文明施工。工程量按实结算,综合单价 包干,措施费包干。

第四条 合同工期

合同签订后即开工,工期于**20** $\sqrt{1}$ 年**7**月**3**日开工(最终以批准开工日期为准);施工工期**60**日历天。

第五条 工程质量

符合相关规范合格标准。

第六条 技术要求

乙方必须严格按设计图纸要求和施工标准进行施工。在实际施工过程中遇到特殊情况需要变更时,乙方必须经甲方书面同意,由甲方委托的设计单位提出修改方案,方可进行施工。

第七条 支付条款

1.付款方式

合同签订后 15 日个工作日内支付合同价 30%作为施工预付款,预付款在后续申请进度款时按平均分两期扣除;工程进度款按月完成工程进度的 85%拨付(累计完成工程进度价款×85%-总拨付款(含预付款));工程全部完工则工程付款支付至工程总造价的 85%暂停拨付工程款;待工程竣工验收合格,结算资料经建设单位审核和经怀集县财政评审审定结算价后 30 天内付至工程审定结算价的 97%,剩余 3%用作质保金,待保修期结束后付清余款(或出具结算价 3%质量保证金保函申请余款)。工程结算造价最终以怀集县财政投资评审中心(或采购人委托的投资评审机构)审定结算价为准。

- 2.办理付款手续时,成交人应向采购人开具合法有效的全额增值税专用发票原件,方可办理相关支付手续。
 - 3.成交人凭以下有效文件与采购人结算:
 - (1) 项目合同;
 - (2) 中标(成交)单位开具的正式发票;
 - (3) 中标(成交)通知书。
- 4. 发包人在支付工程款时,按照 15%比例拨付到承包人的"工人工资支付专用账户" 第八条 工程质量管理和竣工验收
- 1.为确保工程质量,乙方必需建立自身的质量保证体系,配备相关人员,严格按规范及图纸施工,同时服从甲方人员的监督、检查。
- 2.工程竣工后由乙方书面通知甲方组织竣工验收,甲方在接到通知书 5 天内办完验 收手续,并确定竣工及验收日期,签署工程验收证明书。
- 3.工程量质标准:按照现行的《工程施工质量验收规范》、相关行业和有关技术规 范标准、磋商文件要求,工程质量达到"合格"等级或以上才能给予验收。

第九条 甲、乙双方责任

(一) 甲方责任

- 1.派代表到现场指导施工,负责检查乙方履行合同、监督工程质量进度、安全生产、 文明施工,并负责协调处理施工地段当地村民关系。
 - 2.负责向乙方提供施工项目图纸四份。
- 3.对乙方在施工中出现不按规范施工或存在的安全隐患等予以纠正,如乙方不及时 纠正,甲方有权要求乙方停工整改,由此所造成损失由乙方负责。
 - 4.及时确认签证乙方上报的工程量。

(二) 乙方责任



1.遵守有关主管部门对工程质量和安全文明生产以及环境保护等的管理规定,按规 定办理有关手续。

2.严格按图纸和施工规范认真组织、精心施工、确保工程按质按量完成。

3.制定切实可行的安全措施,杜绝一切安全隐患,确保本工程的安全生产,施工期间如发生安全生产责任事故,责任由乙方自负。

4.严格按国家有关规定施工,做到文明施工、安全优质,按期完工。

第十条 违约责任

- 1.乙方擅自把工程分包或转包给其他任何单位,甲方有权解除合同,并赔偿甲方因 此造成的一切损失。
- 2. 乙方因拖欠材料款、工人工资等对甲方造成不良影响(包括但不限于影响工程正常进展或交付使用的),如因此而使甲方受到损失的(包括但不限于被追究民事责任、行政责任及处以罚款),乙方还应赔偿甲方遭受的损失。

第十一条 其它条款

- 1.施工过程中,如出现无法预料和不可抗拒的灾害,给双方造成的经济损失,则由 甲、乙双方协商解决。
 - 2.本合同一式8份,甲、乙双方各4份,经双方签字盖章后生效。
 - 3.本合同未详事宜,双方另协商解决,达成的补充协议与本合同具有同等法律效力。
 - 4.开具发票为增值税普票,税金由承包单位负责。

第十二条 合同生效

合同双方的法定代表人或其委托代理人在合同书上签名并盖单位公章后生效。

第十三条 合同终止

乙方已将合同工程全部移交给甲方,合同双方均未遗留按合同规定应履行的义务 时,合同自然终止。

甲方(盖章): 怀集县锦泓水务发展有限公司 乙方(盖章) 代表(签字或盖章): 代表(签字或

开户名称: 怀集县锦泓水务发展有限公司 开户账号: 2034 4122 4001 0000 0133 921 开户行: 中国农业发展银行怀集县支行

乙方(盖章): 竹东臣捷建筑工程有限公司 代表(签字或盖章): +7

开户名称:广东臣捷建筑工程有限公司

开户账号: 44654801040006702

开户行:中国农业银行股份有限公司怀集 金辉支行

3、项目管理机构主要技术和人员配备情况表


序号	职务	姓名	职称级 别及专	填		5、职业资格证、 或岗位证信息		身份证号	备注
写 			业	证书名称	级别	证号	专业		
勘察									
1	勘察负 责人	朱思明	高级、测绘	职称证书	高级	粤高职证字 第 13001010655 03 号	测绘		
设计									
1	设计负 责人	郇美 杰	高级、 国土空 间规划	职称证书	高级	鲁 22010003320 0022	国土空间规划		
2	拟派其 他设计 技术人 员 1	朱振 宇	高级、测绘	测绘高级 工程师	高级	24010011348 73	测绘		
3	拟派其 他设计 技术人 员 2	梁鹏	测绘高 级工程 师	测绘高级 工程师	高级	21010010577 50	测绘		
施工					,				
				建造师注册证书	二级	粤 24420242024 10229	水利水电工程		
1	施工项 目负责 人	谭智 颢	/	水利水电 工程 近 五 五 五 五 五 五 五 五 五 五 五 五 五 五 五 五 五 五	/	粤水安 B2025000014 2	/		
2	项目技 术负责 人	梁益祥	中级、 市政公 用工程	建造师注册证书	二级	粤 24420182019 01759	水利水 电工程 公路工 程、市政 公用工 程、建筑 工程		
				职称证书	中级	21626832	市政公 用工程		

	+nt >r= >r=			T			7± k/k	
3	拟派施 工项目 团队其 他人员 1	麦志彪	/	建造师注册证书	二级	粤 24420082009 08547	建筑工 程、水利 水电工 程	
4	拟派施 工项目 团队其 他人员 2	陈伟	/	建造师注册证书	二级	粤 24420112012 01119	水利水 电工程、定 化 化 化 化 化 化 化 化 化 化 化 化 化 化 化 化 化 化 化	
5	拟派施 工项目 团队其 他人员 3	韦琳 熙	/	建造师注册证书	二级	粵 14420202022 00205	水利水电工程	
6	拟派施 工项目 团队其 他人员 4	邢伟堂	/	建造师注册证书	二级	粵 24420232025 07403	水利水电工程	
7	拟派施 工项目 团队其 他人员 5	张晴 斌	/	建造师注册证书	二级	粤 24420242025 06346	水利水电工程	
8	安全员	盘丽凤	/	水利施工 企业 全里人 生 人	/	粤水安 C2024000077 5	/	

注:

- 1、项目管理机构主要技术和人员素质情况表由投标人根据自己对项目实施工作计划安排及"评标办法前附表"中对投标人的"拟派勘察、设计方人员"及"拟派施工方人员"要素填写,在表后附有关证件、证书、证明材料等复印件。否则对应得分项不得分,但不作无效投标文件处理。
- 2、本表投标人可以根据自身委派人员情况修改(增加行数)。

勘察负责人









该参保人在广州市参加社会保险情况如下:

以少小八	《多休八往》 州印多加任云 休应 自免知 下:				-		<u> </u>		
姓名	朱思明		证件号码						
	参保险种情况								
4/11+1 I II-		. 마)급	24 /2		参保险种				
少休	参保起止时间 单位			养老	工伤	失业			
202409	=	202509	广州市:广州国测规划信息技术有限公司		13	13	13		
截止			2025-09-30 15:52 ,该参保人累计月数合计		深景製 13分月, 2分月, 2分分 月	第二次 13个 缓缴 月	实际缴费 13个月, 缓缴0个 月		

备注:

本《参保证明》标注的"缓缴"是指:《转发人力资源社会保障部办公厅 国家避务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》(粤人社规〔2022〕11号)、《广东首人力资源和社会保障厅广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》(粤人社规〔2022〕15号)等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

证明机构名称(证明专用音

证明时间

2025-09-30 15:52

山东省高级职称证书

本证书表明持证人具有相应学术技术水平和专业能力

姓 名: 郇美杰

性别:女

从事专业: 国土空间规划

系列(专业)名称:工程技术

资格名称: 高级工程师

评审时间: 2023年03月22日

评审委员会: 济南市工程技术职务高级评审委员会

身份证号:

证书编号: 鲁220100033200022

公布文号:济人社发〔2023〕4号

证书查询: 山东省专业技术人员管理服务平台

(http://hrss.shandong.gov.cn/rsrc/zcps)

在线验证码: FI656873











该参保人在广州市参加社会保险情况如下:

姓名		郇美杰 证件号码		证件号码			
			参保	险种情况			
参保起止时间			单位	· -		参保险种	
少休	疋Ⅱ	[마] [마]	平1	L	养老	工伤	失业
202409	-	202509	广州市:广州国测规划	广州市:广州国测规划信息技术有限公司		13	13
截止			2025-10-11 15:14 ,	该参保人累计月数合计	深激嬰 18分月, 緩激0个	第一次 13个人 缓缴0 月	实际缴费 13个月, 缓缴0个 月

备注:

本《参保证明》标注的"缓缴"是指:《转发人力资源社会保障部办公厅国家秘务总局办》方关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》(粤人社规〔2022〕11号)、《广东首人力资源和社会保障厅厂东省发展和改革委员会厂东省财政厅国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》(粤人社规〔2022〕15号)等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

证明机构名称(证明专用音

证明时间

2025-10-11 15:14

广东省职称证书

名:朱振宇 姓

身份证号

职称名称:高级工程师

业:测绘 专

级 别:副高

取得方式: 职称评审

通过时间: 2024年4月28日

评审组织:广州市工程系列自然资源工程测绘、国土专业技术人才高级职称评审委员会

证书编号: 2401001134873

发证单位:广州市人力资源和社

发证时间: 2024年7月29日









该参保人在广州市参加社会保险情况如下: 姓名 朱振宇 证件号码 参保险种情况 参保险种 单位 参保起止时间 失业 养老 工伤 202409 202509 广州市:广州国测规划信息技术有限公司 13 13 13 实际缴费 13个月, 缓缴0个 2025-09-30 15:50 , 该参保人累计月数合计 截止

各注.

本《参保证明》标注的"缓缴"是指:《转发人力资源社会保障部办公厅 国家秘务总局办义厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》(粤人社规〔2022〕11号)、《广东首人力资源和社会保障厅广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》(粤人社规〔2022〕15号)等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

证明机构名称(证明专用章)

证明时间

2025-09-30 15:50

广东省职称证书

姓 名:梁鹏

身份证号

职称名称:高级工程师

业:测绘

级 别:副高

取得方式: 职称评审

通过时间: 2020年11月27日

审组织:广州市工程系列自然资源专业高级职称评 审委员会

证书编号: 2101001057750

发证单位:广州市人力资源和社会的

发证时间: 2021年01月08日



查询网址: http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc





该参保人在广东省参加社会保险情况如下:

姓名		梁鹏		证件号码			
			参保	险种情况			
参保起止时间			单位	\		参保险种	
少 体	处山	_b/J [b]	平1	L	养老	工伤	失业
202409	-	202509	广州市:广州国测规划	广州市:广州国测规划信息技术有限公司		13	13
截止			2025-09-30 16:01 , 1	该参保人累计月数合计	深刻更 第2月, 第30个	第一次 13个 5 5 5 5 5 8 9 9 1 9	实际缴费 13个月, 缓缴0个 月

备注:

本《参保证明》标注的"缓缴"是指:《转发人力资源社会保障部办公厅国家秘名总局办》方关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》(粤人社规〔2022〕11号)、《广东首人力资源和社会保障厅广东省发展和改革委员会广东省财政厅国家积务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》(粤人社规〔2022〕15号)等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

证明机构名称(证明专用章

证明时间

2025-09-30 16:01



使用有效期: 2025年06月 03日-2025年11月30日

中华人民共和国二级建造师注册证书

姓 名: 谭智颢

性 别:男

出生日期:

注册编号: 粤2442024202410229

聘用企业:广东臣捷建筑工程有限公司

注册专业: 水利水电工程(有效期: 2024-10-21至2027-10-20)



潭智颗.

个人签名: 資質數

签名日期:20公,6、3

住房和城乡建设厅 签发日期:2024年10月2月



水利水电工程施工企业项目负责人 安全生产考核合格证书

姓 名: 谭智颢

性 别: 男

企业名称:广东臣捷建筑工程有限公司

职 务: 工程人员

技术职称: 无

证书编号: 粤水安B20250000142

首次发证日期: 2025年4月14日

有效期: 2025年4月14日 至 2028年4月13日













该参保人在广东省参加社会保险情况如下:

姓名		谭智颢 证件号码					
			参保	险种情况			
			参保险种				
参保起止时间		門門	单位		养老	工伤	失业
202410	=	202510	肇庆市:广东臣捷建筑工程有限公司		13	13	13
截止			2025-11-05 11:45 , i	该参保人累计月数合计	原缴费 场公月, 缓激0个 月	類 13个 5 3 3 9 9 9	实际缴费 13个月, 缓缴0个 月

备注:

本《参保证明》标注的"缓缴"是指:《转发人力资源社会保障部办公厅 国家秘务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》(粤人社规〔2022〕11号)、《广东省人力资源和社会保障厅广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》(粤人社规〔2022〕15号)等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

证明机构名称(证明专用章)

证明时间

本证书由广西壮族自治区职称改革 工作领导小组批准, 广西壮族自治区人 力资源和社会保障厅印制。它表明持证 人具有中级专业技术资格水平。



注意事项

一、专业技术资格证书为重 要证件, 持证人应妥为保管。 如证件遗失应立即向批准机关 报告。

二、持证人每三年为一周 期向批准机关交验专业技术资 格证书。

证书编号: 21626832



(加盖批准机关钢印有效)

管理号:

姓 名 梁益祥 性 别 男 身份证号

职称系列

资格名称 工程师

专 业 市政公用工程

授予时间 2018年2月

评审机构 工程系列防城港市非公中级评委会

批准机关(盖章)

防城港市人力资源和社会保障局 2018年5月8日



使用有效期: 2025年10月 15日-2026年04月13日

中华人民共和国二级建造师注册证书

姓 名: 梁益祥

性 别:男

出生日期

注册编号: 粤2442018201901759

聘用企业:广东臣捷建筑工程有限公司

注册专业: 公路工程(有效期: 2024-04-18至2027-04-17)

市政公用工程(有效期: 2025-03-04至2028-03-04)

建筑工程(有效期: 2025-01-11至2028-01-11)

水利水电工程(有效期: 2024-04-18至2027-04-17)



J. Will

个人签名: 如此 签名日期: 201.10.15 住房和城乡建设厅签发日期:2025年62月25日







该参保人在广东省参加社会保险情况如下: 证件号码 姓名 梁益祥 参保险种情况 参保险种 参保起止时间 单位 养老 工伤 失业 202510 202404 肇庆市:广东臣捷建筑工程有限公司 19 19 少年 19个年 缓缴0年 月 医物理 19个月, 缓缴0个 实际缴费 19个月, 缓缴0个 2025-11-05 11:44 , 该参保人累计月数合计 截止

备注:

本《参保证明》标注的"缓缴"是指:《转发人力资源社会保障部办公厅国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》(粤人社规〔2022〕11号)、《广东省人力资源和社会保障厅厂东省发展和改革委员会厂东省财政厅国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》(粤人社规〔2022〕15号)等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

证明机构名称(证明专用章)

证明时间



使用有效期: 2025年11月 07日-2026年05月06日

中华人民共和国二级建造师注册证书

姓 名: 麦志彪

性 别:男

出生日期

注册编号: 粤2442008200908547

聘用企业:广东臣捷建筑工程有限公司

注册专业: 建筑工程(有效期: 2025-09-24至2028-09-24)

水利水电工程(有效期: 2025-09-24至2028-09-24)



麦支克

个人签名: 支支风

签名日期: 2025.11.7

生房和城乡建设厅 签发日期: 2025年08月25日







该参保人在广东省参加社会保险情况如下: 姓名 证件号码 麦志彪 参保险种情况 参保险种 参保起止时间 单位 失业 养老 工伤 202508 202510 肇庆市:广东臣捷建筑工程有限公司 3 3 3 左际激费 实体激素 3 个月,缓 3个户,缓 数0个月 缴0个开 实际缴费 3个月,缓 缴0个月 2025-11-05 11:47 , 该参保人累计月数合计 截止

备注:

本《参保证明》标注的"缓缴"是指:《转发人力资源社会保障部办公厅 国家设务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》(粤人社规〔2022〕11号)、《广东首人力资源和社会保障厅广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》(粤人社规〔2022〕15号)等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

证明机构名称(证明专用章)

证明时间



使用有效期: 2025年10月 31日-2026年04月29日

中华人民共和国二级建造师注册证书

姓 名:陈伟

性 别:男

出生日期

注册编号: 粤2442011201201119

聘用企业: 广东臣捷建筑工程有限公司

注册专业: 公路工程(有效期: 2025-10-27至2028-10-27)

市政公用工程(有效期: 2024-04-26至2027-04-25) 建筑工程(有效期: 2024-04-26至2027-04-25)

水利水电工程(有效期: 2024-04-26至2027-04-25)

大人签名: 大人 金发日期: 2025年10月25日

签名日期: 2025 . (0.}/







该参保人在广东省参加社会保险情况如下: 姓名 证件号码 陈伟 参保险种情况 参保险种 参保起止时间 单位 养老 工伤 失业 202508 202510 肇庆市:广东臣捷建筑工程有限公司 3 实际缴费 类体缴费 3个户,缓 3个户,缓 3个户, 2025-11-05 11:48 , 该参保人累计月数合计 3个月,缓 缴0个月 截止

备注:

本《参保证明》标注的"缓缴"是指:《转发人力资源社会保障部办公厅 国家设务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》(粤人社规〔2022〕11号)、《广东首人力资源和社会保障厅广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》(粤人社规〔2022〕15号)等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

证明机构名称(证明专用章)

证明时间



使用有效期:2025年08月19日 -2026年02月15日

中华人民共和国一级建造师注册证书

姓 名: 韦琳熙

性 别:女

出生日期

注册编号: 粤1442020202200205

聘用企业:广东臣捷建筑工程有限公司

注册专业: 水利水电工程(有效期: 2025-08-18至2028-08-17)



请登录中国建造师网

多概念

个人签名: 元 琳 至

签名日期: 2025、8,19









该参保人在广东省参加社会保险情况如下:

姓名	韦琳熙		证件号码						
	参保险种情况								
-	参保起止时间		单位	双 1-5		参保险种			
多体			平位		养老	工伤	失业		
202508	-	202510	肇庆市:广东臣捷建筑工程有限公司		3	3	3		
截止		2	2025-11-05 11:49 ,该参保人累计月数合计		左际缴费 3~月,缓 %0个月	实验费 3个户,缓 缴0个开	实际缴费 3个月,缓 缴0个月		

备注:

本《参保证明》标注的"缓缴"是指:《转发人力资源社会保障部办公厅 国家秘务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》(粤人社规〔2022〕11号)、《广苏省人力资源和社会保障厅广东省发展和改革委员会广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》(粤人社规〔2022〕15号)等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

证明机构名称(证明专用章)

证明时间



使用有效期: 2025年09月 02日-2026年03月01日

中华人民共和国二级建造师注册证书

姓 名: 邢伟堂

性 别:男

出生日期

注册编号: 粤2442023202507403

聘用企业:广东臣捷建筑工程有限公司

注册专业: 水利水电工程(有效期: 2025-09-02至2028-09-01)





17 mg.

个人签名:

签名日期: ふな、9、 ン

住房和城乡建设厅签发日期: 2025年09月02日







该参保人在广东省参加社会保险情况如下: 姓名 邢伟堂 证件号码 参保险种情况 参保险种 参保起止时间 单位 养老 工伤 失业 202510 肇庆市:广东臣捷建筑工程有限公司 202508 3 3 3 河激费 类风激光 作用,缓 3个户,缓 60个月 缴0个开 实际缴费 3个月,缓 缴0个月 , 该参保人累计月数合计 2025-11-05 11:50 截止 数0个月

备注:

本《参保证明》标注的"缓缴"是指:《转发人力资源社会保障部办公厅国家设务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》(粤人社规〔2022〕11号)、《广东省人力资源和社会保障厅广东省发展和改革委员会广东省财政厅国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》(粤人社规〔2022〕15号)等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

证明机构名称(证明专用章)

证明时间



使用有效期: 2025年08月 14日-2026年02月10日

中华人民共和国二级建造师注册证书

姓 名: 张晴斌

性 别:男

出生日其

注册编号: 粤2442024202506346

聘用企业:广东臣捷建筑工程有限公司

注册专业: 水利水电工程(有效期: 2025-08-14至2028-08-13)



张晴斌

个人签名: 永磷碱

签名日期: 2025年08月14日

生房和城乡建设厅 签发日期: 2025年08月程日







该参保人在广东省参加社会保险情况如下: 姓名 张晴斌 证件号码 参保险种情况 参保险种 参保起止时间 单位 养老 失业 工伤 202510 肇庆市:广东臣捷建筑工程有限公司 202508 3 3 3 , 该参保人累计月数合计 实际缴费 3个月,缓 缴0个月 2025-11-05 11:46 截止 数0个月

备注:

证明机构名称(证明专用章)

证明时间



水利水电工程施工企业专职安全生产管理人员 安全生产考核合格证书

姓 名: 盘丽凤

性别:女

企业名称:广东臣捷建筑工程有限公司

职 务: 安全管理人员

技术职称: 无

证书编号: 粤水安C20240000775

首次发证日期: 2024年12月31日

有效期: 2024年12月31日至 2027年12月30日











该参保人在广东省参加社会保险情况如下:

姓名		盘丽凤 证件号		证件号码				
			参保	应种情况				
参保起止时间		n+(a)	单位			参保险种		
		即則			养老	工伤	失业	
202403	7	202510	肇庆市:广东臣捷建筑工程有限公司		20	20	20	
截止			2025-11-07 09:27 ,该	参保人累计月数合计	文际缴费 20公月, 经缴0个	安保教费 20个日子 缓缴0公元 月	实际缴费 20个月, 缓缴0个	

久汁.

本《参保证明》标注的"缓缴"是指:《转发人力资源社会保障部办公厅 国家竞务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》(粤人社规〔2022〕11号)、《广东省人力资源和社会保障厅厂东省发展和改革委员会》广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》(粤人社规〔2022〕15号)等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

证明机构名称(证明专用章)

证明时间

2025-11-07 09:27

4、投标人拟投入机械设备情况表

序号	设备名称	自有或租赁	数量及单位	备注
1	挖掘机	租赁	4台	
2	装载机	租赁	2台	
2	洒水车	租赁	2台	
3	自卸车	租赁	3台	

注:

- 1、拟投入机械设备情况表由投标人根据自己对项目实施工作计划安排及"评标办法前附表"中对投标人的"拟投入机械设备"要素填写,在表后附有关证明材料等复印件。否则对应得分项不得分,但不作无效投标文件处理。
- 2、本表投标人可以根据自身拟派机械情况修改(增加行数)。





挖掘机 3、4



统一社会信用代码 91441202MA52XF0D5K

业技

称 广东省晟建工程建设有限公司

成 立 日 期 2019年03月01日

注 册 资 本 人民币捌仟万元

法定代表人 韩辉

营业期限长期

经营范围

房屋建筑工程、市政工程、土石方工程、室内外装饰装修工程、地 基与基础工程、园林绿化工程、建筑幕端工程、城市及道路照明工 程、钢结构工程、公路工程、防水防腐保温工程、消防工程、环保 工程、机电安装工程、水利水电工程、机械设备租赁、建筑芬务分 包,水泥制品制造,非金属矿物制品制造,非金属矿及制品销售, 建筑材料情,建设工程施工。(依法须经批准的项目,经相关部 门批准后方可开展经营活动)

所 肇庆市端州区星湖大道(4)26号泰湖花园 三期第49幢203号商场

SСЈОС 登记机关





国家企业信用信息公示系统网址:

http://www.gsxt.gov.cn

国家市场监督管理总局监制

整庆分行营业部

业务受理号:2004440020220302141400411282

授权柜员:

交易代码:01227223

会计业务章 BCBD5962

单位账户开立通知书

2022年03月02日 14:14:50

户名:广东省晟建工程建设有限公司 账号:492492183013000089319 证件种类:营业执照(统一社会信用代码)证件号码。91441202M52XF0D5K 账户类型:一般户 账户 值兑标题存标志:全国通存 通兑标题存标志:全国通存 通兑标题:114111 电影计转账限额:1000.00万元 年累计算日景计转账笔数:100 计:"非任面转账限额供会老,请以审批结果为性。

年累计转账限额: 30000.00万元

备案日期: 20220302 通兑标志:分行通兑

本行吸收的本外币存款依照《存款保险条例》受到保护。

-----如上是您办理的业务信息,已全部打印完毕。本凭证为银行回单,不作为支取依据-

第1页,共1页,本签字共1页有效

张

附

件

核准变更登记通知书

粤肇核变通内字(2021)第44120012100059550号

名称:广东省晟建工程建设有限公司 统一社会信用代码: 91441202MA52XF0D5K

以上企业于二〇二一年九月一日经我局核准变更登记,经核准的变更登记事项如下:

		11 A
登记事项	变更前内容	变更后内容
名称	肇庆市晟建工程建设有限公司	广东省晟建工程建设有限公司
经营范围	房屋建筑工程、市政工程、土石方工程、室内外装饰装修工程、地基与基础工程、园林绿化工程、建筑幕墙工程、城市及道路照明工程、钢结构工程、公路工程、防水防腐保温工程、消防工程、环保工程、机电安装工程、水利水电工程、机械设备租赁、建筑劳务分包;水泥制品制造;非金属矿物制品制造;非金属矿及制品销售;建筑材料销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)	房屋建筑工程、市政工程、土石方工程、室内外装饰装修工程、地基与基础工程、园林绿化工程、建筑幕墙工程、城市及道路照明工程、钢结构工程、公路工程、防水防腐保温工程、消防工程、环保工程、机械设备租赁、建筑劳务分包;水泥制品制造;非金属矿物制品制造;非金属矿及制品销售;建筑材料销售;建设工程施工。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

经核准的备案事项如下:

备案事项	备案前内容	备案后内容
公司章程	¥	章程

特此通知。



机械设备租赁合同

出租方(简称甲方):广东省晟建工程建设有限公司

承租方(简称乙方):广东臣捷建筑工程有限公司

经甲乙双方友好协商,本着平等、互利原则,双方一致同意签订一份长期设备租赁合作的协议,共同遵守。

第1条、租用机械设备明细及租金

设备	数量	规格型号	租赁单价	计划租赁时	合价 (元)
名称	(台)	が相至り	(元/台班)	间(台班)	ни слал
推土机	5	† T	2500		
装载机	2	* **	2500		
挖掘机	2	MC386LC/L3CD0134 MC386LC/L3CD0135	3200		
挖掘机	5	*	2400		
压路机	3		2000		
洒水车	3		1200		*

第2条、租期计算方法

本合同期限两年,从 2025 年 9 月 8 日至 2027 年 9 月 8 日 止,设备租赁结算以实际发生的台班为依据,以双方签字盖章确认为 准。

第3条、租金的其他约定:

- 3.1、如市场机械租赁费用出现较大波动,该租赁单价由双方协商调整,租赁单价为含税价;
- 3.2、甲方提供:增值税发票。

第4条、租金结算方法:

4.1、租金计算周期按_月_计算,双方于次月_5_日前汇总核对上个





月租赁时间,核对无误后,双方签字确认;

4.2、乙方以书面形式通知甲方停租后,租期立即停止,待机械设备退场后,双方书面确认后,办理结算手续。

第5条、租金支付方式:

- 5.1、付款方式: 银行汇款或支票支付;
 - 5.1.1、每个月的租金在_20_日前支付经甲乙双方确认的上个月租金;
- 5.2、合同所有款项以人民币结算,付款方法以银行汇款或支票支付, 支票抬头与乙方单位的发票名称一致;
- 5.3、甲方在每次收取款项前,需提供与本合同乙方名称、合同约定单价、实际租赁时间相符的真实有效的发票给乙方,方可收取款项,否则乙方有权拒绝付款,且不承担逾期付款违约责任,由此产生的费用和责任由甲方承担。

第6条、甲方的权利和义务:

- 6.1、甲方提供机械设备相关合格文件。甲方保证提供的机械设备经检测合格,技术性能良好;
- 6.2、因机械设备本身的缺陷、安全保护装置不齐全或失效造成的损失, 由甲方承担责任;
- 6.3、甲方必须为从事危险作业的职工办理意外伤害保险,并为施工场 地内自有人员生命财产和机械设备办理保险,支付保险费用。事故 发生时,甲方有责任尽力采取必要的补救措施,防止或减少损失;
- 6. 4、甲方负责机械设备的运输、进退场等工作。按乙方的进退场时间要求<u>3</u>天内进退场,否则导致乙方的损失由甲方全部负责;

第7条、乙方的权利和义务:

- 7.1、审核甲方机械的产品合格证、备案证明和自检合格证明等文件;
- 7.2、乙方按时支付租金,否则,甲方书面正式催款通知<u>30</u>天后有权随时停止工作,因此造成的损失由乙方负责。

第8条、其他约定:

8.1 本合同未尽事宜或在执行中发生争执,双方应友好协商解决,若





协商不成,任何一方有权向项目所在地的 仲裁委员会申请仲裁;

- 8.2、双方由于自然灾害等不可抗力的原因而不能履行合同的,皆不承担任何责任。
- 第9条、本合同一式贰份,各执<u>壹</u>份,具有同等效力。本合同自双方签字盖章之日生效,至租期完结结清款项后失效。



日期: 2025、9.8



日期: 7025.9.8





装载机

装载机1









统一社会信用代码 91441202MA52XF0D5K

业技

称 广东省晟建工程建设有限公司

成 立 日 期 2019年03月01日

注 册 资 本 人民币捌仟万元

法定代表人 韩辉

营业期限长期

经营范围

房屋建筑工程、市政工程、土石方工程、室内外装饰装修工程、地 基与基础工程、园林绿化工程、建筑幕端工程、城市及道路照明工 程、钢结构工程、公路工程、防水防腐保温工程、消防工程、环保 工程、机电安装工程、水利水电工程、机械设备租赁、建筑芬务分 包,水泥制品制造,非金属矿物制品制造,非金属矿及制品销售, 建筑材料情,建设工程施工。(依法须经批准的项目,经相关部 门批准后方可开展经营活动)

所 肇庆市端州区星湖大道(4)26号泰湖花园 三期第49幢203号商场

SСЈОС 登记机关





国家企业信用信息公示系统网址:

http://www.gsxt.gov.cn

国家市场监督管理总局监制

整庆分行营业部

业务受理号:2004440020220302141400411282

授权柜员:

交易代码:01227223

会计业务章 BCBD5962

单位账户开立通知书

2022年03月02日 14:14:50

户名:广东省晟建工程建设有限公司 账号:492492183013000089319 证件种类:营业执照(统一社会信用代码)证件号码。91441202M52XF0D5K 账户类型:一般户 账户 值兑标题存标志:全国通存 通兑标题存标志:全国通存 通兑标题:114111 电影计转账限额:1000.00万元 年累计算日景计转账笔数:100 计:"非任面转账限额供会老,请以审批结果为性。

年累计转账限额: 30000.00万元

备案日期: 20220302 通兑标志:分行通兑

本行吸收的本外币存款依照《存款保险条例》受到保护。

-----如上是您办理的业务信息,已全部打印完毕。本凭证为银行回单,不作为支取依据-

第1页,共1页,本签字共1页有效

张

附

件

核准变更登记通知书

粤肇核变通内字(2021)第44120012100059550号

名称:广东省晟建工程建设有限公司 统一社会信用代码: 91441202MA52XF0D5K

以上企业于二〇二一年九月一日经我局核准变更登记,经核准的变更登记事项如下:

		11 A
登记事项	变更前内容	变更后内容
名称	肇庆市晟建工程建设有限公司	广东省晟建工程建设有限公司
经营范围	房屋建筑工程、市政工程、土石方工程、室内外装饰装修工程、地基与基础工程、园林绿化工程、建筑幕墙工程、城市及道路照明工程、钢结构工程、公路工程、防水防腐保温工程、消防工程、环保工程、机电安装工程、水利水电工程、机械设备租赁、建筑劳务分包;水泥制品制造;非金属矿物制品制造;非金属矿及制品销售;建筑材料销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)	房屋建筑工程、市政工程、土石方工程、室内外装饰装修工程、地基与基础工程、园林绿化工程、建筑幕墙工程、城市及道路照明工程、钢结构工程、公路工程、防水防腐保温工程、消防工程、环保工程、机械设备租赁、建筑劳务分包;水泥制品制造;非金属矿物制品制造;非金属矿及制品销售;建筑材料销售;建设工程施工。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

经核准的备案事项如下:

备案事项	备案前内容	备案后内容
公司章程	¥	章程

特此通知。



机械设备租赁合同

出租方(简称甲方): 广东省晟建工程建设有限公司

承租方(简称乙方):广东臣捷建筑工程有限公司

经甲乙双方友好协商,本着平等、互利原则,双方一致同意签订一份长期设备租赁合作的协议,共同遵守。

第1条、租用机械设备明细及租金

设备	数量	规格型号	租赁单价	计划租赁时	合价 (元)
名称	(台)	然 怕至 5	(元/台班)	间(台班)	
推土机	5	†	2500		
装载机	2	*	2500		
挖掘机	2	MC386LC/L3CD0134 MC386LC/L3CD0135	3200		
挖掘机	5	* -	2400		
压路机	3	i i	2000		
洒水车	3		1200		4

第2条、租期计算方法

本合同期限两年,从<u>2025</u>年<u>9</u>月<u>8</u>日至<u>2027</u>年<u>9</u>月<u>8</u>日 止,设备租赁结算以实际发生的台班为依据,以双方签字盖章确认为 准。

第3条、租金的其他约定:

- 3.1、如市场机械租赁费用出现较大波动,该租赁单价由双方协商调整,租赁单价为含税价;
- 3.2、甲方提供:增值税发票。

第4条、租金结算方法:

4.1、租金计算周期按_月_计算,双方于次月_5_日前汇总核对上个





月租赁时间,核对无误后,双方签字确认;

4.2、乙方以书面形式通知甲方停租后,租期立即停止,待机械设备退场后,双方书面确认后,办理结算手续。

第5条、租金支付方式:

- 5.1、付款方式: 银行汇款或支票支付:
 - 5.1.1、每个月的租金在 20 日前支付经甲乙双方确认的上个月租金;
- 5.2、合同所有款项以人民币结算,付款方法以银行汇款或支票支付, 支票抬头与乙方单位的发票名称一致;
- 5.3、甲方在每次收取款项前,需提供与本合同乙方名称、合同约定单价、实际租赁时间相符的真实有效的发票给乙方,方可收取款项,否则乙方有权拒绝付款,且不承担逾期付款违约责任,由此产生的费用和责任由甲方承担。

第6条、甲方的权利和义务:

- 6.1、甲方提供机械设备相关合格文件。甲方保证提供的机械设备经检测合格,技术性能良好;
- 6. 2、因机械设备本身的缺陷、安全保护装置不齐全或失效造成的损失, 由甲方承担责任;
- 6.3、甲方必须为从事危险作业的职工办理意外伤害保险,并为施工场 地内自有人员生命财产和机械设备办理保险,支付保险费用。事故 发生时,甲方有责任尽力采取必要的补救措施,防止或减少损失;
- 6. 4、甲方负责机械设备的运输、进退场等工作。按乙方的进退场时间 要求<u>3</u>天内进退场,否则导致乙方的损失由甲方全部负责;

第7条、乙方的权利和义务:

- 7.1、审核甲方机械的产品合格证、备案证明和自检合格证明等文件;
- 7.2、乙方按时支付租金,否则,甲方书面正式催款通知<u>30</u>天后有权 随时停止工作,因此造成的损失由乙方负责。

第8条、其他约定:

8.1 本合同未尽事宜或在执行中发生争执,双方应友好协商解决,若





协商不成,任何一方有权向项目所在地的 仲裁委员会申请仲裁;

- 8.2、双方由于自然灾害等不可抗力的原因而不能履行合同的,皆不承担任何责任。
- 第9条、本合同一式贰份,各执壹份,具有同等效力。本合同自双方签字盖章之日生效,至租期完结结清款项后失效。



日期: 2025、9.8



日期: 7025.9.8





装载机2



机械设备租赁合同

出租方(简称甲方):安徽杉驰建设有限公司

承租方(简称乙方):广东臣捷建筑工程有限公司

经甲乙双方友好协商,本着平等、互利原则,双方一致同意签订 一份长期设备租赁合作的协议,共同遵守。

第1条、租用机械设备明细及租金

设备 名称	数量(台)	规格型号	租赁单价 (元/台班)	计划租赁时间 (台班)	合价(元)
装载机	1		2000		
水准仪	2		800		
压路机	2		2000		
洒水车 (多功能 抑尘车)	1		1500		

第2条、租期计算方法

本合同期限两年,从 <u>2025</u>年 <u>9</u>月 <u>1</u>日至 <u>2027</u>年 <u>9</u>月 <u>1</u>日止,设备租赁结算以实际发生的台班为依据,以双方签字盖章确认为准。第 3 条、租金的其他约定:

- 3.1、如市场机械租赁费用出现较大波动,该租赁单价由双方协商 调整,租赁单价为含税价;
- 3.2、甲方提供:增值税发票。





第4条、租金结算方法:

- 4.1、租金计算周期按<u>月</u>计算,双方于次月<u>5</u>日前汇总核对上 个月租赁时间,核对无误后,双方签字确认;
- 4.2、乙方以书面形式通知甲方停租后,租期立即停止,待机械设备退场后,双方书面确认后,办理结算手续。

第5条、租金支付方式:

- 5.1、付款方式:银行汇款或支票支付;
 - 5.1.1、每个月的租金在 <u>20</u>日前支付经甲乙双方确认的上个月租金:
- 5.2、合同所有款项以人民币结算,付款方法以银行汇款或支票支付,支票抬头与乙方单位的发票名称一致;
- 5.3、甲方在每次收取款项前,需提供与本合同乙方名称、合同约定单价、实际租赁时间相符的真实有效的发票给乙方,方可收取款项,否则乙方有权拒绝付款,且不承担逾期付款违约责任,由此产生的费用和责任由甲方承担。

第6条、甲方的权利和义务:

- 6.1、甲方提供机械设备相关合格文件。甲方保证提供的机械设备 经检测合格,技术性能良好;
- 6.2、因机械设备本身的缺陷、安全保护装置不齐全或失效造成的 损失,由甲方承担责任;
- 6.3、甲方必须为从事危险作业的职工办理意外伤害保险,并为施工场地内自有人员生命财产和机械设备办理保险,支付保险费用。



事故发生时,甲方有责任尽力采取必要的补救措施,防止或减少损失;

- 6.4、甲方负责机械设备的运输、进退场等工作。按乙方的进退场 时间要求3天内进退场,否则导致乙方的损失由甲方全部负责; 第7条、乙方的权利和义务:
 - 7.1、审核甲方机械的产品合格证、备案证明和自检合格证明等文件:
 - 7.2、乙方按时支付租金,否则,甲方书面正式催款通知<u>30</u>天后 有权随时停止工作,因此造成的损失由乙方负责。

第8条、其他约定:

- 8.1本合同未尽事宜或在执行中发生争执,双方应友好协商解决, 若协商不成,任何一方有权向项且所在地的仲裁委员会申请仲裁;
- 8.2、双方由于自然灾害等不可抗力的原因而不能履行合同的,皆不承担任何责任。
- 第9条、本合同一式贰份,各执壹份,具有同等效力。本合同自双方 签字盖章之日生效,至租期完结结清款项后失效。










第3页共3页

洒水车

洒水车1



洒水车2



统一社会信用代码 91441202MA52XF0D5K

业技

称 广东省晟建工程建设有限公司

成 立 日 期 2019年03月01日

注 册 资 本 人民币捌仟万元

法定代表人 韩辉

营业期限长期

经营范围

房屋建筑工程、市政工程、土石方工程、室内外装饰装修工程、地 基与基础工程、园林绿化工程、建筑养墙工程、城市及道路照明工 程、钢结构工程、公路工程、防水防腐保温工程、消防工程、环保 工程、机电安装工程、水利水电工程、机械设备租赁、建筑芬务分 包,水泥制品制造,非金属矿物制品制造,非金属矿及制品销售, 建筑材料销售,建设工程施工。(依法须经批准的项目,经相关部 门批准后方可开展经营活动)

所 肇庆市端州区星湖大道(4)26号泰湖花园 三期第49幢203号商场

SСJDGL登 记 机 关





国家企业信用信息公示系统网址:

http://www.gsxt.gov.cn

国家市场监督管理总局监制

整庆分行营业部

业务受理号:2004440020220302141400411282

授权柜员:

交易代码:01227223

会计业务章 BCBD5962

单位账户开立通知书

2022年03月02日 14:14:50

户名:广东省晟建工程建设有限公司 账号:492492183013000089319 证件种类:营业执照(统一社会信用代码)证件号码。91441202M52XF0D5K 账户类型:一般户 账户 值兑标题存标志:全国通存 通兑标题存标志:全国通存 通兑标题:114111 电影计转账限额:1000.00万元 年累计算日景计转账笔数:100 计:"非任面转账限额供会老,请以审批结果为性。

年累计转账限额: 30000.00万元

备案日期: 20220302 通兑标志: 分行通兑

本行吸收的本外币存款依照《存款保险条例》受到保护。

-----如上是您办理的业务信息,已全部打印完毕。本凭证为银行回单,不作为支取依据-

第1页,共1页,本签字共1页有效

张

附

件

核准变更登记通知书

粤肇核变通内字(2021)第44120012100059550号

名称:广东省晟建工程建设有限公司 统一社会信用代码: 91441202MA52XF0D5K

以上企业于二〇二一年九月一日经我局核准变更登记,经核准的变更登记事项如下:

		11 A
登记事项	变更前内容	变更后内容
名称	肇庆市晟建工程建设有限公司	广东省晟建工程建设有限公司
经营范围	房屋建筑工程、市政工程、土石方工程、室内外装饰装修工程、地基与基础工程、园林绿化工程、建筑幕墙工程、城市及道路照明工程、钢结构工程、公路工程、防水防腐保温工程、消防工程、环保工程、机电安装工程、水利水电工程、机械设备租赁、建筑劳务分包;水泥制品制造;非金属矿物制品制造;非金属矿及制品销售;建筑材料销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)	房屋建筑工程、市政工程、土石方工程、室内外装饰装修工程、地基与基础工程、园林绿化工程、建筑幕墙工程、城市及道路照明工程、钢结构工程、公路工程、防水防腐保温工程、消防工程、环保工程、机械设备租赁、建筑劳务分包;水泥制品制造;非金属矿物制品制造;非金属矿及制品销售;建筑材料销售;建设工程施工。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

经核准的备案事项如下:

备案事项	备案前内容	备案后内容
公司章程	¥	章程

特此通知。



机械设备租赁合同

出租方(简称甲方):广东省晟建工程建设有限公司

承租方(简称乙方):广东臣捷建筑工程有限公司

经甲乙双方友好协商,本着平等、互利原则,双方一致同意签订一份长期设备租赁合作的协议,共同遵守。

第1条、租用机械设备明细及租金

设备	数量	规格型号	租赁单价	计划租赁时	合价 (元)
名称	(台)	が相至り	(元/台班)	间(台班)	ни слал
推土机	5	† T	2500		
装载机	2	* **	2500		
挖掘机	2	MC386LC/L3CD0134 MC386LC/L3CD0135	3200		
挖掘机	5	×	2400		
压路机	3		2000		
洒水车	3		1200		*

第2条、租期计算方法

本合同期限两年,从 2025 年 9 月 8 日至 2027 年 9 月 8 日 止,设备租赁结算以实际发生的台班为依据,以双方签字盖章确认为 准。

第3条、租金的其他约定:

- 3.1、如市场机械租赁费用出现较大波动,该租赁单价由双方协商调整,租赁单价为含税价;
- 3.2、甲方提供:增值税发票。

第4条、租金结算方法:

4.1、租金计算周期按_月_计算,双方于次月_5_日前汇总核对上个





月租赁时间,核对无误后,双方签字确认;

4.2、乙方以书面形式通知甲方停租后,租期立即停止,待机械设备退场后,双方书面确认后,办理结算手续。

第5条、租金支付方式:

- 5.1、付款方式: 银行汇款或支票支付;
 - 5.1.1、每个月的租金在_20_日前支付经甲乙双方确认的上个月租金;
- 5.2、合同所有款项以人民币结算,付款方法以银行汇款或支票支付, 支票抬头与乙方单位的发票名称一致;
- 5.3、甲方在每次收取款项前,需提供与本合同乙方名称、合同约定单价、实际租赁时间相符的真实有效的发票给乙方,方可收取款项,否则乙方有权拒绝付款,且不承担逾期付款违约责任,由此产生的费用和责任由甲方承担。

第6条、甲方的权利和义务:

- 6.1、甲方提供机械设备相关合格文件。甲方保证提供的机械设备经检测合格,技术性能良好;
- 6.2、因机械设备本身的缺陷、安全保护装置不齐全或失效造成的损失, 由甲方承担责任;
- 6.3、甲方必须为从事危险作业的职工办理意外伤害保险,并为施工场 地内自有人员生命财产和机械设备办理保险,支付保险费用。事故 发生时,甲方有责任尽力采取必要的补救措施,防止或减少损失;
- 6. 4、甲方负责机械设备的运输、进退场等工作。按乙方的进退场时间要求<u>3</u>天内进退场,否则导致乙方的损失由甲方全部负责;

第7条、乙方的权利和义务:

- 7.1、审核甲方机械的产品合格证、备案证明和自检合格证明等文件;
- 7.2、乙方按时支付租金,否则,甲方书面正式催款通知<u>30</u>天后有权随时停止工作,因此造成的损失由乙方负责。

第8条、其他约定:

8.1 本合同未尽事宜或在执行中发生争执,双方应友好协商解决,若





协商不成,任何一方有权向项目所在地的 仲裁委员会申请仲裁;

- 8.2、双方由于自然灾害等不可抗力的原因而不能履行合同的,皆不承担任何责任。
- 第9条、本合同一式贰份,各执<u>壹</u>份,具有同等效力。本合同自双方签字盖章之日生效,至租期完结结清款项后失效。



日期: 2025、9.8



日期: 7025.9.8





自卸车

自卸车1









中华人民共和国 道路运输证

粤交运管 肇字 003023236 号

业 户 名 称: 怀集县志盛渣土运输有限责任公司

址: 怀集县怀城街道三江北路1号恒福新里程花园8 7座167号商铺

车 牌 号 码: 粤HX7908

经营许可证号: 441200063923

车 辆 类 型: 重型自卸货车

吨 (座)位:12.305吨

经 营 范 围: 道路普通货物运输

车 辆 尺 寸: 8480mm×2495mm×3360mm

发证日期: 2024年12月06日通

有效期至: 2026年11月06日

核 发 机 关: 怀集县交通运输局

审验有效期至: 2025年12月31

技术等级评定: 二级 2024年11月08日

注:







粤 HX8968 检验有效期至 2020 年 12 月粤 H (99)

粤 HX0968 检验有效期至 2021 年 12 月粤 H

粤 HX8968 检验有效期至 2022 年 12 月粤 H

粤 HX0 968 检验有效期至 2023 年 12 月粤 H

粤市和968检验有效期至2024年12月粤市

粤HX0968检验有效期至2025年12月粤H



中华人民共和国 道路运输证

粤交运管 肇字 441200005016 号

业 户 名 称: 怀集县志盛渣土运输有限责任公司

址: 怀集县怀城街道三江北路1号恒福新里程花园8 7座167号商铺

车 牌 号 码: 粤HX0968

经营许可证号: 441200063923

车 辆 类 型: 重型自卸货车

吨 (座)位:15.305吨

经 营 范 围: 道路普通货物运输

车 辆 尺 寸: 11080mm×2550mm×3700mm

发证日期: 2024年12 06日流

有效期至: 2026年12月14日

核 发 机 关: 怀集县交通运输局

审验有效期至: 2025年12月31日

技术等级评定: 二级 2024年11月22日

注:







等 HX9388 检验有效期至 2019 年 12 月粤 H (99)

粤 HX9388 检验有效期至 2020 年 12 月粤 H (99)

粤 HX9388 检验有效期至 2021 年 12 月粤 H (99)

粤 HX9388 检验有效期至 2022 年 12 月粤 H

粤 HX9388 检验有效期至 2023 年 12 月粤 H

粤 HX9388 检验有效期至 2024 年 12 月粤 H



中华人民共和国 道路运输证

粤交运管 肇字 003023214

业 户 名 称: 怀集县志盛渣土运输有限责任公司

址: 怀集县怀城街道三江北路1号恒福新里程花园8 7座167号商铺

车 牌 号 码: 粤HX9308

经营许可证号: 441200063923

车 辆 类 型: 重型自卸货车

吨 (座)位:12.305吨

经 营 范 围: 道路普通货物运输

车 辆 尺 寸: 8480mm×2495mm×3360mm

发证日期: 2024年11月28日前

有效期至: 2027年 1月21日


核 发 机 关: 怀集县交通运输局

审验有效期至: 2025年12月3

技术等级评定: 二级 2024年10月12日

注:





机械设备租赁合同

出租方(简称甲方): <u>怀集县志盛渣土运输有限责任公司</u>

承租方(简称乙方): 广东臣捷建筑工程有限公司

经甲乙双方友好协商,本着平等、互利原则,双方一致同意签订 一份长期设备租赁合作的协议,共同遵守。

第1条、租用机械设备明细及租金

设备	数量(台)	规格型号	租赁单价	计划租赁时	△ 松 (三)	
名称	数里(ロ)	风俗至与	(元/台班)	间(台班)	合价 (元)	
自卸汽车	30		2500			

第2条、租期计算方法

本合同期限两年,从<u>2025</u>年<u>9</u>月<u>12</u>日至<u>2027</u>年<u>9</u>月<u>12</u>日止,设备租赁结算以实际发生的台班为依据,以双方签字盖章确认为准。

第3条、租金的其他约定:

- 3.1、如市场机械租赁费用出现较大波动,该租赁单价由双方协商 调整,租赁单价为含税价;
- 3.2、甲方提供:增值税发票。

第4条、租金结算方法:

- 4.1、租金计算周期按<u>月</u>计算,双方于次月<u>5</u>日前汇总核对上个月租赁时间,核对无误后,双方签字确认;
- 4.2、乙方以书面形式通知甲方停租后,租期立即停止,待机械设备退场后,双方书面确认后,办理结算手续。

第5条、租金支付方式:

5.1、付款方式: 银行汇款或支票支付;





- 5.1.1、每个月的租金在<u>20</u>日前支付经甲乙双方确认的上个月租金:
- 5.2、合同所有款项以人民币结算,付款方法以银行汇款或支票支付,支票抬头与乙方单位的发票名称一致;
- 5.3、甲方在每次收取款项前,需提供与本合同乙方名称、合同约定单价、实际租赁时间相符的真实有效的发票给乙方,方可收取款项,否则乙方有权拒绝付款,且不承担逾期付款违约责任,由此产生的费用和责任由甲方承担。

第6条、甲方的权利和义务:

- 6.1、甲方提供机械设备相关合格文件。甲方保证提供的机械设备 经检测合格,技术性能良好;
- 6.2、因机械设备本身的缺陷、安全保护装置不齐全或失效造成的 损失,由甲方承担责任;
- 6.3、甲方必须为从事危险作业的职工办理意外伤害保险,并为施工场地内自有人员生命财产和机械设备办理保险,支付保险费用。 事故发生时,甲方有责任尽力采取必要的补救措施,防止或减少损失;
- 6.4、甲方负责机械设备的运输、进退场等工作。按乙方的进退场时间要求<u>3</u>天内进退场,否则导致乙方的损失由甲方全部负责;第7条、乙方的权利和义务:
 - 7.1、审核甲方机械的产品合格证、备案证明和自检合格证明等文件;
 - 7.2、乙方按时支付租金,否则,甲方书面正式催款通知<u>30</u>天后 有权随时停止工作,因此造成的损失由乙方负责。

第8条、其他约定:

8.1 本合同未尽事宜或在执行中发生争执,双方应友好协商解决, 若协商不成,任何一方有权向项目所在地的 仲裁委员会申请仲 裁;

- 8.2、双方由于自然灾害等不可抗力的原因而不能履行合同的,皆 不承担任何责任。
- 第9条、本合同一式贰份,各执<u>壹</u>份,具有同等效力。本合同自双方 签字盖章之日生效,至租期完结结清款项后失效。

甲方: 怀集县志盛渣土运输有限 乙方:

责任公司

日期: 2025、9.12

方: 广东臣捷建筑工程

日期: 2025 9 12

九、其他资料(如有)

- 1、投标人认为需要添加到投标文件中的相关证明材料(如能证明投标人资格、资信、实力等材料)
- 2、如投标人法人机构发生合法变更或重组或法人名称变更时,应提供相关部门的合法变更证明或其他证明材料来证明所提交与评审有关的证件、证书、证明材料的继承性。