附件一
华北分公司所属单位场站设备维护服务
工作范围和技术要求

1、 项目简介
[bookmark: _Toc76861768][bookmark: _Toc10464]为满足华北分公司所属单位场站生产需求，确保站点设备能及时进行维护，设备隐患问题能得到及时整改，保障场站安全生产运营。现开展天津新能源场站设备维护服务采办项目。
2、 [bookmark: _Toc520][bookmark: _Toc31050][bookmark: _Toc341973174][bookmark: _Toc256000204]功能描述
合同期限内，依据已生效的订单和有关要求，对场站开展设备维护服务工作，包括对LNG低温泵及泵池、LNG储罐、LNG管道、蓄电池、压缩空气干燥机、空压机、变频器、加气机、动力空气管路、液位仪、柱塞泵、往复式压缩机、气化器、调压计量撬、水浴式加热器、配电箱等设备进行维护及设备隐患检测排查、综合服务，以保障场站安全生产运营。
3、 [bookmark: _Toc2806][bookmark: _Toc256000205][bookmark: _Toc12405]工作标准
（1） 相关技术规范标准
本次工作执行的所有的法律、法规、标准、规范均以最新颁布版本为准，包括但不限于以下：
《工业设备及管道绝热工程施工规》GB/T50126
《爆炸性气体环境用电气设备》GB3836.1-2000
必须符合国家、石油化工行业、地方有关设备维护服务及验收规范的要求，当验收规范或有关标准之间有矛盾时，以质量要求高者为准。
（2） 人员配置要求
按本项目特点配备相应专业服务人员，要求专业配套合理、齐全，并在服务周期内合理安排相关专业人员，保证整个过程工作有效，不脱节：
1. 项目经理，1 名，负责项目的总体统筹和组织，协调项目人员职责，提供内部支持及对外联系，5年内至少作为项目经理开展过1项类似项目，工作经验3年及以上（提供个人简历以作证明）。
2. 电工：工作人员需具有电工证（提供个人简历以作证明）。
3. 如有其余特种作业人员，请提供有效的资格证书，要求持证上岗作业（提供个人简历以作证明）。
（3） 工作开展要求
本项目对站点开展设备维护服务工作，包括对LNG低温泵及泵池、LNG储罐、LNG管道、蓄电池、压缩空气干燥机、空压机、变频器、加气机、动力空气管路、液位仪、柱塞泵、往复式压缩机、气化器、调压计量撬、水浴式加热器、配电箱等设备进行维护及设备隐患检测排查、综合服务（投标人需具备协调或独立处理站点原设备及配套软件以保障站点正常生产运营的能力），相关要求如下 ：
1. LNG低温泵及泵池
（1） 工作内容：
本项需要对潜液泵进行8000小时维修保养工作，主要涉及：潜液泵拆装、调试；拆机检查并更换轴承、密封件；检查紧固接线盒内部线路、检查定子、转子的磨损情况；检查润滑流体的自由流动情况。清洗进口滤网，进行动平衡测试；更换叶轮；电机缠绕；对泵池进行抽真空等工作。
（2） 验收标准：
1　 泵维修后验收标准：
1) 参数要求
· 11KW泵：加液机显示温度满足-135摄氏度，密度大于0.38kg/l,车载瓶压力在0.5-1MPa，储罐压力大于0.4MPa,单枪流速满足35-60kg/min，双枪流速满足60-110kg/min。
· 15kw泵：加液机显示温度满足-135摄氏度，密度大于0.38kg/l,车载瓶压力在0.5-1MPa，储罐压力大于0.2MPa。单枪流速满足40-65kg/min，双枪流速满足80-115kg/min。
· 18.5kw泵：加液机显示温度满足-135摄氏度，密度大于0.38kg/l,车载瓶压力在0.5-1MPa，储罐压力大于0.2MPa。单枪流速满足40-65kg/min，双枪流速满足80-115kg/min，三枪流速满足120-150kg/min。
· 25-30kw泵：加液机显示温度满足-135摄氏度，密度大于0.38kg/l,车载瓶压力在0.5-1MPa，储罐压力大于0.2MPa。单枪流速满足40-65kg/min，双枪流速满足80-115kg/min，三枪流速满足120-150kg/min。四枪流速满足120-200kg/min。
2) 检测运行声音，运行声音平稳，噪音测试小于100分贝。
3) 检测线路，摇表测试绝缘阻值无穷大。
2　 泵池抽真空后验收标准：
1) 检查真空口无漏气。
2) 泵池充满液30分钟后分段检测外壁温度，每10分钟检测一次温度，相同位置温度变化小于5度。
3) 运行期间每天观察泵池外壁有无结霜，有结霜保温不合格，反之正常。（泵池盖结霜正常。）
2. LNG储罐和LNG管道
（1） 工作内容：
本项需要对储罐夹层进行抽真空和真空度检测，对管道进行抽真空和保温。
（2） 验收标准：
1　 储罐抽真空后验收标准：
真空仪器检测小于1Pa为优，1-5Pa为良，5-10Pa为合格，大于10Pa不合格。
2　 管道抽真空后验收标准：
1) 充装低温介质30分钟后，分段检测温度变化，相同位置间隔10分钟测一次，温度变化小于5度为合格
2) 充装低温介质存在结霜现象不合格，内部管路可能存在内漏。
3. 其他电气设备
（1） 工作内容：
本项工作需对蓄电池、压缩空气干燥机、空压机、变频器、加气机、动力空气管路、液位仪、柱塞泵、往复式压缩机、气化器、调压计量撬、水浴式加热器、配电箱进行检修保养。
（2） 验收标准：
1　 蓄电池：
断开输入电源，负载为蓄电池额定功率的100%续航时间为3分钟，负载小于蓄电池额定功率的50%续航时间满足10分钟，小于蓄电池额定功率25%续航时间满足25分钟为合格。（负载中不包含设备以外电器，类似打印机产品工作时负载可达到标注负载的5-7倍。）
2　 压缩空气干燥机：
检查各处连接无漏气，关闭进/出口阀门或将干燥机旁通，彻底将干燥机系统泄压，打开干燥剂充填口，采样检查干燥剂，如果干燥剂被油污染粉碎，请更换干燥剂。
3　 空压机：
1) 排水阀工作正常
2) 停机检查皮带无磨损、松动，进气滤芯干净
3) 工作时用手检查气缸滤芯进口吸气正常。
4) 检查润滑油透视镜，油位在中间位置。
4　 变频器：
1) 检查进线电压与市电一致
2) 拆掉进出线，将万用表打在200欧姆档，红笔接入变频器负端，黑笔分别接入U/V/W端子，观察三组数值是否相同，相同正常。
3) 拆掉进出线，将万用表打在200欧姆档，黑笔接入变频器正端，黑笔分别接入R/S/T端子，观察三组数值是否相同，相同正常。
4) 上电查看有无故障代码。
5) 空载调试运行无问题。
5　 加气机：
1) 根据负载检测电源板电源输出。
2) 打循环测试观察运行参数，启动正常。
3) 查看加液数据、打印机打印数据、后台接受数据一致。
4) 流量计现场检测符合国家规定标准。
6　 液位计：
1) 关闭进气阀，排空管路压力，观察表针归零。
2) 根据容器对照表、电子液位计、实际库存对比，误差0.5KPa或500公斤。
3) 管路连接无漏气。
7　 柱塞泵：
1) 运行时间观察油封无漏油漏液。
2) 计算输出量满足1小时600-700方。
3) 运行时无异响。
8　 往复式压缩机：
1) 各处连接和油管无漏油。
2) 冷却液无缺失。
3) 进项电压与市电一致。
4) 输出流量与规格型号中的参数一致。
9　 气化器：
1) 叶片无破损。
2) 充入低温介质检测无漏气、破损。
10　 调压计量撬：
1) 管道保养，漆面整洁，无锈蚀，标识无破损、污染。
2) 流量计维修，根据下游流量计和用气量计算对比计量。出具正规有资质的检测报告。
3) 调压器维修，安装使用无漏气，调压工作正常。
11　 水浴式加热器：
1) 进线电压与市电一致
2) 温度调节器显示和调节正常。
3) 运行指示灯显示正常。
4) 加热棒加热正常
5) 容器无漏水。
12　 配电箱：
1) 干燥整洁无破损
2) 断电后拉扯每根线无松动
3) 所有接口都用防爆泥密封。
4. 隐患排查
本项工作需对站点进行设备隐患检测排查，出具检查情况报告；针对检查发现的隐患，给出设备隐患整改建议及方案。
5. 综合服务
招标人除上述LNG低温泵及泵池、LNG储罐、LNG管道、蓄电池、压缩空气干燥机、空压机、变频器、加气机、动力空气管路、液位仪、柱塞泵、往复式压缩机、气化器、调压计量撬、水浴式加热器、配电箱等设备进行维护之外的其他需开展设备维护服务的情况。招标人根据审核、确认的人数，按综合服务单价（单位：元/（人*工日））结算费用，不足一工日的，按半工日结算，超过半工日不足一工日的，按一工日结算。
（4） [bookmark: _Toc341973181]质保、售后及服务承诺
1. [bookmark: _Toc341973183]质量保证
投标人对所提供的服务负有完全责任（包括设计、装置购买、检查、认证、运输、装卸、拆除、安装、调试和售后服务、清运）。
投标人须按照招标文件及合同要求完成承包的站点设备维护服务项目清单的所有工作。项目完工后，需能满足华北分公司所属单位站点生产需求，保障站点设备能及时进行检修保养，设施隐患问题能得到及时整改，场站安全生产合规运营。
2. 售后服务
投标人保证本项目提供的设备维护服务服务在现场达到招标方要求，并提供满足项目所在地政府部门要求的系列文件。
本项目的质量保修期自验收合格之日起计算，质保期2年；如发生保修事项，则涉及的该项目的保修期相应顺延1年。
在质量保证期内服务发生质量问题的，投标人应当接到招标方售后服务通知后2小时内回应，24小时内给出处理方案,免费在10日或招标人规定的期限内负责返工、修理。投标人拒绝返工、修理或逾期未完成返工、修理的，招标人有权自行或委托第三方对有质量问题的部分进行返工、修理，费用由投标人承担。经过返工、修理后仍无法正常使用的，投标人应当退还服务款；给招标人造成损失的，还应赔偿招标人所受的全部损失。修理或者返工的部分，自招标人重新验收合格之日起，质保期重新起算。
3. HSE管理要求
（1） 投标人中标后对施工健康、安全、环保负全面责任，落实本工作范围全部安全防护、健康和环境保护、文明施工措施，必须做到“安全无事故，环保无污染，健康无伤害，财产无损失”。
（2） 投标人应制定详尽合理的HSE方案，同时在招标方指定的站点场地作业过程必须遵守招标方制定的HSE规定和要求。
（3） 投标人应设专人负责维护工作及人员的HSE管理工作，检修作业中因投标人HSE监督管理工作不到位，发生的任何事故责任，如人员伤亡，设备损坏等均由投标人独立承担。
（4） 对于特殊工种作业，投标人指派的工作人员必须具有相应从业资格证书，如因投标人作业人员资质不具备而造成的质量问题、设施设备损坏、人员伤亡等一切后果由投标人独立承担。
（5） 投标人负责维护检修中一切施工检修方案的制订和检修施工组织工作以及现场检修施工的技术管理、质量管理、安全管理及环境保护工作。
（6） 投标人应按照招标人要求签署并执行相关HSE协议。
（5） [bookmark: _Toc4412][bookmark: _Toc76861769]工作地点
[bookmark: _GoBack]工作地点为华北地区区域内，北京市、天津市、河北省、山东省，具体地点根据华北分公司所属单位站点所在地为准。
4、 工作范围
1） 招标人与服务商的工作界面划分
招标人：所属站点设备备件参数和主要设备技术资料。
服务商：
1　 投标人应根据招标人提供的设备维护服务要求，合理提供、制定和调整设备维护服务所需人力、材料、工器具、设备、安排。投标人自行解决作业中的车辆、常用施工机具、工具、测量器具、常用易耗品料、周转备用材料及完成项目所涉及设备的维护、保养等工作。投标人提供的材料必须有合格证书或能说明材料性能和质量合格的技术资料或文件。
2　 投标人负责将本项目涉及材料及时运送到招标方指定站点，并负责项目涉及材料的保管工作，保证项目涉及材料的质量、数量等可能影响项目实施的材料保管标准达标，保证维护检修工作按时按质按量完成。因材料到货状态及质量原因所造成的损失，由投标人承担全部责任。
3　 投标人负责本单位的人员在站点现场发生的如住宿、交通、医疗、劳保、地方管理费用、人员工资和津贴。
4　 投标人对项目涉及技术负完全责任。
5　 投标人入场施工需提前同招标人沟通协商入场施工安排，按照招标人的生产时间安排施工。
6　 招标人负责提供本项目施工所需的水、电。接电点、取水点为站内原有接水、接电位置，接水、接电所需要材料及设备由投标人负责。
7　 投标人负责施工期间现场安全文明施工管理（含施工期间投标人运至施工现场的设备、材料、机具等的保管、使用）。
8　 投标人应严格按照国家、行业及海油施工管理要求进行施工管理，严格各项报批验收程序。投标人在进行动火、高处作业时，需按招标人要求履行作业审批程序，经招标人批准后方可实施。
9　 投标人在本项目涉及站场地以外使用场地的，需征得站外场地所有人或管理人的同意。如果投标人使用站外场地造成的影响、损失，由投标人负责及时处理。处理不当或不及时处理的，招标人可进行协调处理，并有权从合同中扣除用来平息由此造成的影响所需要的费用。
10　 投标人负责与本项目有关的旧的设备及零配件在拆除、清理前需征求招标人意见；招标人对旧的设备及零配件有回收需求的，投标人需按招标人指定地点予以回收；投标人设备维护服务结束后要及时按照招标人要求清理现场，尤其是时间要求，做到“工完料尽场地清”。
11　 施工过程中如对招标人设备设施造成损坏的，投标人应负责免费修复，修复标准不得低于损坏前的标准。
12　 投标人作业时要做好安全防护措施，配合站点工作人员引导进站车辆；对于投标人的不安全或可能对站点正常生产运营造成负面影响的行为，加气站现场人员有权要求投标人停止施工并进行整改；对站点正常生产运营造成负面影响的行为，由投标人负责承担相关损失，招标人有权从合同中扣除用来平息由此造成的影响所需要的费用。
13　 设备维护服务期间，如招标人发现投标人的工作人员不适合完成本技术协议规定的工作，招标人有权要求投标人撤换不适合的工作人员，所发生的费用由投标人负责。
14　 招标人有权对投标人提供的操作服务人员的资质进行审查，如招标人认为所提供的操作人员资质不符合要求，招标人有权要求投标人重新提供合格的操作服务人员。
15　 投标人每次维护完毕后必须提交完整、合格的设备维护服务报告，按照投标人要求及时交付。
16　 经过检修保养后的设备，需要进行试验，并确保成功，最终不影响站点正常生产运营，并不造成隐蔽风险。
17　 投标人应保证设备维护服务项目质量，因质量问题给招标人或第三方造成的损失，投标人负完全责任，投标人负责处理并赔偿相关损失。
2） 与其他各服务商的接口界面
无
3） 招标人提供的技术资料清单
所属站点设备备件参数和主要设备技术资料。
4） 服务商最终交付的成果清单
符合法规、行业标准和站点在用设备运营工况的维修保养服务，并对维修保养服务进行质保
5、 工作量清单












	序号
	项目名称
	品牌
（参考）
	型号规格
（参考）
	项目特征描述（参考）
	单位
	类型

	1
	潜液泵维修保养（8000h，大保）
	美国ACD
	TC-34
	1、潜液泵拆装、调试
2、拆机检查并更换轴承、密封件；检查紧固接线盒内部线路、检查定子、转子的磨损情况；
3、检查润滑流体的自由流动情况。清洗进口滤网，进行动平衡测试。 
	次
	LNG低温泵

	2
	潜液泵维修保养（8000h，大保）
	美国ACD
	TC-34
	更换叶轮
	个
	LNG低温泵

	3
	潜液泵维修保养（8000h，大保）
	美国ACD
	TC-34
	电机缠绕
	个
	LNG低温泵

	4
	潜液泵维修保养（8000h，大保）
	法国低温之星
	subtran2*1*7/c-2
	1、潜液泵拆装、调试 
2、拆机检查并更换轴承、密封件；检查紧固接线盒内部线路、检查定子、转子的磨损情况；
3、检查润滑流体的自由流动情况。清洗进口滤网，进行动平衡测试。 
	次
	LNG低温泵

	5
	潜液泵维修保养（8000h，大保）
	法国低温之星
	subtran2*1*7/c-2
	更换叶轮
	个
	LNG低温泵

	6
	潜液泵维修保养（8000h，大保）
	法国低温之星
	subtran2*1*7/c-2
	电机缠绕
	个
	LNG低温泵

	7
	潜液泵维修保养（8000h，大保）
	淄博绿源
	LYQD50-150*2
	1、潜液泵拆装、调试                                       2、拆机检查并更换轴承、密封件；检查紧固接线盒内部线路、检查定子、转子的磨损情况；
3、检查润滑流体的自由流动情况。清洗进口滤网，进行动平衡测试。 
	次
	LNG低温泵

	8
	潜液泵维修保养（8000h，大保）
	淄博绿源
	LYQD50-150*2
	更换叶轮
	个
	LNG低温泵

	9
	潜液泵维修保养（8000h，大保）
	淄博绿源
	LYQD50-150*2
	电机缠绕
	个
	LNG低温泵

	10
	潜液泵维修保养（8000h，大保）
	安迪生
	ADSP20-C
	1、潜液泵拆装、调试                                       2、拆机检查并更换轴承、密封件；检查紧固接线盒内部线路、检查定子、转子的磨损情况；
3、检查润滑流体的自由流动情况。清洗进口滤网，进行动平衡测试。 
	次
	LNG低温泵

	11
	潜液泵维修保养（8000h，大保）
	安迪生
	ADSP20-C
	更换叶轮
	个
	LNG低温泵

	12
	潜液泵维修保养（8000h，大保）
	安迪生
	ADSP20-C
	电机缠绕
	个
	LNG低温泵

	13
	潜液泵维修保养（8000h，大保）
	杭州新亚
	
	1、潜液泵拆装、调试                                       2、拆机检查并更换轴承、密封件；检查紧固接线盒内部线路、检查定子、转子的磨损情况；
3、检查润滑流体的自由流动情况。清洗进口滤网，进行动平衡测试。 
	次
	LNG低温泵

	14
	潜液泵维修保养（8000h，大保）
	杭州新亚
	
	更换叶轮
	个
	LNG低温泵

	15
	潜液泵维修保养（8000h，大保）
	杭州新亚
	
	电机缠绕
	个
	LNG低温泵

	16
	潜液泵维修保养（8000h，大保）
	法国利莱森玛
	
	1、潜液泵拆装、调试                                       2、拆机检查并更换轴承、密封件；检查紧固接线盒内部线路、检查定子、转子的磨损情况；
3、检查润滑流体的自由流动情况。清洗进口滤网，进行动平衡测试。 
	次
	LNG低温泵

	17
	潜液泵维修保养（8000h，大保）
	法国利莱森玛
	
	更换叶轮
	个
	LNG低温泵

	18
	潜液泵维修保养（8000h，大保）
	法国利莱森玛
	
	电机缠绕
	个
	LNG低温泵

	19
	潜液泵维修保养（8000h，大保）
	天津佰焰
	JNS-30-2S
JNC-18.5-2S
	1、潜液泵拆装、调试                                       2、拆机检查并更换轴承、密封件；检查紧固接线盒内部线路、检查定子、转子的磨损情况；
3、检查润滑流体的自由流动情况。清洗进口滤网，进行动平衡测试。 
	次
	LNG低温泵

	20
	潜液泵维修保养（8000h，大保）
	天津佰焰
	JNS-30-2S
JNC-18.5-2S
	更换叶轮
	个
	LNG低温泵

	21
	潜液泵维修保养（8000h，大保）
	天津佰焰
	JNS-30-2S
JNC-18.5-2S
	电机缠绕
	个
	LNG低温泵

	22
	潜液泵维修保养（8000h，大保）
	四川省宜宾市昌明机械有限公司
	型号为BXB—K—N
	1、潜液泵拆装、调试                                       2、拆机检查并更换轴承、密封件；检查紧固接线盒内部线路、检查定子、转子的磨损情况；
3、检查润滑流体的自由流动情况。清洗进口滤网，进行动平衡测试。 
	次
	LNG低温泵

	23
	潜液泵维修保养（8000h，大保）
	四川省宜宾市昌明机械有限公司
	型号为BXB—K—N
	更换叶轮
	个
	LNG低温泵

	24
	潜液泵维修保养（8000h，大保）
	四川省宜宾市昌明机械有限公司
	型号为BXB—K—N
	电机缠绕
	个
	LNG低温泵

	25
	泵池抽真空
	
	
	对泵池进行抽真空
	m3
	LNG低温泵池

	26
	储罐抽真空
	
	30\50\60m3
	对储罐夹层进行抽真空
	m3
	LNG储罐

	27
	储罐真空度检测
	
	30\50\60m3
	储罐真空度检测
	次
	LNG储罐

	28
	管道抽真空
	
	DN25
	对管道进行抽真空
	m
	LNG管道

	29
	管道保温
	
	DN50/40/32/25/57/76
	1、清理管道失效保冷层（含阀门、法兰、弯头等）                                           2、采用聚氨酯泡沫（PIR）保冷材料,保冷层外用玻璃纤维带缠绕后再敷设防潮层，外层用铝板做保护层。
	m
	LNG管道

	30
	蓄电池维护
	
	蓄电池组12V18AH
	更换蓄电池组
	块
	蓄电池

	31
	蓄电池维护
	
	蓄电池组12V12Ah/20HR
	更换蓄电池组
	块
	蓄电池

	32
	压缩空气干燥机维修
	
	HZX-0010
	更换电磁阀，阀门
	次
	压缩空气干燥机

	33
	压缩空气干燥机维修
	复盛实业（上海）有限公司/上海人民有限公司
	V-0.36/8(VA-80)；V-0.6/8
	更换电磁阀，阀门
	次
	压缩空气干燥机

	34
	空压机维修、保养
	复盛实业（上海）有限公司/上海人民有限公司
	V-0.36/8(VA-80)；V-0.6/8
	拆主机检查配件磨损情况，更换滤芯、皮碗、气缸软管、密封圈 、阀片阀板、轴承  
	次
	空压机

	35
	空压机维修、保养
	复盛实业（上海）有限公司/上海人民有限公司
	V-0.36/8(VA-80)；V-0.6/8
	空压机机头更换、维修
	个
	空压机

	36
	空压机维修、保养
	上海拓稳机械有限公司 
	HZX-0010
  TW7504
	拆主机检查配件磨损情况，更换滤芯、皮碗、气缸软管、密封圈 、阀片阀板、轴承  
	次
	空压机

	37
	空压机维修、保养
	上海拓稳机械有限公司 
	HZX-0010
  TW7504
	空压机机头更换、维修
	个
	空压机

	38
	干燥塔填料更换
	
	
	分子筛干燥剂更换
	kg
	空压机

	39
	变频器维护
	ABB
	ABB/ACS510
	1、检查变频器散热器、电容器、清洁散热器                2、检查紧固线路、端子                                 
	次
	变频器

	40
	变频器维护
	西门子
	西门子440
	1、检查变频器散热器、电容器、清洁散热器                2、检查紧固线路、端子                                 
	次
	变频器

	41
	变频器维护
	力士乐
	型号:EFC5610-30K0-3P4-MDA-7P-N
	1、检查变频器散热器、电容器、清洁散热器                2、检查紧固线路、端子                                 
	次
	变频器

	42
	变频器维护
	施耐德
	ATV61
	1、检查变频器散热器、电容器、清洁散热器                2、检查紧固线路、端子                                 
	次
	变频器

	43
	加气机流量计
	艾默生、E+H
	
	1、检查流量计线路 
2、故障排查维修
	次
	加气机

	44
	加气机主板
	重庆耐德
	
	1、主板升级、检查紧固线路
2、故障排查修复                            
	次
	加气机

	45
	加气机主板
	华气厚普
	
	1、主板升级、检查紧固线路
2、故障排查修复                            
	次
	加气机

	46
	加气机主板
	富瑞特装
	
	1、主板升级、检查紧固线路
2、故障排查修复                            
	次
	加气机

	47
	加气机主板
	天津佰焰
	
	1、主板升级、检查紧固线路
2、故障排查修复                            
	次
	加气机

	48
	加气机主板
	重庆巨创
	
	1、主板升级、检查紧固线路
2、故障排查修复                            
	次
	加气机

	49
	加气机主板
	南京新冶
	
	1、主板升级、检查紧固线路
2、故障排查修复                            
	次
	加气机

	50
	加气机主板
	四川金科
	
	1、主板升级、检查紧固线路
2、故障排查修复                            
	次
	加气机

	51
	加气机主板
	北京三盈
	
	1、主板升级、检查紧固线路
2、故障排查修复                            
	次
	加气机

	52
	加气机主板
	广东恒山
	
	1、主板升级、检查紧固线路
2、故障排查修复                            
	次
	加气机

	53
	加气机主板
	河南正星
	
	1、主板升级、检查紧固线路
2、故障排查修复                            
	次
	加气机

	54
	加气机主板
	安瑞科
	
	1、主板升级、检查紧固线路
2、故障排查修复                            
	次
	加气机

	55
	加气枪整体维护
	
	
	
	次
	加气机

	56
	加气机拆除
	
	
	1.不分型号 2、运置甲方指定位置存放 3、拆除后管口封堵
	台
	加气机

	57
	加气机安装
	
	
	1. 不分型号，加气机安装费  
2. 管道预制、焊接、连通、检测   
3. 联机调试
	台
	加气机

	58
	加气站地上动力空气管路更换
	
	DN10不锈钢管
	1、旧有管路拆除；
2、新管路安装并于用气设备链接。
	米
	动力空气管路

	59
	加气站地下动力空气管路更换
	
	DN10不锈钢管
	1、地面切割、旧有管路拆除；
2、新管路安装并于用气设备链接；
3、地面恢复。
	米
	动力空气管路

	60
	液位计
	
	
	
	次
	液位计

	61
	油罐清洗
	
	
	
	次
	油罐清洗

	62
	柱塞泵维护
	湖州三井低温设备有限公司
	SBP-15001250
	1、柱塞泵拆装、调试                            
2、拆机检查配件磨损情况，更换活塞环、导向环、密封圈、密封垫、刮油环等易损件；                
3、检查紧固柱塞泵电机线路、检测电机绝缘。      
	次
	柱塞泵维护

	63
	往复式压缩机维护
	安瑞科
	DF-2.86/(2.5-5)-250、W-3.6/2-250-A
	1、拆机检查十字头销及衬套磨损等配件磨损情况，清理气缸、更换气阀阀片、支撑环、活塞环、填料密封环、轴瓦、轴套等易损件；                                                  2、更换油滤更换润滑油 ；                         3、检测紧固电机线路、检测电机绝缘。             
	次
	往复式压缩机维护

	64
	气化器维护保养
	
	5000m³
	1、恢复气化片脱落部分；
2、固定裂开的焊点部分；
3、整改管道受力部分；
	次
	气化器

	65
	计量撬维护保养
	
	HTX-2000
	1、锈蚀金属面除锈刷漆；
2、调压阀检测维修；
3、流量计检测维修；
4、加臭机检测维修；
5、仪表及安全阀检测维修
	次
	调压计量撬

	66
	水浴式加热器
	无锡杨市压力容器有限责任公司
	
	1、配电箱接线紧固，无发热严重现象；
2、加热器水箱内干净，无污垢；
3、加热器保温正常，无脱落。
	次
	水浴式加热器

	67
	防爆配电箱
	
	/
	1、检测防爆性能；
2、确定接线紧固，无发热现象；
3、检测防爆合格证符合要求。
	次
	配电箱

	68
	设备隐患检测排查
	
	
	1.进行站点设备隐患检测排查，出具检查情况报告
2.针对检查发现的隐患，给出设备隐患整改建议及方案
	次
	隐患排查

	69
	设备氮气置换及预冷
	
	液氮及服务
	1、液氮送到指定地点；
2、根据需求连接相关设备
3、检测设备性能，对储罐、管道等设备进行氮气置换及预冷，满足设备运行要求；
	吨
	据实结算

	70
	液氮
	
	液氮
	1、液氮送到指定地点
2、根据需求连接相关设备
	吨
	据实结算

	71
	综合服务
	
	
	除上述1-70项之外的其他需开展设备维护服务的情况
	人*工日
	据实结算




6、 里程碑计划
投标人人为招标人提供加气站设备设施维护保养服务，项目服务期为3年，采用1+1+1模式签订合同，即在每一年度合同期到期前，招标人对投标人进行履约评价，若评价合格，采购人有权根据实际需求决定继续履行或终止合同，并书面通知应答人，每年度以此类推，但整个合同期最长不超过3年。如评价不合格，招标人有权终止合同，且招标人无需承担任何责任。
7、 交付形式
投标人按照招标人要求提加气站设备设施维护保养服务，完成设备设施维护，保障站点正常运行。
1． 投标人收到招标人发出的设备维护服务工单后，应在2个日历日内完成项目现场踏勘工作。
2． 投标人踏勘完成后，应于2个日历日内完成施工方案，报招标人指定的站点业主审核。招标人应在7个日历日对投标人提交的施工方案进行审核意见回复。
3． 审核通过后，3个日历日内投标人应根据批准的施工方案组织进场施工，单座站点设备维护服务工期最长不应超过10个日历日，具体工期以“设备维护服务工单”中的具体设备维护服务内容和招标人指定的站点业主要求为准。
4． 服务完成后3个日历日内，投标人交付拟验收资料及更换的零部件产品合格类证书资料。
8、 验收方式
招标人根据合同要求及设备维护服务工作完成情况开展验收工作。质量初评合格，稳定运行72小时后方可进行交工验收，验收成员在维护验收单上签字。

9、 支付里程碑点建议

	序号
	款项名称
	里程碑条件
	付款百分比

	1
	场站设备设施维护服务
	完成服务，并维护验收单，经双方验收合格签字
	100%



验收单
	服务验收单

	部门名称
	

	服务日期
	

	服务工作量明细
	

	验收情况
	

	备注/其他情况
	

	确认签字（双方）
	



