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说 明 书
一、 概述

九堡镇坝溪村水渠建设项目位于瑞金市

境内。由于设施破旧老化，给沿线村民生产

生活带来极大不便，为了农田水利灌溉问

题，改善村民的生产生活环境。我公司对该

道路进行了外业勘测和内业设计。

二、路线走向和建设项目

九堡镇坝溪村水渠建设项目是根据当地

政府及沿线居民的要求按原有水沟的走向进

行布设，新建排水沟等配套设施,具体走向

参见平面示意图。

三、主要技术标准

1、主要技术指标：

1）、《农田排水工程技术规范》（SL

4-2013）；

2）、《灌 溉与排 水工 程设计 标准 》

（GB50288-2018）；

3）、《水电水利工程渡槽施工规范》

（DL/T 5875-2024）；

四、工程设计方案

1、设计

详见施工图。

五、施工预算

1、编制原则、依据

1）九堡镇坝溪村水渠建设项目施工图设

计文件；

2）、《江西省水利水电工程设计概（估）

算编制规定》（2022年版）；

3）、《江西省水利水电建筑工程预算定

额》（2022年版）；

4）、《江西省水利水电工程施工机械台

时费定额》（2022年版）；

5）、《江西省水利水电建筑工程预算定

额》（2022年版）；

6）、瑞金市城区2025年10月份建筑材料

信息价格，并结合当地主要材料市场价格；

7)、其他材料的市场调查价；

8)、碎石按25公里计算，钢筋、水泥等主要材料运输费用按60

公里计算。

2、预算的编制原则

1）、本预算是在项目施工方案文件确定的工程数量基础上进

行编制的，并遵照或复核编制依据有关规定的原则。

2）、本工程施工取费等级为三级。

3、编制范围

        详见施工图。

4、有关费用和费率的取定

1）、本预算人工工资按“编制办法”江西省补充规定计算。

2）、雨季施工增加费按“编制办法”江西省补充规定计算。

3）、安全及文明施工措施费按“编制办法”江西省补充规定计

算。

4）、临时设施费按“编制办法”江西省补充规定计算。

5）、施工辅助费按“编制办法”江西省补充规定计算。

6）、间接费用计取规费和企业管理费基本费用和财务费用。

5、总预算额见预算书。
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