

# 河源市连平县 政府采购

## 合 同 书

采购编号：HYGDH20251229CG

项目名称：连平县国道 G105 线、G358 线养护提升工程

采 购 人：连平县公路事务中心

供 应 商：河源市晟基公路工程有限公司

## 合同协议书

连平县公路事务中心（以下简称“发包人”）为实施连平县国道 G105 线、G358 线养护提升工程，已接受河源市晟基公路工程有限公司（以下简称“承包人”）对该项目施工的投标。发包人和承包人共同达成如下协议。

### 1. 主要工程内容

本工程为连平县国道 G105 线、G358 线养护提升工程，连平县国道 G105 线 K2326+940~K2366+000 段及 G358 线 K718+792~K776+300 段，里程共计 96.568 公里。

### 2. 下列文件应视为构成合同文件的组成部分：

(1) 本协议书及各种合同附件（含评标期间和合同谈判过程中的澄清文件和补充资料）；

(2) 成交通知书；

(3) 投标函及投标函附录；

(4) 项目专用合同条款；

(5) 公路工程专用合同条款；

(6) 通用合同条款；

(7) 工程量清单计量规则；

(8) 技术规范；

(9) 图纸；

(10) 已标价工程量清单；

(11) 承包人有关人员、设备投入的承诺及投标文件中的施工组织设计；

(12) 其他合同文件。

上述合同文件互相补充和解释。如果合同文件之间存在矛盾或不一致之处，以上述文件的排列顺序在先者为准。

3. 根据工程量清单所列的预计数量和单价或总额价计算的签约合同价：人民币（大写）壹佰壹拾伍万零伍佰叁拾元整（¥1150530.00 元）。

4. 承包人项目经理：郑冰心（粤 2442022202308730）。

5. 工程质量符合标段工程交工验收的质量评定：合格；竣工验收的质量评定：合格标准。工程质量不符合本合同约定或国家、行业强制性标准的，承包人应按发包人及监理人的要求负责返工、修理或重建，直

至符合约定标准，由此增加的费用和延误的工期由承包人承担。若承包人拒绝或无法在发包人要求的合理期限内修复缺陷，发包人有权自行或委托第三方修复，所需费用由承包人承担，且不免除承包人的质量违约责任。

6. 承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。

7. 付款方式：

(1) 预付款：在合同生效后，甲方支付建安工程费中标价的 30%作为预付款，预付款在工程进度中分两期从第一期、第二期进度款中扣回。预付款用于乙方为合同工程施工购置材料、工程设备、施工设备、修建临时设施以及组织施工队伍进场等；

(2) 合同签订后，按工程项目进度支付款项。工程进度款按月施工进度(以甲方审定的当月完成工程量为准)的 80%支付，工程竣工验收合格后，付至工程合同总额 80%，工程结算后付至总价的 97%，留工程总结算价的 3%作为工程质量保证金，工程质量保证金在缺陷责任期(缺陷责任期为 1 年)满后 30 天(日历天)内一次性付清。

备注：预备费不在预付款及进度款中进行支付费用，乙方应理解政府部门付款的相关程序，因甲方使用财政资金的，甲方在前款规定的付款时间为向政府采购支付部门提出办理财政支付申请手续的时间(不含政府财政支付部门审核的时间)，在规定时间内提出支付申请手续后即视为甲方已经按期支付。

8. 工期为：60 日历天。

开工日期以监理人签发的开工通知书载明日期为准；因发包人原因或不可抗力导致工期延误的，经发包人或监理人书面确认，工期相应顺延；承包人无正当理由未能按本合同约定的工期完工的，每逾期一日，应向发包人支付签约合同价千分之一的违约金；逾期超过 15 日的，发包人有权单方解除合同，并要求承包人承担因此造成的全部损失。

9. 本协议书由双方法定代表人或其委托代理人签署并加盖单位章后生效。全部工程竣工验收后失效。

10. 本协议书一式四份，合同双方各执两份，具有同等法律效力。

11. 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

发包人:连平县公路事务中心



法定代表人或其委托代理人:



日期:2026年 2 月 2 日

承包人:河源市晟基公路工程有限公司



法定代表人或其委托代理人:黄爱平

日期:2026年 2 月 2 日

## 廉政合同

根据《关于在交通基础设施建设中加强廉政建设的若干意见》以及有关工程建设、廉政建设的规定，为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益，连平县国道 G105 线、G358 线养护提升工程的项目法人连平县公路事务中心（以下简称“发包人”）与该项目的施工单位河源市晟基公路工程有限公司（以下简称“承包人”），特订立如下合同。

### 1. 发包人和承包人双方的权利和义务

(1) 严格遵守党的政策规定和国家有关法律法规及交通运输部的有关规定。

(2) 严格执行连平县国道 G105 线、G358 线养护提升工程施工合同文件，自觉按合同办事。

(3) 双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外），不得损害国家和集体利益，不得违反工程建设管理规章制度。

(4) 建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

(5) 发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

(6) 发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

### 2. 发包人的义务

(1) 发包人及其工作人员不得索要或接受承包人的礼金、有价证券和贵重物品，不得让承包人报销任何应由发包人或其工作人员个人支付的费用等。

(2) 发包人工作人员不得参加承包人安排的超标准宴请和娱乐活动；不得接受承包人提供的通信工具、交通工具和高档办公用品等。

(3) 发包人及其工作人员不得要求或者接受承包人为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

(4) 发包人工作人员及其配偶、子女不得从事与发包人工程有关的材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动等。

(5) 发包人及其工作人员不得以任何理由向承包人推荐分包单位或推销材料，不得要求承包人购买合同规定外的材料和设备。

(6) 发包人工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权从事各种个人有偿中介活动和安排个人施工队伍。

### 3. 承包人的义务

(1) 承包人不得以任何理由向发包人及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

(2) 承包人不得以任何名义为发包人及其工作人员报销应由发包人单位或个人支付的任何费用。

(3) 承包人不得以任何理由安排发包人工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。

(4) 承包人不得为发包人单位和个人购置或提供通信工具、交通工具和高档办公用品等。

### 4. 违约责任

(1) 发包人及其工作人员违反本合同第 1、2 条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。

(2) 承包人及其工作人员违反本合同第 1、3 条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；给发包人单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，发包人建议交通运输主管部门给予承包人一至三年内不得进入其主管的公路建设市场的处罚，且不免除承包人的赔偿责任。

5. 双方约定：本合同由双方或双方上级单位的纪检监察部门负责监督执行。由发包人或发包人上级单位的纪检监察部门约请承包人或承包人上级单位纪检监察部门对本合同执行情况进行检查，提出在本合同规定范围内的裁定意见。

6. 本合同有效期为发包人和承包人签署之日起至该工程项目竣工验收后止。

7. 本合同作为连平县国道 G105 线、G358 线养护提升工程施工合同的附件，与工程施工合同具有同等的法律效力，经合同双方签署后立即生效。

8. 本合同一式四份，由发包人和承包人各执一份，送交发包人和承包人的监督单位各一份。

发包人：连平县公路事务中心

法定代表人或其委托代理人：

日期：2026 年 2 月 2 日

承包人：河源市晟基公路工程有限公司

法定代表人或其委托代理人：黄爱平

日期：2026 年 2 月 2 日

## 安全生产合同

为在连平县国道 G105 线、G358 线养护提升工程标段施工合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目发包人连平县公路事务中心（以下简称“发包人”）与承包人河源市晟基公路工程有限公司（以下简称“承包人”）特此签订安全生产合同。

### 1. 发包人职责

（1）严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

（2）按照“安全第一、预防为主、综合治理”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

（3）重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时验收，投入使用。

（4）定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。

（5）组织对承包人施工现场进行安全生产检查，监督承包人及时处理发现的各种安全隐患。

### 2. 承包人职责

（1）严格遵守《中华人民共和国安全生产法》《建设工程安全生产管理条例》等国家有关安全生产的法律法规、《公路水运工程安全生产监督管理办法》和《公路工程施工安全技术规范》等有关安全生产的规定。认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

（2）坚持“安全第一、预防为主、综合治理”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本合同的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

（3）建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目经理到生产工人（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目经理是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应按《公路水运工程安全生产监督管理办法》规定的最低数量和资质条件配备专职安全生产管理人员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。

（4）承包人在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。

(5) 承包人必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产考核合格证书，参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船艇驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种的人员，经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象时，项目经理必须承担管理责任。

(6) 对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；承包人不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。

(7) 操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

(8) 所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。

(9) 施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。

(10) 承包人必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其他有关规定，及时上报有关部门，并坚持“四不放过”的原则，严肃处理相关责任人。

(11) 安全生产费用按照《公路水运工程安全生产监督管理办法》的相关规定使用和管理。

### 3. 违约责任

若因承包人违反本合同约定或未履行安全生产义务导致发生安全事故、造成人身伤亡或财产损失的，承包人应承担事故造成的全部经济损失和法律责任，并赔偿发包人及第三方因此遭受的全部损失(包括但不限于赔偿金、行政或刑事罚款、为处理事故而支出的合理费用等)。若事故系因发包人和承包人共同过错造成的，则根据双方过错程度各自承担相应责任。发包人在依法追究承包人责任的同时，有权采取必要救济措施，包括但不限于暂停支付工程款、要求承包人立即停工整改；情节严重的，发包人有权解除本合同，并可建议交通运输主管部门或有关主管机关将承包人纳入失信名单或采取行业限制措施。”

4. 本合同由双方法定代表人或其授权的代理人签署并加盖单位章后生效，全部工程竣工验收后失效。

5. 本协议书一式四份，合同双方各执两份，具有同等法律效力。

发包人:连平县公路事务中心

法定代表人或其委托代理人:

日期: 2026 年 2 月 2 日



承包人:河源市晟基公路工程有限公司

法定代表人或其委托代理人: 黄爱平

日期: 2026 年 2 月 2 日



# 工程量清单

建设项目名称：连平县国道 G105 线、G358 线养护提升工程

编制范围：G105 线：K2326+940~K2366+000, G358 线：K718+792~K776+300

序号	工程或费用编码	工程或费用名称	单位	工程量	金额合计 (元)	
					合计	单价
1	2	3	4	5	7	8
1	102-6	保通临时安全设施	总额	1	7908	7908
2	202-1-4	修剪树枝	棵	3	36	12.33
3	602-1-1	路侧护栏	m	87	64119	737
4	602-1-2	中央分隔带护栏	m	9	6605	733.9
5	604-1-1	正八边形 800×3mm	个	26	34886	1341.77
6	604-1-2	△900×3mm+□900×400×3mm	个	25	43771	1750.84
7	604-1-3	□1100×2500mm×3mm	个	7	27292	3898.86
8	604-1-4	□1200×1700mm×3mm	个	4	13434	3358.5
9	604-1-5	□1500×1800mm×3mm	个	1	3878	3878
10	604-2-1	□2300×1300mm×3mm	个	7	57882	8268.86
11	604-14-1	道口标桩	根	56	7856	140.29
12	604-15	太阳能黄闪灯	套	30	42726	1424.2
13	604-16	太阳能黄闪灯	套	1	1164	1164
14	605-1-2-2	反光型	m2	2971.04	158148	53.23
15	605-1-5-5	反光型	m2	1652.76	83679	50.63
16	605-1-4	振动	m2	1290.6	163080	126.36
17	605-8-2	附着式轮廓标	个	12	319	26.58
18	202-3-8	清除标线	m2	941.1	19613	20.84
19	604-1-1	正八边形 800×3mm	个	9	12114	1346
20	604-1-2	△900×3mm+□900×400×3mm	个	5	8950	1790
21	604-1-3	□1100×2500mm×3mm	个	11	43195	3926.82
22	604-1-4	□1200×1700mm×3mm	个	7	23841	3405.86
23	604-1-5	□1000×1500mm×3mm	个	6	19122	3187
24	604-1-6	□800×3mm	个	4	5781	1445.25
25	604-14-1	道口标桩	根	2	501	250.5
26	604-15	太阳能黄闪灯	套	5	7134	1426.8
27	604-16	太阳能黄闪灯	套	1	1164	1164
28	605-1-2-2	反光型	m2	1807.72	87165	48.22
29	605-1-5-5	反光型	m2	2003.53	101439	50.63
30	605-1-4	振动	m2	197.1	24904	126.35
31	605-11	橡胶减速带	m	9	1256	139.56
32	202-3-8	清除标线	m2	746.81	15564	20.84
33	202-3-8	拆除中央分隔带钢护栏	m	18	577	32.06
34	110	专项费用	元	1	25846	25846
35		承包人驻地建设	总额		9360	
36		安全生产费	总额		16486	
37	401	基本预备费	项	1	35581	
合 计					1150530	