

崇信县木林乡至锦屏镇公路建设项目

勘察设计招标计划



招标人	崇信县县乡公路管理站		
项目名称	崇信县木林乡至锦屏镇公路建设项目勘察设计		
立项文号	甘交规划[2025]6号	资金来源	申请中央车辆购置税补助地方资金、县级自筹资金
项目概况	<p>建设工程项目：路线起点位于木林乡麻李家，与X315以平面交叉形式相接，路线由南向北布设，途经麻李家、祁家山、周家岭、王家湾、黄草湾、肖家洼湾及化林洼等地，终点位于野雀村，与G312以平面交叉形式相接，路线全长9.75公里，全线采用设计速度40km/h三级公路技术标准建设，路基宽度8.5米，全线设置涵洞31道，设置必要的防排水及安全设施，全线占地约290亩(其中既有道路占地115亩，新增占地175亩)。</p>		
估算金额	8047.00万元		
招标组织形式	委托代理招标		
招标方式	公开招标		
预计招标时间	2026年3月2日		
招标计划发布时间	2026年2月28日		
备注	本招标计划仅作为潜在投标人提前了解招标信息的参考，所列招标项目实际内容以最终发布的招标公告和招标文件为准。		



甘肃省交通运输厅文件

甘交规划〔2025〕6号

甘肃省交通运输厅关于下达2026年全省交通运输 固定资产投资预安排计划的通知

各市（州）交通运输局（委），兰州新区城乡发展局，省公航旅集团、省民航机场集团、省公交建集团，省交投公司，厅属相关单位：

为深入贯彻落实党的二十届四中全会精神和省委省政府工作部署，加快推进全省交通基础设施建设，积极扩大交通运输领域有效投资，根据交通运输部“十五五”规划重点任务，结合《甘肃省“三大高速公路新通道”实施方案》《关于加快全省民族地区公路交通高质量发展的实施意见》和《关于加快全省革命老区综合交通高质量发展的实施意见》确定的阶段性目标和我省项目建设实际，通过“三上三下”充分征求各相关单位意见建议，省厅编



制了 2026 年全省交通运输固定资产投资预安排计划，经 2025 年第 42 次厅党组会议审议通过，现予下达，请全力抓好落实。

一要提高政治站位，强化责任担当。各单位要将完成年度投资计划作为贯彻落实党的二十届四中全会精神的重要抓手和关键举措，紧盯年度目标任务，层层压实责任链条，将各项工作细化分解至部门、具体到项目、落实到岗位，确保 2026 年交通投资一季度实现“开门红”，全年投资任务圆满完成，为“十五五”规划高质量开局奠定坚实基础。

二要强化统筹协调，加快工作进度。各单位要精准调度，对计划内项目实行清单化管理，全面、及时、准确地了解和掌握重点项目建设进展。对“十四五”期结转的续建项目，要强化要素保障、持续压茬推进，确保按期建成；对 2026 年新开工项目，要加快前期手续办理，强化用地、环评等要素保障，推动项目尽早开工；对开展前期工作的项目，要深入研究论证，强化招商引资，加快项目报批，尽早推动项目落地。

三要强化风险管控，全面规范推进。计划内建设项目要严格遵循基本建设程序开展立项、设计、建设、交（竣）工等工作。新建政府投资项目要严格落实提级论证机制，执行建设资金闭环管理要求，坚决防范新增政府债务风险；政府和社会资本合作项目要按照《关于规范实施政府和社会资本合作新机制的指导意见》等相关文件要求，依法合规推动建设。



四要强化资金管理，确保合规增效。各单位要切实提升资金使用效能，对已安排交通运输领域资金、政府债券、新型政策性金融工具等资金的项目，要依法合规加快资金支付进度，充分发挥资金撬动投资作用。要严格落实资金管理责任，按照“谁申报、谁负责”“谁使用、谁负责”原则，加强资金管理的追踪问效，避免资金长期闲置，不得擅自挪用或调整，切实做好绩效运行监控和绩效评价。

五要强化统计分析，确保精准可控。各相关单位要严格落实月度统计分析机制，对符合入库条件的项目，及时纳入统计部门联网直报平台完成数据报送，做到“应统尽统、不重不漏”。要严把统计数据质量，依据工程量清单、资金支付凭证等材料开展行业投资统计工作，确保数据真实准确、口径统一、逻辑严密，做到“每一笔投资有依据、每一个数据有来源”。要深入分析研究数据所反映的工作成效、运行规律、潜在矛盾，针对性研究解决措施。各相关单位于每月底向省厅报送投资进度报表及经济运行分析材料，为年度计划的高效执行与精准管控提供坚实的数据支撑。

计划下达后，如在执行中遇到问题，请及时向省交通运输厅综合规划处反馈，同时，省厅将根据部省印发“十五五”规划和相关政策支持的情况，适时组织对计划进行调整和补充完善。

附件：1. 2026 年全省交通运输固定资产投资预安排计划



2. 2026 年全省交通运输固定资产投资预安排月度分解计划



甘肃省交通运输厅
2025 年 12 月 29 日

(此件依申请公开)