



一、磋商响应函

萧县兴开投资有限公司（采购人名称）：

1、根据贵方 EP-XXQT2024017 (项目编号) 竞争性磋商公告, 我们决定参加贵方组织的 萧县经济开发区水环境治理提质增效 EPCO 项目全过程跟踪审计服务 (项目名称) 的采购活动。我方授权 周婷雪、职员 (姓名和职务) 代表我方 浙江金穗工程项目管理有限公司 (供应商全称) 全权处理本项目磋商的有关事宜。

2、我方愿意按照竞争性磋商文件规定的各项要求，向采购人提供所需的货物、服务或工程，总报价为人民币（大写） 叁佰贰拾玖万圆。（小写：3290000.00 元）

3、一旦我方中标，我方将严格履行合同规定的责任和义务，保证于合同签字生效后从合同签订之日起至竣工结算审计完成并移交审计资料为止（本项目服务期限不作具体要求）日内完成项目的施工、安装、调试，并交付采购人验收、使用。

4、我方承诺,在磋商有效期内如果我方撤回磋商响应文件或成交后拒绝签订合同,我方将放弃要求贵方退还磋商保证金的权利。

5、我方愿意提供贵方可能另外要求的、与磋商有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6、我方提供以下开户行、账号，供结算货款（如果成交）：

户名(全称): 有限公司

开户行: 中国农

账号 (请填写完整)

供应商: 浙江金穗工程项目管理有限公司 (盖章)

法定代表人(签字或盖章)或代理人签字:

地址：浙江省温州市机场大道 5177 号国大广场 904 室东首

网址: _____ /

电话: [REDACTED]

传真: _____

邮政编码: 325000

日期: 2024年05月31日



二、项目要求响应情况表（服务类、工程类项目适用）

序号	磋商文件要求	供应商填写	响应情况
1	建设地点：项目位于萧县城东部，距离城区 7.5 千米。项目四至范围：东至京台高速，南至瑞南路，西至闸河，北至黑龙山路。	项目位于萧县城东部，距离城区 7.5 千米。项目四至范围：东至京台高速，南至瑞南路，西至闸河，北至黑龙山路。	满足
2	建设规模：项目总用地面积约 584.17 亩，新建工程总建筑面积约 37 万平方米。建设内容包含产业培育设施、市政公用设施、环境保护三个类别。项目总投资约 166879.00 万元，其中建安工程费用约 110000 万元，具体详见招标文件。	项目总用地面积约 584.17 亩，新建工程总建筑面积约 37 万平方米。建设内容包含产业培育设施、市政公用设施、环境保护三个类别。项目总投资约 166879.00 万元，其中建安工程费用约 110000 万元	满足
3	服务期：从合同签订之日起至竣工结算审计完成并移交审计资料为止（本项目服务期限不作具体要求）。	从合同签订之日起至竣工结算审计完成并移交审计资料为止	满足
4	招标范围：施工阶段全过程跟踪审计，包括施工阶段的跟踪审计，并承担相关专业技术性咨询工作。具体为： （1）工作范围 负责复核项目施工阶段预算、工程量清单及施工图预算，提出意见。自接到预算书之日，五个工作日内完成；提供工程预算定额有关的咨询服务；对形象进度拨款进行控制，杜绝出现超付工程款现象； 每月对形象进度进行一次按施工图实际算量及组价的工作，并提供成果出具工程跟踪审计报告；每月向招标人、县审计局提交一份阶段性跟踪审计报告； 对项目定价、材料定价、设备定价进行市场考察和审计确认，加强设备、材料价格控制，尤其要对承包人自行采购的设备、材料的价格进行检查；及时整理相关的档案资料并移交招标人； 按照建设项目招标人的要求出具跟踪审计报告； 根据施工承包合同价、进度计划，制定造价控制的实施细则，确定控制目标； 参加工程造价控制的有关会议及监理例会；	招标范围：施工阶段全过程跟踪审计，包括施工阶段的跟踪审计，并承担相关专业技术性咨询工作。具体为： （1）工作范围 负责复核项目施工阶段预算、工程量清单及施工图预算，提出意见。自接到预算书之日，五个工作日内完成；提供工程预算定额有关的咨询服务；对形象进度拨款进行控制，杜绝出现超付工程款现象； 每月对形象进度进行一次按施工图实际算量及组价的工作，并提供成果出具工程跟踪审计报告；每月向招标人、县审计局提交一份阶段性跟踪审计报告； 对项目定价、材料定价、设备定价进行市场考察和审计确认，加强设备、材料价格控制，尤其要对承包人自行采购的设备、材料的价格进行检查；及时整理相关的档案资料并移交招标人； 按照建设项目招标人的要求出具跟踪审计报告； 根据施工承包合同价、进度计划	满足





对承、发包双方提出索赔时，为委托方及时提供书面咨询意见；及时审核符合相关程序的设计变更、现场签证等相关费用，严格控制项目投资。 (2) 工作要求 审计组应在项目现场设立办公场所，派驻人员常驻现场，与被审计单位建立定期例会制度，参加被审计单位的重要例会，及时了解、掌握项目有关情况，提出审计意见，并且作好会议记录。 要做好审计宣传工作，使被审计单位了解跟踪审计的程序、内容及应配合的要求，自觉接受审计。 审计组成员应经常深入施工现场，掌握工程进展、变更等真实情况，了解工程建设中涉及的有关技术问题，熟悉工程量规则及有关费用的测算办法，并且作好相关记录。 在项目施工中，某些单位工程、分部分项工程的施工方法和措施，对工程质量、投资及施工安全有较大影响，事后又无法审计取证的，应把其施工过程确定为审计重点。 对主要的施工管理活动进行审计。在便于掌握工程项目的整体情况，并在不影响施工进度和施工程序的情况下，对投资、进度、质量控制情况进行审计。此类审计主要包括单位工程以上的工程 验收、隐蔽工程隐蔽前的验收、图纸会审、现场技术交底、设计变更的审查、工程建设例会、特殊情况下召开的与工程建设有关的会议、主要材料和设备的进场清点检验、材料实验(化验)的取样及委托等。 5、投标人资格要求：(1) 投标人资质要求：须具备独立法人资格，具有有效的营业执照； (2) 拟派本项目负责人资格要求：须具备一级注册造价工程师证书(原造价工程师执业资格证书未分级的全国注册造价工程师也予以认可)且具有 2024 年 1 月 1 日以来任意连续 3 个月的社保缴费证明(证书注册单位须为投标人，社会保险的缴纳单位应当是投标人或者投标人不具备独立法人资格的分支机构，项目	划，制定造价控制的实施细则，确定控制目标；参加工程造价控制的有关会议及监理例会； 对承、发包双方提出索赔时，为委托方及时提供书面咨询意见； 及时审核符合相关程序的设计变更、现场签证等相关费用，严格控制项目投资。 (2) 工作要求 审计组应在项目现场设立办公场所，派驻人员常驻现场，与被审计单位建立定期例会制度，参加被审计单位的重要例会，及时了解、掌握项目有关情况，提出审计意见，并且作好会议记录。 要做好审计宣传工作，使被审计单位了解跟踪审计的程序、内容及应配合的要求，自觉接受审计。 审计组成员应经常深入施工现场，掌握工程进展、变更等真实情况，了解工程建设中涉及的有关技术问题，熟悉工程量规则及有关费用的测算办法，并且作好相关记录。 在项目施工中，某些单位工程、分部分项工程的施工方法和措施，对工程质量、投资及施工安全有较大影响，事后又无法审计取证的，应把其施工过程确定为审计重点。 对主要的施工管理活动进行审计。在便于掌握工程项目的整体情况，并在不影响施工进度和施工程序的情况下，对投资、进度、质量控制情况进行审计。此类审计主要包括单位工程以上的工程 验收、隐蔽工程隐蔽前的验收、图纸会审、现场技术交底、设计变更的审查、工程建设例会、特殊情况下召开的与工程建设有关的会议、主要材料和设备的进场清点检验、材料实验(化验)的取样及委托等。 5、投标人资格要求：(1) 投标人
--	--





	负责人为退休人员无法提供社会保险证明的，须提供退休证或其它退休证明材料、身份证及返聘合同扫描件）。	标人资质要求：须具备独立法人资格，具有有效的营业执照： (2) 拟派本项目负责人资格要求：须具备一级注册造价工程师证书(原造价工程师执业资格证书未分级的全国注册造价工程师也予以认可)且具有 2024 年 1 月 1 日以来任意连续 3 个月的社保缴费证明(证书注册单位须为投标人，社会保险的缴纳单位应当是投标人或者投标人不具备独立法人资格的分支机构，项目负责人为退休人员无法提供社会保险证明的，须提供退休证或其它退休证明材料、身份证及返聘合同扫描件）。	
--	---	---	--

- 注意：
- 1、供应商必须将自己的服务真实、准确地填入“供应商响应情况”中，不得以“同左”或“同上”形式填写。
 - 2、供应商必须根据自己所提供的施工或者服务与“磋商文件要求”的差异情况，实事求是地填写“响应情况”（优于、满足、不满足），并将这些差异内容用加粗的字体显示出来，不得出现通过改动磋商文件要求而使自己满足要求的情况。
 - 3、如果供应商没有按前述要求去做，在项目评审中将可能被认为是未对磋商文件作出实质上的响应，或被视作不诚信供应商而拒绝对其做进一步的评审。
 - 4、本表填报顺序需按磋商文件“第三章第一大项”中的顺序填写。





三、商务要求响应情况表（通用）

序号	磋商文件要求	供应商填写	响应情况
1	质保期	/	满足
2	服务期限：从合同签订之日起至竣工结算审计完成并移交审计资料为止（本项目服务期限不作具体要求）。	从合同签订之日起至竣工结算审计完成并移交审计资料为止	满足
3	服务要求：满足采购人要求。	满足采购人要求	满足
4	验收：采购人自行组织验收	采购人自行组织验收	满足
5	付款：付款人：萧县兴开投资有限公司 付款方式：支付方式（每年度 6 月 30 日、12 月 31 日支付） 为半年实际完成产值*中标金额的 70%。分期工程竣工验收合格并经审计完成后付至当期工程应付服务费的 97%，余款在分期工程缺陷责任期满后付清。	付款人：萧县兴开投资有限公司 付款方式：支付方式（每年度 6 月 30 日、12 月 31 日支付） 为半年实际完成产值*中标金额的 70%。分期工程竣工验收合格并经审计完成后付至当期工程应付服务费的 97%，余款在分期工程缺陷责任期满后付清。	满足
6	履约保证金：履约保证金：签订合同前向采购人缴纳合同金额的 2 %的履约保证金。（政府采购货物和服务项目履约保证金最高缴纳比例不超过合同金额的 2.5%） 履约保证金形式：转账、现金、电汇、保函、其他。	履约保证金：签订合同前向采购人缴纳合同金额的 2 %的履约保证金。（政府采购货物和服务项目履约保证金最高缴纳比例不超过合同金额的 2.5%） 履约保证金形式：转账、现金、电汇、保函、其他。	满足

注意：

- 1、供应商必须将自己的服务真实、准确地填入“供应商响应情况”中，不得以“同左”或“同上”形式填写。
- 2、供应商必须根据自己所投服务与“磋商文件要求”的差异情况，实事求是地填写“响应情况”（优于、满足、不满足），并将这些差异内容用加粗的字体显示出来，不得出现通过自动



五、资格证明文件及其他重要资料

供应商必须提供下列文件：

(一) 营业执照

统一社会信用代码
91330300704318914M (1/3)

营业执照

(副本)



扫描二维码登录“国家企业信用信息公示系统”了解更多登记、备案、许可、监管信息

名称
浙江金穗工程项目管理有限公司

类型
有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人
吴泉

经营范围
工程造价咨询、工程招标代理、工程咨询、工程监理、房地产评估、工程项目管理、政府采购代理、受法院委托的建筑工程造价司法鉴定（以上涉及资质的凭资质经营）。**（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

注册资本
壹仟零贰万元整

成立日期
1998年05月08日

营业期限
1998年05月08日至长期

住所
浙江省温州市机场大道5477号国大广场904室东首

登记机关


2020年12月23日

国家企业信用信息公示系统网址：<http://www.gsxt.gov.cn>

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制



一、开标一览表

标题	内容
项目名称	萧县经济开发区水环境治理提质增效 EPCO 项目全过程跟踪审计服务
项目编号	EP-XXQT2024017
供应商（盖章）	浙江金德工程项目管理有限公司 
法定代表人（签字或盖章）或被授权人（签字）	
投标总报价（人民币大写）	叁佰贰拾玖万圆
投标总报价（人民币小写）	3290000.00 元



二、服务分项报价表（服务类、工程类项目适用）

序号	内容	总价 (元)	备注
1	萧县经济开发区水环境治理提质增效 EPCO 项目全过程跟踪审计服务	3290000	
合计		3290000	

注：本表应清楚地标明供应商拟提供的服务或工程费用等内容，其合计价格应与开标一览表中的总报价保持一致。





中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加 萧县兴开投资有限公司（单位名称）的 萧县经济开发区水环境治理提质增效 EPCO 项目全过程跟踪审计服务（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. 萧县经济开发区水环境治理提质增效 EPCO 项目全过程跟踪审计服务（标的名称），属于 其它未列明所属行业（采购文件中明确的所属行业）：

承建（承接）企业为 浙江金穗工程项目管理有限公司（企业名称），从业人员 120 人，营业收入为 4725.372617 万元，资产总额为 2526.572776 万元¹，属于 中型 企业；

2. 萧县经济开发区水环境治理提质增效 EPCO 项目全过程跟踪审计服务（标的名称），属于 其它未列明所属行业（采购文件中明确的所属行业）：

承建（承接）企业为 浙江金穗工程项目管理有限公司（企业名称），从业人员 120 人，营业收入为 4725.372617 万元，资产总额为 2526.572776 万元¹，属于 中型 企业；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：浙江金穗工程项目管理有限公司

日期：2024 年 05 月 31 日

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

最终报价表

项 目 名 称	萧县经济开发区水环境治理提质增效 EPCO 项目全过程跟踪审计服务
供应商全称	浙江金穗工程项目管理有限公司
磋商范围	磋商文件全部内容
磋商报价（人民币）	总价（大写）：贰佰捌拾玖万肆仟伍佰圆 （小写）：2894500.00 元
是否响应磋商文件的要求	响应
备注	响应磋商文件的要求

供应商：浙江金穗工程项目管理有限公司 （盖章）

法定代表人或授权委托人：  （签字或盖章）

日期：2021年05月31日