
卢氏县 2024 年第三批农村公路路网改善及 生命安全防护工程

评 标 报 告

2025 年 10 月 21 日

卢氏县 2024 年第三批农村公路路网改善及生命安全防护工程

评标报告

2025年10月21日 08时40分00秒开标会议由河南良智行工程管理咨询有限公司主持在三门峡市卢氏县公共资源交易中心举行。

一、评标

评标委员会 7 位成员对各投标单位进行了公平、公正、认真负责的评审。

评审情况如下：

(1) 符合要求投标一览表：

序号	投标人名称	评审情况	评审结果
1	三门峡市瑞达公路养护工程有限责任公司	详见评审表	符合
2	诚之达建工集团有限公司	详见评审表	符合
3	河南联润建筑工程有限公司	详见评审表	符合
4	河南匡来建筑工程有限公司	详见评审表	符合

(二) 废标情况说明：无。

(三) 经评审通过的投标人

投标人名称	投标报价
河南匡来建筑工程有限公司	壹仟柒佰捌拾叁万伍仟陆佰柒拾柒元零捌分 (¥17835677.08)
诚之达建工集团有限公司	壹仟柒佰捌拾捌万叁仟陆佰陆拾叁元贰角壹分 (¥17883663.21)
三门峡市瑞达公路养护工程 有限责任公司	壹仟柒佰玖拾肆万零玖佰肆拾肆元捌角柒分 (¥17940944.87)
河南联润建筑工程有限公司	壹仟柒佰玖拾捌万贰仟伍佰肆拾元零壹角捌分 (¥17982540.18)

各投标人其他投标信息，详见其投标文件。

(五) 各投标人特点优点、缺点风险简述：

各投标人均符合招标文件要求，满足履行合同要求的的人员、设备、机械和管理能力，各自的特点优点、缺点风险简述如下：

河南匡来建筑工程有限公司：

报价最优，施工组织设计技术可行，方案合理。投入人员、机械、设备较为完备；公路建设业绩较多，规模较大，拟委派项目经理有项目建设经历。

风险：投标人距离项目所在地距离较远，人员机械设备调遣费用管理费用可能较高，响应时间可能会有所增加。

诚之达建工集团有限公司

报价相对较低，施工组织设计相对技术可行，方案合理。投入人员、机械、设备基本满足工程建设需要；有公路建设业绩。

风险：投标人距离项目所在地距离较远，人员机械设备调遣费用管理费用可能较高，响应时间可能会有所增加。

三门峡市瑞达公路养护工程有限责任公司：

报价相对较高，施工组织设计相对技术可行，方案合理。投入人员、机械、设备基本满足工程建设需要；有公路建设业绩，拟委派项目经理有项目建设经历。

投标人距离项目所在地距离较近，可以节约一定的人员机械设备调遣费用管理费用，响应时间会更快。

风险：投标报价较高，不利于项目造价控制。

河南联润建筑工程有限公司：

报价相对最高，施工组织设计基本技术可行，方案合理。投入人员、机械、设备基本满足工程建设需要；有公路建设业绩，拟委派项目经理有项目建设经历。

风险：投标报价最高，不利于项目造价控制。投标人距离项目所在地距离较远，人员机械设备调遣费用管理费用可能较高，响应时间可能会有所增加。

推荐的中标候选人名单（排名不分先后）：

候选人名称
河南匡来建筑工程有限公司
诚之达建工集团有限公司
三门峡市瑞达公路养护工程有限责任公司
河南联润建筑工程有限公司

评标委员会签字

杨林森	戚振中	苗燕	刘永周
-----	-----	----	-----

陈海涛	赵爱华	刘小伟	
-----	-----	-----	--

2025年10月21日

